1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				186020				
			Сметная прибыль	Тенге				14881				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				200901				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				1917914				
		Материалы		Тенге				1470830				
		Всего заработная плата		Тенге					440210			
		Сдача и испытание		Тенге				21289				
			Накладные расходы	Тенге				431405				
			Сметная прибыль	Тенге				187945				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2537264				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								271
			Сметная заработная плата	Тенге					440210			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				2738165				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								271
			Сметная заработная плата	Тенге					440210			
			РАЗДЕЛ 9. Система ПВ-4									
					Воздуховоды							
40	148	E11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	196,8	7301,78	47,20	1436990	9289	1121911	303850	1880107
						1553,81	21,65	305790	4261		139267	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	149	E11-200101-0403 1120-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,3	5732,35	50,63	36114	319	20760	14878	55072
						2386,57	23,27	15035	147		4079	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	150	C1214-204-0106 214-204-0106 РСНБ РК 2015	Фасонные элемены из оцинкованной стали т.0,5мм	м2	64	2156,00	--	137984	--	137984	--	149023
						--	--	--	--		11039	
43	153	C1261-105-0192 261-105-0192 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента на изделия теплоизоляционные из вспененного каучука	м	15	130,00	--	1950	--	1950	--	2106
						--	--	--	--		156	
44	154	C1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	124,41	655,00	--	81489	--	81489	--	88008
						--	--	--	--		6519	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1694527	9608	1364094	318728	2174316
								320825	4408	--	161060	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				221423				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				221423				
			Сметная прибыль	Тенге				17714				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				239137				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				1473104				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы		Тенге				1142671				
		Всего заработная плата		Тенге					325233			
		Сдача и испытание		Тенге				15735				
			Накладные расходы	Тенге				318728				
			Сметная прибыль	Тенге				143346				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1935178				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								201
			Сметная заработная плата	Тенге					325233			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				2174315				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								201
			Сметная заработная плата	Тенге					325233			
			РАЗДЕЛ 10. Система ПВ-5									
					Воздуховоды							
45	163	**Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**380,4**	**7301,78**	**47,20**	**2777597**	**17954**	**2168573**	**587320**	**3634110**
						1553,81	**21,65**	**591070**	**8236**		**269193**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	164	**С1214-204-0106 214-204-0106 РСНБ РК 2015**	**Фасонные элемены из оцинкованной стали т.0,5мм**	**м2**	**67**	**2156,00**	**--**	**144452**	**--**	**144452**	**--**	**156008**
						--	**--**	**--**	**--**		**11556**	
47	167	**С1261-105-0192 261-105-0192 РСНБ РК 2015**	**Самоклеящаяся лента на изделия теплоизоляционные из вспененного каучука**	**м**	**80**	**130,00**	**--**	**10400**	**--**	**10400**	**--**	**11232**
						--	**--**	**--**	**--**		**832**	
48	168	**С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2015**	**Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205**	**кг**	**200**	**655,00**	**--**	**131000**	**--**	**131000**	**--**	**141480**
						--	**--**	**--**	**--**		**10480**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**3063449**	**17954**	**2454425**	**587320**	**3942830**
								591070	**8236**	**--**	**292061**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				285852				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				285852				
			Сметная прибыль	Тенге				22868				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				308720				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				2777597				
		Материалы		Тенге				2168573				
		Всего заработная плата		Тенге					599306			
		Сдача и испытание		Тенге				29001				
			Накладные расходы	Тенге				587320				
			Сметная прибыль	Тенге				269193				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3634110				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								371
			Сметная заработная плата	Тенге					599306			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				3942830				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								371

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					599306			
РАЗДЕЛ 11. Система ПВ-6												
					Воздуховоды							
49	**177**	**Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**378,4**	**7301,78**	**47,20**	**2762993**	**17860**	**2157171**	**584232**	**3615003**
						1553,81	**21,65**	**587962**	**8193**		**267778**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50	**178**	**С1214-204-0106 214-204-0106 РСНБ РК 2015**	**Фасонные элемены из оцинкованной стали т.0,5мм**	**м2**	**87**	**2156,00**	**--**	**187572**	**--**	**187572**	**--**	**202578**
						--	**--**	**--**	**--**		**15006**	
51	**181**	**С1261-105-0192 261-105-0192 РСНБ РК 2015**	**Самоклеящаяся лента на изделия теплоизоляционные из вспененного каучука**	**м**	**80**	**130,00**	**--**	**10400**	**--**	**10400**	**--**	**11232**
						--	**--**	**--**	**--**		**832**	
52	**182**	**С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2015**	**Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205**	**кг**	**121**	**655,00**	**--**	**79255**	**--**	**79255**	**--**	**85595**
						--	**--**	**--**	**--**		**6340**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**3040220**	**17860**	**2434398**	**584232**	**3914408**
								587962	**8193**	**--**	**289956**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**277227**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**277227**				
			Сметная прибыль	Тенге				**22178**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**299405**				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**2762993**				
		Материалы		Тенге				**2157171**				
		Всего заработная плата		Тенге					**596155**			
		Сдача и испытание		Тенге				**28849**				
			Накладные расходы	Тенге				**584232**				
			Сметная прибыль	Тенге				**267778**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**3615003**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**369**
			Сметная заработная плата	Тенге					**596155**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**3914408**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**369**
			Сметная заработная плата	Тенге					**596155**			
РАЗДЕЛ 12. Система ПВ-7												
					Воздуховоды							
53	**191**	**Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**325,4**	**7301,78**	**47,20**	**2375999**	**15358**	**1855031**	**502402**	**3108673**
						1553,81	**21,65**	**505610**	**7045**		**230272**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	192	С1214-204-0106 214-204-0106 РСНБ РК 2015	Фасонные элемены из оцинкованной стали т.0,5мм	м2	78	2156,00	--	168168	--	168168	--	181621
						--	--	--	--		13453	
55	195	С1261-105-0192 261-105-0192 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента на изделия теплоизоляционные из вспененного каучука	м	80	130,00	--	10400	--	10400	--	11232
						--	--	--	--		832	
56	196	С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	111	655,00	--	72705	--	72705	--	78521
						--	--	--	--		5816	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				2627272	15358	2106304	502402	3380047
								505610	7045	--	250373	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				251273				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				251273				
			Сметная прибыль	Тенге				20101				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				271374				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				2375999				
		Материалы		Тенге				1855031				
		Всего заработная плата		Тенге					512655			
		Сдача и испытание		Тенге				24808				
			Накладные расходы	Тенге				502402				
			Сметная прибыль	Тенге				230272				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3108673				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								317
			Сметная заработная плата	Тенге					512655			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				3380047				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								317
			Сметная заработная плата	Тенге					512655			
			РАЗДЕЛ 13. Система ПВ-8									
					Воздуховоды							
57	205	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	402,4	7301,78	47,20	2938236	18992	2293990	621287	3844284
						1553,81	21,65	625254	8712		284762	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	206	С1214-204-0106 214-204-0106 РСНБ РК 2015	Фасонные элемены из оцинкованной стали т.0,5мм	м2	77	2156,00	--	166012	--	166012	--	179293
						--	--	--	--		13281	
59	209	С1261-105-0192 261-105-0192 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента на изделия теплоизоляционные из вспененного каучука	м	80	130,00	--	10400	--	10400	--	11232
						--	--	--	--		832	
60	210	С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	167	655,00	--	109385	--	109385	--	118136

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		8751	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				**3224033**	**18992**	**2579787**	**621287**	**4152945**
								625254	**8712**	**--**	**307626**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**285797**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**285797**				
			Сметная прибыль	Тенге				**22864**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**308661**				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**2938236**				
		Материалы		Тенге				**2293990**				
		Всего заработная плата		Тенге					**633966**			
		Сдача и испытание		Тенге				**30678**				
			Накладные расходы	Тенге				**621287**				
			Сметная прибыль	Тенге				**284762**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**3844285**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**392**
			Сметная заработная плата	Тенге					**633966**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**4152946**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**392**
			Сметная заработная плата	Тенге					**633966**			
			РАЗДЕЛ 15. Система П2В7									
					Воздуховоды							
61	**247**	**Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**213,4**	**7301,78**	**47,20**	**1558200**	**10072**	**1216545**	**329480**	**2038694**
						1553,81	**21,65**	**331583**	**4620**		**151014**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62	**248**	**С1214-204-0106 214-204-0106 РСНБ РК 2015**	**Фасонные элемены из оцинкованной стали т.0,5мм**	**м2**	**36**	**2156,00**	**--**	**77616**	**--**	**77616**	**--**	**83825**
						--	**--**	**--**	**--**		**6209**	
63	**251**	**С1261-105-0192 261-105-0192 РСНБ РК 2015**	**Самоклеящаяся лента на изделия теплоизоляционные из вспененного каучука**	**м**	**15**	**130,00**	**--**	**1950**	**--**	**1950**	**--**	**2106**
						--	**--**	**--**	**--**		**156**	
64	**252**	**С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2015**	**Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205**	**кг**	**76**	**655,00**	**--**	**49780**	**--**	**49780**	**--**	**53762**
						--	**--**	**--**	**--**		**3982**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**				**1687546**	**10072**	**1345891**	**329480**	**2178387**
								331583	**4620**	**--**	**161361**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**129346**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**129346**				
			Сметная прибыль	Тенге				**10347**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**139693**				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1558200**				
		Материалы		Тенге				**1216544**				
		Всего заработная плата		Тенге					**336203**			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сдача и испытание		Тенге				16269				
			Накладные расходы	Тенге				329480				
			Сметная прибыль	Тенге				151014				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2038694				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								208
			Сметная заработная плата	Тенге					336203			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				2178387				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								208
			Сметная заработная плата	Тенге					336203			
			РАЗДЕЛ 16. Система ПЗВ9									
					Воздуховоды							
65	263	E11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	82	7301,78	47,20	598746	3870	467463	126604	783378
						1553,81	21,65	127413	1775		58028	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66	264	E11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	293	7265,78	50,63	2128873	14835	1414774	691960	3046499
						2386,57	23,27	699264	6818		225667	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67	265	C1214-204-0106 214-204-0106 РСНБ РК 2015	Фасонные элемены из оцинкованной стали т.0,5мм	м2	34	2156,00	--	73304	--	73304	--	79168
						--	--	--	--		5864	
68	268	C1261-105-0192 261-105-0192 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента на изделия теплоизоляционные из вспененного каучука	м	20	130,00	--	2600	--	2600	--	2808
						--	--	--	--		208	
69	269	C1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	77	655,00	--	50435	--	50435	--	54470
						--	--	--	--		4035	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				2853958	18705	2008576	818564	3966323
								826677	8593	--	293802	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				126339				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				126339				
			Сметная прибыль	Тенге				10107				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				136446				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				2727619				
		Материалы		Тенге				1882237				
		Всего заработная плата		Тенге					835270			
		Сдача и испытание		Тенге				40257				
			Накладные расходы	Тенге				818564				
			Сметная прибыль	Тенге				283695				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3829878				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								517
			Сметная заработная плата	Тенге					835270			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				3966324				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								517
			Сметная заработная плата	Тенге					835270			
			РАЗДЕЛ 17. Система ПВ-12									
					Воздуховоды							
70	291	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	120,5	7301,78	47,20	879864	5687	686943	186046	1151183
						1553,81	21,65	187234	2609		85273	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71	293	С1214-204-0106 214-204-0106 РСНБ РК 2015	**Фасонные элемены из оцинкованной стали т.0,5мм**	м2	22	2156,00	--	47432	--	47432	--	51227
						--	--	--	--		3795	
72	296	С1261-105-0192 261-105-0192 РСНБ РК 2015	**Самоклеящаяся лента на изделия теплоизоляционные из вспененного каучука**	м	150	130,00	--	19500	--	19500	--	21060
						--	--	--	--		1560	
73	297	С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2015	**Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205**	кг	221	655,00	--	144755	--	144755	--	156335
						--	--	--	--		11580	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				1091551	5687	898630	186046	1379805
								187234	2609	--	102208	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				211687				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				211687				
			Сметная прибыль	Тенге				16935				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				228622				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				879864				
		Материалы		Тенге				686943				
		Всего заработная плата		Тенге					189843			
		Сдача и испытание		Тенге				9187				
			Накладные расходы	Тенге				186046				
			Сметная прибыль	Тенге				85273				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1151183				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								117
			Сметная заработная плата	Тенге					189843			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				1379805				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								117
			Сметная заработная плата	Тенге					189843			
			РАЗДЕЛ 18. Система ПВ-13									
					Воздуховоды							

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	306	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	371,8	7301,78	47,20	2714801	17548	2119546	574042	3551950
						1553,81	21,65	577707	8050		263107	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75	311	С1261-105-0192 261-105-0192 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента на изделия теплоизоляционные из вспененного каучука	м	450	130,00	--	58500	--	58500	--	63180
						--	--	--	--		4680	
76	312	С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	800	655,00	--	524000	--	524000	--	565920
						--	--	--	--		41920	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				3297301	17548	2702046	574042	4181050
								577707	8050	--	309707	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				582500				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				582500				
			Сметная прибыль	Тенге				46600				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				629100				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				2714801				
		Материалы		Тенге				2119546				
		Всего заработная плата		Тенге					585757			
		Сдача и испытание		Тенге				28345				
			Накладные расходы	Тенге				574042				
			Сметная прибыль	Тенге				263107				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3551950				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								362
			Сметная заработная плата	Тенге					585757			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				4181050				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								362
			Сметная заработная плата	Тенге					585757			
			РАЗДЕЛ 19. Система В-5									
77	319	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6	7301,78	47,20	43811	283	34205	9264	57321
						1553,81	21,65	9323	130		4246	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78	320	Е11-200101-0315 1120-0101-0315 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	48	7731,66	41,25	371120	1980	318443	50455	455301
						1056,18	16,42	50697	788		33726	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	321	С1214-204-0106 214-204-0106 РСНБ РК 2015	Фасонные элемены из оцинкованной стали т.0,5мм	м2	143	2156,00	--	308308	--	308308	--	332973
						--	--	--	--		24665	
80	322	С1261-105-0192 261-105-0192 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента на изделия теплоизоляционные из вспененного каучука	м	188	130,00	--	24440	--	24440	--	26395
						--	--	--	--		1955	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				747679	2263	685396	59719	871990
								60020	918	--	64592	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				332748				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				332748				
			Сметная прибыль	Тенге				26620				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				359368				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				414931				
		Материалы		Тенге				352648				
		Всего заработная плата		Тенге					60938			
		Сдача и испытание		Тенге				2965				
			Накладные расходы	Тенге				59719				
			Сметная прибыль	Тенге				37972				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				512622				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
			Сметная заработная плата	Тенге					60938			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				871990				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
			Сметная заработная плата	Тенге					60938			
			РАЗДЕЛ 20. Система В-6									
81	327	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	40	7265,78	50,63	290631	2026	193142	94465	415904
						2386,57	23,27	95463	931		30808	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82	328	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	99	7301,78	47,20	722876	4672	564377	152851	945786
						1553,81	21,65	153827	2143		70058	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83	329	Е11-200101-0315 1120-0101-0315 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	189,8	7731,66	41,25	1467469	7830	1259175	199509	1800336
						1056,18	16,42	200464	3117		133358	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	330	С1214-204-0106 214-204-0106 РСНБ РК 2015	Фасонные элемены из оцинкованной стали т.0,5мм	м2	37	2156,00	--	79772	--	79772	--	86154
						--	--	--	--		6382	
85	331	С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	225	655,00	--	147375	--	147375	--	159165
						--	--	--	--		11790	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				2708123	14528	2243841	446825	3407345
								449754	6191	--	252396	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				227147				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				227147				
			Сметная прибыль	Тенге				18172				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				245319				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				2480976				
		Материалы		Тенге				2016694				
		Всего заработная плата		Тенге					455945			
		Сдача и испытание		Тенге				22109				
			Накладные расходы	Тенге				446825				
			Сметная прибыль	Тенге				234224				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3162025				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								280
			Сметная заработная плата	Тенге					455945			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				3407344				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								280
			Сметная заработная плата	Тенге					455945			
			РАЗДЕЛ 21. Система П-1									
86	338	Е11-200101-0315 1120-0101-0315 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	102,1175664	7731,66	41,25	789538	4213	677470	107341	968630
						1056,18	16,42	107855	1677		71750	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87	339	С1214-204-0106 214-204-0106 РСНБ РК 2015	Фасонные элемены из оцинкованной стали т.0,5мм	м2	5	2156,00	--	10780	--	10780	--	11642
						--	--	--	--		862	
88	340	С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	225	655,00	--	147375	--	147375	--	159165
						--	--	--	--		11790	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				947693	4213	835625	107341	1139437
								107855	1677	--	84402	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				158155				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				158155				
			Сметная прибыль	Тенге				12652				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				170807				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				789538				
		Материалы		Тенге				677470				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата		Тенге					109532			
		Сдача и испытание		Тенге				5337				
			Накладные расходы	Тенге				107341				
			Сметная прибыль	Тенге				71750				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				968629				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68
			Сметная заработная плата	Тенге					109532			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				1139436				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68
			Сметная заработная плата	Тенге					109532			
			РАЗДЕЛ 23. Обвязка фанкойлов воздуховодами									
89	360	**Е11-200101-0801 1120-0101-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21**	**Воздуховоды алюминиевые гибкие изолированные диаметром до 250 мм. Прокладка**	**м воздуховодов**	**240**	**1834,29**	**1,97**	**440230**	**473**	**184753**	**250087**	**745542**
						1062,52	**0,78**	**255004**	**186**		**55225**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	**Тенге**				**440230**	**473**	**184753**	**250087**	**745542**
								255004	**186**	**--**	**55225**	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**440230**				
		Материалы		Тенге				**184752**				
		Всего заработная плата		Тенге					**255190**			
		Сдача и испытание		Тенге				**12166**				
			Накладные расходы	Тенге				**250087**				
			Сметная прибыль	Тенге				**55225**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**745542**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**138**
			Сметная заработная плата	Тенге					**255190**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				**745542**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**138**
			Сметная заработная плата	Тенге					**255190**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**47753474**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**7417559**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**212907**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**96624**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**29221795**		
			- Накладные расходы	Тенге							**7363911**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**3537288**	
			Итого по АКТУ:									**47 753 474**
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря									
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:									**47 753 474**
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								**573 042**
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									**48 326 516**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	2,20%								**1 063 183**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									**49 389 699**
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								**987 794**
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием:									**50 377 493**
			Итого по акту в текущих ценах на 2024 год, К=1,1467261	1,1467261								**57 769 186**
			НДС на 2024 год, - 12 %	12%								**6 932 302**
			Всего по акту в текущих ценах на 2024 год с НДС									**64 701 488**

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____ **Ремзи Шабани**
М.П

Технический надзор: _____ **Макишев С.К.**
М.П.

Объемы работ проверил и соответствует факту_____

120170

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки в г. Астане". I очередь (без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта - Многофункциональный зал игровых видов спорта (А01)

АКТ выполненных работ № 402
за декабрь месяц 2024 года

на СКС

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Кабель и соединительные патчкорды									
1	24	Ц13-080206-1303 1308-0206-1303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	м	18938	458,42	2,89	8681596	54731	2919103	4127996	13834360
2	27	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм**	м	8000	301,39 469,96	1,35 16,60	5707762 3759680	25566 132800	469440	1024767 2301869	6546473
			Точки подключения для CCTV и WiFi			394,68	4,95	3157440	39600		484924	
3	29	Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	150	683,44	3,85	102516	578	3814	70844	187228
			Точки подключения рабочих мест			654,16	1,80	98124	270		13869	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	34	Ц13-100104-0206 1310-0104-0206 РСНБ РК 2015	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования	шт.	79	3102,00	--	245058	--	--	149485	426107
						3102,00	--	245058	--		31563	
5	35	Прайс-лист-п.2086 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.2086	Коробка встраиваемая монтажная для сухих перегородок 3п гл.40мм	шт	79	2423,82	--	191482	--	191482	--	206801
						--	--	--	--		15319	
6	36	Прайс-лист-п.2087 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.2087	Суппорт Batibox 3п. 6-8м	шт	79	2091,14	--	165200	--	165200	--	178416
						--	--	--	--		13216	
7	37	Прайс-лист-п.2088 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.2088	Рамка 6м Белая MSC N	шт	79	4039,71	--	319137	--	319137	--	344668
						--	--	--	--		25531	
8	38	Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	237	683,44	3,85	161975	913	6026	111933	295821
						654,16	1,80	155036	427		21913	
9	39	Прайс-лист-п.2089 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.2089	Розетка RJ45 Mosaic (Кат.6 UTP) 1 модуль	шт	158	4610,02	--	728383	--	728383	--	786654
						--	--	--	--		58271	
10	40	Прайс-лист-п.2090 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.2090	Розетка Mosaic 2К+З нем.ст. без шторок	шт	79	2119,65	--	167452	--	167452	--	180848
						--	--	--	--		13396	
РАЗДЕЛ 1. Вызов персонала для МГН												
11	77	Ц13-080103-3001 1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	14	2276,53	384,68	31871	5386	543	20493	56553
						1853,00	180,00	25942	2520		4189	
12	79	Ц13-100411-0210 1310-0411-0210 РСНБ РК 2015	Ключ или кнопка на панели. Монтаж оборудования	шт.	14	1826,39	--	25569	--	1727	14544	43322
						1703,00	--	23842	--		3209	
13	80	Прайс-лист-п.3679 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.3679	Световой сигнал тревоги BIS-TP SOS	шт	14	22589,23	--	316249	--	316249	--	341549
						--	--	--	--		25300	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	81	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ - п.3678	Кнопка вызова со шнурком BIS-SS 01 RP	шт	14	17045,70	--	238640	--	238640	--	257731
						--	--	--	--		19091	
15	82	Ц13-100105-0503 1310-0105-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене бетонной	м кабеля	330	846,27	95,33	279269	31459	34254	136759	449310
						647,14	32,24	213556	10639		33282	
16	83	С1243-305-0111 243-305-0111 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 1х2х0,80	км	0,06	80369,00	--	4822	--	4822	--	5208
						--	--	--	--		386	
17	84	С1243-305-0112 243-305-0112 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х2х0,80	км	0,07	113815,00	--	7967	--	7967	--	8604
						--	--	--	--		637	
18	85	С1243-105-0501 243-105-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,1	220596,00	--	22060	--	22060	--	23825
						--	--	--	--		1765	
19	86	С1243-304-0102 243-304-0102 РСНБ РК 2015	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,1	102442,00	--	10244	--	10244	--	11064
						--	--	--	--		820	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				936691	36845	5606543	6933923	24184542
								263340	13159	--	1791448	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				891598				
		Материалы		Тенге				36525				
		Всего заработная плата		Тенге					276499			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				554889				
			Накладные расходы	Тенге				171796				
			Сметная прибыль	Тенге				85071				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1148465				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								160
			Сметная заработная плата	Тенге					276499			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				45093				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				45093				
			Сметная прибыль	Тенге				3608				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				48701				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1197166				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								160
			Сметная заработная плата	Тенге					276499			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								24184541
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				9626760				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					225867			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					79022			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5606545		
			- Накладные расходы	Тенге							6933923	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Сметная прибыль	Тенге							1791448	
			Итого по АКТУ:									**24 184 541**
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря									
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:									**24 184 541**
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								**290 214**
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									**24 474 755**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	2,20%								**538 445**
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									**25 013 200**
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								**500 264**
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием:									**25 513 464**
			Итого по акту в текущих ценах на 2024 год, К=1,1467261	1,1467261								**29 256 955**
			НДС на 2024 год, - 12 %	12%								**3 510 835**
			Всего по акту в текущих ценах на 2024 год с НДС									**32 767 790**

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____**Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____**Ремзи Шабани**
М.П

Технический надзор: Макишев С.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки в г. Астане". I очередь (без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта - Многофункциональный зал игровых видов спорта (А01)

АКТ выполненных работ № 403
за декабрь месяц 2024 года

на Светотехническое оборудование

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.А01-Многофункциональный спортивный комплекс												
1	85	Ц13-080206-1201 1308-0206-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой.	м кабеля	2805	446,04	187,52	1251142	525993	70967	642778	2045434
						233,22	85,05	654182	238565		151514	
2	91	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	131	574,79	3,85	75297	505	1699	52797	138341
						557,96	1,80	73093	236		10248	
3	92	С1247-212-0206 247-212-0206 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	131	1170,00	--	153270	--	153270	--	165532
						--	--	--	--		12262	
4	93	Ц13-080305-0105 1308-0305-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	10	574,79	3,85	5748	38	130	4030	10561
						557,96	1,80	5580	18		782	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	94	С1247-212-0211 247-212-0211 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	10	1170,00	--	11700	--	11700	--	12636
						--	--	--	--		936	
6	95	Ц13-080305-0107 1308-0305-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Переключатель утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	119	574,79	3,85	68400	458	1545	47960	125669
						557,96	1,80	66397	214		9309	
7	96	С1247-206-0106 247-206-0106 РСНБ РК 2015	Переключатель кулачковый модели ПКП 10-22 /О, положений "1-2", 10 А, 2Р/400 В	шт.	119	4685,00	--	557515	--	557515	--	602116
						--	--	--	--		44601	
8	97	Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	10	2137,72	195,72	21377	1957	180	14501	38748
						1924,00	90,00	19240	900		2870	
9	98	С1247-203-0107 247-203-0107 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	10	14538,00	--	145380	--	145380	--	157010
						--	--	--	--		11630	
10	99	С1247-202-0104 247-202-0104 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	980	829,00	--	812420	--	812420	--	877414
						--	--	--	--		64994	
11	100	С1261-303-0102 261-303-0102 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	110	32,00	--	3520	--	3520	--	3802
						--	--	--	--		282	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3105769	528951	1758326	762066	4177263
		Стоимость монтажных работ		Тенге				818492	239933	--	309428	
		Материалы		Тенге				1421964				
		Всего заработная плата		Тенге				74521				
			Накладные расходы	Тенге					1058425			
			Сметная прибыль	Тенге				762066				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				174723				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2358753				
			Сметная заработная плата	Тенге								557
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					1058425			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1683805				
			Сметная прибыль	Тенге				1683805				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				134705				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1818510				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4177263				
			Сметная заработная плата	Тенге								557
									1058425			

РАЗДЕЛ 2. Аварийное освещение

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	104	Прайс-лист-п.5374 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.5374	Накладной светодиодный знак эвакуации с пиктограммой ECOSIGN 160 P MSC ECD WH IP65	шт	13	41692,55	--	542003	--	542003	--	585363
						--	--	--	--		43360	
13	106	Прайс-лист-п.5376 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.5376	Накладной светодиодный знак эвакуации с пиктограммой ECOSIGN 160 P MSC ECD WH IP65	шт	2	41692,55	--	83385	--	83385	--	90056
						--	--	--	--		6671	
14	108	Прайс-лист-п.5378 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.5378	Настенный светодиодный светильник с пиктограммой ECOSIGN 160 P MSC ECD WH IP65	шт	94	41692,55	--	3919100	--	3919100	--	4232628
						--	--	--	--		313528	
15	109	Прайс-лист-п.5379 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.5379	Знакпобега,указывающий вниз ECOSIGN 160 SP1E002D	шт	88	10056,02	--	884930	--	884930	--	955724
						--	--	--	--		70794	
16	111	Прайс-лист-п.5381 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.5381	Настенный светодиодный знак эвакуации с пиктограммой ERGOSIGN 80 P MSW ECD WH IP54	шт	180	39344,81	--	7082066	--	7082066	--	7648631
						--	--	--	--		566565	
17	117	Прайс-лист-п.5387 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.5387	Наземный светодиодный знак эвакуации спиктограммой PURESIGN/COMSIGN 150 P MSC ECD	шт	8	52127,97	--	417024	--	417024	--	450386
						--	--	--	--		33362	
18	119	Прайс-лист-п.5389 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.5389	Наземный светодиодный знак эвакуации с пиктограммой PURESIGN/COMSIGN 150 P MSC ECDSR	шт	3	52127,97	--	156384	--	156384	--	168895
						--	--	--	--		12511	
19	123	Прайс-лист-п.5393 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.5393	Система треков Светодиодный знак эвакуации CROSSIGN 160 P TEC-GP ECD WH	шт	12	56332,48	--	675990	--	675990	--	730069
						--	--	--	--		54079	
20	125	Прайс-лист-п.5395 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.5395	Система треков Светодиодный знак эвакуации CROSSIGN 160 P TEC-GP ECD WH	шт	5	56332,48	--	281662	--	281662	--	304195
						--	--	--	--		22533	
21	127	Прайс-лист-п.5397 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.5397	Система треков Светодиодный знак эвакуации CROSSIGN 160 SP1E002D	шт	6	56332,48	--	337995	--	337995	--	365035
						--	--	--	--		27040	
22	135	Прайс-лист-п.5405 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.5405	Система треков Светодиодный знак эвакуации CROSSIGN 160 P TEC-GP ECD WH	шт	3	56332,48	--	168997	--	168997	--	182517
						--	--	--	--		13520	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	138	Прайс-лист-п.5407	Поверхностный светодиодный аварийный светильник для освещения путей эвакуации RESCLITE PRO MSC ESC ECD WHIP65	шт	53	53333,08	--	2826653	--	2826653	--	3052785
						--	--	--	--		226132	
24	139	Прайс-лист-п.5408 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.5408	Поверхностный светодиодный аварийный светильник для освещения открытых пространств RESCLITE PRO MSC ANT ECD WHIP65	шт	85	44839,24	--	3811335	--	3811335	--	4116242
						--	--	--	--		304907	
25	140	Прайс-лист-п.5409 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.5409	Поверхностный светодиодный аварийный светильник для освещения открытых пространств RESCLITE PRO MSC ANT HP ECD WH	шт	73	44924,05	--	3279456	--	3279456	--	3541812
						--	--	--	--		262356	
26	141	Прайс-лист-п.5410 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.5410	Поверхностный светодиодный аварийный светильник для освещения путей эвакуации RESCLITE PRO MSC ESC ECD WH	шт	86	47231,62	--	4061919	--	4061919	--	4386873
						--	--	--	--		324954	
27	142	Прайс-лист-п.5411 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.5411	Поверхностный светодиодный аварийный светильник для освещения открытых пространств RESCLITE PRO MSC ANT ECD WH	шт	189	47231,62	--	8926776	--	8926776	--	9640918
						--	--	--	--		714142	
28	143	Прайс-лист-п.5412 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.5412	Светодиодный аварийный светильник путевой системы для освещения путей эвакуацииRESCLITE PRO TEC-GP ESC ECD BKIP20	шт	48	48740,25	--	2339532	--	2339532	--	2526695
						--	--	--	--		187163	
29	144	Прайс-лист-п.5413 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.5413	Светодиодный аварийный светильник Tracksystem для открытой местности RESCLITE PRO TEC-GP ANT ECD BK	шт	20	48740,25	--	974805	--	974805	--	1052789
						--	--	--	--		77984	
30	145	Прайс-лист-п.5414 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.5414	Поверхностный светодиодный аварийный светильник для освещения открытых пространств RESCLITE PRO MSC ANT HP ECD WHIP65	шт	96	44839,24	--	4304567	--	4304567	--	4648932
						--	--	--	--		344365	
			Центральная система снабжения									
31	151	Прайс-лист-п.5419 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.5419	Пылезащитный и влагозащищенный распределительный блок ONLITE central eBox SUB IP65	шт	8	256305,87	--	2050447	--	2050447	--	2214483
						--	--	--	--		164036	
32	159	Ц13-080206-1201 1308-0206-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	м кабеля	1396,5	457,70	187,52	639179	261871	35332	331739	1048591
						244,88	85,05	341976	118772		77673	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				47764205	261871	47160358	331739	51943619

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость монтажных работ		Тенге				341976	118772	--	3847675	
		Материалы		Тенге				47764205				
		Всего заработная плата		Тенге				35331				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					460748			
			Накладные расходы	Тенге				47125026				
			Сметная прибыль	Тенге				331739				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3847675				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				51943619				
			Сметная заработная плата	Тенге								244
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					460748			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				51943619				
			Сметная заработная плата	Тенге								244
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					460748			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									56120882
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1160468				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					790822			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					358705			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						48918683		
			- Накладные расходы	Тенге							1093805	
			- Сметная прибыль	Тенге							4157103	
			Итого по АКТУ:									56 120 882
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря									
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:									56 120 882
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								673 451
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									56 794 333
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	2,20%								1 249 475
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									58 043 808
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								1 160 876
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием:									59 204 684
			Итого по акту в текущих ценах на 2024 год, К=1,1467261	1,1467261								67 891 556
			НДС на 2024 год, - 12 %	12%								8 146 987
			Всего по акту в текущих ценах на 2024 год с НДС									76 038 543

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____**Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____**Ремзи Шабани**
М.П

Технический надзор: Макишев С.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки в г. Астане". I очередь (без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта - Многофункциональный зал игровых видов спорта (А01)

АКТ выполненных работ № 404
за декабрь месяц 2024 года

на ЭМ

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Щитовое электрооборудование													
1	1	Ц13-080304-0207 1308-0304-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу	шт.		1	29124,67	4139,53	29125	4140	17289	6870	38874
							7696,00	1845,00	7696	1845		2880	
2	3	Ц13-080304-0207 1308-0304-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу	шт.		1	29124,67	4139,53	29125	4140	17289	6870	38874
							7696,00	1845,00	7696	1845		2880	
3	5	Ц13-100701-0303 1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.		1	10113,63	1,69	10114	2	132	6088	17498
							9980,00	--	9980	--		1296	
4	8	Ц13-080301-0801 1308-0301-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Компенсатор синхронный мощностью до 16 МВ•А. Монтаж оборудования	шт.		2	2922950,05	628306,98	5845900	1256614	514254	3247172	9820518
							2037516,00	217464,43	4075032	434929		727446	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5	11	Ц13-080304-0207 1308-0304-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу	шт.		28	29124,67	4139,53	815491	115907	484096	192347	1088465
							7696,00	1845,00	215488	51660		80627	
			Кабельно-проводниковаяпродукция										
			Безгалогенный силовой кабель0,6/1кВ,N2XH безгалогенов с низкой эмиссией дыма,токсических и коррозийных газов										
6	51	Ц13-080206-2205 1308-0206-2205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава.	м		1528,8	277,90	13,46	424854	20577	47730	263648	743582
							233,22	6,30	356547	9631		55080	
7	53	Ц13-080206-2206 1308-0206-2206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава.	м		499,8	359,08	24,04	179468	12015	23990	107341	309754
							287,04	11,25	143463	5623		22945	
8	55	Ц13-080206-2208 1308-0206-2208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава.	м		656,6	755,92	38,47	496337	25260	58798	305351	865823
							627,90	18,00	412279	11819		64135	
9	61	Прайс-лист-п.4042 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.4042	сечение5х185мм2	м		10	56069,14	--	560691	--	560691	--	605546
							--	--	--	--		44855	
			Безгалогенный силовой кабель0,6/1кВ,с классом огнестойкости E90,(N)HXHFE180/E90 оболочка-безналогеновый компаунд										
10	81	Ц13-080206-2205 1308-0206-2205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава.	м		58,8	277,90	13,46	16341	791	1837	10140	28600
							233,22	6,30	13713	370		2118	
11	83	Ц13-080206-2208 1308-0206-2208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава.	м		284,2	755,92	38,47	214832	10934	25449	132167	374759
							627,90	18,00	178449	5116		27760	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					8622278	1450380	1751555	4277994	13932293
									5420343	522838	--	1032022	
		Стоимость монтажных работ		Тенге					8622278				
		Материалы		Тенге					1190864				
		Всего заработная плата		Тенге						5943181			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					560691				
			Накладные расходы	Тенге					4277994				
			Сметная прибыль	Тенге					1032022				

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					13932294				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3157
			Сметная заработная плата	Тенге						5943181			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					13932294				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3157
			Сметная заработная плата	Тенге						5943181			
			РАЗДЕЛ 2. Электроустановочные изделия										
12	94	Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.		210	683,44	3,85	143522	808	5340	99181	262119
							654,16	1,80	137374	378		19416	
13	95	С1247-214-0108 247-214-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.		210	522,00	--	109620	--	109620	--	118390
							--	--	--	--		8770	
14	96	Ц13-080305-0111 1308-0305-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная трехполюсная. Монтаж оборудования	шт.		12	1296,81	11,54	15562	139	416	10852	28527
							1250,60	5,40	15007	65		2113	
15	97	С1247-214-0110 247-214-0110 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная трехместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.		12	879,00	--	10548	--	10548	--	11392
							--	--	--	--		844	
16	99	Ц13-100702-0501 1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.		69	955,45	--	65926	--	756	39754	114134
							944,50	--	65170	--		8454	
17	100	С1247-202-0207 247-202-0207 РСНБ РК 2015	Коробка уравнивания потенциалов	шт.		69	3729,00	--	257301	--	257301	--	277885
							--	--	--	--		20584	
			Материалы										
18	101	Ц13-080206-0103 1308-0206-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 120 мм. Монтаж оборудования. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	м		1130	419,96	2,88	474556	3255	31323	316914	854788
							389,36	0,16	439978	181		63318	
19	102	С1247-202-0104 247-202-0104 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.		191,9	829,00	--	159085	--	159085	--	171812
							--	--	--	--		12727	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
20	105	С1241-207-0203 241-207-0203 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м		5793,6	90,00	--	521424	--	521424	--	563138
							--	--	--	--		41714	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1757544	4202	1095813	466701	2402185
									657529	624	--	177940	
		Стоимость монтажных работ		Тенге					699566				
		Материалы		Тенге					37836				
		Всего заработная плата		Тенге						658153			
			Накладные расходы	Тенге					466701				
			Сметная прибыль	Тенге					93301				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					1259568				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									354
			Сметная заработная плата	Тенге						658153			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					1057978				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1057978				
			Сметная прибыль	Тенге					84639				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1142617				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					2402185				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									354
			Сметная заработная плата	Тенге						658153			
			РАЗДЕЛ 3.Система заземления и молниезащита										
21	107	Ц13-080208-0208 1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м		1860	444,90	16,93	827514	31490	228761	415058	1341978
							304,98	4,95	567263	9207		99406	
22	108	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т		5,9048	321303,00	--	1897230	--	1897230	--	2049008
							--	--	--	--		151778	
23	109	С1261-301-0221 261-301-0221 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.		2750	416,00	--	1144000	--	1144000	--	1235520
							--	--	--	--		91520	
24	110	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.		20	30,00	--	600	--	600	--	648
							--	--	--	--		48	
25	111	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м		2390	314,01	27,07	750484	64697	85515	449232	1295693
							251,16	9,90	600272	23661		95977	
26	112	Ц13-080103-1702 1308-0103-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 500 мм2. Монтаж оборудования	м		3,675	1273,71	202,15	4681	743	261	3083	8385
							1000,62	164,65	3677	605		621	
27	113	С1247-215-0222 247-215-0222 РСНБ РК 2015	Шина медная М1, размерами 8 мм х 80 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78	шт.		7	83029,00	--	581203	--	581203	--	627699

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
							--	--	--	--		46496	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**5205712**	**96930**	**3937570**	**867373**	**6558931**
									1171212	**33473**	**--**	**485846**	
		Стоимость монтажных работ		Тенге					**1582679**				
		Материалы		Тенге					**314536**				
		Всего заработная плата		Тенге						**1204685**			
			Накладные расходы	Тенге					**867373**				
			Сметная прибыль	Тенге					**196004**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					**2646056**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**668**
			Сметная заработная плата	Тенге						**1204685**			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					**3623033**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**3623033**				
			Сметная прибыль	Тенге					**289842**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**3912875**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**6558931**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**668**
			Сметная заработная плата	Тенге						**1204685**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**22893410**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**7249084**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**1551512**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**556935**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**6784938**		
			- Накладные расходы	Тенге								**5612068**	
			- Сметная прибыль	Тенге								**1695808**	
			Итого по АКТУ:										**22 893 410**
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря										
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:										**22 893 410**
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%									**274 721**
			Итого с временными зданиями и сооружениями:										**23 168 131**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	2,20%									**509 699**
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:										**23 677 830**
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%									**473 557**
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием:										**24 151 386**
			Итого по акту в текущих ценах на 2024 год, К=1,1467261	1,1467261									**27 695 025**
			НДС на 2024 год, - 12 %	12%									**3 323 403**
			Всего по акту в текущих ценах на 2024 год с НДС										**31 018 428**

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П

Авторский надзор:_____ **Ремзи Шабани**
М.П

Технический надзор: Макишев С.К.
М.П
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки в г. Астане". I очередь (без

Наименование объекта - Многофункциональный зал игровых видов спорта (А01)

АКТ выполненных работ № 405
за декабрь месяц 2024 года

на Дымоудаление

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.ПРОТИВОДЫМНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ									
					Система ДУ1							
1	**10**	**Е11-130301-1709 1113-0301-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Огнезащитная мастика**	**м2**	**300**	**4787,15**	**45,77**	**1436145**	**13731**	**1258779**	**113215**	**1673308**
						545,45	**1,48**	**163635**	**444**		**123949**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					Система ДУ2,ДУ8							
2	**25**	**Е11-130301-1709 1113-0301-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Огнезащитная мастика**	**м2**	**1504**	**4787,15**	**45,77**	**7199874**	**68838**	**6310679**	**567582**	**8388853**
						545,45	**1,48**	**820357**	**2226**		**621396**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					Система ДУ3,ДУ9,ДУ4,ДУ7							
3	**41**	**Е11-130301-1709 1113-0301-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Огнезащитная мастика**	**м2**	**745,376683**	**4787,15**	**45,77**	**3568230**	**34116**	**3127548**	**281292**	**4157483**
						545,45	**1,48**	**406566**	**1103**		**307962**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					Система ДУ5,ДУ6							

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	56	**Е11-130301-1709 1113-0301-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Огнезащитная мастика**	**м2**	**943,2**	**4787,15**	**45,77**	**4515240**	**43170**	**3957602**	**355946**	**5260881**
						545,45	**1,48**	**514468**	**1396**		**389695**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					Система ДУ10,ДУ11							
5	114	**Е11-130301-1709 1113-0301-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Огнезащитная мастика**	**м2**	**1171**	**4787,15**	**45,77**	**5605753**	**53597**	**4913434**	**441914**	**6531480**
						545,45	**1,48**	**638722**	**1733**		**483813**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**22325242**	**213452**	**19568042**	**1759949**	**26012005**
								2543748	**6902**	**--**	**1926815**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**22325242**				
		Материалы		Тенге				**19568041**				
		Всего заработная плата		Тенге					**2550650**			
			Накладные расходы	Тенге				**1759949**				
			Сметная прибыль	Тенге				**1926815**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**26012006**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1325**
			Сметная заработная плата	Тенге					**2550650**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**26012006**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1325**
			Сметная заработная плата	Тенге					**2550650**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**26012006**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2543748**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**213452**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**6902**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**19568041**		
			- Накладные расходы	Тенге							**1759949**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**1926815**	
			Итого по АКТУ:									**26 012 006**
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря									
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:									**26 012 006**
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								**312 144**
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									**26 324 150**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	2,20%								**579 131**
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									**26 903 281**
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								**538 066**
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием:									**27 441 347**
			Итого по акту в текущих ценах на 2024 год, К=1,1467261	1,1467261								**31 467 709**
			НДС на 2024 год, - 12 %	12%								**3 776 125**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего по акту в текущих ценах на 2024 год с НДС									**35 243 834**

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____**Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____**Ремзи Шабани**
М.П

Технический надзор: Макишев С.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____