Форма 2

**Заказчик**

**Утвержден/Согласован**

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 15 342,704 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 1 643,861 тыс.тнг.

*(ссылка на документ об утверждении)*

26 декабря 2024 года

# СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Сметная документация на Зимнее содержание дорог г.Кызылорда Кызылординской области

*(наименование стройки)*

Составлен в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2024 г.

| № п/п | Номера смет и расчетов, иные документы | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. тенге | | | Общая сметная стоимость, тыс. тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Строительно-монтажных работ | Оборудования, мебели и | Прочих работ и затрат | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Часть I. Проектирование** | | | | |
| 1 | | Инженерные изыскания в ценах 2024 года | -- | -- | -- | -- |
| 2 | | Проектные работы в ценах 2024 года | -- | -- | -- | -- |
| 3 | | Средства на ведомственную экспертизу проекта в ценах 2024 года | -- | -- | | 0,000 |
| | | **ИТОГО ПО ЧАСТИ I** | **--** | **--** | **0,000** | **0,000** |
| | | **Часть II. Строительство** | | | | |
| | | **Глава 2. Основные объекты строительства** | | | | |
| 4 | 2 | Зимнее содержание дорог г.Кызылорда Кызылординской области | 13 440,780 | -- | -- | 13 440,780 |
| | | **Всего по главе** | **13 440,780** | **--** | **--** | **13 440,780** |
| | | **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7** | **13 440,780** | **--** | **--** | **13 440,780** |
| | | **Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством** | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 2.25 | Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 0% | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого по главе 8** | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8** | **13440,780** | -- | -- | **13440,780** |
| 6 | НДЦС РК 8.01-08-2022 | Сметная прибыль 5% | | -- | -- | 0,0 |
| 7 | НДЦС РК 8.01-08-2022, | Непредвиденные работы и затраты-2% | | -- | -- | 0,0 |
| | | **Итого по части II в сметных ценах:** | **13 440,78** | -- | -- | **13 440,78** |
| | | **Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:** | | | | |
| 8 | | в том числе на I квартал 2025 г., доля - 100 % | 13 440,78 | -- | -- | 13 440,78 |
| | | **Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)** | | | | |
| 9 | НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 | в том числе на I квартал 2025 г., доля - 100 %, к - 1,0192 | 13 698,843 | -- | -- | 13 698,843 |
| | | **Итого по части II в прогнозных ценах:** | **13 698,843** | -- | -- | **13 698,843** |
| 10 | | в том числе на 2025 г. | 13 698,843 | -- | -- | 13 698,843 |
| | | **Итого по частям I-III в сметных ценах:** | **13 440,78** | -- | **0,0** | **13 440,78** |
| | | **Итого по частям I-III в в прогнозных ценах:** | **13 698,843** | -- | **0,0** | **13 698,843** |
| | | **Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:** | | | | |
| 11 | Налоговый кодекс РК | Налог на добавленную стоимость по части I "Проектирование" - 12% | -- | -- | 0,000 | 0,000 |
| | | **I квартал 2025 г. - затраты по частям II и III:** | **13 698,843** | -- | **0,0** | **13 698,843** |
| 12 | | - в том числе затраты по части II | 13 698,843 | -- | -- | 13 698,843 |
| 13 | | - в том числе затраты по части III | -- | -- | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Налоговый кодекс РК | НДС на I квартал 2025 г. - 12% | -- | -- | 1 643,861 | 1 643,861 |
| | | **Итого налог на добавленную стоимость** | -- | -- | **1 643,861** | **1 643,861** |
| | | **ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА** | **13 698,843** | -- | **1 643,861** | **15 342,704** |

Руководитель проектной организации Албеков А.М.

Главный инженер проекта Мокушев А.Т.

"Проектдорстрой"