Форма 1

Заказчик Заместитель руководителя ГУ "Управления экологии и окружающей среды города Алматы" Кожекенов М.

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 5421611,487 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 580886,945 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 20___г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство (Создание) постоянного лесного питомника, состоящего из 2-ух участков

(наименование стройки)

в ценах 2024 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I. Проектирование				
1		Проектные работы в ценах 2024 года	--	--	34 437,66	34 437,66
2		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта в ценах 2024 года	--	--	2 458,491	2 458,491
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I	**--**	**--**	**36 896,151**	**36 896,151**
		Часть II. Строительство				
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
3	01-01	Подготовительные работы 2-х участков	3 720,105	--	--	3 720,105
		Всего по главе	**3 720,105**	**--**	**--**	**3 720,105**
		Глава 2. Основные объекты строительства				
4	02-01	Производственно-бытовой корпус с лабораторией 2-х участков	24 701,292	389 285,714	--	413 987,006
5	02-02	Офис	6 266,558	50 892,857	--	57 159,415
6	02-03	Складские помещения	12 636,356	192 857,142	--	205 493,498
		Всего по главе	**43 604,206**	**633 035,713**	**--**	**676 639,919**
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
7	03-01	Гараж	20 796,746	200 000	--	220 796,746
8	03-02	Ремонтно-механическая мастерская	4 120,07	30 357,142	--	34 477,212
9	03-03	Навес для хранения сельхозтехники и оборудования	101 654,712	--	--	101 654,712
10	03-04	Склад ГСМ	20 895,622	--	--	20 895,622

11	03-05	Теплицы	136 760,981	190 185,541	--	326 946,522
12	03-06	КПП	5 007,214	37 500	--	42 507,214
		Всего по главе	**289 235,345**	**458 042,683**	**--**	**747 278,028**

		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
13	04-01	Наружнее электроснабжение	43 571,396	12 082,625	--	55 654,021
14	04-02	Внутриплощадочное электроснабжение	114 361,256	80 077,358	--	194 438,614
		Всего по главе	**157 932,652**	**92 159,983**	**--**	**250 092,635**

		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
15	06-01	Наружные сети водоснабжения канализации Участок 15,1583 га	52 058,628	--	--	52 058,628
16	06-02	Наружные сети водопровода канализации Участок 14,2600 га	153 642,883	--	--	153 642,883
17	06-03	Насосная станция 2-го подъема	60 274,532	70 178,642	--	130 453,174
18	06-04	Резервуар емкостью 250 $м^3$-4 шт	59 689,643	--	--	59 689,643
		Всего по главе	**325 665,686**	**70 178,642**	**--**	**395 844,328**

		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
19	07-01	Благоустройство территории Участок 15,1583 га	759 011,164	521,364	--	759 532,528
20	07-02	Благоустройство территории Участок 14,2600 га	1 095 465,528	521,364	--	1 095 986,892
		Всего по главе	**1 854 476,692**	**1 042,728**	**--**	**1 855 519,42**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**2 674 634,686**	**1 254 459,749**	**--**	**3 929 094,435**

		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
21	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. А, п. 8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 7,3%	195 248,332	--	--	195 248,332
		Итого по главе 8	**195 248,332**	**--**	**--**	**195 248,332**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**2 869 883,018**	**1 254 459,749**	**--**	**4 124 342,767**
22	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	143 494,151	--	--	143 494,151
23	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты - 3%	86 096,491	37 633,792	--	123 730,283
		Итого по части II в сметных ценах:	**3 099 473,66**	**1 292 093,541**	**--**	**4 391 567,201**
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
24		в том числе на II квартал 2025 г., доля - 18 %	557 905,259	232 576,837	--	790 482,096
25		в том числе на III квартал 2025 г., доля - 29 %	898 847,361	374 707,127	--	1 273 554,488
26		в том числе на IV квартал 2025 г., доля - 32 %	991 831,571	413 469,933	--	1 405 301,504
27		в том числе на I квартал 2026 г., доля - 21 %	650 889,468	271 339,644	--	922 229,112
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
28	НДЦС РК 8.04-07-2024, табл. 2	на II квартал 2025 г., доля - 18 %, к - 1,0388	579 551,983	241 600,819	--	821 152,802
29	НДЦС РК 8.04-07-2024, табл. 2	на III квартал 2025 г., доля - 29 %, к - 1,0587	951 609,701	396 702,435	--	1 348 312,137
30	НДЦС РК 8.04-07-2024, табл. 2	на IV квартал 2025 г., доля - 32 %, к - 1,079	1 070 186,265	446 134,058	--	1 516 320,323
31	НДЦС РК 8.04-07-2024, табл. 2	на I квартал 2026 г., доля - 21 %, к - 1,0992	715 457,704	298 256,536	--	1 013 714,24
		Итого по части II в прогнозных ценах:	**3 316 805,653**	**1 382 693,848**	**--**	**4 699 499,502**
32		- в том числе на 2025 г.	2 601 347,949	1 084 437,312	--	3 685 785,261
33		- в том числе на 2026 г.	715 457,704	298 256,536	--	1 013 714,24
		Часть III. Инжиниринговые услуги				
		Пересчет итогов из сметных цен 2024 г. в цены 2022 г. для выбора (вычисления) норм на инжиниринговые услуги:				

		Стоимость строительства = 4,392 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 4,392 : 1,168 = 3,76 млрд. тенге				
		Стоимость СМР = 3,099 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 3,099 : 1,168 = 2,653 млрд. тенге				
		Стоимость оборудования = 1,292 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 1,292 : 1,168 = 1,106 млрд. тенге				
		Норма расходов заказчика на авторский надзор = 0,37 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.3				
		Выбранная норма расходов на технический надзор (НРтн) = 2,42 %				
		Расчет нормы расходов на технический надзор по проекту (НРтнп): (2,653x2,42% + 1,106x0,2x2,42%)/3,76x100 = 1,85 %				
		Норма расходов заказчика на технический надзор = 1,85 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.2				
		Норма расходов заказчика на управление проектом = 0,93 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.1				
		Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах:				
34	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.3	Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах - 4391567,201x0,37% = 16248,799	--	--	16 248,799	16 248,799
		Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
		Пересчет итогов на осуществление авторского надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
35	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.3	на II квартал 2025 г., доля - 18 %, к - 1,0388	--	--	3 038,265	3 038,265
36	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.3	на III квартал 2025 г., доля - 29 %, к - 1,0587	--	--	4 988,755	4 988,755
37	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.3	на IV квартал 2025 г., доля - 32 %, к - 1,079	--	--	5 610,385	5 610,385
38	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.3	на I квартал 2026 г., доля - 21 %, к - 1,0992	--	--	3 750,743	3 750,743
		Всего затрат на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**17 388,149**	**17 388,149**
		Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах:				
39	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.2	Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах - 4391567,201x1,85% = 81243,993	--	--	81 243,993	81 243,993
		Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
		Пересчет итогов на осуществление технического надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
40	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.2	на II квартал 2025 г., доля - 18 %, к - 1,0388	--	--	15 191,327	15 191,327
41	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.2	на III квартал 2025 г., доля - 29 %, к - 1,0587	--	--	24 943,774	24 943,774
42	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.2	на IV квартал 2025 г., доля - 32 %, к - 1,079	--	--	28 051,926	28 051,926
43	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.2	на I квартал 2026 г., доля - 21 %, к - 1,0992	--	--	18 753,713	18 753,713
		Всего затрат на осуществление технического надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**86 940,741**	**86 940,741**
		По части III в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
44		II квартал 2025 г., доля - 18%, к - 1,0388	--	--	18 229,592	18 229,592
45		III квартал 2025 г., доля - 29%, к - 1,0587	--	--	29 932,529	29 932,529
46		IV квартал 2025 г., доля - 32%, к - 1,079	--	--	33 662,311	33 662,311
47		I квартал 2026 г., доля - 21%, к - 1,0992	--	--	22 504,456	22 504,456
		Всего затрат по части III в прогнозных ценах	**--**	**--**	**104 328,889**	**104 328,889**
48		- в том числе на 2025 г.	--	--	81 824,433	81 824,433
49		- в том числе на 2026 г.	--	--	22 504,456	22 504,456
		Итого по частям I-III в сметных ценах:	**3 099 473,66**	**1 292 093,541**	**134 388,943**	**4 525 956,144**
		Итого по частям I-III в в прогнозных ценах:	**3 316 805,653**	**1 382 693,848**	**141 225,04**	**4 840 724,542**
		Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
50	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость по части I "Проектирование" - 12%	--	--	4 427,538	4 427,538
		II квартал 2025 г. - затраты по частям II и III:	**579 551,983**	**241 600,819**	**18 229,592**	**839 382,394**
51		- в том числе затраты по части II	579 551,983	241 600,819	--	821 152,802
52		- в том числе затраты по части III	--	--	18 229,592	18 229,592

53	Налоговый кодекс РК	НДС на II квартал 2025 г. - 12%	--	--	100 725,887	100 725,887
		III квартал 2025 г. - затраты по частям II и III:	**951 609,701**	**396 702,435**	**29 932,529**	**1 378 244,666**
54		- в том числе затраты по части II	951 609,701	396 702,435	--	1 348 312,137
55		- в том числе затраты по части III	--	--	29 932,529	29 932,529
56	Налоговый кодекс РК	НДС на III квартал 2025 г. - 12%	--	--	165 389,36	165 389,36
		IV квартал 2025 г. - затраты по частям II и III:	**1 070 186,265**	**446 134,058**	**33 662,311**	**1 549 982,634**
57		- в том числе затраты по части II	1 070 186,265	446 134,058	--	1 516 320,323
58		- в том числе затраты по части III	--	--	33 662,311	33 662,311
59	Налоговый кодекс РК	НДС на IV квартал 2025 г. - 12%	--	--	185 997,916	185 997,916
		I квартал 2026 г. - затраты по частям II и III:	**715 457,704**	**298 256,536**	**22 504,456**	**1 036 218,696**
60		- в том числе затраты по части II	715 457,704	298 256,536	--	1 013 714,24
61		- в том числе затраты по части III	--	--	22 504,456	22 504,456
62	Налоговый кодекс РК	НДС на I квартал 2026 г. - 12%	--	--	124 346,244	124 346,244
		Итого налог на добавленную стоимость	**--**	**--**	**580 886,945**	**580 886,945**
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	**3 316 805,653**	**1 382 693,848**	**722 111,985**	**5 421 611,487**

Итого на 2022 год (ПИР)			38570,179	38570,179
Итого на 2024 год (Экспертиза, СМР/Оборудование-79 %)	2 601 347,949	1 084 437,312	558 717,635	4244502,896
Итого на 2025 год (СМР/Оборудование-21 %)	715 457,704	298 256,536	124 824,172	1138538,412

Директор ТОО "СуҚұрылыс Проект" Абдикеримов О.С.

Главный инженер проекта Намет К.

«СОГЛАСОВАНО»

Директор
ТОО «СуКұрылыс Проект»

_____ Абдикеримов О.

« ___ » _____ 2024 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель руководителя
ГУ "Управление экологии и
окружающей среды города
Алматы"

_____ Кожекенов .М

« ___ » _____ 2024 г.

ПРАЙС-ЛИСТЫ

Использованные при составлении сметной документации по объекту: «Строительство (Создание) постоянного лесного питомника, состоящего из 2-ух участков»

Шымкент – 2024 г.

Приложение 1 к дополнениям и изменениям к заданию на проектирование согласно договора

«Утверждаю»
Заместитель руководителя
ГУ "Управление экологии и окружающей среды города Алматы"

Кожекенов М.
«___» _____ 2024 г.

Строительство (Создание) постоянного лесного питомника, состоящего из 2-ух участков

№ п/п	Наименование ресурсов и затрат Тип, марка, размеры, стандарт	Единица измерения	Кол-во единиц по проекту	Выбранный вариант					
				Стоимость за ед. изм. по прайс-листу		Сведения по НДС (с НДС, без НДС)	Поставщик (дистрибьютер), страна происхождения	Прайс и комер.пред Квартал и год поставки	№ стр. прайс-листа
				В валюте	В тенге				
1	2	3	4	5		6	7	8	9
1	Парковый светильник мощностью 50Вт LED ABYLAI KHAN ALUMIN E27H-100см	шт.	19		47,500	с НДС	ТОО "Рассвет LTD", Казахстан	3 квартал 2024 года	4
2	Парковый светильник мощностью 30Вт LED ABYLAI KHAN ALUMIN E27H-60см	шт.	13		36,346	с НДС	ТОО "Рассвет LTD", Казахстан	3 квартал 2024 года	4
3	Парковый светильник мощностью 100Вт LED ABYLAI KHAN ALUMIN E27H-250см	шт.	22		93,400	с НДС	ТОО "Рассвет LTD", Казахстан	3 квартал 2024 года	4
4	Освещение тип-3 (Низкое) CorTEn Tree 260-15786	шт	19		65,850	с НДС	ТОО "TEKLED", Казахстан	3 квартал 2024 года	5
5	Освещение тип-3 (Низкое) CorTEn Tree 260-15786	шт	8		65,850	с НДС	ТОО "TEKLED", Казахстан	3 квартал 2024 года	5
6	Освещение тип-2 (Среднее) Ryo_monoemissione 260-15784	шт	8		76,307	с НДС	ТОО "TEKLED", Казахстан	3 квартал 2024 года	5
7	Освещение тип-2 (Среднее) Ryo_monoemissione 260-15784	шт	16		76,307	с НДС	ТОО "TEKLED", Казахстан	3 квартал 2024 года	5
8	Освещение тип-1 (Высокое) Domino LEDIN 260-15774	шт	14		153,985	с НДС	ТОО "TEKLED", Казахстан	3 квартал 2024 года	5
9	Освещение тип-1 (Высокое) Domino LEDIN 260-15774	шт	18		153,985	с НДС	ТОО "TEKLED", Казахстан	3 квартал 2024 года	5
10	Компостер садовый Prosperplast Compogreen 380 л зеленый IKST380Z-G851	шт	840		38,327	с НДС	ТОО "TEKLED", Казахстан	3 квартал 2024 года	5
11	Компостер садовый Prosperplast Compogreen 380 л зеленый IKST380Z-G851	шт	840		38,327	с НДС	ТОО "TEKLED", Казахстан	3 квартал 2024 года	5
12	Ячейка высоковольтная типа К37	компл.	2		6,766,270	с НДС	Филиал ТОО "Alageum Sales" в г.Алматы, Казахстан	3 квартал 2024 года	6
13	Теплицы 40х16,5	компл.	9		12,529,871	с НДС	ИП "Грознова", Казахстан	3 квартал 2024 года	7
14	Теплицы 31х16,5	компл.	8		12,529,871	с НДС	ИП "Грознова", Казахстан	3 квартал 2024 года	7
15	Складские помещения	шт	2		108,000,000	с НДС	ТОО "IB Stroy", Казахстан	3 квартал 2024 года	8-45
16	Ремонтно-механическая мастерская	шт	2		17,000,000	с НДС	ТОО "IB Stroy", Казахстан	3 квартал 2024 года	8-45
17	Производственно-бытовой корпус с лабораторией	шт	2		218,000,000	с НДС	ТОО "IB Stroy", Казахстан	3 квартал 2024 года	8-45

1	2	3	4	5		6	7	8	9
18	Офис	шт	3		19,000,000	с НДС	ТОО "IB Stroy", Казахстан	3 квартал 2024 года	8-45
19	Насосная установка для пожаротушения TESCOR-5 HELIX V 5202/SKw-EB-R Q=103,56м3/час, H=45м N=7,5kW состоящая в комплекте из 5ти насосов Wilo HELIX V 5202/ (3раб+2рез) напорного и всасывающего коллекторов, шкафа управления со встроенным частотным регулированием, обратных клапанов, защиты по сухому ходу, запорно-регулирующей арматуры, датчика давления, монометров, мембранный бак.	компл.	2		29,716,660	с НДС	ТОО "TESCO", Казахстан	3 квартал 2024 года	46
20	Кран мостовой ручной однобалочный подвесной, грузоподъемность 1т, L	шт	2		703,318	с НДС	ТОО "ТехСтройСнабжениеПлюс"	3 квартал 2024 года	47
21	КПП	шт	2		14,000,000	с НДС	ТОО "IB Stroy", Казахстан	3 квартал 2024 года	8-45
22	КПП	шт	1		14,000,000	с НДС	ТОО "IB Stroy", Казахстан	3 квартал 2024 года	8-45
23	Гараж	шт	2		112,000,000	с НДС	ТОО "IB Stroy", Казахстан	3 квартал 2024 года	8-45
24	Бактерицидная установка обеззараживания воды УФТ-УОВ-TOPU-110 (1раб+1рез) Q	компл.	2		8,244,602	с НДС	ТОО "TESCO", Казахстан	3 квартал 2024 года	46

Директор ТОО «Су Құрылыс Проект» Абдикеримов О.С.

Главный инженер проекта Намет К.

СН РК 1.02-03-2022
Приложение Е *(обязат ельное)*

«Утверждаю»

Заказчик Заместитель руководителя ГУ "Управления экологии и окружающей среды города Алматы"
Кожекенов М.

Стройка: 29-2022 Строительство (Создание) постоянного лесного питомника, состоящего из 2-ух участков

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№№ п.п.	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
	I. Строительные материалы, изделия и конструкции						
1	**Песок строительный**	**м3**	**10636,43261**	**44,545380**	**44,545380**	**100,00**	**Казахстан**
211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	10636,43261	44,545380	44,545380	100,00	Казахстан
2	**Щебень**	**м3**	**15533,90522**	**65,273547**	**65,273547**	**100,00**	**Казахстан**
211-102-0101	Глина природная	м3	0,04704	0,000114	0,000114	100,00	Казахстан
211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	3,86478	0,019181	0,019181	100,00	Казахстан
211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	55,2416	0,272175	0,272175	100,00	Казахстан
211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	94,4724	0,447043	0,447043	100,00	Казахстан
211-202-0405	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 40 мм	м3	14155,538	60,982058	60,982058	100,00	Казахстан
211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1224,7414	3,552975	3,552975	100,00	Казахстан
3	**Бетоны**	**м3**	**5331,73956**	**123,758289**	**123,758289**	**100,00**	**Казахстан**
212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	63,5664	1,216343	1,216343	100,00	Казахстан
212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	136,54668	2,691199	2,691199	100,00	Казахстан
212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,1722	0,063384	0,063384	100,00	Казахстан
212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1241,67548	25,974609	25,974609	100,00	Казахстан
212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	20,5233	0,446690	0,446690	100,00	Казахстан
212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	252,7756	5,945029	5,945029	100,00	Казахстан
212-101-1101	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2851,3023	69,645910	69,645910	100,00	Казахстан
212-101-0604	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м3	5,9448	0,128087	0,128087	100,00	Казахстан
212-101-0608	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	6,28285	0,135370	0,135370	100,00	Казахстан
212-101-0902	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	557,32635	13,273284	13,273284	100,00	Казахстан
212-101-2002	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W2	м3	0,816	0,017657	0,017657	100,00	Казахстан
212-101-2012	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W2	м3	191,8076	4,220726	4,220726	100,00	Казахстан
4	**Растворы**	**м3**	**81,83594**	**1,596278**	**1,596278**	**100,00**	**Казахстан**
212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	26,92017	0,488655	0,488655	100,00	Казахстан
212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	17,6256	0,334869	0,334869	100,00	Казахстан