1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	С11011-2057 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Тарельчатый держатель /анкерные зонтики/ теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	185	11,20	--	2072	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
60	С11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Плиты теплоизоляционные минераловатные ПТЭ-150 из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем толщ.150 мм	89,3	9950,00	--	888535	--	--	--	--
		м3	--	--	--	--	--	--	--	--
61	С11011-2057 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Тарельчатый держатель /анкерные зонтики/ теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	5648	11,20	--	63258	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			972272	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			972272				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			972272				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			58336				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1030608				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1030608				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			5741483	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5608217				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5608217				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			336493				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5944710				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			133267				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			133267				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7996				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			141263				
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ	Тенге			6085972				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			6008259	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5826174				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5826174				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			349570				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6175744				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			177836				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			177836				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10670				
		ВСЕГО Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			188506				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4249				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4249				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			255				
		ВСЕГО Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4504				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			6368754				

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. РАЗДЕЛ "АР", ЛС 2-4-3

А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 1.ПРОЕМЫ

1	С12022-2 примен.	Двери металлические утепленные противопожарные ДГ 17-10л огрунтованные и окрашенные	1	15138,02	--	15138	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
2	С131312-14 примен.	Двери металлические утепленные ДГ 12.55-5.05л, окрашенные	1	4248,83	--	4249	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
3	С12022-2 примен.	Двери металлические утепленные противопожарные ДГ 21-10 огрунтованные и окрашенные	1	18700,00	--	18700	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
4	С12022-1 примен.	Двери металлические внутренние ДСВ21-10д, ДСВ21-10 огрунтованные и окрашенные	9	25100,00	--	225900	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
5	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	12	1380,00	--	16560	--	--	--	--
		комплект	--	--	--	--	--	--	--	--
6	С11011-815	Замок оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	12	844,00	--	10128	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
7	С12061-182 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	0,84	5206,00	--	4373	--	--	--	--
		м2	--	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80								
		кг	4,52	72,00	--	325	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--	--
9	С11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Плиты теплоизоляционные минераловатные ПТЭ-150 из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем толщ.30-120 мм								
		м3	23,742	9950,00	--	236233	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--	--
10	С11011-2057 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Тарельчатый держатель /анкерные зонтики/ теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм								
		шт	1214	11,20	--	13597	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--	--
11	С11011-2050 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Тарельчатый держатель /анкерные зонтики/ теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х70 мм								
		шт	368	5,13	--	1888	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--	--
12	С12031-148 примен.	Профили отделочного уголка								
		м	7	456,00	--	3192	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			550283	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			283104				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			283104				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16986				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			300090				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			262930				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			262930				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15776				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			278706				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4249				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4249				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге			255				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4504				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			583300				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			550283	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			283104				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			283104				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16986				
		ВСЕГО Стоимость общестроительных работ -	Тенге			300090				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			262930				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			262930				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15776				
		ВСЕГО Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			278706				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4249				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4249				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			255				
		ВСЕГО Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4504				
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ	Тенге			583300				
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 2.ПРОЕМЫ								
13	С12062-5	**Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13Л, ДГ21-13 внутренние, окрашенные**								
			68,25	3540,00	--	241605	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
14	С12062-3	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-9ЛП внутренние, окрашенные**								
			34,02	4010,00	--	136420	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
15	С12062-3	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10Л; ДГ 21-10 внутренние, окрашенные**								
			54,6	4010,00	--	218946	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
16	С12062-2	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние, окрашенные**								
			3,36	4250,00	--	14280	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
17	С12062-5 примен.	**Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-14Л внутренние, окрашенные**								
			17,64	3540,00	--	62446	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
18	С11011-789	**Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение**								
			31	1500,00	--	46500	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
19	С11011-791	**Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение**								
			46	1380,00	--	63480	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
20	С11011-815	**Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни**								
			77	844,00	--	64988	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С11011-814 примен.	Приспособление для самозакрывания	6	5500.00	--	33000	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
22	С12022-1 примен.	Двери металлические ДСВ21-8 огрунтованные и окрашенные	3	20080.00	--	60240	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
23	С12022-2 примен.	Двери стальные утепленные ДСН21-10Л огрунтованные и окрашенные	2	18700.00	--	37400	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
24	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1960.00	--	3920	--	--	--	--
		комплект	--	--	--	--	--	--	--	--
25	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	3	1380.00	--	4140	--	--	--	--
		комплект	--	--	--	--	--	--	--	--
26	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	5	844.00	--	4220	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
27	С12031-30 примен.	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными двупольными равнопольными полотнами с порогом ДН 21-14Л, с заполнением сендвич-панелями, антипаника	3	15762.31	--	47287	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
28	С12031-20 примен.	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными полностью остекленными двупольными равнопольными полотнами ДО21-14Л, с заполнением сендвич-панелями, антипаника	2	15207.90	--	30416	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
29	С12031-82	Комплекты нашельников для крепления дверей в проеме КН 21-14 из алюминиевых сплавов	5	1480.00	--	7400	--	--	--	--
		компл	--	--	--	--	--	--	--	--
30	С11011-788	Скобяные изделия для двупольных входных дверей в здание	5	2980.00	--	14900	--	--	--	--
		комплект	--	--	--	--	--	--	--	--
31	С11011-815	Замок оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	5	844.00	--	4220	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки фрамут из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	20,484	4472,00	--	91604	--	--	--	--
		м2	--	--	--	--	--	--	--	--
33	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	108,756	5206,00	--	566184	--	--	--	--
		м2	--	--	--	--	--	--	--	--
34	С12061-188 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: многоэлементные - с поворотными створками ГОСТ 30674-99	199,856	5369,00	--	1073027	--	--	--	--
		м2	--	--	--	--	--	--	--	--
35	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	211,5	2030,00	--	429345	--	--	--	--
		м	--	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3255968	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3073225				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3073225				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			184393				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3257618				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			182743				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			182743				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10965				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			193707				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3451326				
		РАЗДЕЛ 3.ПЕРЕМЫЧКИ								
36	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,08832	55620,00	--	4912	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С -2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,34056	5300,00	--	18050	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			22962	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22962				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			22962				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1378				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			24340				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			24340				

РАЗДЕЛ 4.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

38	С11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Плиты теплоизоляционные минераловатные ПТЭ-150 из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем толщ.50 мм	2,685	9950,00	--	26716	--	--	--	--
		м3	--	--	--	--	--	--	--	--
39	С11011-2057 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Тарельчатый держатель /анкерные зонтики/ теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	268,5	11,20	--	3007	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
40	С11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Плиты теплоизоляционные минераловатные ПТЭ-150 из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем толщ.150 мм	156	9950,00	--	1552200	--	--	--	--
		м3	--	--	--	--	--	--	--	--
41	С11011-2057 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Тарельчатый держатель /анкерные зонтики/ теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	10400	11,20	--	116480	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1698403	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1698403				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1698403				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			101904				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1800307				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1800307				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			4977333	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4794590				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4794590				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			287675				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5082265				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			182743				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			182743				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10965				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			193707				
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ	Тенге			5275973				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			5527615	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5077694				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5077694				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			304662				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5382355				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			445673				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			445673				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26740				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			472413				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4249				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4249				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			255				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4504				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			5859272				

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. РАЗДЕЛ "АР", ЛС 2-5-2

А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

1	**С11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.**	**Плиты теплоизоляционные минераловатные ПТЭ-150 из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем толщ.30-120 мм**								
		м3	**4.01**	**9950.00**	--	**39900**	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--	--
2	**С11011-2057 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002**	**Тарельчатый держатель /анкерные зонтики/ теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм**								
		шт	**92**	**11.20**	--	**1030**	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	С11011-2050 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Тарельчатый держатель /анкерные зонтики/ теплоизоляция полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х70 мм								
		шт	258	5,13	--	1324	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
4	С12031-148 примен.	Профили отделочного уголка								
		м	2	456,00	--	912	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			43165	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			42253				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			42253				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2535				
		ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ -	Тенге			44789				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			912				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			912				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			55				
		ВСЕГО: Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			967				
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ	Тенге			45755				
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1.ПРОЕМЫ								
5	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10.1 внутренние, окрашенные								
		м2	4,2	4010,00	--	16842	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
6	С12062-5 примен.	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-14.1 внутренние, окрашенные								
		м2	8,82	3540,00	--	31223	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
7	С12062-7 примен.	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 22-20 внутренние, окрашенные								
		м2	4,4	3660,00	--	16104	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
8	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение								
		комплект	2	1380,00	--	2760	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
9	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение								
		комплект	4	1500,00	--	6000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни								
			6	844,00	--	5064	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
11	С11011-814 примен.	Приспособление для самозакрывания								
			3	5500,00	--	16500	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
12	С12031-30 примен.	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными двупольными равнопольными полотнами с порогом ДН 21-14.Л, с заполнением сендвич-панелями, антипаника								
			3	15762,31	--	47287	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
13	С12031-20 примен.	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными полностью остекленными двупольными равнопольными полотнами ДО21-14.Л, с заполнением сендвич-панелями, антипаника								
			1	15207,90	--	15208	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
14	С12031-82	Комплекты нащельников для крепления дверей в проеме КН 21-14 из алюминиевых сплавов								
			4	1480,00	--	5920	--	--	--	--
		компл	--	--	--	--	--	--	--	--
15	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание								
			4	2980,00	--	11920	--	--	--	--
		комплект	--	--	--	--	--	--	--	--
16	С11011-815	Замок оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни								
			4	844,00	--	3376	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
17	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные ДГ21-8п, ДГ21-8лп								
			15,12	13000,00	--	196560	--	--	--	--
		м2	--	--	--	--	--	--	--	--
18	С12022-2 примен.	Двери стальные утепленные ДСН21-10 огрунтованные и окрашенные								
			1	18700,00	--	18700	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
19	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание								
			1	1960,00	--	1960	--	--	--	--
		комплект	--	--	--	--	--	--	--	--
20	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни								
			1	844,00	--	844	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С12061-188 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: многоэлементные - с поворотными створками ГОСТ 30674-99								
		м2	89,136	5369,00	--	478571	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--	--
22	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм								
		м	41,2	2030,00	--	83636	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			958475	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			871360				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			871360				
		Неормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			52282				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			923642				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			87115				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			87115				
		Неормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5227				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			92342				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1015983				
		РАЗДЕЛ 2.ПЕРЕМЫЧКИ								
23	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82								
		т	0,0168	55620,00	--	934	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--	--
24	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм								
		т	0,05912	53000,00	--	3133	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--	--
25	С11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки ПЖ-150								
		м3	1,3905	9950,00	--	13835	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	С11011-1969 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛИ-110 толщ.1 мм /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	3,024	38,09	--	115	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
27	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 5 мм	0,007776	41200,00	--	320	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	С11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки ПТЭ-150	2,7192	9950,00	--	27056	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
29	С11011-1969 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛИ-110 толщ.1 мм /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	59,136	38,09	--	2252	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
30	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 5 мм	0,152064	41200,00	--	6265	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	С11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки ПТЭ-150	4,8101	9950,00	--	47860	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
32	С11011-1969 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛИ-110 толщ.1 мм /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	104,608	38,09	--	3985	--	--	--	--
		м2		-	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 5 мм	0,268992	41200,00	--	11082	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
34	С11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки ПТЭ-150	0.4635	9950,00	--	4612	--	--	--	--
		м3	--	--	--	--	--	--	--	--
35	С11011-1969 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ-110 толщ.1 мм /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	10,08	38,09	--	384	--	--	--	--
		м2	--	--	--	--	--	--	--	--
36	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 5 мм	0,02592	41200,00	--	1068	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
37	С11011-257 примен.	Гидроизоляция "Бизластик"	6,75	433,00	--	2923	--	--	--	--
		кг	--	--	--	--	--	--	--	--
38	С11011-1969 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ-110 толщ.2 мм /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	551,6	38,09	--	21010	--	--	--	--
		м2	--	--	--	--	--	--	--	--
39	С11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки ПТЭ-150	78,627625	9950,00	--	782345	--	--	--	--
		м3	--	--	--	--	--	--	--	--
40	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 4 мм	0,4531	50800,00	--	23017	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	С11011-1416 Изм. и доп. вып. 21	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер. пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97								
			92,96	133,00	--	12364	--	--	--	--
		м2	--	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			964563	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			964563				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			964563				
		Неормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			57874				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1022437				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1022437				
		РАЗДЕЛ 3.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
42	С11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Плиты теплоизоляционные минераловатные ПТЭ-150 из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем толщ.50 мм								
			1,07	9950,00	--	10647	--	--	--	--
		м3	--	--	--	--	--	--	--	--
43	С11011-2057 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Тарельчатый держатель /анкерные зонтики/ теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм								
			107	11,20	--	1198	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
44	С11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Плиты теплоизоляционные минераловатные ПТЭ-150 из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем толщ.150 мм								
			72,9	9950,00	--	725355	--	--	--	--
		м3	--	--	--	--	--	--	--	--
45	С11011-2057 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Тарельчатый держатель /анкерные зонтики/ теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм								
			4626	11,20	--	51811	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	С11011-1416 Изм. и доп. вып. 21	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумные и битумно-полимерные материалы, полиэстер, битум, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97**								
			51,75	133,00	--	6883	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			795894	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			795894				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			795894				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			47754				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге			843647				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			843647				
		РАЗДЕЛ 4.ОГРАЖДЕНИЕ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ								
47	С12021-245	М/к ограждения из круглых труб, масса до 0,1 т, огрунтованные								
			0,02648	172800,00	--	4576	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	**С11011-5548 Изм. и доп.вып.18 примен.**	**Сетки капроновые ограждающие**								
			92	56,00	--	5152	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			9728	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5152				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5152				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			309				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5461				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4576				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4576				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			275				
		ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4850				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			10311				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			2728659	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2636969				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2636969				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			158218				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2795187				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			91691				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			91691				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5501				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			97192				
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ	Тенге			2892379				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			2771825	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2679222				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2679222				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			160753				
		ВСЕГО Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2839975				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			92603				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			92603				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5556				
		ВСЕГО Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			98159				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			2938134				

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. РАЗДЕЛ "АР", ЛС 2-6-2

А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 1.ПРОЕМЫ

1	С131312-14 примен.	**Двери металлические утепленные ДГ12.55-5.05л, окрашенные**								
			1	4248,83	--	4249	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
2	С12022-1 примен.	**Двери металлические внутренние ДСВ21-10л огрунтованные и окрашенные**								
			2	25100,00	--	50200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	С11011-791	**Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение**								
			3	1380,00	--	4140	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
4	С11011-815	**Замок оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни**								
			3	844,00	--	2532	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	С11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	**Плиты теплоизоляционные минераловатные ПТЭ-150 из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем толщ.30-120 мм**								
			9,956	9950,00	--	99062	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
6	С11011-2057 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Тарельчатый держатель /анкерные зонтики/ теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм**								
			322	11,20	--	3606	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С 11011-2050 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Тарельчатый держатель /анкерные зонтики/ теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х70 мм								
			490	5,13	--	2514	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	С 12031-148 примен.	Профили от плиточного уголка	4	456,00	--	1824	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			168127	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			111854				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			111854				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6711				
		ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ -	Тенге			118566				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			52024				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			52024				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3121				
		ВСЕГО: Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			55145				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4249				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4249				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			255				
		ВСЕГО: Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4504				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			178215				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			168127	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			111854				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			111854				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6711				
		ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ -	Тенге			118566				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			52024				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			52024				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3121				
		ВСЕГО: Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			55145				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4249				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4249				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			255				
		ВСЕГО: Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4504				
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ	Тенге			178215				

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 2.ПРОЕМЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13Л, ДГ 21-13 внутренние, окрашенные	16,38	3540,00	--	57985	--	--	--	--
		м2	--	--	--	--	--	--	--	--
10	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-9ЛП; ДГ 21-9Л и ДГ 21-9 /без передаточного окна/ внутренние, окрашенные	8,82	4010,00	--	35368	--	--	--	--
		м2	--	--	--	--	--	--	--	--
11	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10Л; ДГ 21-10 внутренние, окрашенные	52,5	4010,00	--	210525	--	--	--	--
		м2	--	--	--	--	--	--	--	--
12	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П, ДГ 21-8ЛП внутренние, окрашенные	8,4	4250,00	--	35700	--	--	--	--
		м2	--	--	--	--	--	--	--	--
13	С12061-2 примен.	Передаточное окно, размеры 450х700 мм, окрашенное	0,63	6860,00	--	4322	--	--	--	--
		м2	--	--	--	--	--	--	--	--
14	С11011-592 примен.	Столешница из плиты ДСП, ламинированная с одной стороны, размеры 400х700х40 мм	0,0063	39100,00	--	246	--	--	--	--
		100м2	--	--	--	--	--	--	--	--
15	С11011-792 примен.	Скобяные изделия для передаточного окна	2	843,00	--	1686	--	--	--	--
		комплект	--	--	--	--	--	--	--	--
16	С12062-5 примен.	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-14Л, ДГ 21-14 внутренние, окрашенные	11,76	3540,00	--	41630	--	--	--	--
		м2	--	--	--	--	--	--	--	--
17	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	10	1500,00	--	15000	--	--	--	--
		комплект	--	--	--	--	--	--	--	--
18	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	35	1380,00	--	48300	--	--	--	--
		комплект	--	--	--	--	--	--	--	--
19	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	41	844,00	--	34604	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
20	С11011-814 примен.	Приспособление для самозакрывания	4	5500,00	--	22000	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С12022-2 примен.	Двери стальные утепленные ДСН21-10.1, ДСН21-10 огрунтованные и окрашенные	2	18700,00	--	37400	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
22	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1960,00	--	3920	--	--	--	--
		комплект	--	--	--	--	--	--	--	--
23	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	2	844,00	--	1688	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
24	С12031-30 примен.	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными двупольными равнопольными полотнами с порогом ДН 21-14Л, ДН21-14, с заполнением сендвич-панелями, антипаника	3	15762,31	--	47287	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
25	С12031-20 примен.	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными полностью остекленными двупольными равнопольными полотнами ДО21-14Л, ДО 21-14П с заполнением сендвич-панелями, антипаника	3	15207,90	--	45624	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
26	С12031-82	Комплекты нащельников для крепления дверей в проеме КН 21-14 из алюминиевых сплавов	6	1480,00	--	8880	--	--	--	--
		компл	--	--	--	--	--	--	--	--
27	С12031-24 примен.	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными однопольными полотнами ДН 21-10Л	2	11400,00	--	22800	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
28	С12031-80	Комплекты нащельников для крепления дверей в проеме КН 21-10 из алюминиевых сплавов	2	1260,00	--	2520	--	--	--	--
		компл	--	--	--	--	--	--	--	--
29	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	6	2980,00	--	17880	--	--	--	--
		комплект	--	--	--	--	--	--	--	--
30	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1960,00	--	3920	--	--	--	--
		комплект	--	--	--	--	--	--	--	--
31	С11011-815	Замок оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	8	844,00	--	6752	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 примен.	Двери входные из металлопластиковых профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные ДГ 21-08ЛП	1,68	13000,00	--	21840	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
33	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки фрамуг из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	11,87	4472,00	--	53083	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
34	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	5,544	5206,00	--	28862	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
35	С12061-185 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	11,232	6022,00	--	67639	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
36	С12061-188 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: многоэлементные - с поворотными створками ГОСТ 30674-99	116,488	5369,00	--	625424	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
37	С12061-182 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	5,408	5206,00	--	28154	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
38	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	83,2	2030,00	--	168896	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	124,27	72,00	--	8947	--	--	--	--
		кг	--	--		--	--	--	--	--
40	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки витражей из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	41,3	4472,00	--	184694	--	--	--	--
		м2	--	--		--	--	--	--	--
41	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	2,73	12700,00	--	34671	--	--	--	--
		м2	--	--		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1928248	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1763737				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1763737				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			105824				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1869561				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			164511				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			164511				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9871				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			174381				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2043942				
		РАЗДЕЛ 3.ПЕРЕМЫЧКИ								
42	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,054	55620,00	--	3003	--	--	--	--
		т	--	--		--	--	--	--	--
43	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,20868	53000,00	--	11060	--	--	--	--
		т	--	--		--	--	--	--	--
44	С11011-1969 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛИ-110 толщ.2 мм /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	789,824	38,09	--	30084	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
45	СП031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-96 марки ПТЭ-150								
			112,58518	9950,00	--	1120223	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
46	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04(-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 4 мм								
			0,648784	50800,00	--	32958	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	С11011-1416 Изм. и доп. вып. 21	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97								
			107,52	133,00	--	14300	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1211629	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1211629				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1211629				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			72698				
	ВСЕГО_Стоимость общестроительных работ		Тенге			1284327				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1284327				

РАЗДЕЛ 4.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

48	СП031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Плиты теплоизоляционные минераловатные ПТЭ-150 из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем толщ.150 мм								
			91,03	9950,00	--	905749	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
49	С11011-2057 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Тарельчатый держатель /анкерные зонтики/ теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм								
			7680	11,20	--	86016	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			991765	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			991765				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			991765				
		Неучтенные и непредвиденные затраты -	Тенге			59506				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1051270				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1051270				
		РАЗДЕЛ 5.АРМИРОВАНИЕ СТЕН /УЗЕЛ 1/								
50	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,00297	55620,00	--	165	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
51	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,038626	52400,00	--	2024	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
52	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 4 мм /СТ1/	0,010197	50800,00	--	518	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
53	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 5 мм /СТ1/	0,0533952	41200,00	--	2200	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			4907	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4907				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4907				
		Неучтенные и непредвиденные затраты	Тенге			294				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5202				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			5202				
		РАЗДЕЛ 6.ВХОД В-11 /1 шт./, В-12 /1 шт./								
54	С143003-40	Плитка тротуарная толщ.60 мм	8,9	6520,00	--	58028	--	--	--	--
			м2	--	--	--	--	--	--	--
55	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /поребрик/	0,16	26400,00	--	4224	--	--	--	--
			м3	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			62252	--			--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			--	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			62252				
		Местные материалы -	Тенге			62252				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге			3735				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			65987				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			65987				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			4198800	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4034289				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3972037				
		Местные материалы -	Тенге			62252				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			242057				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4276347				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			164511				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			164511				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9871				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			174381				
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ	Тенге			4450728				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			4366927	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4146144				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4083892				
		Местные материалы -	Тенге			62252				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			248769				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4394912				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			216535				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			216535				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12992				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			229527				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4249				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4249				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			255				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4504				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			4628943				
		ПОКРЫТИЕ ЛС 7-1-2								
		РАЗДЕЛ 1.----ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА								
1	E0101-17-8	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**								
			36486,4	32,35	30,77	1180272	1122696	345600	0.01	359
		м3		1,42	8,34	51811	304478	97	0.03	1041

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е0101-19-2 К=5	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых гемлевозных доро на каждые 0,5 км длины								
			36486,4	9,22	6,85	336405	249932	90249	--	--
		м3		--	2,55	--	93040	97	0,01	447
3	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1								
			58378,24	54,00	54,00	3152425	3152425	630485	--	--
		т		--	10,80	--	630485	100	0,23	13240
4	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов								
			36486,4	3,88	3,24	141641	118363	56627	--	121
		м3		0,48	1,12	17513	40865	97	--	135
5	Е0101-35-2	Устройство насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м								
			8219,9	12,61	12,61	103674	103674	34890	--	--
		м3		--	4,38	--	35969	97	0,01	118
6	Е0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве насыпей								
			8219,9	5,07	5,07	41687	41687	14029	--	--
		м3		--	1,76	--	14463	97	0,01	47
7	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными каткамина пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход поодному следу при толщине слоя 30 см								
			40663	12,51	12,51	508600	508600	168854	--	--
		м3		--	4,28	--	174076	97	0,01	569
8	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см								
			40663	6,36	6,36	258413	258413	75435	--	--
		м3		--	1,91	--	77768	97	0,01	254
9	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей								
			40663	23,62	12,00	960358	487854	172169	0,01	496
		м3		1,62	2,75	65874	111620	97	0,01	496
10	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)								
			38750	0,20	0,20	7861	7861	2645	--	--
		м2		--	0,07	--	2727	97	--	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6691335	6051504			976
			Тенге			135198	1485491			16356
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6691335				
		Всего заработная плата -	Тенге				1620689			
		Местные материалы -	Тенге			504632				
		Накладные расходы -	Тенге			1590983				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							795
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				238647			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			496939				
	ВСЕГО Стоимость общестроительных работ		Тенге			8779257				
		Нормативная трудоемкость -	чел-ч							18128
		Сметная заработная плата -	Тенге				1859337			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8779257				
		Нормативная трудоемкость -	чел-ч							18128
		Сметная заработная плата -	Тенге				1859337			

РАЗДЕЛ 2. Покрытие проездов, площадок, тротуаров

----ТИП-1

11	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400**								
			83,678	27100,00	--	2267674	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

----ТИП-2

12	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300**								
			22,784	26400,00	--	601498	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

-----ТИП-3

13	СПрайс п.362 СтройПластАктау	**Стоимость брусчатки**								
			2045	669,02	--	1368142	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
14	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300**								
			31,632	26400,00	--	835085	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

-----ТИП-4

15	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Камни бетонные бортовые /ГОСТ6665-91/ М-300**								
			6,224	26400,00	--	164314	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			5236712	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5236712				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1368142				
	Местные материалы -		Тенге			3868570				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			314203				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5550914				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5550914				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			11928047	6051504			976
			Тенге			135198	1485491			16356
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11928047				
		Всего заработная плата -	Тенге				1620689			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1368142				
		Местные материалы -	Тенге			4373202				
		Накладные расходы -	Тенге			1590983				
		Нормативная трудоемкость в НР -	чел.-ч							795
		Сметная заработная плата в НР -	Тенге				238647			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге			811142				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14330172				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18128
		Сметная заработная плата -	Тенге				1859337			
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			14330172				

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. РАЗДЕЛ "АР", ЛС 2-7-3

А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 1.ПРОЕМЫ

1	С12022-1 примен.	**Двери металлические ДСН21-10 огрунтованные и окрашенные**								
			1	25100,00	--	25100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
2	С12022-1 примен.	**Двери металлические внутренние ДСВ21-10д огрунтованные и окрашенные**								
			1	25100,00	--	25100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	С13312-14 примен.	**Двери металлические утепленные ДТ12.55-5.05д, окрашенные**								
			1	4248,83	--	4249	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	С11011-790	**Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание**								
			1	1960,00	--	1960	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
5	С11011-791	**Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение**								
			2	1380,00	--	2760	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
6	С11011-815	**Замок оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни**								
			3	844,00	--	2532	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			61701	--			--
			Тенге			--	--			--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7252				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге			7252				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге			435				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7687				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			50200				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге			50200				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3012				
		ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			53212				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4249				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4249				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			255				
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4504				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			65403				

РАЗДЕЛ 2.ПОЛЫ

7	С11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	**Плиты теплоизоляционные минераловатные ПТЭ-150 из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем толщ.30-120 мм**								
			7,28	9950,00	--	72436	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
8	С11011-2057 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Тарельчатый держатель /анкерные зонтики/ теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм**								
			172	11,20	--	1926	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С11011-2050 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Тарельчатый держатель /анкерные зонтики/ теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х70 мм**								
			452	5,13	--	2319	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	С12031-148 примен.	**Профили отделочного уголка**								
			4	456,00	--	1824	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			78505	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			76681				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			76681				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге			4601				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге			81282				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1824				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1824				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			109				
		ВСЕГО: Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1933				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			83215				
		РАЗДЕЛ 3.ВХОД В-16								
11	С143003-40	**Плитка тротуарная толщ.60 мм**	9,15	6520,00	--	59658	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			59658	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			59658				
		Местные материалы -	Тенге			59658				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3579				
		ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ -	Тенге			63237				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			63237				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			199864	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			143591				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			83933				
		Местные материалы -	Тенге			59658				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8615				
		ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ -	Тенге			152207				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			52024				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			52024				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3121				
		ВСЕГО: Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			55145				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4249				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4249				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			255				
		ВСЕГО: Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4504				
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ	Тенге			211856				
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 4.ПРОЕМЫ								
12	С12062-3	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9ЛП внутренние, окрашенные**	1,89	4010,00	--	7579	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
13	С12062-3	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10Л внутренние, окрашенные**	6,3	4010,00	--	25263	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	С12062-5 примен.	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-14.1; ДГ21-14 внутренние, окрашенные	5,88	3540,00	--	20815	--	--	--	--
		м2	--	--	--	--	--	--	--	--
15	С12062-7 примен.	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 22-20 внутренние, окрашенные	4,4	3660,00	--	16104	--	--	--	--
		м2	--	--	--	--	--	--	--	--
16	С11011-789	Скобяные изделия для двупольных входных дверей в помещение	3	1500,00	--	4500	--	--	--	--
		комплект	--	--	--	--	--	--	--	--
17	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	4	1380,00	--	5520	--	--	--	--
		комплект	--	--	--	--	--	--	--	--
18	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	5	844,00	--	4220	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
19	С11011-814 примен.	Приспособление для самозакрывания	2	5500,00	--	11000	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
20	С12022-1 примен.	Двери металлические противопожарные ДГП 2-8 огрунтованные и окрашенные	1	11473,21	--	11473	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
21	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380,00	--	1380	--	--	--	--
		комплект	--	--	--	--	--	--	--	--
22	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844,00	--	844	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
23	С12031-30 примен.	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными двупольными равнопольными полотнами с порогом ДИ 21-14, с заполнением сендвич-панелями, антипаника	1	15762,31	--	15762	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
24	С12031-82	Комплекты вращельников для крепления дверей в проеме КИ 21-14 из алюминиевых сплавов	1	1480,00	--	1480	--	--	--	--
		компл	--	--	--	--	--	--	--	--
25	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	1	2980,00	--	2980	--	--	--	--
		комплект	--	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	С11011-815	Замок оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни								
		шт	1	844,00	--	844	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
27	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 примен.	Двери входные из металлопластиковых профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные (П 21-8п, П 21-8п.1								
		м2	13,44	13000,00	--	174720	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
28	С12061-188 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: многоэлементные - с поворотными створками ГОСТ 30674-99								
		м2	122,358	5369,00	--	656940	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
29	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм								
		м	61,64	2030,00	--	125129	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
30	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80								
		кг	94,28	72,00	--	6788	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1093342	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1064627				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1064627				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			63878				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1128504				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			28716				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			28716				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1723				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			30438				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1158943				
		РАЗДЕЛ 5.ПЕРЕМЫЧКИ								
31	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82								
		т	0,07314	55620,00	--	4068	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,20888	53000,00	--	11071	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
33	С11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Плиты теплоизоляционные минераловатные ПТЭ-150 из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем толщ.50 мм	2,89	9950,00	--	28756	--	--	--	--
		м3	--	--	--	--	--	--	--	--
34	С11011-2057 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Тарельчатый держатель /анкерные зонтики/ теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	125	11,20	--	1400	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
35	С11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Плиты теплоизоляционные минераловатные ПТЭ-150 из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем толщ.150 мм	76,05	9950,00	--	756698	--	--	--	--
		м3	--	--	--	--	--	--	--	--
36	С11011-2057 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Тарельчатый держатель /анкерные зонтики/ теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	3134	11,20	--	35101	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
37	С11011-1416 Изм. и доп. вып. 21	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумные и битумно-полимерные материалы, полиэстер, битум, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	26,45	133,00	--	3518	--	--	--	--
		м2	--	--	--	--	--	--	--	--
38	С11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Плиты теплоизоляционные минераловатные ПТЭ-150 из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем толщ.150 мм	5,97	9950,00	--	59402	--	--	--	--
		м3	--	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	С11011-2165 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Дюбель гвоздевой полипропиленовый со стальным оцинкованным стержнем								
		шт	298,5	7.05	--	2104	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			902116	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			902116				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			902116				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			54127				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			956243				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			956243				
		РАЗДЕЛ 6.ВХОД В-15								
40	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /поребрик/								
		м3	0,1008	26400,00	--	2661	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2661	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2661				
	Местные материалы -		Тенге			2661				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			160				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2821				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2821				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			1998119	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1969404				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1966743				
	Местные материалы -		Тенге			2661				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			118164				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2087568				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			28716				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			28716				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1723				
	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			30438				
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ	Тенге			2118007				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			2197983	--			--
			Тенге			--	--			--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2112995				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2050676				
		Местные материалы -	Тенге			62319				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге			126780				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2239775				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			80740				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			80740				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге			4844				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			85584				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4249				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4249				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге			255				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4504				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			2329862				

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. РАЗДЕЛ "КЖ", ЛС 2-7-2

А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 1.ФУНДАМЕНТЫ

1	E0111-13-3	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом**								
			660	790,75	24,55	521898	16203	39803	0,26	174
		м2		39,83	9,20	26288	6072	123	0,04	30
2	E0106-1-1	**Устройство подбетонки из бетона кл.В3,5 на с/с цементе W4**								
			66	14672,17	66,01	968363	4357	15293	1,35	89
		м3		195,75	24,93	12920	1645	105	0,12	8
3	C143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**								
			67,32	183,00	--	12320	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
4	C143001-62	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**								
			67,32	519,00	--	34939	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
5	E0106-1-23	**Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50**								
			73,1	18028,59	208,34	1317890	15230	38681	2,60	190
		м3		425,25	78,71	31086	5754	105	0,38	28
6	C143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**								
			74,1965	183,00	--	13578	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2868987	35789			453
			Тенге			70293	13471			66
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2868987				
		Материалы -	Тенге			357002				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				83764			
	Местные материалы -		Тенге			2405903				
		Накладные расходы -	Тенге			93777				
		Нормативная трудоемкость в НР -	чел -ч							47
		Сметная заработная плата в НР -	Тенге				14067			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			177766				
	ВСЕГО Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3140530				
		Нормативная трудоемкость -	чел -ч							565
		Сметная заработная плата -	Тенге				97831			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3140530				

РАЗДЕЛ 2.МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ

7	E0106-13-3	**Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50**								
			5,67	20713,32	360,48	117445	2044	9384	8,99	51
		м3		1440,00	136,17	8165	772	105	0,67	4
8	C143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**								
			5,75505	183,00	--	1053	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
9	E0106-13-3	**Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50**								
			5,46	20713,32	360,48	113095	1968	9036	8,99	49
		м3		1440,00	136,17	7862	743	105	0,67	4
10	C143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**								
			5,5419	183,00	--	1014	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	E0106-13-3	**Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50**								
			2,9	20713,32	360,48	60069	1045	4799	8,99	26
		м3		1440,00	136,17	4176	395	105	0,67	2
12	C143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**								
			2,9435	183,00	--	539	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	E0106-13-3	**Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50**								
			4,28	20713,32	360,48	88653	1543	7083	8,99	38
		м3		1440,00	136,17	6163	583	105	0,67	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент								
		м3	4,3442	183,00 --	-- --	795 --	-- --	-- --	-- --	-- --
15	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50								
		м3	9,29	20713,32 1440,00	360,48 136,17	192427 13378	3349 1265	15375 105	8,99 0,67	84 6
16	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент								
		м3	9,42935	183,00 --	-- --	1726 --	-- --	-- --	-- --	-- --
17	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50								
		м3	9,86	20713,32 1440,00	360,48 136,17	204233 14198	3554 1343	16318 105	8,99 0,67	89 7
18	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент								
		м3	10,0079	183,00 --	-- --	1831 --	-- --	-- --	-- --	-- --
19	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50								
		м3	3,48	20713,32 1440,00	360,48 136,17	72082 5011	1254 474	5759 105	8,99 0,67	31 2
20	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент								
		м3	3,5322	183,00 --	-- --	646 --	-- --	-- --	-- --	-- --
21	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен, фундаментов								
		м2	223,26	245,44 37,35	3,82 1,44	54797 8339	853 321	10219 118	0,21 0,01	47 2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			910405	15611			415
			Тенге			67292	5896			29
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге							
		Материалы -	Тенге			910405				
		Всего заработная плата -	Тенге			125944				
		Местные материалы -	Тенге				73189			
		Накладные расходы -	Тенге			701558				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			77974				
			чел-ч							39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в НР -	Тенге				11696			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге			59303				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			1047681				
		Нормативная трудоемкость -	чел-ч							483
		Сметная заработная плата -	Тенге				84885			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1047681				

РАЗДЕЛ 3.КОЛОННЫ

22	E0106-14-4	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона кл.В25**								
			1,68	21702,43	990,15	36460	1663	3561	10,40	17
		м3		1644,75	374,04	2763	628	105	1,83	3
23	E0106-14-4	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона кл.В25**								
			2,56	21702,43	990,15	55558	2535	5427	10,40	27
		м3		1644,75	374,04	4211	958	105	1,83	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			92018	4198			44
			Тенге			6974	1586			8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			92018				
	Материалы -		Тенге			8976				
	Всего заработная плата -		Тенге				8560			
	Местные материалы -		Тенге			71870				
		Накладные расходы -	Тенге			8988				
		Нормативная трудоемкость в НР -	чел-ч							4
		Сметная заработная плата в НР -	Тенге				1348			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6060				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			107066				
		Нормативная трудоемкость	чел-ч							56
		Сметная заработная плата -	Тенге				9908			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			107066				

РАЗДЕЛ 4.РИГЕЛИ

24	E0106-18-7	**Устройство ригелей высотой до 900 мм с жесткой арматурой из бетона кл.В25**								
			2,31	21828,32	306,65	50423	708	4407	10,40	24
		м3		1701,00	115,83	3929	268	105	0,57	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			50423	708			24
			Тенге			3929	268			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			50423				
	Материалы -		Тенге			6630				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге				4197			
		Местные материалы -	Тенге			39156				
		Накладные расходы -	Тенге			4407				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				661			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3290				
		ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ -	Тенге			58120				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата -	Тенге				4858			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			58120				
		РАЗДЕЛ 5.ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ.-0,100								
25	E0106-22-1	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В25**								
			24,5	22071,90	241,10	540762	5907	35335	8,06	197
		м3		1282,50	91,08	31421	2231	105	0,44	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5:	**Тенге**			540762	5907			197
			Тенге			31421	2231			11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			540762				
		Материалы -	Тенге			88146				
		Всего заработная плата -	Тенге				33653			
		Местные материалы -	Тенге			415287				
		Накладные расходы -	Тенге			35335				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5300			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34566				
		ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ -	Тенге			610663				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							226
		Сметная заработная плата -	Тенге				38953			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			610663				
		РАЗДЕЛ 6.ВХОД В-15								
26	E0106-1-1	**Устройство подбетонки из бетона кл.В3,5 на с/с цементе W4**								
			1,18	14672,17	66,01	17313	78	273	1,35	2
		м3		195,75	24,93	231	29	105	0,12	--
27	C143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**								
			1,2036	183,00	--	220	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
28	C143001-62	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**								
			1,2036	519,00	--	625	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	E0106-1-22	Устройство ж/бетонного входа из бетона кл.B15 на с/с цементе W4, F50								
			5,9	17190,96	353,46	101427	2085	4451	3,60	21
		м3		585,00	133,52	3452	788	105	0,65	4
30	E0106-3-8	Дополнительные затраты на устройство ступеней входа								
			5,9	701,11	67,04	4137	396	2030	1,75	10
		м3		306,00	21,76	1805	128	105	0,10	1
31	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент								
			5,9885	183,00	--	1096	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
32	C143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2								
			5,9885	519,00	--	3108	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			127925	2559			33
			Тенге			5488	946			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			127925				
	Материалы -		Тенге			6355				
	Всего заработная плата -		Тенге				6433			
	Местные материалы -		Тенге			113523				
		Накладные расходы -	Тенге			6755				
		Нормативная трудоемкость з/П Р -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н Р -	Тенге				1013			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8081				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			142761				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							41
		Сметная заработная плата -	Тенге				7447			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			142761				
		РАЗДЕЛ 7.ВХОД В-16								
33	E0106-1-1	Устройство подбетонки из бетона кл.B3,5 на с/с цементе W4								
			1,2	14672,17	66,01	17607	79	278	1,35	2
		м3		195,75	24,93	235	30	105	0,12	--
34	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент								
			1,224	183,00	--	224	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
35	C143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2								
			1,224	519,00	--	635	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
36	E0106-1-22	Устройство ж/бетонного входа из бетона кл.B15 на с/с цементе W4, F50								
			8,7	17190,96	353,46	149561	3075	6564	3,60	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	E0106-3-8	Дополнительные затраты на устройство ступеней входа м3		585,00	133,52	5090	1162	105	0,65	6
			8,7	701,11	67,04	6100	583	2994	1,75	15
38	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3		306,00	21,76	2662	189	105	0,10	1
			8,8305	183,00	--	1616	--	--	--	--
39	C143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3		--	--	--	--	--	--	--
			8,8305	519,00	--	4583	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 м3		--	--	--	--	--	--	--
			Тенге			180326	3738			48
			Тенге			7987	1381			7
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			180326				
		Материалы -	Тенге			9301				
		Всего заработная плата -	Тенге				9367			
		Местные материалы -	Тенге			159301				
		Накладные расходы -	Тенге			9836				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1475			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11410				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			201571				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							60
		Сметная заработная плата -	Тенге				10843			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			201571				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			4770846	68510			1215
			Тенге			193384	25779			126
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4770846				
		Материалы -	Тенге			602354				
		Всего заработная плата -	Тенге				219163			
		Местные материалы -	Тенге			3906598				
		Накладные расходы -	Тенге			237072				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							119
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				35561			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			300475				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5308393				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1459
		Сметная заработная плата -	Тенге				254724			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ	Тенге			5308393				

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 8.КАРКАС

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	E0106-14-11	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м из бетона кл.В25								
		м3	10,72	2361,59 3296,25	1032,29 389,95	253116 35336	11066 4180	41492 105	20,60 1,90	221 20
41	E0106-14-7	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м из бетона кл.В25								
		м3	10,72	22517,56 2430,00	955,03 360,77	241388 26050	10238 3867	31413 105	15,20 1,76	163 19
42	E0106-18-7	Устройство ригелей высотой до 900 мм с жесткой арматурой из бетона кл.В25								
		м3	33,98	21828,32 1701,00	306,65 115,83	741726 57800	10420 3936	64823 105	10,40 0,57	353 19
43	E0106-17-3	Устройство железобетонной балки-стенки высотой до 3 м, толщиной до 200 мм из бетона кл.В25								
		м3	6,16	22512,97 2362,50	442,42 167,13	138680 14553	2725 1030	16362 105	14,00 0,82	86 5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1374911	34449			823
			Тенге			133738	13013			64
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге							
		Материалы -	Тенге			1374911				
		Всего заработная плата -	Тенге			162911				
		Местные материалы -	Тенге				146752			
		Накладные расходы -	Тенге			1043812				
		Нормативная трудоемкость в НР -	чел.-ч			154089				
		Сметная заработная плата в НР -	Тенге							77
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				23113			
		ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ -	Тенге			91740				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1620740				
		Сметная заработная плата -	Тенге							964
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1620740	169865			

РАЗДЕЛ 9.ПЕРЕКРЫТИЕ. ПОКРЫТИЕ. ПАРАПЕТ

44	E0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В25								
		м3	27,5	22071,90 1282,50	241,10 91,08	606977 35269	6630 2505	39662 105	8,06 0,44	222 12
45	E0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В25								
			14,9354	22071,90	241,10	329653	3601	21541	8,06	120

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1282,50	91,08	19155	1360	105	0,44	7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			936630	10231			342
			Тенге			54423	3865			19
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге							
		Материалы -	Тенге			936630				
		Всего заработная плата -	Тенге			152674				
		Местные материалы -	Тенге				58288			
		Накладные расходы -	Тенге			719301				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			61203				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							31
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				9180			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			59870				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1057703				
		Сметная заработная плата -	Тенге							392
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				67469			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			1057703				
			Тенге			2311541	44681			1165
						188162	16878			82
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге							
		Материалы -	Тенге			2311541				
		Всего заработная плата -	Тенге			315585				
		Местные материалы -	Тенге				205040			
		Накладные расходы -	Тенге			1763113				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			215292				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							108
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				32294			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			151610				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			2678443				
		Сметная заработная плата -	Тенге							1356
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ	Тенге				237334			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			2678443				
			Тенге			7082387	113191			2380
						381546	42657			208
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге							
		Материалы -	Тенге			7082387				
		Всего заработная плата -	Тенге			917940				
		Местные материалы -	Тенге				424203			
		Накладные расходы -	Тенге			5669711				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			452364				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							226
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				67855			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			452085				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			7986836				
		Сметная заработная плата -	Тенге							1815
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				492057			
						7986837				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого по акту	84 036 428
Временные здания и сооружения 1.8%	1 512 656
Итого	85 549 084
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0.5-1.05%	449 133
Затраты на выслугу лет, 1%	855 491
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	342 196
Итого	87 195 904
в том числе в текущих ценах на 2015 год - 37.7 %, К=2.5574194 (1982.775)	84 069 677
в том числе в текущих ценах на 2016 год - 62.3 %, К=2.7367742 (2121.775)	148 669 916
Итого	232 739 593
Налоги, сборы и обязательные платежи, 2%	4 654 792
Итого:	237 394 385
Поправочный коэффициент, 0,873000011 79	**207 245 301**
НДС 12%	24 869 436
Всего:	**232 114 737**
Удержание 5%	11 605 737
Всего к перечислению:	**220 509 000**

Сдал: **Баринова М.В.**

Технический надзор: **Батталов С.Т.**

Принял: **Хамиев А.Т.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Мангистауской области"

Подрядчик: ТОО "СУ УНДУЗ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство по р.п. "Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 600 учащихся для IVA, IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями" в микрорайоне Ашыбулак-2 села Шетпе Мангыстауского района"

Приложение №1

Типовая межведомственная форма № КС-3

Утверждена постановлением

Госкомстата РК от 16.11.94 №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2017г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

	Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник	Организац.Правовая			
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код	
			Доп соглашение № 01 от 16.10.2017г. к договору № 63 от 20.07.2017г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									
	С начала стр-ва и по отчетный месяц включительно (без НДС)	В отчетном месяце	Из гр.1						Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
			Строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г	из них		стоимость прочих затрат,не вход в сост СМР	Дополнительные			
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	другие дополнит расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство по р.п. "Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 600 учащихся для IVA, IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями" в микрорайоне Ащыбулак-2 села Шетпе Мангыстауского района"	**347 112 739**		141 272 684		14 380 054				**41 653 529**	**388 766 268**
в том числе: октябрь месяц 2017 года		**207 245 301**		84 036 428					24 869 436	**232 114 737**
Удержание 5%		**10 362 265**							**1 243 472**	**11 605 737**
И Т О Г О к оплате:		**196 883 036**							23 625 964	**220 509 000**

Заказчик _____ Хамиев А.Т.

Подрядчик _____ Бабинова М.В.