№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,00	12	13	14
237	44	ТОО "Karadel Mechanics"	Заземляющий проводник ЗП21	п.м	2	1 771,0		3 542		3 542,00		3 542	
238	45	С1252-207-3911	Кронштейн КМ-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4 435,0		4 435		4 435,00		4 435	
239	46	ТОО "Karadel Mechanics"	Накладка ОГ52	шт	1	1 653,54		1 654		1 654,00		1 654	
240	47	С1252-207-3920	Кронштейн РА 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	21 038,0		21 038		21 038,00		21 038	
241	48	С1252-207-3921	Кронштейн РА 2,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3 927,0		3 927		3 927,00		3 927	
242	49	С1252-207-3922	Вал привода РА 3,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	16 864,0		50 592		50 592,00		50 592	
243	50	С1252-207-3924	Кронштейн РА 5,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	3 040,0		9 120		9 120,00		9 120	
244	51	ТОО "Karadel Mechanics"	Траверса ТМ73	шт	1	15 695,04		15 695		15 695,00		15 695	
245	53	С1252-207-3925	Кронштейн У 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	12 290,0		12 290		12 290,00		12 290	
246	54	С1252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	2	2 243,0		4 486		4 486,00		4 486	
247	55	С1252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1 800,0		5 400		5 400,00		5 400	
248	56	С1252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1 800,0		1 800		1 800,00		1 800	
249	58	С1252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	1	18 775,0		18 775		18 775,00		18 775	
250	59	С1252-108-0607	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	6	14 295,0		85 770		85 770,00		85 770	
251	60	С1252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	5	2 691,0		13 455		13 455,00		13 455	
252	61	С1252-207-2112	Вязка спиральная типа SO115.5085	комплект	2	5 422,5		10 845		10 845,00		10 845	
253	62	С1252-207-1150	Зажим анкерный типа SO255	шт.	6	36 820,0		220 920		220 920,00		220 920	
254	63	С1252-206-0501	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лавке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 10Г-1	шт.	6	1 717,0		10 302		10 302,00		10 302	
255	64	С1252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А	шт.	6	1 306,0		7 836		7 836,00		7 836	
256	65	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000943	1 510 113,0		1 424		1 424,00		1 424	Казахстан
257	66	Е11-330202-0101 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка	опора	3	27 495,0 15 936,0	10 634,0 3 405,0	82 485 47 808	31 902 10 215	2 775,00	0 0	82 485	
258	67	С1225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	3	77 125,0		231 375		231 375,00		231 375	Казахстан
259	68	С1252-207-0507	Траверс типа SH151, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз		3	156 170,0		468 510		468 510,00		468 510	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,00	12	13	14
				шт.									
260	69	С1252-301-1475	Пруток d 10 мм,(бухта 80 м) горячеоцинкованный/ ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЕНИЯ В10	м	33	2 017,0		66 561		66 561,00		66 561	
261	70	С1243-902-1105	Наконечник медно-алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DTL-50	100 шт.	0,03	57 884,0		1 737		1 737,00		1 737	
262	72	С1252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	9	18 775,0		168 975		168 975,00		168 975	
263	73	С1252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	3	2 691,0		8 073		8 073,00		8 073	
264	74	С1252-207-2112	Вязка спиральная типа SO115.5085	комплект	18	5 422,5		97 605		97 605,00		97 605	
265	75	С1252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	3	624,0		1 872		1 872,00		1 872	
266	76	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000078	1 510 113,0		118		118,00		118	Казахстан
267	77	Е11-330208-0102 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Разрядники.Установка вручную	комплект	3	25 598,0	2 006,0	76 794	6 018	1 050,00	0	76 794	
						23 242,0	645,0	69 726	1 935		0		
268	78	С1252-207-1738 прим.	Ограничитель перенапряжения типа ОП-101 3Р 80кА класс В 440В /HE-S09SGA/	шт.	3	44 125,0		132 375		132 375,00		132 375	
269	79	У6124-0103-0701	Монтаж разъединителя трехполюсного,напряжение до 10 кВ,ток до 600 А	шт.	1	14 232,0	1 742,0	14 232	1 742	768,00	0	14 232	
						11 722,0	512,0	11 722	512		0		
270	80	У6124-0103-0801	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный /Монтаж привода ПРНЗ/.Монтаж оборудования	шт.	1	26 248,0	514,0	26 248	514	2 290,00	0	26 248	
						23 444,0	142,0	23 444	142		0		
271	81	515-201-0507 СпрСЦ 12.2023	Разъединитель линейный для наружной установки,двухколонкового типа РЛНД.1-10.IV/400.м УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 (полимер+рама цинк)	комплект	1	233 117,0		233 117		233 117,00		233 117	
			Сметная стоимость оборудования					*233 117*					
272	82	Е11-330202-0102 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка	опора	1	56 661,0	24 592,0	56 661	24 592	925,00	0	56 661	
						31 144,0	7 873,0	31 144	7 873		0		
273	83	С1225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	2	77 125,0		154 250		154 250,00		154 250	Казахстан
274	84	С1252-207-3910	Проводник ЗП-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4,5	1 647,0		7 412		7 412,00		7 412	
275	85	ТОО "Karadel Mechanics"	Заземляющий проводник ЗП21	п.м	2	1 771,0		3 542		3 542,00		3 542	
276	86	С1252-207-3911	Кронштейн КМ-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4 435,0		4 435		4 435,00		4 435	
277	87	ТОО "Karadel Mechanics"	Накладка ОГ52	шт	1	1 653,54		1 654		1 654,00		1 654	
278	88	С1252-207-3920	Кронштейн РА 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	21 038,0		21 038		21 038,00		21 038	
279	89	С1252-207-3921	Кронштейн РА 2,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3 927,0		3 927		3 927,00		3 927	
280	90	С1252-207-3922	Вал привода РА 3,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	16 864,0		50 592		50 592,00		50 592	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,00	12	13	14
281	91	С1252-207-3924	Кронштейн РА 5,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	3 040,0		9 120		9 120,00		9 120	
282	92	ТОО "Karadel Mechanics"	Траверса ТМ73	шт	1	15 695,04		15 695		15 695,00		15 695	
283	94	С1252-207-3925	Кронштейн У 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	12 290,0		12 290		12 290,00		12 290	
284	95	С1252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	2	2 243,0		4 486		4 486,00		4 486	
285	96	С1252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1 800,0		5 400		5 400,00		5 400	
286	97	С1252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1 800,0		1 800		1 800,00		1 800	
287	98	С1243-902-1105	Наконечник медно-алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DTL-50	100 шт.	0,06	57 884,0		3 473		3 473,00		3 473	
288	99	С1252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	1	18 775,0		18 775		18 775,00		18 775	
289	100	С1252-108-0607	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	3	14 295,0		42 885		42 885,00		42 885	
290	101	С1252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	5	2 691,0		13 455		13 455,00		13 455	
291	102	С1252-207-2112	Вязка спиральная типа SO115.5085	комплект	2	5 422,5		10 845		10 845,00		10 845	
292	103	С1252-207-1150	Зажим анкерный типа SO255	шт.	3	36 820,0		110 460		110 460,00		110 460	
293	104	С1252-206-0501	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 10Г-1	шт.	6	1 717,0		10 302		10 302,00		10 302	
294	105	С1252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А	шт.	3	1 306,0		3 918		3 918,00		3 918	
295	106	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000943	1 510 113,0		1 424		1 424,00		1 424	Казахстан
			Итого по разделу: 2. Сети ВЛ-6кВ									4 723 420	
			ИТОГО:					8 907 446	236 118	3 737 435,00			
								672 605	64 646	4 261 289,00			
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							4 261 289,00			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							-			

Водопроводные сооружения. Сети электроснабжения работы

			Раздел: 1. Установка дизельного генератора										
296	2	У6101-0108-0102	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	0,54	20 016,0	5 356,0	10 809	2 893	5 841,00	0	10 809	
						3 844,0	1 629,0	2 076	880		0		
297	4	У6101-0206-0101	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную./с разравниванием лишнего грунта на месте/ Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	2,16	3 599,0	0,0	7 774	0	-	0	7 774	
						3 599,0	0,0	7 774	0		0		
298	5	Е11-060201-0104 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$./Бетон В15 F100 W4/ Устройство	$м^3$	1,83	63 773,0	1 763,0	116 705	3 227	77 610,00	0	116 705	
						19 600,0	508,0	35 868	930		0		
299	9	У6124-0301-0105	Машина электрическая со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,5 т. Установка , на салазках, раме или металлической плите	шт.	1	89 309,0	39 601,0	89 309	39 601	1 016,00	0	89 309	
						48 692,0	10 467,0	48 692	10 467		0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,00	12	13	14
300	10	У6124-0301-0203	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,5 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	15 101,0	51,0	15 101	51	2 877,00	0	15 101	
						12 173,0	0,0	12 173	0		0		
301	11	515-103-0125 РСНБ РК 2022	Дизель-генератор модель AKSA APD-16A, 16 кВт, с АВР, генератор на раме, встроенный бак, АКБ, контроллер, шумозащитный кожух	шт.	1	2 992 333,0		2 992 333				2 992 333	
										2 992 333,00			
			Сметная стоимость оборудования					*2 992 333*					
			Итого по разделу: 1. Установка дизельного генератора									3 232 031	
			Раздел: 2. Земляные работы										
302	17	У6124-0203-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 18 мм. Монтаж оборудования	м	65	1 306,0	41,0	84 890	2 665	23 205,00	0	84 890	
						908,0	10,0	59 020	650		0		
303	18	У6124-0203-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 22 мм. Монтаж оборудования	шт.	10	7 308,0	396,0	73 080	3 960	29 410,00	0	73 080	
						3 971,0	97,0	39 710	970		0		
			Итого по разделу: 2. Земляные работы									157 970	
			Раздел: 3. Сети Кл-0,4 кВ										
304	19	У6124-0201-0101	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	108,0000009	1 097,0	398,0	118 476	42 984	5 832,00	0	118 476	
						645,0	104,0	69 660	11 232		0		
305	20	У6124-0201-0201	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	108,0000009	795,0	443,0	85 860	47 844	-	0	85 860	
						352,0	142,0	38 016	15 336		0		
306	21	У6124-0201-0602	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	107,9999998	1 999,0	1 013,0	215 892	109 404	17 820,00	0	215 892	
						821,0	300,0	88 668	32 400		0		
307	24	С1243-113-0808	Кабели силовые АВБбШв 4х50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,051	1 844 845,0		94 087		94 087,00		94 087	Казахстан
308	26	С1243-113-1001	Кабели силовые АВБбШв 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,112	445 649,0		49 913		49 913,00		49 913	Казахстан
309	27	С1243-113-0501	Кабели силовые АВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04	364 947,0		14 598		14 598,00		14 598	Казахстан
310	28	У6124-0201-3101	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	96	544,0	21,0	52 224	2 016	384,00	0	52 224	
						519,0	0,0	49 824	0		0		
311	29	С1241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	30	2 466,0		73 980		73 980,00		73 980	Казахстан
312	30	У6124-0201-0303	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	113	23,0	2,0	2 599	226	-	0	2 599	
						21,0	1,0	2 373	113		0		
313	31	С1243-907-4403	Лента монтажная перфорированная Лента сигнальная ЛСЭ 150 "Осторожно кабель"	м	113	315,0		35 595		35 595,00		35 595	
			Итого по разделу: 3. Сети Кл-0,4 кВ									743 224	
			ИТОГО:					4 133 225	254 871	432 168,00			
								453 854	72 978	2 992 333,00			
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							2 992 333,00			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							-			

Силовое электрооборудование работы

			Раздел: 14. Сети Кл-0,4 кВ										
314	14	У6124-0303-0404	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	16 275,0	3 811,0	16 275	3 811	291,00	0	16 275	
						12 173,0	1 113,0	12 173	1 113		0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,00	12	13	14
315	15	прайс-лист стр.14 ТОО "SKALA GROUP" РК	Ящик управления наружным освещением ЯУО-9602 3474 с фотореле	шт	1	111 511,43		111 511		111 511,00		111 511	
			Сметная стоимость оборудования					*111 511*					
			Итого по разделу: 14. Сети Кл-0,4 кВ									127 786	
			ИТОГО:					127 786	3 811	291,00			
								12 173	1 113	111 511,00			
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							111 511,00			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							-			
			Силовое электрооборудование и электроосвещение работы										
			Раздел: 1. Силовое электрооборудование										
316	19	У6124-0303-0404	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	16 275,0	3 811,0	16 275	3 811	291,00	0	16 275	
						12 173,0	1 113,0	12 173	1 113		0		
317	20	прайс-лист стр.14 ТОО "SKALA GROUP" РК	Ящик управления наружным освещением ЯУО-9602	шт	1	111 511,43		111 511		111 511,00		111 511	
			Сметная стоимость оборудования					*111 511*					
			Итого по разделу: 1. Силовое электрооборудование									127 786	
			ИТОГО:					127 786	3 811	291,00			
								12 173	1 113	111 511,00			
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							111 511,00			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							-			
			Технологическое оборудование и трубопроводы работы										
318	3	Ц13-370102-0202 Кзтр и Кэм=1,09	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж в помещении	шт.	2	184 221,0	33 855,0	368 442	67 710	3 324	0	368 442	
						148 704,0	8 224,0	297 408	16 448		0		
319	4	Прайс-лист стр.8 ТОО "ВодЭкоФильтр" РК	Установка обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением УОВ 15м-20Н	шт	2	982 109,93		1 964 220		1 964 220		1 964 220	
			Сметная стоимость оборудования					*1 964 220*					
320	5	511-101-0101 РСНБ РК 2022	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 6-10, подача 6 м^3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	2	158 943,0		317 886		317 886		317 886	
			Сметная стоимость оборудования					*317 886*					
321	6	Ц13-030110-0101 Кзтр и Кэм=1,09	Таль ручная стационарная, грузоподъемность 3,2 т, высота подъема 3 м. Монтаж оборудования	шт.	1	22 532,0	814,0	22 532	814	0	0	22 532	
						21 718,0	243,0	21 718	243		0		
322	7	516-301-0203 РСНБ РК 2022	Таль ручная шестеренная рычажная ТРШР грузоподъёмность 1 т, высота подъема 3 м	шт.	1	38 517,0		38 517		38 517		38 517	
			Сметная стоимость оборудования					*38 517*					
			ИТОГО:					2 711 597	68 524	3 324			
								319 126	16 691	2 320 623			
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							2 320 623			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			ИТОГО:					64 351 336,00	12 566 578,00	76 917 914,00			
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего						12 566 578,00				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,00	12	13	14
			работами по			8,80%		5 662 917,6		5 662 917,6			
			Затраты по ликвидации снежных заносов			0,30%		210 042,8		210 042,8			
			Итого					5 872 960,3	-	5 872 960,3			
			ИТОГО					70 224 296,3	12 566 578,0	82 790 874,3			
			Сметная прибыль			5%		3 511 214,8		3 511 214,8			
			Непредвиденные работы и затраты-			5%		3 511 214,8	628 328,9	4 139 543,7			
			ИТОГО					77 246 726,0	13 194 906,9	90 441 632,9			
			2024 год - 100 %, К=1,075			1,075		83 040 230,4	14 184 524,9	97 224 755,3			
			Скидка подрядчика			2%				1 944 495,1			
										95 280 260,2			
			НДС			12 %			11 433 631,2				
			Итого с НДС							106 713 891,4			

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Жана-Арка-2006"
(наименование организации)

Директор Беков А.Х.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства города Каражал"
(наименование организации)

Руководитель Милиус С.Ю.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО"Qaz General Engineering"
(наименование организации)

Технический надзор Акжигитов Ж.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надз

"Строительная группа "Архитектор"
(наименование организации)

Авторский надзор Абуов С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)