#ID1119941 №060240012516/160218/00

Договор о государственных закупках работ

Западно-Казахстанская область №163 2016-06-27

Государственное учреждение "Жангалинский районный отдел образования", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Кадыров Елжас Елдосович, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Таскала Транс Газ", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Подрядчик», от лица которого выступает Директор Махметов Тлек Маратович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон) и итогов государственных закупок способом Открытый конкурс от 2016-06-16 года № 497810, заключили настоящий договор о государственных закупках работ (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Понятия и определения

1.1 В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) Генеральный Подрядчик (далее - Подрядчик) - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);

2) субподрядчик - лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

3) технадзор - лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

4) объект - здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

5) участок - территория, отведенная для строительства Объекта или производства работ;

6) временные сооружения - все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта

2 Предмет Договора

2.1 Подрядчик обязуется выполнить работу(ы) согласно условиям, требованиям и по ценам, указанным в приложениях к настоящему Договору (далее - Работа), являющихся неотъемлемой его частью, а Заказчик обязуется принять выполненную(ые) Работу(ы) и оплатить за нее на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Подрядчиком своих

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

обязательств по Договору:
по специфике **421** "Капитальный ремонт здания школы им.Е.Оракбаева в аульном округе Кызылоба Жангалинского района ЗКО";

2.2 Работы выполняются по Проекту - "Капитальный ремонт здания школы им.Е.Оракбаева в аульном округе Кызылоба Жангалинского района ЗКО", который находится - ЗКО Жангалинский район, с.Кызылоба ул.Курмангазы 3.
Генеральный проектировщик - ТОО «Сана Маркет» (Заключение №09-0629/14 от 14 ноября 2014 года) .

2.3 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) перечень закупаемых работ (Приложение 1);

3 Стоимость Договора и условия оплаты

3.1 Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 145 544 165.76 (сто сорок пять миллионов пятьсот сорок четыре тысячи сто шестьдесят пять тенге семьдесят шесть тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 15 594 017.76 тенге (пятнадцать миллионов пятьсот девяносто четыре тысячи семнадцать тенге семьдесят шесть тиын) (далее – сумма Договора).

3.2 В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе **026** Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020, по подпрограмме **032** За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, по по специфике **421** Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств - на 2016 год 145 544 165.76 (сто сорок пять миллионов пятьсот сорок четыре тысячи сто шестьдесят пять тенге семьдесят шесть тиын) в том числе НДС.

3.3 Оплата за выполненные Работы производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика по факту не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта выполненных Работ.
Форма акта выполненных работ предварительно согласовывается Подрядчиком с Заказчиком.

3.4 Объем выполняемых работ оговорен в Приложении 1 к Договору.

3.5 Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) зарегистрированный в территориальном органе казначейства Договор;

2) акт выполненых работ;

3) счет-фактура с описанием, указанием общей суммы выполненных работ, предоставленная Подрядчиком Заказчику.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

4 Обязательства Сторон

4.1 Подрядчик обязуется:

1) Обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору.

2) в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов процентов от общей суммы Договора равную 4 366 324.97 тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору равную 0.00,а также сумму в соответствии со статьей 26 Закона равную 11 300 013.00 тенге что в общем составляет 15 666 337.97 (пятнадцать миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч триста тридцать семь тенге девяносто семь тиын) тенге в виде:
- гарантийного денежного взноса на банковский счет: № KZ770705034642084001 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A с размещением на веб-портале государственных закупок копии подтверждающего документа;
либо:
банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии либо в форме электронного документа согласно приложению 22 к Правилам осуществления государственных закупок. При представлении банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии, оригинал банковской гарантии на бумажном носителе представляется заказчику.
При этом сумма обеспечения исполнения Договора может не вноситься Подрядчиком в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора;

3) При исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие выполняемых Работ требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемой частью

4) Не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Подрядчиком для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств.

5) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

6) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

7) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Подрядчикомусловий Договора и/или иными неправомерными действиями;

8) Подрядчик обязан привлекать безработных 29 человек на капитальный ремонт по программе «Дорожная карта занятости 2020»

4.2 Подрядчик вправе:

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1) требовать от Заказчика оплату за выполненные Работы по Договору;

2) на досрочное выполнение Работ, указанных в Приложении №1 к Договору, заранее согласовав с Заказчиком сроки выполнения;

4.3 Заказчик обязуется:

1) обеспечить доступ специалистов Подрядчика для выполнения Работ;

2) при выявлении несоответствий выполненных Работ незамедлительно письменно уведомить Подрядчика;

3) при приемке Работ подписать Акт выполненных работ либо отказать в принятии работ с указанием аргументированных обоснований его непринятия;

4) произвести оплату в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4.4 Заказчик вправе:

1) проверять качество выполненных Работ;

2) в случае досрочного выполнения Работ, Заказчик вправе досрочно принять работы и оплатить за нее в соответствии с условиями Договора. Отказ в досрочном выполнении Работ допускается в случаях отсутствия возможности его принятия.

5 Проверка Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.1 Заказчик или его представители могут проводить контроль и проверку выполненных работ на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору). При этом все расходы по этим проверкам несет Подрядчик. Заказчик должен в письменном виде своевременно уведомить Подрядчика о своих представителях, определенных для этих целей.

5.2 Работы, выполняемые в рамках настоящего Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.3 Если результаты выполненных Работ при проверке будут признаны не соответствующими требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору), Подрядчик принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в течение 10 дней с момента проверки.

5.4 При проверке Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации инспекторам Заказчика будут предоставлены все необходимые средства и оказано содействие, включая доступ к чертежам и производственной информации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

5.5 Ни один вышеуказанный пункт не освобождает Подрядчика от других обязательств по Договору.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

6 Порядок сдачи и приемки работ

6.1 Подрядчик обязан предоставить представителю Заказчика следующие документы:

1) оригинал счета-фактуры 2-х экземпляров;

2) оригинал Акта выполненных Работ 2-х экземпляров.

6.2 Работа считается выполненной при условии полной сдачи Подрядчиком Работ Заказчику в точном соответствии требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору.

6.3 Обеспечить завершение всех видов работ по настоящему Договору в течение 5-ти месяцев с момента получения разрешительных документов на капитальный ремонт.

7 Гарантии. Качество

7.1 Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, используемые при выполнении Работ по Договору, будут соответствовать техническим спецификациям и (или) проектно-сметной документации, что Работы будут выполнены без дефектов, снижающих их качество до уровня, не соответствующего требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации. Работы, не соответствующие этим требованиям, в том числе содержащие недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признаются дефектными. В гарантию, предоставляемую Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик предоставляет документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования техническим спецификациям и/или проектно-сметной документации.

7.2 Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на 2 года.

7.3 Подрядчик обеспечивает защиту выполненных Работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с Работами (при их наличии), от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами.
Подрядчик при производстве своих работ обеспечивает защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

8 Ответственность Сторон

8.1 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств в рамках настоящего Договора все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

8.2 За исключением случаев секвестра и/или недостаточности денег на контрольном счете

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

наличности соответствующих бюджетов, если Заказчик не выплачивает Подрядчику причитающиеся ему средства в сроки, указанные в Договоре, то Заказчик выплачивает Подрядчику неустойку (пеню) по задержанным платежам в размере 0,1% (ноль целых один) от причитающейся суммы за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки (пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

8.3 В случае просрочки сроков выполнения Работ, Заказчик удерживает (взыскивает) с Подрядчика неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки в случае полного неисполнения Подрядчиком обязательств либо удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора

8.4 В случае отказа Подрядчика от выполнения Работ, или просрочки выполнения Работ на срок более двух месяцев со дня истечения срока выполнения Работ по Договору, но не позднее срока окончания действия Договора, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с взысканием с Подрядчика суммы неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1 % от общей суммы Договора за каждый день просрочки.
При этом Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных (принятых) Работ.

8.5 Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

8.6 Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Подрядчику для выполнения Работ по Договору, то сумма Договора или график выполнения Работ, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Подрядчика на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Подрядчиком распоряжения об изменениях от Заказчика.

8.7 Не допускается передача Исполнителем ни полностью, ни частично кому-либо своих обязательств по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

8.8 В случае привлечения субподрядчиков (соисполнителей) Подрядчик предоставляет Заказчику копии всех субподрядных договоров, заключенных в рамках данного Договора.
Наличие субподрядчиков не освобождает Подрядчика от материальной или другой ответственности по Договору.
Предельные объемы работ, которые могут быть переданы субподрядчикам для выполнения работ, не должны превышать в совокупности две трети объема выполняемых работ.
При этом субподрядчикам запрещается передавать иным субподрядчикам объемы выполнения работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.
Выполняющим работы, общественным объединениям инвалидов Республики Казахстан и организациям, созданным общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, не допускается привлечение субподрядчиков по выполнению работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.

8.9 Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора о государственных закупках в случае его расторжения в связи с невыполнением Подрядчиком своих обязательств по данному Договору .

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

9 Срок действия и условия расторжения Договора

9.1 Договор вступает в силу после его регистрации Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует по 2016-12-31 года.

9.2 Следующие события влекут за собой изменение сроков продолжительности работ в части их увеличения:

1) Заказчик запрещает пользоваться всеми участками Объекта, что в свою очередь влечет задержку выполнения работ;

2) Заказчик дает Подрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированных Договором. При этом, в случае если данные испытаний не выявили дефектов, то время остановки производства работ добавляются к сроку выполнения работ;

3) Заказчик задерживает предоставление Задания на проектирование с исходными данными на работы по разработке технико-экономического обоснования и разработке проектно-сметной (типовой проектно-сметной) документации;

9.3 Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 10 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 10 дней;

5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Подрядчик пренебрегает правилами производства Работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и (или) договорной документации.

9.4 Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных Работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора

9.5 В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ.

9.6 Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Договору, на день расторжения.

9.7 Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) выявления нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона в отношении закупки на основании которой заключен данный Договор;

2) оказания организатором государственных закупок содействия Подрядчику, не предусмотренного Законом;

3) установления уполномоченным органом факта заключения договора о государственных закупках с нарушением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, за исключением договоров о государственных закупках, по которым обязательства исполнены надлежащим образом.

4) уклонения от заключения договора о государственных закупках путем невнесения обеспечения исполнения договора о государственных закупках и (или) суммы в соответствии со статьей 26 Закона (при наличии), за исключением случая выполнения работ до истечения срока внесения обеспечения исполнения договора;

9.8 Если Договор расторгается, Подрядчик немедленно прекращает Работы, обеспечивает консервацию Объекта и передает его Заказчику в установленном порядке.

9.9 Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

9.10 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

10 Уведомление

10.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается оплаченным заказным письмом или по телеграфу, телексу, факсу, телефаксу либо посредством веб-портала.

10.2 Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

11 Форс-мажор

11.1 В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему Договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств. При этом сторона должна незамедлительно письменно уведомить о наступлении форс-мажора. В противном случае сторона не вправе ссылаться на данное обстоятельство.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

11.2 Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств при форс-мажорных обстоятельствах, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.

11.3 В случае форс-мажора Заказчик сообщает о приостановке Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает приостановление Работ.

11.4 Если форс-мажорное обстоятельство срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

12 Решение спорных вопросов

12.1 Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

12.2 Если после таких переговоров Заказчик и Подрядчик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

13 Прочие условия

13.1 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым и таможеным законодательствами Республики Казахстан.

13.2 Любые изменения и дополнения к Договору совершаются в той же форме, что и заключение Договора.

13.3 Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора Подрядчика, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно суммы договора;

2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан;

3) в части уменьшения либо увеличения суммы договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ, за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ. Такое изменение заключенного договора о государственных закупках работ допускается в пределах

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ;

4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением налогового, таможенного и иного законодательства Республики Казахстан;

5) в части уменьшения суммы договора о выполнении работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах);

6) в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам за счет государственного бюджета, при условии неизменности суммы заключенного договора или уменьшения сметной стоимости работ и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, в последующем прошедшую государственную экспертизу;

7) в части изменения срока исполнения договора по работам, в случае возбуждения уголовного дела, связанного с исполнением договора, в отношении должностного лица заказчика и (или) Подрядчика.

13.4 Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

13.5 Договор составлен на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала

13.6 В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

14 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение
"Жангалинский районный отдел образования"
Западно-Казахстанская область, Жангалинский район, Жанакалинский с.о., с.Жангала, ХАЛИКТАР ДОСТЫГЫ, 42
БИН 060240012516
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ44070103KSN2705000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87114122146
Руководитель Кадыров Елжас Елдосович

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Таскала Транс Газ"
Западно-Казахстанская область, Сырымский район, Жымпитынский с.о., с.Жымпиты, СЕЙФУЛЛИНА, 50
БИН/ИИН 000540001184
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ718560000005015846
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 8-7112-22-81-16
Директор Махметов Тлек Маратович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2016-06-27 12:01:34
Кадыров Елжас Елдосович
"Жаңақала аудандық білім беру бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Жангалинский районный отдел образования"

2016-06-27 13:20:26
Махметов Тлек Маратович
"Таскала Транс Газ"жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Таскала Транс Газ"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 531762
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
421 : Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств						"Капитальный ремонт здания школы им.Е.Оракбаева в аульном округе Кызылоба Жангалинского района ЗКО"						
1229330	Государственное учреждение "Жангалинский районный отдел образования"	Работы строительные по капитальному ремонту нежилых зданий и сооружений	Работы строительные по капитальному ремонту нежилых зданий и сооружений	"Капитальный ремонт здания школы им.Е.Оракбаева в аульном округе Кызылоба Жангалинского района ЗКО"	Работа	1	145544165.76	со дня регистрации договора в казначействе в течении 5 месяцев	со дня регистрации договора в казначействе в течении 5 месяцев	Западно-Казахстанская область, Жангалинский район, Кызылобинский с.о., с.Кызылоба ЗКО, Жангалинский район, Кызылобинский сельский округ, с.Кызылоба,ул. Курмангазы №3 (1)	0	145544165.76

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

2016 жылғы «25» қараша

Тапсырыс беруші «Жаңақала аудандық білім беру бөлімі» мемлекеттік мекемесі, 090400, Батыс Қазақстан облысы, Жаңақала ауданы, Жаңақала ауылы, Халықтар Достығы көшесі, 42 үй

жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі

Сәйкестік туралы декларация 2016 жылғы 22 қараша, «Таскала Транс Газ» ЖШС, директор Махметов Тлек Маратович, ҚР, БҚО, Сырым ауданы, Жымпиты ауылы, С.Сейфуллин көшесі, 50 үй

декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды 2016 жылғы 21 қараша, «Саулет-16» ЖШС, техникалық қадағалау сарапшы Утешев Урынбасар Ханафиевич, аттестат № 04060 2012 жылғы «06» қараша.

қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды 2016 жылғы 21 қараша, «Сана Маркет» ЖШС, авторлық қадағалау сарапшы Бутенко Иван Александрович.

негізінде қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған: Батыс Қазақстан облысы, Жаңақала ауданы, Қызылоба ауылы, Құрманғазы көшесі, 3 үй мекенжайы бойынша

(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

«Жаңақала аудандық білім беру бөлімінің «Е.Ш. Орақбаев атындағы жалпы орта білім беретін мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі, күрделі жөндеу

(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу)

объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды:

1. Объектінің құрылысы:

а) 2012 жылғы «31» тамыз № 6 Қызылоба ауыл округі әкімінің жер бер туралы шешімі негізінде

(шешім шығарған органның атауы)

жерге тиісті құқық беру туралы шешімі (қаулы) немесе қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы

20___жылғы «___» _____ № _____ шешімі.

шешім шығарған органның атауы

б) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны

«Батыс Қазақстан облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы» мемлекеттік мекемесі.Хабарламаның тіркелген кіріс нөмері: KZ90REA00029610 2016 жылғы «28» маусым

хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні

в) Жаңақала аудандық білім беру бөлімінің 2014 жылғы «25» қараша № 109-3 бұйрығы

бекітілген жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

«Сана Маркет » ЖШС №7 2014 жылғы «23» қазан жоба (жобалау-сметалық

жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі

құжаттамасы) негізінде жүргізілген;

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстардың басталуы 27.06.2016;

айы, жылы

жұмыстардың аяқталуы 27.11.2016;

айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, ай: 5

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша 5 ай;

нақты 5 ай;

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызметтер көрсету) _____
(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңы	$м^2$		
Қабаттар саны	қабат		
Құрылыстың жалпы көлемі	$м^3$		
Оның ішінде жерасты бөлігі	$м^3$		
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар алаңы	$м^2$		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$		пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі						
екі бөлмелі						
үш бөлмелі						
төрт бөлмелі және одан көп						

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады: Төбе шатырын толығымен ауыстыру, жарларды тегістеу, жылыту жүйесін ауыстыру, пандус орнату, өртке қарсы дабылқаққыш орнату;

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен

жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны: барлығы 170109,33 мың теңге, оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары 137135,0 мың теңге, жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар 32974,33 мың теңге;

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны 147557,0 мың теңге, оның ішінде:

құрылыс-монтаж жұмыстары 114582,67 мың теңге;

жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар 32974,33 мың теңге;

9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды.

«Жаңақала аудандық білім беру бөлімінің «Е.Ш. Орақбаев атындағы жалпы орта білім беретін мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі

объектінің (кешеннің) атауы

пайдалануға қабылдауды ШЕШТІ.

Тапсырыс беруші Кадыров Елжас Елдосович _____

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) қолы М.О.

Техникалық қадағалау Утешев Урынбасар Ханафиевич _____

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) қолы М.О.

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА УТЕШЕВ У.Х.

Авторлық қадағалау Бутенко Иван Александрович _____

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) қолы М.О.

ТОО «САНА МАРКЕТ» ЖШС

Мердігер (бас мердігер) Махметов Тлек Маратович _____

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) қолы М.О.

Форма №КС-3
Республики Казахстан

Заказчик : ГУ "Жангалинский районный отдел образования"
Подрядчик : ТОО "ТаскалаТранс Газ"
Наименование строительства и его адрес :" Капитальный ремонт здания школы имени Е. Оракбаева в аульном округе Кызылоба Жангалинского района ЗКО"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2016 года

Реквизиты Подрядчика	Договор	
БИН 000540001184	номер	дата
РНН 271200001773	163	27.06.2016г.
БИК KCJBKZKX		
ИИКKZ185600000005015846		
Банк АО "БанкЦентрКредит"		

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
			из графы 1 (тенге)						
				из них					
	с начала работ по догов.по отчетный период включительно	в отчетном месяце (тенге) без НДС	строительно-монтажные работы (тенге)	в отчетный месяц	по монт. оборуд-я	ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты на приобретение материалов	налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке в том числе:	35 112 000								
за июнь		31350000						3762000	35112000

ЗАКАЗЧИК ГУ "Жангалинский районный отдел образования"
Руководитель: Кадыров Е.Е. (должность Ф.И.О., подпись) 2016 года

ПОДРЯДЧИК ТОО "ТаскалаТранс Газ"
Директор: Махметов Т.М. (должность Ф.И.О., подпись) 2016 года

Форма 2в

Заказчик: ГУ "Жангалинский районный отдел образования"
Подрядчик: ТОО "Таскала Транс Газ"
Договор: №163 от 27.06.2016 года
Наименование : "Капитальный ремонт здания школы им Е. Оракбаева в аульном округе Кыпылоба Жангалинского района ЗКО"

АКТ

выполненных работ за июнь 2016 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	0	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
		Очистка вручную сложных фасадов от масляной,перхлорвиниловой окраски с земли и лесов								
1	62-36-10		3604,07	43,85 --		158038 --		149346	0,31	1099
		м2		43,85 --		158038 --		94,5 --	--	
		Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков								
2	46-24-2		1266,12	32,87 --		41617 --		41617	0,23	289
		м2		32,87 --		41617 --		100 --	--	
		Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов								
3	62-36-1		4165,18	25,7 --		107045 --		101158	0,18	741
		м2		25,7 --		107045 --		94,5 --	--	
		Очистка вручную простых фасадов от масляной,перхлорвиниловой окраски с земли и лесов								
4	62-36-4		259,76	37,04 --		9622 --		9092	0,26	67
		м2		37,04 --		9622 --		94,5 --	--	
		Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток								
5	63-8-5		98,36	133,16	23,58	13098	2319	10572	0,74	73
		м2		109,58	4,16	10778	409	94,5	0,02	2
		Разборка облицовки из гипсокартонных листов потолков								
6	63-11-2		30,66	16,57	1,05	508	32	462	0,1	3
		м2		15,52	0,41	476	13	94,5 --	--	
		Демонтаж блоков стеклянных								
7	55-8-5		34,98	363,79	35,22	12725	1232	11170	2,12	74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		328,57	5,51	11493	193	95,58	0,05	2
8	53-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича								
		м3	12,74	4899,14 3018,15	1880,99 538,09	62415 38451	23964 6855	48116 106,2	21,24 2,91	271 37
9	55-1-4	Разборка деревянных перегородок каркасных,обшитых досками оштукатуренных								
		м2	111,84	199,1 169,7	29,4 4,77	22267 18979	3288 533	21074 108	1,21 0,04	136 5
	8-26-2 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-03- 10 2002 п-2.8 к=0,8	!!! Отрицательное значение в параметре стоимость материалов. Демонтаж парапетных плит								
		м2	92,57	145,02 126,18	18,83 7,06	13424 11681	1743 653	14554 118	0,78 0,03	73 3
11	57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов								
		1м	544,93	5,64 5,45	0,19 0,02	3073 2970	104 11	3300 110,7 --	0,04 --	21
12	55-2-1	Разборка перегородок из гипсовых плит								
		м2	61,4	258,68 238,37	20,31 3,44	15883 14636	1247 211	15768 106,2	1,69 0,04	104 2
13	57-2-12	Разборка покрытия полов из древесноволокнистых плит								
		1м2	56,25	16,89 16,02	0,87 0,14	950 901	49 8	1006 110,7 --	0,11 --	6
14	57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов								
		1м2	998,78	51,33 46,44	4,89 0,83	51267 46383	4884 829	52264 110,7	0,34 0,01	336 9
15	57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток								
		1м2	337,63	116,63 106,07	10,56 1,67	39378 35812	3565 564	40269 110,7	0,7 0,01	236 5
16	57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина								
		1м2	412,32	17,38 16,45	0,93 0,14	7166 6783	383 58	7572 110,7 --	0,11 --	47 1
17	57-2-8	Разборка цементного покрытия полов								
		1м2	96,36	358,97 166,91	192,06 72,15	34591 16083	18507 6952	25501 110,7	1,11 0,4	107 39
18	56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах								
		шт	63	215,57 194,33	21,24 3,31	13581 12243	1338 209	13447 108	1,29 0,03	81 2
19	56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	520,5068	74,9	6,81	38986	3545	38884	0,46	240

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		68,09	1,08	35441	562	108	0,01	5
		Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных								
20 56-3-2			70,6625	146,99	6,63	10387	468	10791	0,95	67
		м2		140,36	1,04	9918	73	108	0,01	1
		Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.								
21 58-4-1			282,65	14,39	1,29	4067	365	4035	0,09	26
		м		13,1	0,23	3703	65	107,1 –	–	
		Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах								
22 56-11-1			89	320,85	30,15	28556	2683	28221	1,96	174
		шт		290,7	2,9	25872	258	108	0,19	17
		Снятие дверных полотен								
23 56-12-1			206,94	59,88	6,55	12392	1355	12151	0,36	75
		м2		53,33	1,04	11036	215	108	0,01	2
		Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов								
24 58-2-4			1795,6	48,37	4,36	86853	7829	85943	0,29	516
		м2		44,01	0,68	79024	1221	107,1	0,01	9
		Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами								
25 58-1-1			1795,6	24,15	2,64	43364	4740	42231	0,15	272
		м2		21,51	0,45	38623	808	107,1 –		8
		Разборка фундаментов бетонных монолитных								
26 52-1-3			27,068	3714,23	2438,48	100537	66005	56938	7,78	211
		м3		1275,75	950,21	34532	25720	94,5	5,22	141
		Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ								
27 69-18-1			3595,24	6,08 –		21859 –		19673	0,05	165
		м2		6,08 –		21859 –		90 –	–	
		Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках								
28 01031-А26-1			257,36385	27,1	27,1	6975	6975	4394 –	–	
		т	–		18,97 –		4882	90	0,4	103
		Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1								
29 010333-А3-1			257,36385	32,3	32,3	8313	8313	1496 –	–	
		т	–		6,46 –		1663	90	0,14	35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			968937	164934			5510
			Тенге			804002	52966			427
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			968937				
		Всего заработная плата -	Тенге				856968			
		Местные материалы -	Тенге			26859				
		Накладные расходы -	Тенге			872940				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							436
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				130941			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			110513				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1952390				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6373
		Сметная заработная плата -	Тенге				989909			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1952390				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6373
		Сметная заработная плата -	Тенге				989909			
		РАЗДЕЛ 2 ОКНА								
	10-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002К=1,15	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2								
30	К=1,25		4,94	371,23	23,59	1834	117	880	0,94	5
		м2		156,91	7,99	775	39	108	0,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	10-91-8	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002К=1,15								
31	К=1,25	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /и т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	506,2369	379,3	23,6	192017	11945	112015	1,18	596
		м2		196,66	8,22	99557	4160	108	0,04	20
	10-91-2	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002К=1,15								
32	К=1,25	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	46,85	406,32	23,17	19036	1085	9473	1,07	50
		м2		179,48	7,73	8409	362	108	0,04	2
	6-1-710 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99								
33		м2	511,1768	6433 --		3288400 --	--	--	--	
			--	--	--	--	--	--	--	
	6-1-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99								
34		м2	46,85	4472 --		209513 --	--	--	--	
			--	--	--	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		!!! Отрицательное значение в параметре стоимость материалов. Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема более 2 м								
35	10-22-3 К=1,25		558,0268	86,42	4,8	48223	2679	45843	0,46	258
		м2		74,27	1,8	41443	1004	108	0,01	5
36	6-1-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	√ 283,63	2030 --		575769 --	--	--	--	
		м	--	--	--	--	--	--	--	
37	15-40-2 Изм. и доп. вып. 10, 12К=1,15 К=1,25	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	√ 283,63	446,02	2,53	126506	717	19927	0,45	128
		м		73,75	0,6	20918	169	94,5 --	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4461301	16542			1037
			Тенге			171102	5735			28
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4461301				
		Материалы -	Тенге			195872				
		Всего заработная плата -	Тенге				176837			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4073682				
		Местные материалы -	Тенге			10460				
		Накладные расходы -	Тенге			188137				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							94
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				28221			
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			278966				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4928404				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1159
		Сметная заработная плата -	Тенге				205057			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4928404				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1159
		Сметная заработная плата -	Тенге				205057			
		РАЗДЕЛ 3 ОТОПЛЕНИЕ								
		Демонтажные работы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	16-6-1	Разборка трубопроводов отопления из								
	т.ч. п.3.5	стальных водогазопроводных неоцинкованных								
	СНиП8.02-05-	труб диам. 15 мм								
38	2002 п-2.8 к=0,4		80	22,46	1,58	1797	127	2199	0,12	10
		м		20,88	0,6	1670	48	128 --	--	
	16-6-2	Разборка трубопроводов отопления из								
	т.ч. п.3.5	стальных водогазопроводных неоцинкованных								
	СНиП8.02-05-	труб диам. 20 мм								
39	2002 п-2.8 к=0,4		252	22,46	1,58	5661	399	6927	0,12	30
		м		20,88	0,6	5262	150	128 --		1
	16-6-3	Разборка трубопроводов отопления из								
	т.ч. п.3.5	стальных водогазопроводных неоцинкованных								
	СНиП8.02-05-	труб диам. 25 мм								
40	2002 п-2.8 к=0,4		171	22,46	1,58	3841	271	4701	0,12	20
		м		20,88	0,6	3570	102	115,2 --	--	
	16-6-4	Разборка трубопроводов отопления из								
	т.ч. п.3.5	стальных водогазопроводных неоцинкованных								
	СНиП8.02-05-	труб диам. 32 мм								
41	2002 п-2.8 к=0,4		148,2	22,46	1,58	3329	235	4074	0,12	18
		м		20,88	0,6	3094	88	128 --	--	
	16-6-5	Разборка трубопроводов отопления из								
	т.ч. п.3.5	стальных водогазопроводных неоцинкованных								
	СНиП8.02-05-	труб диам. 40 мм								
42	2002 п-2.8 к=0,4		387	25,78	1,58	9978	613	9575	0,3	115
		м		20,88	0,6	8081	231	115,2 --		1
		Разборка трубопроводов центрального								
		отопления на сварке диаметром 100 мм								
43	65-18-5		2	165,84	1,99	332	4	378	0,75	1
		м		163,85	0,32	328	1	115,2 --	--	
		Демонтаж радиаторов массой до 80 кг								
44	65-19-1		89	197,2	15,96	17551	1420	18841	1,21	107
		шт		181,24	2,52	16130	224	115,2	0,02	2
		Погрузка мусора строительного при								
		автомобильных перевозках								
45	01031-А26-1		7,14	27,1	27,1	193	193	122 --	--	
		т	--		18,97 --		135	90	0,4	3
		Перевозка грузов автомобилями-самосвалами								
		/работающими вне карьеров/, расстояние								
		перевозки 3 км, класс груза 1								
46	010333-А3-1		7,14	32,3	32,3	231	231	42 --	--	
		т	--		6,46 --		46	90	0,14	1
		Отопление								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм								
47	16-6-1 К=1,25		80	275,3	4,95	22024	396	5704	0,34	27
		м		60,03	1,86	4802	149	115,2	0,01	1
		Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм								
48	16-6-2 К=1,25		252	273,3	4,95	68872	1247	17968	0,34	86
		м		60,03	1,86	15128	469	115,2	0,01	2
		Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм								
49	16-6-3 К=1,25		171	352,3	4,95	60243	846	12192	0,34	58
		м		60,03	1,86	10265	318	115,2	0,01	2
		Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм								
50	16-6-4 К=1,25		148,2	431,3	4,95	63919	734	10567	0,34	51
		м		60,03	1,86	8896	276	115,2	0,01	1
		Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм								
51	16-6-5 К=1,25		387	481,3	4,95	186263	1916	27593	0,34	132
		м		60,03	1,86	23232	721	115,2	0,01	4
		Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм								
52	16-10-5 К=1,25		2	1265,53	26	2531	52	368	0,83	2
		м		150,08	9,74	300	19	115,2	0,05 –	
		Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R								
53	08.10.1975	1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 45х2,5 мм	18	208 –		3744 –	–	–	–	
		шт	–	–	–	–	–	–	–	
		Установка чугунных радиаторов								
54	18-6-1 К=1,25		164,22	4352,1	43,41	714701	7129	29634	0,78	129
		1кВт		124,72	16,26	20481	2671	128	0,08	13
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1167372	15813			902
			Тенге			121240	5649			31
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			424				
		Всего заработная плата -	Тенге				182			
		Накладные расходы -	Тенге			163				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				25			
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			623				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				206			
		Материалы -	Тенге			1166948				
		Всего заработная плата -	Тенге			1026575				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				126708			
			Тенге			3744				
		Накладные расходы -	Тенге			148930				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							74
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				22340			
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			78953				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1391780				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1004
		Сметная заработная плата -	Тенге				149047			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1391780				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1008
		Сметная заработная плата -	Тенге				149253			
		√ РАЗДЕЛ 4 КРОВЛЯ								
		√ Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного листа по деревянной обрешетке с ее устройством								
55	12-7-5 Изм. и доп. вып. 12К=1,15 К=1,25	м2	√ 1795,6	518,06 313,89	10,25 3,85	930224 563625	18405 6913	611047 107,1	1,97 0,02	3531 34
56	1-1-3940 Изм. и доп. вып.17	√ Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	2064,94	745 --		1538380 --	--	--	--	
		м2	--	--	--	--	--	--	--	
57	10-52-1 К=1,25	√ Огнезащита обрешетки под кровлю	1795,6	21,41	1,14	38446	2042	11261	0,03	60
		м2		5,38	0,42	9664	763	108 --		4
58	12-15-3 К=1,25	√ Устройство прокладной пароизоляции в один слой	1795,6	14,57	1,24	26155	2222	26545	0,08	143
		м2		13,33	0,47	23933	853	107,1 --		4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1-1-1969 Изм. и доп. вып 12 СН РК 8.02-04-2002, СН 59 РК 8.02-03-2002	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/								
		м2	1975,16	38,09 --		75234 --	--	--	--	
			--	--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2608444	22669			3734
			Тенге			597222	8529			41
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2608444				
		Материалы -	Тенге			374938				
		Всего заработная плата -	Тенге				605751			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1613614				
		Накладные расходы -	Тенге			648853				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				97328			324
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			195438				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3452735				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4100
		Сметная заработная плата -	Тенге				703079			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			3452735				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4100
		Сметная заработная плата -	Тенге				703079			
			РАЗДЕЛ 5.ПОЛЫ 1 ЭТАЖА							
		Тип1								
		Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике в один слой								
	60 57-16-1		324,17	544,23	1,61	176422	522	16200	0,32	105
		1м2		49,91	0,25	16179	81	99,63 --		1
		Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике последующий слой								
	61 57-16-2		324,17	261,83	0,87	84877	282	8707	0,17	56
		1м2		26,82	0,14	8694	45	99,63 --	--	
		Укладка лаг по кирпичным столбикам								
	62 11-12-1 К=1,25		324,17	523,34	7,98	169652	2585	29766	0,51	167
		м2		79,96	2,99	25920	968	110,7	0,01	5
		Тип2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
63	11-11-1 К=1,25		557,66	209,67	12,44	116924	6936	39944	0,41	228
		м2		60,03	4,67	33476	2607	110,7	0,02	13
		Тип3								
		Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
64	11-11-1 К=1,25		181,24	209,67	12,44	38001	2254	12982	0,41	74
		м2		60,03	4,67	10880	847	110,7	0,02	4
		Тип4								
		Укладка лаг по кирпичным подкладкам								
65	11-12-2 К=1,25		156,63	409,99	6,74	64217	1055	12553	0,45	70
		м2		69,86	2,54	10943	397	110,7	0,01	2
		Тип5								
		Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике в один слой								
66	57-16-1		46,41	697,42	3,22	32374	149	5155	0,65	30
		1м2		99,82	0,5	4634	23	110 --		0,01
		Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм								
67	1-1-508		0,0427064	184000 --		7858 --		7 --	--	
		т	--	--	--	--	--	--	--	
		Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных								
68	11-2-9 К=1,25		0,4642	8879,63 --		4122 --		335	4,21	2
		м3		652,05 --		303 --		110,7 --	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			712523	13861			718
			Тенге			108843	5015			25
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			704578				
		Материалы -	Тенге			408505				
		Всего заработная плата -	Тенге				113858			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7858				
		Местные материалы -	Тенге			222856				
		Накладные расходы -	Тенге			123016				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							62
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18452			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			49656				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			877249				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							804
		Сметная заработная плата -	Тенге				132310			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			877249				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							804
		Сметная заработная плата -	Тенге				132310			
			РАЗДЕЛ 6 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ							
		Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2								
70	21-9-1 К=1,25		3028	30,63 --		92755 --		83771	0,17	529
		м		28,46 --		86184 --		97,2 --	--	
		Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2								
71	16-1-342		3,029	60500 --		183255 --	--	--	--	
		1000м	--	--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			276010 --				529
			Тенге			86184 --				--
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			276010				
		Материалы -	Тенге			6571				
		Всего заработная плата -	Тенге				86184			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			183255				
		Накладные расходы -	Тенге			83771				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12566			42
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21587				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			381368				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				98750			571
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			381368				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				98750			571
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			10185326	233820			12439
			Тенге			1890199	77894			553
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			276010				
		Материалы -	Тенге			6571				
		Всего заработная плата -	Тенге				86184			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			183255				
		Накладные расходы -	Тенге			83771				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12566			42
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21587				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			381368				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				98750			571

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8742368				
		Материалы -	Тенге			979315				
		Всего заработная плата -	Тенге				1755201			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5695155				
		Местные материалы -	Тенге			260175				
		Накладные расходы -	Тенге			1831545				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							916
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				274732			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			634435				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11208348				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12449
		Сметная заработная плата -	Тенге				2029933			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1166948				
		Материалы -	Тенге			1026575				
		Всего заработная плата -	Тенге				126708			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3744				
		Накладные расходы -	Тенге			148930				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							74
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				22340			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			78953				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1394832				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1004
		Сметная заработная плата -	Тенге				149047			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			12984548				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14024
		Сметная заработная плата -	Тенге				2277730			
ИТОГО ПО АКТУ:						12984548				
Итого в текущих ценах						30735294				
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%						614706				
Итого						31350000				
НДС 12%						3762000				
ВСЕГО ПО АКТУ:						**35112000**				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель : ГУ "Жангалинский районный отдел образования"

Кадыров Т.А.

Технолог: ТОО "Саулет-16"

Исканова Э.Т.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Таскала Транс Газ"

Махметов Т.М.

Форма №КС-3
Республики Казахстан

Заказчик : ГУ "Жангалинский районный отдел образования"
Подрядчик : ТОО "ТаскалаТранс Газ"
Наименование строительства и его адрес :" Капитальный ремонт здания школы имени Е. Оракбаева в аульном округе Кызылоба Жангалинского района ЗКО"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2016 года

Реквизиты Подрядчика	Договор	
БИН 000540001184	номер	дата
РНН 271200001773	163	27.06.2016г.
БИК KCJBKZKX		
ИИКKZ185600000005015846		
Банк АО "БанкЦентрКредит"		

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
	с начала работ по догов.по отчетный период включительно	в отчетном месяце (тенге) без НДС	из графы 1 (тенге)					налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
			строительно-монтажные работы (тенге)	из них		ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монт. оборуд-я				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке в том числе:	70 224 000								
за июль		31350000						3762000	351 12000

ЗАКАЗЧИК ГУ "Жангалинский районный отдел образования" **Руководитель:** Кадыров Е.Е. (должность Ф.И.О., подпись) **2016 года**

ПОДРЯДЧИК ТОО "ТаскалаТранс Газ" **Директор:** Махметов Т.М. (должность Ф.И.О., подпись) **2016 года**

Заказчик: ГУ "Жангалинский районный отдел образования"
Подрядчик: ТОО "Таскала Транс Газ"
Договор: №163 от 27.06.2016 года
Наименование : "Капитальный ремонт здания школы им Е. Оракбаева в аульном округе Кызылоба Жангалинского района ЗКО"

Форма 2в

АКТ№2

выполненных работ за июль 2016 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	0	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Проемы								
		Двери								
1 и К=1,25	Е0110-23-6 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15	Установка блоков на внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2								
		м2	112,14	369,95 182,7	27,89 5,86	41487 20488	3128 657	22836 108	1,12 0,03	126 4
2 и К=1,25	Е0110-23-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15	Установка блоков на внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях, площадь проема более 3 м2								
		м2	56,07	309,03 155,58	34,96 8,44	17327 8724	1960 473	9933 108	0,97 0,05	55 3
3	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7 внутренние								
		м2	5,88	4250 --		24990 --				
4	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8 внутренние		--	--	--	--	--	--	--
		м2	16,8	4250 --		71400 --				
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9 внутренние	60,48	4010	--	242525	--	--	--	--
		м2	--	--	--	--		--	--	--
6	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10 внутренние	18,9	4010	--	75789	--	--	--	--
		м2	--	--	--	--		--	--	--
7	С12062-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12 внутренние	10,08	3760	--	37901	--	--	--	--
		м2	--	--	--	--		--	--	--
8	С12062-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15 внутренние	14,4	3760	--	54144	--	--	--	--
		м2	--	--	--	--		--	--	--
9	С12062-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 2400-1700 внутренние	32,64	3760	--	122726	--	--	--	--
		м2	--	--	--	--		--	--	--
10	С12062-7	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-19 внутренние	3,99	3660	--	14603	--	--	--	--
		м2	--	--	--	--		--	--	--
11	С12062-7	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 2400-2100 внутренние	5,04	3660	--	18446	--	--	--	--
		м2	--	--	--	--		--	--	--
12	Е0110-23-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	14,49	446,86 174,4	128,16 44,59	6475 2527	1857 646	3427 108	1,03 0,17	15 3
		м2								
13	Е0110-23-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	15,84	365,39 159,65	103,92 36,46	5788 2529	1646 578	3355 108	0,92 0,15	15 2
		м2								
14	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9	5,67	5610	--	31809	--	--	--	--
		м2	--	--	--	--		--	--	--
15	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-10	6,3	5610	--	35343	--	--	--	--
				2						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2	--	--	--	--	--	--	--	--
		Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-12								
16	С12063-17									
		м2	2,52	5610 --		14137 --		--	--	--
		Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 24-15	--	--	--	--		--	--	--
17	С12063-18									
		м2	3,6	5380 --		19368 --		--	--	--
		Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 24-17	--	--	--	--		--	--	--
18	С12063-18									
		м2	12,24	5380 --		65851 --		--	--	--
	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с	--	--	--	--		--	--	--
	т.ч. п-1.25 К=1,15	навеской дверных полотен								
19	и К=1,25									
		м2	1,47	379,71	40,1	558	59	521	1,71	3
		Двери металлические решетчат.2100х700 мм		313,09	15,16	460	22	108	0,07	--
		огрунтованные и окрашенные								
20	С12022-1									
		шт	1	25100 --		25100 --		--	--	--
		Замок врезной оцинкованный с цилиндровым	--	--	--	--		--	--	--
		механизмом из латуни								
21	С11011-815									
		шт	85	844 --		71740 --		--	--	--
			--	--	--	--		--	--	--
22	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных дверей								
		комплект	85	1960 --		166600 --		--	--	--
			--	--	--	--		--	--	--
		Витражи								
	Е0110-91-2									
	Изм. и доп. вып. 2									
	СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка витражей из ПХВ профилей глухих								
	т.ч. п-1.25 К=1,15	площадью проема более 2 м2								
23	и К=1,25									
		м2	45,09	406,32	23,17	18321	1045	9117	1,07	48
				179,48	7,73	8093	349	108	0,04	2
					3					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	E0110-92-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2								
24	и К=1,25	м2	4,2	392,85 160,3	24,17 8,22	1650 673	102 35	764 108	0,96 0,04	4
	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99								
25	РК 8.02-04-2002	м2	45,09 --	4472 -- --	-- --	201642 -- --	-- --	-- --	-- --	
	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные								
26	2004	м2	4,2 --	13000 -- --	-- --	54600 -- --	-- --	-- --	-- --	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге Тенге			1440321 43494	9797 2759			265 13
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге							
		Материалы -	Тенге			1415221				
		Всего заработная плата -	Тенге			38315				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				46253			
		Накладные расходы -	Тенге			1323615				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			49953				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7493			25
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			87910				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1553085				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				53746			303
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			25100				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			25100				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1506				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			26606				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1579691				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				53746			303
		Сметная заработная плата -	Тенге							
	E0108-22-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	РАЗДЕЛ 2.Стены и перегородки Кладка наружных стен из экоблоков								
27		м3	10,822	1184,02	466,04	12813	5043	9855	4,28	46
28	Прайс лист	Экотон Б-100 /100x250x625 мм/		683,1	174,37	7393	1887	106,2	0,85	9
		м3	10,822	5585,99	--	60452	--	--	--	
29	Прайс лист	Стоимость клей	--	--	--	--	--	--	--	
	E0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	кг Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	405,825	17,74	--	7198	--	--	--	
30		м2	13,67	1362,82	42,96	18630	587	3389	1,39	19
				217,35	16,09	2971	220	106,2	0,08	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			99092	5631			65
			Тенге			10364	2107			10
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			99092				
		Материалы -	Тенге			553				
		Всего заработная плата -	Тенге				12471			
		Местные материалы -	Тенге			82545				
		Накладные расходы -	Тенге			13244				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1987			7
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6740				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			119076				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				14457			82
		Сметная заработная плата -	Тенге							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			119076				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				14457			82
				РАЗДЕЛ 3.Перемычки						
	Е0109-24-1									
	т.ч. п-1.25 К=1,15	Монтаж металлических перемычек								
31	и К=1,25									
		т	0,01925	16234,07	5027,99	313	97	184	64,98	1
		Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков		10453,5	1339,83	201	26	81	4,76 --	
32	С12021-260									
		т	0,01925	114900 --		2212 --	--	--	--	
		Надбавка за окраску, за 2 раза	--	--	--	--	--	--	--	
33	С т.ч. сб.,п.4.7									
		тн	0,01925	5940 --		114 --	--	--	--	
			--	--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге							
			Тенге			2639	97			
						201	26			1
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге							
		Материалы -	Тенге			2639				
		Всего заработная плата -	Тенге			14				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				227			
		Накладные расходы -	Тенге			2326				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			184				
							28			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			169				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			2992				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				255			1
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			2992				
		Сметная заработная плата -	Тенге				255			1
				РАЗДЕЛ 4.Внутренняя отделка						
	Е0115-60-5	Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен								
	т.ч. п-1.25 К=1,15									
34	и К=1,25									
		м2	1266,12	304,9	2,64	386043	3345	167657	0,74	932
		Окраска внутренних поверхностей водными составами, известковая		139,73	0,4	176909	506	94,5	0,05	67
35	Е0162-1-1									
			2416,63	25,15	0,05	60782	121	50402	0,14	346

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		22,05	0,02	53287	48	94,5 --		--
	E0115-64-4 т.ч. п-1.25 К=1,15	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм потолков								
36	и К=1,25 К=0,5		2453,56	236,56	2,46	580404	6042	138293	0,32	781
				58,71	0,93	144056	2285	94,5 --		11
		м2								
	E0115-64-3 т.ч. п-1.25 К=1,15	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм стен								
37	и К=1,25 К=0,5		3970,05	194,95	2,14	773955	8511	162124	0,26	1039
				42,39	0,82	168309	3250	94,5 --		16
		м2								
	E0115-65-1 т.ч. п-1.25 К=1,15	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню								
38	и К=1,25		203,17	702,12	7,91	142649	1608	69627	2,06	418
				359,66	2,99	73073	607	94,5	0,01	3
	E0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм оконных и дверных откосов плоских								
39	и К=1,25 К=0,5		203,17	334,34	3,83	67928	777	15887	0,46	94
		м2		81,3	1,45	16518	295	94,5	0,01	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2011760	20403			3610
		Тенге				632151	6992			99
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				2011760				
	Материалы -	Тенге				41972				
	Всего заработная плата -	Тенге					639143			
	Местные материалы -	Тенге				1317234				
	Накладные расходы -	Тенге				603990				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					90599			302
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				156945				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				2772695				4010
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				729741			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2772695				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				729741			4010
		Сметная заработная плата -	Тенге							

РАЗДЕЛ 5.Полы подвала

Тип 1

Е0111-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 40 и К=1,25	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм									
	м2	1122,39	209,67	12,44	235331	13960	80395	0,41	460
			60,03	4,67	67377	5247	110,7	0,02	26
Е0111-11-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 41 и К=1,25 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки									
	м2	1122,39	213,78	5,03	239945	5640	7731	0,03	34
			4,35	1,87	4879	2104	110,7	0,01	10
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			475275	19600			494
		Тенге			72256	7352			36
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			475275				
	Материалы -	Тенге			1044				
	Всего заработная плата -	Тенге				79608			
	Местные материалы -	Тенге			382376				
	Накладные расходы -	Тенге			88126				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				13219			44
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			33804				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			597205				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				92827			573
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			597205				
	Сметная заработная плата -	Тенге				92827			573
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге							
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
	Сметная заработная плата -	Тенге							

РАЗДЕЛ 6.Полы 1-го этажа

Тип 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	E0111-33-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм								
		м2	324,17	1551,87 99,62	10,68 4	503069 32295	3461 1297	37186 110,7	0,63 0,02	204 6
		Тип 2								
43	E0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе								
		1м2	38,4354	1066,05 243,95	14,85 2,32	40974 9376	571 89	10478 110,7	1,54 0,02	59 1
		Тип 3								
44	E0111-11-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки								
		м2	181,24	-71,26 -1,45	-1,68 -0,62	-12915 -263	-304 -113	-416 110,7 --	-0,01	-2 -1
		Тип 4								
45	E0111-33-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм								
		м2	156,63	1551,87 99,62	10,68 4	243069 15604	1672 627	17967 110,7	0,63 0,02	99 3
46	E0115-165-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	Улучшенная окраска за 2 раза колером масляным разбеленным деревянных полов								
		м2	156,63	360,36 180,09	4,7 1,8	56443 28207	736 282	26923 94,5	1,07 0,01	168 1
		Тип 5								
47	E0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе								
		1м2	46,42	1066,05 243,95	14,85 2,32	49486 11324	689 108	12655 110,7	1,54 0,02	71 1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			880126 96545	6825 2289			599 12
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			880126				
		Материалы -	Тенге			776635				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге				98834			
		Местные материалы -	Тенге							
		Накладные расходы -	Тенге			121				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			104793				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15719			52
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			59095				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1044015				
		Сметная заработная плата -	Тенге				114553			664
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1044015				
		Сметная заработная плата -	Тенге				114553			664
		РАЗДЕЛ 7.Полы 2-го этажа								
		Тип 1								
	E0111-12-3									
48	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Укладка лаг по плитам перекрытий								
		м2	489,26	274,46	3,22	134285	1578	32752	0,37	181
	E0111-33-1	Устройство покрытий дощатых толщиной 28		59,26	1,21	28993	593	110,7	0,01	3
49	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	мм								
		м2	489,26	1551,87	10,68	759267	5223	56124	0,63	308
	E0115-165-3	Улучшенная окраска за 2 раза колером		99,62	4	48742	1957	110,7	0,02	10
50	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	масляным разбеленным деревянных полов								
		м2	489,26	360,36	4,7	176309	2300	84097	1,07	526
				180,09	1,8	88111	881	94,5	0,01	4
		Тип 2								
	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20								
51	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	мм								
		м2	289,05	209,67	12,44	60605	3595	20704	0,41	118
		Устройство покрытий из керамических плиток		60,03	4,67	17352	1351	110,7	0,02	7
52	E0157-20-2	на растворе								
		1м2	289,05	1066,05	14,85	308142	4292	78801	1,54	444
				243,95	2,32	70514	671	110,7	0,02	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Тип 3								
	E0111-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 53 и К=1,25	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
		м2	264,71	209,67 60,03	12,44 4,67	55502 15891	3292 1238	18961 110.7	0,41 0,02	108 6
	E0111-11-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 54 и К=1,25 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки								
		м2	264,71	-71,26 -1,45	-1,68 -0,62	-18863 -384	-443 -165	-608 110,7 --	-0,01	-3 -1
		Тип 4								
	55 E0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе								
		1м2	48,69	1066,05 243,95	14,85 2,32	51906 11878	723 113	13274 110,7	1,54 0,02	75 1
		Плинтусы								
	56 E0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных								
		1м	928,57	123,9 21,89	0,33 0,05	115050 20326	306 46	22553 110,7 --	0,14	132 1
	57 E0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических								
		1м	766,5	166,57 49,84	2,26 0,34	127677 38202	1732 261	42579 110,7 --	0,29	222 2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1769879	22598			2111
			Тенге			339625	6945			39
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1769879				
		Материалы -	Тенге			1284842				
		Всего заработная плата -	Тенге				346570			
		Местные материалы -	Тенге			122813				
		Накладные расходы -	Тенге			369237				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				55386			185
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			128347				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2267463				2335
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				401956			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			2267463				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2335
		Сметная заработная плата -	Тенге				401956			
	E0109-35-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 58	✓ РАЗДЕЛ 8.Устройство сцены ✓ Монтаж каркаса								
		т	0,368776	20223,91 16327,13	784,6 126,56	7458 6021	289 47	4915 81	99,48 0,61 --	37
	59 С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т								
		т	0,364256	172800 --		62943 --	--	--	--	
	60 С т.ч. сб.,п.4.7	Надбавка за окраску, за 2 раза	--	--	--	--	--	--	--	
		тн	0,364256	5940 --		2164 --	--	--	--	
	61 С12031-185	Конструкции профилей прессованных из алюминиевого сплава	--	--	--	--	--	--	--	
		т	0,00452	454000 --		2052 --	--	--	--	
	E0111-33-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 62	✓ Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	--	--	--	--	--	--	--	
		м2	✓ 29,55	1922,08 109,46	13,79 5,18	56797 3234	407 153	3750 110,7	0,69 0,03	20 1
	С11011-2087 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 63	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М6х8х65 мм								
		шт	288	4,18 --		1204 --	--	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			132619	697			57
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9256	200			1
		Материалы -	Тенге			58001				
		Всего заработная плата -	Тенге			53156				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				3387			
		Накладные расходы -	Тенге			1204				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			3750				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				562			2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3705				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			65456				23
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3950			
		Сметная заработная плата -	Тенге			74617				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1148				
		Материалы -	Тенге				6068			
		Всего заработная плата -	Тенге			67159				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4915				
		Накладные расходы -	Тенге				737			2
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			4772				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			84304				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				6805			39
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			149760				
		Сметная заработная плата -	Тенге				10755			62
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		РАЗДЕЛ 9.Кровля								
64	E0112-10-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали								
		м2	121,75	568,05 176,21	1,55 0,59	69160 21454	189 72	23054 107,1 --	1,12 --	136
65	E0110-3-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Дополнительные по стенам, обшивка карниза профилированным листом								
		м2	232	361,88 58,48	2,15 0,81	83956 13567	499 189	14856 108 --	0,38	89 1
66	C11011-3640 Изм. и доп. вып.17	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010								
		м2	266,8 --	411 -- --	 --	109655 -- --	-- --	-- --	-- --	
67	E0112-12-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Ограждение кровель перилами								
		м	267,38	547,69 11,13	3,11 1,15	146443 2976	832 307	3517 107,1	0,07 0,01	18 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Слуховые окна (9 шт)								
68	Е0110-15-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство слуховых окон								
		шт	9	3246,04 1107,45	102,01 39,37	29214 9967	918 354	11147 108	6,99 0,19	63 2
69	С12065-72	Створки оконные								
		м2	7,3458 --	4250 -- --	-- --	31220 -- --	-- --	-- --	-- --	
70	Е0112-7-6 Изм. и доп. вып. 12 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытия слуховых окон профилированным листом								
		м2	36	377,33 271,69	10,25 3,85	13584 9781	369 139	10624 107,1	1,7 0,02	61 1
71	С11011-3940 Изм. и доп. вып.17	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010								
		м2	41,4 --	745 -- --	-- --	30843 -- --	-- --	-- --	-- --	
72	С11011-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная								
		шт	9 --	308 -- --	-- --	2772 -- --	-- --	-- --	-- --	
73	С11011-819	Петля накладная								
		шт	18 --	40 -- --	-- --	720 -- --	-- --	-- --	-- --	
74	Е0158-18-6	Устройство примыкания к слуховым окнам из листовой стали								
		м	60,48	220,7 22,34	0,84 0,14	13348 1351	51 8	1456 107,1 --	0,14 --	9
		Лестница для выхода на кровлю через слуховое окно, (9 шт)								
75	Е0110-5-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство лестниц для выхода через слуховое окно								
		м3	0,342	23143,99 4010,63	395,71 149,06	7915 1372	135 51	1536 108	25,88 0,73 --	
76	Е0110-51-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов								
		м3	0,342	599,34 142,31	35,14 13,23	205 49	12 5	57 108	0,9 -- 0,07 --	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			539035	3005			
			Тенге			60517	1124			385
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге							5
		Материалы -	Тенге			539035				
		Всего заработная плата -	Тенге			300304				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				61641			
		Накладные расходы -	Тенге			175209				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			66248				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
							9937			33
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36317				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			641599				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				71578			424
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			641599				
		Сметная заработная плата -	Тенге				71578			424
	E0110-88-1	Устройство перегородок из ГКЛВ на	РАЗДЕЛ 10.Перегородки в санузлах							
	т.ч. п-1.25 К=1,15	металлическом каркасе								
77	и К=1,25									
		м2	27,2	1235,65	14	33610	381	9809	1,97	53
				328,61	5,29	8938	144	108	0,03	1
		Сплошное выравнивание бетонных								
	E0115-64-3	поверхностей /однослойная штукатурка/ из								
	т.ч. п-1.25 К=1,15	сухих растворных смесей толщиной до 3 мм								
78	и К=1,25 К=0,3	стен								
		м2	54,4	116,97	1,29	6363	70	1333	0,16	9
				25,44	0,49	1384	27	94,5 --	--	
		Установка дверных полотен внутренних в								
79	E0156-24-6	санузлах								
		полотно	20	230,34	15,06	4607	301	4623	1,14	23
		Полотна глухие		211,64	2,41	4233	48	108	0,03	1
80	C12065-22									
		м2	23,68	3320 --		78618 --	--	--	--	
			--	--	--	--	--	--	--	
		Скобяные изделия для однопольных дверей								
81	C11011-790									
		комплект	40	1960 --		78400 --	--	--	--	
82	C11011-819		--	--	--	--	--	--	--	
			40	40 --		1600 --	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	шт	Задвижка накладная	--	--	--	--	--	--	--	
83	С11011-813									
	шт		20	142 --		2840 --	--	--	--	
	Е0109-53-3		--	--	--	--	--	--	--	
	т.ч. п-1.25 К=1,15	Монтаж опор								
84	и К=1,25									
	т		0,04182	18738,7	851,78	784	36	577	109,25	5
		Надбавка за окраску, за 2 раза		16870,5	165,94	706	7	81	0,81 --	
85	С т.ч. сб.,п.4.7									
	тн		0,04182	5940 --		248 --	--	--	--	
			--	--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10								
			Тенге							
			Тенге			207069	788			
						15260	226			89
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге							1
		Материалы -	Тенге			206037				
		Всего заработная плата -	Тенге			24365				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				14774			
		Местные материалы -	Тенге			161458				
		Накладные расходы -	Тенге			4907				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			15765				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
							2365			8
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13308				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			235110				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				17138			94
		Материалы -	Тенге			1032				
		Всего заработная плата -	Тенге			43				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				712			
		Накладные расходы -	Тенге			248				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			577				
							87			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			97				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1706				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				799			5
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			236816				
		Сметная заработная плата -	Тенге				17937			99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
	E0121-23-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 86 и К=1,25	Монтаж вводно-распределительных устройств								
		шкаф	1	2252,25 --		2252 --		1358	8,03	8
		Ящик с понижающим трансформатором		1397,25 --		1397 --		97,2 --	--	
	Ц0108-603-1 87	шт	1	228,8	13,2	229	13	197	1	1
	E0121-24-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 88 и К=1,25	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене		205	2,3	205	2	95	0,01 --	
		шт	3	584,95	38,75	1755	116	1365	2,65	8
		Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А		452,81	15,36	1358	46	97,2	0,08 --	
	Ц0108-526-1 89	шт	48	501,2	13,2	24058	634	10456	1	48
		Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А		227	2,3	10896	110	95	0,01	1
	Ц0108-526-2 90	шт	2	862	28	1724	56	655	2	4
		Монтаж светильников для люминесцентных ламп на кронштейнах, количество ламп до 2		340	4,5	680	9	95	0,03 --	
	E0167-16-2 91	шт								
		шт	348	263,81	2,81	91806	978	88437	1,6	557
	Ц0108-593-11 92	Световые настенные указатели		261	0,45	90828	157	97,2 --		2
		шт	23	241,7	91	5559	2093	3424	0,82	19
	E0121-17-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 93 и К=1,25	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды		131	25,7	3013	591	95	0,15	3
		шт	51	197,28	71,95	10061	3669	7178	0,63	32
	E0167-17-1 94	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель одноклавишный		99,88	44,92	5094	2291	97,2	0,2	10
		шт	129	37,55 --		4844 --		4708	0,24	31
				37,55 --		4844 --		97,2 --	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Монтаж электроприборов и аппаратов - розетка								
95	Е0167-17-1									
		шт	98	37,55 -- 37,55 --		3680 -- 3680 --		3577 97,2 --	0,24 --	23
		Коробка оконечная								
96	Ц0110-901-12									
		шт	180	85,5 38	0,2 0,1	15390 6840	36 18	7544 110 --	0,23 --	41
	Е0121-9-1 т.ч. п-1.25 К=1,15	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2								
97	и К=1,25									
		м	1496	30,63 -- 28,46 --		45826 -- 42580 --		41388 97,2 --	0,17 --	262
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ								
	Е0101-164-2 т.ч. п-1.25 К=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами								
98	и К=1,25									
		м3	0,81	251,77 -- 251,77 --		204 -- 204 --		207 101,7 --	1,77 --	1
	Е0101-166-1 т.ч. п-1.25 К=1,15	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы								
99	и К=1,25									
		м3	0,81	140,51 -- 140,51 --		114 -- 114 --		116 101,7 --	1,02 --	1
		Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2								
100	Ц0108-472-2									
		м	29	61,9 23	3,3 0,4	1795 667	96 12	645 95 --	0,14 --	4
		Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм								
101	Ц0108-471-3									
		шт	3	247,7 111	20,7 1,6	743 333	62 5	321 95	0,7 0,01 --	2
		МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ								
102	75-6-47	Вводно-распределительные панели, типа ВРУ-1-23-55, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100								
		шт	1 --	112000 -- --	--	112000 -- --	-- --	-- --	-- --	
103	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25								
		шт	1 --	4720 -- --	--	4720 -- --	-- --	-- --	-- --	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104	СПрайс лист	Щит учетно-распределительный ШРв-36з								
		шт	2	2199,48 --		4399 --		--	--	--
		--	--	--	--	--		--	--	--
105	СПрайс лист	Щит учетно-распределительный ШРв-9з								
		шт	1	1326,67 --		1327 --		--	--	--
		--	--	--	--	--		--	--	--
106	СПрайс лист	Выключатель автоматический ВА47-100, 3ф 25А								
		шт	1	1082,28 --		1082 --		--	--	--
		--	--	--	--	--		--	--	--
107	СПрайс лист	Выключатель автоматический ВА47-100, 3ф 32А								
		шт	2	1082,28 --		2165 --		--	--	--
		--	--	--	--	--		--	--	--
108	СПрайс лист	Выключатель автоматический ВА47-100, 1ф 16А								
		шт	15	384,04 --		5761 --		--	--	--
		--	--	--	--	--		--	--	--
109	СПрайс лист	Выключатель автоматический ВА47-100, 1ф 10А								
		шт	24	384,04 --		9217 --		--	--	--
		--	--	--	--	--		--	--	--
110	СПрайс лист	Выключатель автоматический УЗО ВД1-63 2Р 25А								
		шт	8	1396,5 --		11172 --		--	--	--
111	С151702-26	Светильники тип ЛПО 2Х36	--	--	--	--		--	--	--
		шт	291	1160 --		337560 --		--	--	--
112	С151702-26	Светильники тип ЛПО 2Х36	--	--	--	--		--	--	--
		шт	16	1160 --		18560 --		--	--	--
113	С151702-11	Светильники тип ЛСП 2Х36	--	--	--	--		--	--	--
		шт	14	4770 --		66780 --		--	--	--
114	С151702-23	Светильники тип ЛБО 46-40	--	--	--	--		--	--	--
		шт	27	1440 --		38880 --		--	--	--
115	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/, тип ЛБ36	--	--	--	--		--	--	--
		шт	669	101 --		67569 --		--	--	--
		--	--	--	--	--		--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
116	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/								
		шт	669	14 --		9366 --		--	--	--
117	СПрайс лист	Светильник ЛБА 2х8 /аварийный/	--	--	--	--		--	--	--
		шт	23	1361,58 --		31316 --		--	--	--
118	С151701-83	Светильники тип НПП-60	--	--	--	--		--	--	--
		шт	51	209 --		10659 --		--	--	--
119	СПрайс лист	Лампа энергосберегающая Е27 /36 вт/	--	--	--	--		--	--	--
		шт	51	157,11 --		8012 --		--	--	--
120	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-14-003 СУ	--	--	--	--		--	--	--
		шт	129	156 --		20124 --		--	--	--
121	С151801-153	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическими контактами для открытой установки с фарфоровым основанием	--	--	--	--		--	--	--
		шт	98	127 --		12446 --		--	--	--
122	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	--	--	--	--		--	--	--
		1000шт	0,227	16300 --		3700 --		--	--	--
123	С151803-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	--	--	--	--		--	--	--
		1000шт	0,18	26100 --		4698 --		--	--	--
124	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	--	--	--	--		--	--	--
		1000м	0,000975	60500 --		59 --		--	--	--
125	С151601-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	--	--	--	--		--	--	--
			0,46	28900 --		13294 --		--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000м	--	--	--	--	--	--	--	--
	С151601-588 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2								
126		1000м	0,045	192700 --		8672 --		--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--	--
	С151601-587 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2								
127		1000м	0,015	125400 --		1881 --		--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	--	--	--	--	--	--	--	--
			Тенге			1015458	7753			1042
		Стоимость оборудования -	Тенге			172733	3241			16
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			112000				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			112000				
		Материалы -	Тенге			903140				
		Всего заработная плата -	Тенге			29554				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				175656			
		Накладные расходы -	Тенге			693418				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			171252				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							86
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				25688			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			64464				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1138856				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				201344			1142
		Всего заработная плата -	Тенге			318				
		Накладные расходы -	Тенге				318			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			323				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				48			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			38				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			679				
		Сметная заработная плата -	Тенге				366			2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках								
132	E01031-A26-1									
		т	109,8144	27,1	27,1	2976	2976	2083 --	--	
			--		18,97 --		2083	100	0,4	44
		Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1								
133	E010333-A3-1									
		т	109,8144	32,3	32,3	3547	3547	709 --	--	
			--		6,46 --		709	100	0,14	15
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			242309	133581			633
			Тенге			108729	37278			182
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			242309				
		Всего заработная плата -	Тенге				146007			
		Накладные расходы -	Тенге			199505				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				29926			100
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			26509				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			468323				915
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				175932			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			468323				
		Сметная заработная плата -	Тенге				175932			915
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		РАЗДЕЛ 15.Покрытие из брусчатки								
134	E0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка								
		м3	95,325	2333,76	68,13	222466	6495	4328	0,14	14
				21,38	12,76	2038	1216	133	0,04	4
135	E0127-14-2	Устройство цементно-песчаной смеси								
		м3	66,7275	95,48	73,75	6371	4921	2933	0,14	10
				21,38	11,67	1427	779	133	0,04	3
136	E0169-16-3	Приготовление цементно-песчанных смесей в построечных условиях								
		м3	66,7275	4420,67	607,85	294980	40560	138758	16,08	1073
				2212,88	97,65	147660	6516	90	0,67	45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12559
		Сметная заработная плата -	Тенге							2196678

ИТОГО ПО АКТУ:

Итого в текущих ценах	12984548
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	30735294
Итого	614706
НДС 12%	31350000
ВСЕГО ПО АКТУ:	3762000
	35112000

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель : **ГУ "Жангалинский районный отдел образования"**

Кадыров Е.Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Таскала Транс Газ"

Мамметов Т.М.

Технадзор: ТОО "Саулет-16"

Искакова З.С.

Заказчик: ГУ "Жангалинский районный отдел образования"

Подрядчик: ТОО "Таскала Транс Газ"

Договор: №163 от 27.06.2016 года

Наименование : "Капитальный ремонт здания школы им Е. Оракбаева в аульном округе Кызылюба Жангалинского района ЗКО"

Форма 2п

АКТ№3

выполненных работ за август 2016 год

п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	0	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Внутренняя отделка								
	E0115-180-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 1 и К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску								
		м2	2453,56	264,27 50,2	2,91 1,1	648402 123163	7146 2699	118939 94,5	0,3 0,01	734 13
	E0115-180-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 2 и К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску								
		м2	3845,17	257,97 44,77	2,35 0,9	991937 172146	9036 3461	165949 94,5 –	0,27	1021 17
	E0115-165-10 т.ч. п-1.25 К=1,15 3 и К=1,25	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен								
		м2	124,88	126,5 59,78	2,01 0,76	15797 7465	251 95	7144 94,5 –	0,36 –	45
	E0115-17-5 Изм и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 1 и К=1,25	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону								
		м2	631,86	1067,7 293,22	5,78 3,93	674637 185271	3649 2480	175735 93,6	1,75 0,02	1104 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	E0115-180-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 5 и К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску								
		м2	203,17	257,97 44,77	2,35 0,9	52412 9096	477 183	8768 94,5 --	0,27	54 1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге Тенге			2383185 497141	20560 8918			2958 44
		Стоимость общестроительных работ - Материалы - Всего заработная плата - Местные материалы - Накладные расходы - Нормативная трудоемкость в Н.Р. - Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге Тенге Тенге Тенге Тенге чел.-ч Тенге			2383185 1750328 115156 476536	 506059 71480			 238
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			171583				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - Нормативная трудоемкость - Сметная заработная плата - ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 Нормативная трудоемкость - Сметная заработная плата -	Тенге чел.-ч Тенге Тенге чел.-ч Тенге			3031304 3031304	 577539 577539			 3240 3240
		РАЗДЕЛ 2.Полы 1-го этажа								
		Тип 1								
	E0115-165-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 6 и К=1,25 К=2	Улучшенная окраска за 2 раза колером масляным разбеленным деревянных полов								
		м2	324,17	360,36 180,09	4,7 1,8	116817 58380	1524 584	55720 94,5	1,07 0,01	348 3
		Тип 3								
	E0111-36-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 7 и К=1,25	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"								
		м2	181,24	935,06 67,28	6,13 2,31	169470 12193	1110 419	13962 110,7	0,44 0,01	80 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			286288	2634			
			Тенге			70573	1003			428
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге							5
		Материалы -	Тенге			286288				
		Всего заработная плата -	Тенге			213081				
		Накладные расходы -	Тенге				71575			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			69682				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10452			35
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21358				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			377328				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				82028			468
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			377328				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				82028			468

√ РАЗДЕЛ 3.Полы 2-го этажа

		Тип 3								
	E0111-36-1 √ т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"								
		м2	√ 264,71	935,06	6,13	247520	1621	20392	0,44	16
				67,28	2,31	17808	612	110.7	0,01	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			247520	1621			
			Тенге			17808	612			16
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге							3
		Материалы -	Тенге			247520				
		Всего заработная плата -	Тенге			228090				
		Накладные расходы -	Тенге				18421			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			20392				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3059			10
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16075				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			283986				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				21479			12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			283986				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				21479			1 29
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		РАЗДЕЛ 4.Устройство стены								
9	Е0111-34-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого /замкового/ соединения	29,55	680,49 45,55	3,7 1,15	20109 1346	109 34	1528 110,7	0,22 0,01 --	6
		м2								
10	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	11,53	178,36 15,12	0,09 0,02	2056 174 --	1	193 110,7 --	0,09 --	1
		1м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			22165	110			
			Тенге			1520	34		--	8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге							
		Материалы -	Тенге			22165				
		Всего заработная плата -	Тенге			20534				
		Накладные расходы -	Тенге				1555			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			1721				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				258			1
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1433				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			25319				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				1813			9
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			25319				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				1813			9
		РАЗДЕЛ 5.Наружная отделка								
11	Е0108-35-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	1576,32	161,14 79,44	0,78 0,29	254000 125226	1222 453	133471 106,2 --	0,5	789 2
		м2								
12	Е0169-9-4	Заделка борозд в бетонных стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	1296,24	47,7	0,77	61831	998	54574	0,24	309

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		46,67	0,11	60496	143	90 –		1
		Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 75								
13 С11031-93		м3	1,29624	6190 –		8024 –	–	–	–	–
			–	–	–	–	–	–	–	–
	E0115-80-4 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 14 и К=1,25	Отделка фасада декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей								
		м2	1576,32	274,41	1,36	432552	2141	164764	0,59	922
	E0115-156-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 15 и К=1,25	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная		110,31	0,3	173881	473	94,5 –		3
		м2	1642,12	85,49	2,06	140386	3387	27330	0,1	166
	E0115-65-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 16 и К=1,25	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню		16,82	0,79	27628	1293	94,5 –		6
		м2	65,8	702,12	7,91	46199	521	22550	2,06	1 35
	E0115-51-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 17 и К=1,25	Улучшенная штукатурка поколя цементно-известковым раствором по камню стен		359,66	2,99	23666	197	94,5	0,01	1
		м2	159,99	273,97	2,45	43832	392	19019	0,7	1 12
	E0115-51-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 18 и К=1,25	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен		125,24	0,56	20036	90	94,5	0,03	5
		м2	117,98	273,97	2,45	32323	289	14025	0,7	83
	E0106-1-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 19 и К=1,25	Устройство бетонной отмостки		125,24	0,56	14775	66	94,5	0,03	4
		м3	27,068	8951,98	82,51	242312	2233	6555	1,55	42
				225,11	31,16	6093	844	94,5	0,15	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1261459	11182			2558
			Тенге			451801	3558			26
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1261459				
		Материалы -	Тенге			257188				
		Всего заработная плата -	Тенге				455359			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8024				
		Местные материалы -	Тенге			533264				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			442290				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				66344			21
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			102225				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1805974				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				521703			28 6
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1805974				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				521703			28 6
		РАЗДЕЛ 6 Главный вход с пандусом								
E0101-162-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 0 и К=1,25		Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м								
		м3	2,6496	338,90 -- 338,96 --		898 -- 898 --		913 101,7 --	2,17 --	
E010333-А3-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 1 и К=1,25		Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1								
		т	4,50432 --	40,38	40,38 8,08 --	182	182 36	33 -- 90	-- 0,17	1
E0111-2-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 2 и К=1,25		Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из ПГС								
		м3	3,65	2835,6 -- 548,55 --		10350 -- 2002 --		2216 110,7 --	3,44 --	13
E0111-2-9 т.ч. п-1.25 К=1,15 3 и К=1,25		Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных В30								
		м3	11,72	10338,23 -- 652,05 --		121164 -- 7642 --		8460 110,7 --	4,21 --	49
E0106-11-10 т.ч. п-1.25 К=1,15 1 и К=1,25		Армирование подстилающих слоев и набетонок								
		1т	0,44691	5604,41 2173,5	409,16 154,69	2505 971	183 69	983 94,5	13,34 0,75 --	6
С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004		Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм								
		т	0,44691 --	68200 -- --	--	30479 -- --	-- --	-- --	-- --	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Е0111-27-3 т.ч. п-1.25 К=1,15	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов								
26	и К=1,25	м2	39,73	1619,2 197,43	14,65 5,49	64331 7844	582 218	8925 110,7	1,22 0,03	48 1
	Е0115-15-1 т.ч. п-1.25 К=1,15	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамогранитом								
27	и К=1,25	м2	20,29	647,23 483,86	3,2 1,21	13132 9818	65 25	9301 94,5	2,93 0,01 --	60
	С11011-1169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная								
28		м2	20,29 --	1350 -- --	-- --	27392 -- --	-- --	-- --	-- --	
	Е0109-29-1 т.ч. п-1.25 К=1,15	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением								
29	и К=1,25	т	0,10129	15836,43 5796	6844,83 1941,09	1604 587	693 197	635 81	33,24 6,83	3 1
	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы								
30		т	0,10129 --	133700 -- --	-- --	13542 -- --	-- --	-- --	-- --	
	С т.ч. об.д.4.7	Надбавка за окраску, за 2 раза								
31		тн	0,10129 --	5940 -- --	-- --	602 -- --	-- --	-- --	-- --	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			286181	1705			185
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			29762	545			3
		Материалы -	Тенге			270433				
		Всего заработная плата -	Тенге			54839				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				29523			
		Местные материалы -	Тенге			57871				
		Накладные расходы -	Тенге			127536				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			30831				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4625			15
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18076				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			319339				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				34148			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			15748				
		Материалы -	Тенге			324				
		Всего заработная плата -	Тенге				784			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			14144				
		Накладные расходы -	Тенге			635				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				95			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			983				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			17366				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				879			4
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			336705				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				35027			204
		РАЗДЕЛ 7 Устройство главного входа								
	E0101-165-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 32 и К=1,25	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы								
		м3	1,2	463,16 --		556 --		565	3,22	4
	E0106-1-13 т.ч. п-1.25 К=1,15 33 и К=1,25	Устройство бетонных фундаментов-столбов		463,16 --		556 --		101,7 --	--	
		м3	1,2	10984,51	119,96	13181	144	1058	5,64	7
	E0109-35-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 34 и К=1,25	Монтаж стоек		887,51	45,31	1065	54	94,5	0,22 --	
		т	0,34808	20223,91	784,6	7040	273	4639	99,48	35
				16327,13	126,56	5683	44	81	0,61 --	
	C12021-245 35	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т								
		т	0,34808	172800 --		60148 --	--	--	--	
			--	--	--	--	--	--	--	
	С т.ч. сб.,п.4.7 36	Надбавка за окраску, за 2 раз								
		тн	0,34808	5940 --		2068 --	--	--	--	
	E0109-22-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 37 и К=1,25	Монтаж металлических ферм	--	--	--	--	--	--	--	
		т	0,31281	11279,36	5994,6	3528	1875	1515	26,45	8
				4269,38	1708,94	1336	535	81	6,55	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т								
38	С12021-242	т	0,31281	162700 --		50894 --	--	--	--	
			--	--	--	--	--	--	--	
39	С т.ч. об.,п.4.7	Надбавка за окраску, за 2 раза								
			0,31281	5940 --		1858 --	--	--	--	
	Е0109-24-1	тн	--	--	--	--	--	--	--	
	т.ч. п-1.25 К=1,15	Монтаж металлических обрешеток								
40	и К=1,25									
		т	0,3202	16234,07	5027,99	5198	1610	3059	64,98	21
				10453,5	1339,83	3347	429	81	4,76	2
		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т								
41	С12021-245	т	0,3202	172800 --		55331 --	--			
			--	--	--	--	--	--	--	
42	С т.ч. об.,п.4.7	Надбавка за окраску, за 2 раза								
			0,3202	5940 --		1902 --	--	--	--	
	Е0109-42-1	тн	--	--	--	--	--	--	--	
	т.ч. п-1.25 К=1,15	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа								
43	и К=1,25									
		м2	23,11	128,68	42,8	2974	989	1297	0,36	8
				58,74	10,56	1358	244	81	0,04	1
		Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм								
44	С11011-3940 Изм. и доп. вып.17	до 30 мкм ГОСТ 24045-2010								
		м2	25,55966	745 --		19042 --	--	--	--	
	Е0110-12-6		--	--	--	--	--	--	--	
	т.ч. п-1.25 К=1,15	Подшивка потолков профилированным листом								
45	и К=1,25									
		м2	24,46	49,49	1,15	1210	28	1153	0,29	7
				43,22	0,42	1057	10	108 --	--	
		Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм								
46	С11011-3640 Изм. и доп. вып.17	до 30 мкм ГОСТ 24045-2010								
		м2	27,05276	411 --		11119 --	--	--	--	
			--	--	--	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Элементы крепления нащельников и деталей обрамления /самонарезающиеся винты, заклепки т.д./								
47 С11011-1062										
	т		0,0028	1607200 --		4500 --				
			--	--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				240549	4920			
		Тенге				14401	1317			90
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге								5
	Материалы -	Тенге				49608				
	Всего заработная плата -	Тенге				1265				
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге					2743			
	Местные материалы -	Тенге				34661				
	Накладные расходы -	Тенге				10832				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				2776				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					416			1
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				3143				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге								
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				55527				
	Сметная заработная плата -	Тенге								
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге					3159			19
	Материалы -	Тенге				190940				
	Всего заработная плата -	Тенге				2269				
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге					12975			
	Накладные расходы -	Тенге				172201				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				10510				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					1576			5
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				12087				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				213537				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								
	Сметная заработная плата -	Тенге					14552			82
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				269065				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								
	Сметная заработная плата -	Тенге					17711			101
	РАЗДЕЛ 8 Устройство экрана									
E0109-61-5										
т.ч. п-1,25 К=1,15	Монтаж экранов									
48 и К=1,25										
	т		0,09191	19893,88	7136,2	1828	656	865	57,39	5
				10557	1061,16	970	98	81	5,08 --	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т								
9 С12021-242									
	т	0,09191	162700 --		14954 --	--	--	--	--
		--	--	--	--	--	--	--	--
	Надбавка за окраску, за 2 раза								
0 С т.ч. сб.д.4.7									
	тн	0,09191	5940 --		546 --	--	--	--	--
E0109-43-2	Монтаж ограждающих конструкций стен из	--	--	--	--	--	--	--	--
т.ч. п-1.25 К=1,15	профилированного стального листа								
1 и К=1,25									
	м2	15,36	385,11	156,36	5915	2402	2523	1,08	1 7
			165,6	37,17	2544	571	81	0,13	2
	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм								
С11011-3940 Изм.	до 30 мкм ГОСТ 24045-2010								
2 и доп. вып.17									
	м2	16,98816	745 --		12656 --	--	--	--	--
		--	--	--	--	--	--	--	--
	Элементы крепления нащельников и деталей обрамления /самонарезающиеся винты, заклепки т.д./								
С11011-1062									
	т	0,001581	1607200 --		2541 --	--	--	--	--
		--	--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			38441	3058			22
		Тенге			3514	669			2
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15197				
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			15197				
	Неучитываемые и непредвиденные затраты -	Тенге			912				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16109				
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			23244				
	Материалы -	Тенге			1172				
	Всего заработная плата -	Тенге				4182			
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			15500				
	Накладные расходы -	Тенге			3388				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				508			2
	Неучитываемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1598				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			28229				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				4691			26
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			44338				
		Сметная заработная плата -	Тенге				4691			26
		РАЗДЕЛ 9.Устройство козырька входа 2, 3 (3 шт.)								
	E0110-14-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 54 и К=1,25	Установка стропил								
		м3	0,408	21898,02	417,85	8934	170	1791	25,42	10
	E0110-51-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 55 и К=1,25	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов		3907,13	157,5	1594	64	108	0,78 --	
		м3	0,408	599,34	35,14	245	14	69	0,9 --	
	E0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12 т.ч. п-1.25 К=1,15 56 и К=1,25	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством		142,31	13,23	58	5	108	0,07 --	
		м2	24,9	779,16	10,25	19401	255	8474	1,97	49
				313,89	3,85	7816	96	107,1	0,02 --	
	C11011-3940 Изм. 57 и доп. вып 17	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	28,635	745 --		21333 --	--	--	--	
		м2	--	--	--	--	--	--	--	
	E0110-52-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 58 и К=1,25	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам								
		м2	24,9	21,41	1,14	533	28	156	0,03	1
	E0112-10-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 59 и К=1,25	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали		5,38	0,42	134	11	108 --	--	
		м2	3,72	568,05	1,55	2113	6	704	1,12	4
		Элементы крепления нащельников и деталей обрамления /самонарезающиеся винты, заклепки т.д./		176,21	0,59	656	2	107,1 --	--	
	C11011-1062 60	т	0,003465	1607200 --		5569 --	--	--	--	
			--	--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			58128	474			65

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Тенге			10258	178			
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге							
	Материалы -	Тенге			58128				
	Всего заработная плата -	Тенге			20495				
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				10436			
	Накладные расходы -	Тенге			26902				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			11194				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1679			
	Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4159				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			73481				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
	Сметная заработная плата -	Тенге				12115			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			73481				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
	Сметная заработная плата -	Тенге				12115			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛАМ:	Тенге			4823915	46263			
		Тенге			1096778	16833			
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4593983				
	Материалы -	Тенге			2545821				
	Всего заработная плата -	Тенге				1095670			
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			142654				
	Местные материалы -	Тенге			786789				
	Накладные расходы -	Тенге			1055421				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				158313			
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			338964				
	Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5988368				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1253983			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			229932				
	Сметная заработная плата -	Тенге			3765				
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				17941			
	Материалы -	Тенге			201844				
	Всего заработная плата -	Тенге			14532				
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				2180			
	Накладные расходы -	Тенге			14668				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
	Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			259132				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				20121			112
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ:	**Тенге**			**6247500**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1274104			7054
		Сметная заработная плата -	Тенге							
				РАЗДЕЛ 1 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ						
1	E0116-6-1 K=0,4	Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм								
		м	101	22,46 20,88	1,58 0,6	2269 2109	160 60	2776 128 --	0,12 --	12
2	E0116-6-3 K=0,4	Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм								
		м	29	22,46 20,88	1,58 0,6	651 606	46 17	797 128 --	0,12 --	3
3	E0165-18-4	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 50 мм								
		м	64	109,47 108,47	1 0,16	7006 6942	64 10	8009 115,2 --	0,49 --	32
4	E0165-18-5	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 100 мм								
		м	42	165,84 163,85	1,99 0,32	6965 6882	84 13	7943 115,2 --	0,75 --	21
5	E0165-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/								
		компл	12	101,59 98,26	3,33 0,54	1219 1179	40 6	1366 115,2 --	0,61 --	7
6	E0165-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком								
		компл	6	244,84 238,39	6,45 1,04	1469 1430	39 6	1655 115,2	1,43 0,01 --	9
7	E01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках								
		т	1,10356 --	27,1	27,1 18,97 --	30	30 21	21 -- 100	-- 0,4 --	
8	E010333-A3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1								
		т	1,10356 --	32,3	32,3 6,46 --	36	36 7	7 -- 100	-- 0,14 --	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			19645	498			
			Тенге			19148	142			94
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге							1
		Всего заработная плата -	Тенге			66				
		Накладные расходы -	Тенге				28			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			28				
							4			
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			99				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							1
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				32			
		Всего заработная плата -	Тенге			19580				
		Накладные расходы -	Тенге				19262			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			22547				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3382			11
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2528				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			44654				
		Сметная заработная плата -	Тенге							106
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				22644			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			44753				
		Сметная заработная плата -	Тенге							107
							22676			
		РАЗДЕЛ 2.ВОДОПРОВОД ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ -В1-								
Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 9 и К=1,25		Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм								
		м	149	486,7	15,24	72518	2270	58719	1,89	281
				336,38	5,71	50120	851	115,2	0,03	4
Е0116-14-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 10 и К=1,25		Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм								
		м	40,1	373,69	9,88	14985	396	12482	1,48	59
				266,51	3,69	10687	148	115,2	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
11	Е0116-14-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	√ 41	339,92 216,83	6,6 2,48	13937 8890	271 101	10358 115,2	1,21 0,01 --		50
		м									
12	Е0116-14-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	√ 12,9	436,8 248,15	12,04 4,5	5635 3201	155 58	3755 115,2	1,4 0,02 --		18
		м									
13	С130804-997 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 20х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	149 --	30 -- --	-- --	4470 -- --	-- --	-- --	-- --		
		м									
14	С130804-998 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	40,1 --	44 -- --	-- --	1764 -- --	-- --	-- --	-- --		
		м									
15	С130804-999 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	41 --	66 -- --	-- --	2706 -- --	-- --	-- --	-- --		
		м									
16	С130804-1001 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 50х4,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	12,9 --	151 -- --	-- --	1948 -- --	-- --	-- --	-- --		
		м									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Кран шаровый "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с маховиком "бабочка", Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 15								
17	С130904-992	шт.	107 –	549 – –	– –	58743 – –	– –	– –	– –	
		Кран шаровый "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с маховиком "бабочка", Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 20								
18	С130904-993	шт.	4 –	729 – –	– –	2916 – –	– –	– –	– –	
		Кран шаровый "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с маховиком "бабочка", Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 25								
19	С130904-994	шт.	5 –	1227 – –	– –	6135 – –	– –	– –	– –	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге							
			Тенге			185757	3092			-408
						72898	1159			6
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			117963				
		Материалы -	Тенге			31084				
		Всего заработная плата -	Тенге				74057			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			10888				
		Накладные расходы -	Тенге			85313				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12797			-43
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12197				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			215473				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				86854			456
		Стоимость прочих работ -	Тенге			67794				
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4068				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			71862				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			287335				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				86854			456

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3 ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ -ТЗ-								
	E0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм								
20	и К=1,25	м	69,2	486,7 336,38	15,24 5,71	33680 23277	1054 395	27271 115,2	1,89 0,03	131 2
	C130804-1927 Изм. и доп.вып. 16 СН РК 8.02-04-	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
21	2002	м	69,2 –	67 – –	– –	4636 – –	– –	– –	– –	
		Кран шаровый "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с маховиком "бабочка", Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 15								
22	C130904-992	шт	68 –	549 – –	– –	37332 – –	– –	– –	– –	
	E0117-8-1 т.ч. п-1.25 К=1,15	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей								
23	и К=1,25	комплект	6	1742,13 1575,79	121,34 45	10453 9455	728 270	11203 115,2	9,05 0,23	54 1
		Накопительный водонагреватель емк. 100 л "ARISTON"								
24	Прайс лист	шт	6 –	11521,45 – –	– –	69129 – –	– –	– –	– –	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			155230	1782			185
			Тенге			32732	665			3
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге							
		Материалы -	Тенге			117898				
		Всего заработная плата -	Тенге			9618				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				33397			
		Накладные расходы -	Тенге			73765				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			38474				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5771			19
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9382				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			165753				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							207
		Сметная заработная плата -	Тенге				39168			
		Стоимость прочих работ -	Тенге			37332				
		Неучтенные и непредвиденные затраты -	Тенге			2240				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			39572				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			205325				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							207
		Сметная заработная плата -	Тенге				39168			
		РАЗДЕЛ 4 КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗ.-БЫТОВАЯ -К1-								
25	Е0165-10-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм								
		м	80,2	653,32	0,37	52396	30	12958	0,73	59
		Ревизия диам. 50 мм		140,18	0,07	11242	6	115,2 --	--	
26	Е0165-10-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм								
		м	86,4	774,81	0,48	66944	41	13446	0,71	61
27	С Прайс лист	Ревизия диам. 100 мм		135	0,09	11664	8	115,2 --	--	
		шт	6	90,77 --		545 --	--	--	--	
28	С Прайс лист	Прочистка диам. 50 мм	--	--	--	--	--	--	--	
		шт	3	160,6 --		482 --	--	--	--	
29	С Прайс лист	Прочистка диам. 100 мм	--	--	--	--	--	--	--	
		шт	6	90,77 --		545 --	--	--	--	
30	С Прайс лист		--	--	--	--	--	--	--	
		шт	6	160,6 --		964 --	--	--	--	
			--	--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			121875	71			120
			Тенге			22906	13			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			121875				
		Материалы -	Тенге			96264				
		Всего заработная плата -	Тенге				22920			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2535				
		Местные материалы -	Тенге			98				
		Накладные расходы -	Тенге			26404				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3961			13
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8897				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			157175				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				26880			133
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			157175				
		Сметная заработная плата -	Тенге				26880			133
		√ РАЗДЕЛ 5.ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ								
		Кран шаровый "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 50								
31	С130904-991									
		шт.	3	4717 --		14151 --				
	Е0116-26-1	√ Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40	--	--	--	--	--	--	--	
	т.ч. п-1.25 К=1,15	мм								
32	и К=1,25									
		1счетчик	1	86,34	1,96	86	2	89	0,47 --	
		Счетчики /водомеры/ холодной воды		77,63 --		78 --		115,2 --	--	
		крыльчатые ВСКМ 25								
33	С131102-16									
		шт	1	9870 --		9870 --				
	Е0118-22-3	√ Установка манометров с трехходовым краном	--	--	--	--	--	--	--	
	т.ч. п-1.25 К=1,15	и трубкой-сифоном								
34	и К=1,25									
		комплект	1	967,28	1,96	967	2	75	0,36 --	
				64,69 --		65 --		115,2 --	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			25075	4			
			Тенге			142 --			--	
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			10924				
		Материалы -	Тенге			907				
		Всего заработная плата -	Тенге				142			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9870				
		Накладные расходы -	Тенге			164				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				25			
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			665				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			11753				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				167			
		Стоимость прочих работ -	Тенге			14151				
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			849				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			15000				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			26753				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				167			1
		Сметная заработная плата -	Тенге			507581	5448			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛАМ:	Тенге			147827	1979			807
										10
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			66				
		Всего заработная плата -	Тенге				28			
		Накладные расходы -	Тенге			28				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4			
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			99				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				32			1
		Сметная заработная плата -	Тенге			388239				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			137874				
		Материалы -	Тенге				149778			
		Всего заработная плата -	Тенге			97058				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			98				
		Местные материалы -	Тенге			172901				
		Накладные расходы -	Тенге				25935			86
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			33668				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			594808				
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				175713			904
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			119277				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			7157				
		Сметная заработная плата -	Тенге			126434				
		Стоимость прочих работ -	Тенге			721341				
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				175745			904
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ:	**Тенге**							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							

2-1-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2								
		1000м	0,6	60500 -- --		36318 -- --	-- --	-- --	-- --	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ:	Тенге Тенге			36318 -- --			-- --	
		Стоимость монтажных работ - Стоимость материалов и конструкций -	Тенге Тенге			36318 36318				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты - ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:**	Тенге Тенге **Тенге**			2179 38497 **38497**				

√ РАЗДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЕ

1	E0116-29-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 √	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм								
		м	√ 1038,2	12,59 -- 12,29 --		13075 -- 12763 --		14703 115,2 --	0,06 --	60
2	E0116-29-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 √	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм								
		м	√ 2	12,73 -- 12,29 --		25 -- 25 --		28 115,2 --	0,06 -- --	
3	E0113-16-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 √	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
		м2	√ 411,49	22,68 6,68	0,06 0,03	9333 2749	26 10	2235 81 --	0,03 --	14
4	E0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2 √	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза								
		м2	√ 411,49	41,98 9,57 --	0,05	17272 3937 --	21	3189 81 --	0,05 --	20

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходомер объемный, скоростной, индукционный, ротаметр, клапан регулирующий, регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм									
5 Ц0111-350-1		89	193,78 -- 164,25 --		17246 -- 14618 --		13156 90 --	1 --		89
	шт									
	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002									
6 С130903-190		89	1673 --		148897 --		--	--		
	шт.	--	--	--	--	--	--	--		
	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм									
7 С130901-22		4	721 --		2884 --	--	--	--		
	шт	--	--	--	--	--	--	--		
	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходомер объемный, скоростной, индукционный, ротаметр, клапан регулирующий, регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; наружный диаметр трубопровода до 50 мм									
Ц0111-350-3		4	530,56 477 --	1,58	2122 1908 --	6	1717 90 --	3 --		12
	шт									
	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV Plus с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,2 бар до 0,4 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005									
С130903-231		2	39530 --		79060 --	--	--	--		
	шт	--	--	--	--	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005								
10 С130903-341		шт.	2	10483 --	--	20966 --	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			310881	53			195
			Тенге			36000	10			
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			19369				
		Материалы -	Тенге			2836				
		Всего заработная плата -	Тенге				16526			
		Накладные расходы -	Тенге			14874				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2231			
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2055				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			36297				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							108
		Сметная заработная плата -	Тенге				18757			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			26606				
		Материалы -	Тенге			19873				
		Всего заработная плата -	Тенге				6697			
		Накладные расходы -	Тенге			5424				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				814			
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1922				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			33952				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата -	Тенге				7510			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			15984				
		Материалы -	Тенге			260				
		Всего заработная плата -	Тенге				12788			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2884				
		Местные материалы -	Тенге			52				
		Накладные расходы -	Тенге			14731				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2210			
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1843				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			32558				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				14997			
		Стоимость прочих работ -	Тенге			248923				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14935				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			263858				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			366665				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							213
		Сметная заработная плата -	Тенге				41265			
		РАЗДЕЛ 2 ВЕНТИЛЯЦИЯ								
		ВЕ1								
11	Е0120-21-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1300 мм	1	1536,74	15,41	1537	15	179	0,89	1
		шт		150,08	5,63	150	6	115,2	0,03	--
12	Е0120-3-9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	5,56	1235,35	13,23	6869	74	1706	1,62	9
		м2		261,34	4,95	1453	28	115,2	0,02	--
13	Е0120-3-10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	5,04	1196,25	11,44	6029	58	1339	1,4	7
		м2		226,41	4,27	1141	22	115,2	0,02	--
14	Е0120-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка вентиляционных решеток	4	262,85	20,19	1051	81	981	1,23	5
		шт		204,41	8,44	818	34	115,2	0,04	--
15	Спрайс лист	Решетка вентиляционная АДН 150х150	4	1256,85	--	5027	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
16	Е0120-3-10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка переходов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	0,72	1196,25	11,44	861	8	191	1,4	1
		м2		226,41	4,27	163	3	115,2	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	E0120-3-9 т.ч. п-1.25 К=1,15 17 и К=1,25	Прокладка переходов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм								
		м2	0,48	1235,35 261,34	13,23 4,95	593 125	6 2	147 115,2	1,62 0,02 --	1
		ВЕ2								
	E0120-21-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 18 и К=1,25	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм								
		шт	1	1158,59 93,15	8,69 2,81	1159 93	9 3	111 115,2	0,56 0,01 --	1
	E0120-3-9 т.ч. п-1.25 К=1,15 19 и К=1,25	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм								
		м2	9,68	1235,35 261,34	13,23 4,95	11958 2530	128 48	2909 115,2	1,62 0,02 --	16
	E0120-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 20 и К=1,25	Установка вентиляционных решеток								
		шт	2	262,85 204,41	20,19 8,44	526 409	40 17	490 115,2	1,23 0,04 --	2
	21 Спрайс дисг	Решетка вентиляционная АДН 150х150								
		шт	2	1256,85 -- --	 --	2514 -- --	-- --	-- --	-- --	
	E0120-3-9 т.ч. п-1.25 К=1,15 22 и К=1,25	Прокладка переходов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм								
		м2	0,48	1235,35 261,34	13,23 4,95	593 125	6 2	147 115,2	1,62 0,02 --	1
		ВЕ3								
	E0120-21-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 23 и К=1,25	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм								
		шт	1	1158,59 93,15	8,69 2,81	1159 93	9 3	111 115,2	0,56 0,01 --	1
	E0120-3-9 т.ч. п-1.25 К=1,15 24 и К=1,25	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм								
		м2	8,46	1235,35 261,34	13,23 4,95	10451 2211	112 42	2595 115,2	1,62 0,02 --	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	E0120-11-1									
	т.ч. п-1.25 К=1,15	Установка вентиляционных решеток								
25	и К=1,25		2	262,85	20,19	526	40	490	1,23	2
		шт		204,41	8,44	409	17	115,2	0,04	
		Решетка вентиляционная АДН 150х150								
26	Спрайс лист		2	1256,85		2514				
		шт								
	E0120-3-9	Прокладка переходов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали								
	т.ч. п-1.25 К=1,15	толщиной 0,7 мм								
27	и К=1,25		0,24	1235,35	13,23	296	3	74	1,62	
		м2		261,34	4,95	63	1	115,2	0,02	
		B1								
	E0120-33-1	Установка вентиляторов крышных массой до								
	т.ч. п-1.25 К=1,15	0,1 т								
28	и К=1,25		1	1707,21	322,56	1707	323	1320	5,78	6
		шт		1024,65	120,94	1025	121	115,2	0,59	1
		Вентиляторы крышные ВКР4.0001А с электродвигателем АИР71А6								
29	С131301-104		1	27700		27700				
		компл								
	E0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из								
	т.ч. п-1.25 К=1,15	оцинкованной стали толщиной 0,7 мм								
30	и К=1,25		11,83	1235,35	13,23	14614	156	3629	1,62	19
		м2		261,34	4,95	3092	59	115,2	0,02	
	E0120-11-1									
	т.ч. п-1.25 К=1,15	Установка вентиляционных решеток								
31	и К=1,25		20	262,85	20,19	5257	404	4904	1,23	25
		шт		204,41	8,44	4088	169	115,2	0,04	1
		Решетка вентиляционная АДН 150х150								
32	Спрайс лист		20	1256,85		25137				
		шт								
	E0120-3-9	Прокладка переходов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали								
	т.ч. п-1.25 К=1,15	толщиной 0,7 мм								
33	и К=1,25		0,54	1235,35	13,23	667	7	166	1,62	1
		м2		261,34	4,95	141	3	115,2	0,02	
	E0120-3-10	Прокладка переходов класса Н /нормальные/ периметром от 1100до 1600 мм из								
	т.ч. п-1.25 К=1,15	оцинкованной стали толщиной 0,7 мм								
34	и К=1,25		0,39	1196,25	11,44	467	4	104	1,4	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		226,41	4,27	88	2	115,2	0,02 --	
		В2								
	E0120-31-1 т.ч. п-1.25 К=1,15	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т								
35 и К=1,25			1	1368,23	46,24	1368	46	1382	6,9	7
		шт		1182,49	16,88	1182	17	115,2	0,09 --	
		Вентилятор радиальный ВР-86-77-2,5В с электродвигателем АИР63В2								
36 Спрайс лист			1	15710,59 --		15711 --	--	--	--	
		шт	--	--	--	--	--	--	--	
	E0120-29-1 т.ч. п-1.25 К=1,15	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам								
37 и К=1,25			0,098	1402,9	8,69	137	1	120	6,61	1
		м2		1063,46	2,81	104 --		115,2	0,01 --	
		Вставки гибкие к радиальным /центробежным/ вентиляторам из парусины и сортовой стали								
38 С131312-11			0,098	2070 --		203 --	--	--	--	
		м2	--	--	--	--	--	--	--	
	E0120-3-10 т.ч. п-1.25 К=1,15	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм								
39 и К=1,25			1,2	1196,25	11,44	1435	14	319	1,4	2
		м2		226,41	4,27	272	5	115,2	0,02 --	
	E0120-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15	Установкавентиляционных решеток								
40 и К=1,25			6	262,85	20,19	1577	121	1471	1,23	7
		шт		204,41	8,44	1226	51	115,2	0,04 --	
		Решетка вентиляционная АМН 200х100								
41 Спрайс лист			6	942,64 --		5656 --	--	--	--	
		шт	--	--	--	--	--	--	--	
	E0120-20-4 т.ч. п-1.25 К=1,15	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 400 мм								
42 и К=1,25			1	1346,59	11,5	1347	12	129	0,66	1
		шт		106,09	5,62	106	6	115,2	0,03 --	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			156645	1677			12
			Тенге			21108	658			3
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			156645				
		Материалы -	Тенге			49399				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге				21766			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			84461				
		Накладные расходы -	Тенге			25074				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3761			
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10903				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			192623				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							144
		Сметная заработная плата -	Тенге				25527			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			192623				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							144
		Сметная заработная плата -	Тенге				25527			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛАМ:	Тенге			467527	1730			324
			Тенге			57108	668			3
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			19369				
		Материалы -	Тенге			2836				
		Всего заработная плата -	Тенге				16526			
		Накладные расходы -	Тенге			14874				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2231			
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2055				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			36297				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							108
		Сметная заработная плата -	Тенге				18757			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			26606				
		Материалы -	Тенге			19873				
		Всего заработная плата -	Тенге				6697			
		Накладные расходы -	Тенге			5424				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				814			
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1922				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			33952				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата -	Тенге				7510			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			172629				
		Материалы -	Тенге			49659				
		Всего заработная плата -	Тенге				34553			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			87345				
		Местные материалы -	Тенге			52				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			39806				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5971			
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12746				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			225181				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							212
		Сметная заработная плата -	Тенге				40524			
		Стоимость прочих работ -	Тенге			248923				
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14935				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			263858				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ:	**Тенге**			**559288**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							357
		Сметная заработная плата -	Тенге				66792			
		4-2 Устройство каналов кабелекопателями фрезерными на тракторе 103 кВт (140 л.с.) без предварительного выравнивания трассы в грунтах 2 группы								
1	E0101-81-2		21,6	40,15	40,15	867	867	173 --	--	
		м3	--		8,25 --		178	97	0,03	1
		Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы								
2	E0101-166-1		21,6	122,18 --		2639 --		2982	0,89	19
		м3		122,18 --		2639 --		113 --	--	
		Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
3	E0101-134-1		21,6	21,55	4,52	465	98	357	0,11	2
		м3		17,03 --		368 --		97 --	--	
		Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг								
4	Ц0108-141-1		120	26,4	3,1	3168	372	2234	0,11	13
		м		19,1	0,5	2292	60	95 --	--	
	С151601-547 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х70 мм2									
5			0,12	609000 --		73080 --	--	--	--	
		1000м	--	--	--	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛАМ:	Тенге			80220	1337			35
			Тенге			5299	238			1
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			76248				
		Материалы -	Тенге			504				
		Всего заработная плата -	Тенге				2352			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			73080				
		Накладные расходы -	Тенге			2234				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				335			1
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4709				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			83191				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				2687			15
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3972				
		Всего заработная плата -	Тенге				3185			
		Накладные расходы -	Тенге			3512				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				527			2
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			449				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7933				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				3712			24
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:	**Тенге**			**91124**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				6399			38
		К1								
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3								
		м3	143,518	27,84	26,18	3995	3757	1233	0,01	2
				1,66	7,2	238	1033	97	0,03	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	E0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 2 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
		м3	4,43	262,72 -- 262,72 --		1164 -- 1164 --		1315 113 --	1,85 --	8
3	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы								
		м3	62,47	122,18 -- 122,18 --		7633 -- 7633 --		8625 113 --	0,89 --	55
4	E0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м								
		м3	83,83 --	5,55	5,55 1,8 --	466	466 151	147 -- 97	-- 0,01	1
5	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
		м3	146,3	21,55 17,03 --	4,52	3152 2491 --	661	2417 97 --	0,11 --	16
6	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг								
		м	92,2	26,4 19,1	3,1 0,5	2434 1761	286 46	1717 95 --	0,11 --	10
7	С151607-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 3 мм2 ГОСТ 6323-79								
		км	0,0922 --	2520 -- --	--	232 -- --	-- --	-- --	-- --	
8	E0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм								
		км	0,0742	78245 41850	36133,62 9612,9	5806 3105	2681 713	4964 130	247 37,3	18 3
9	С130804-18	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Дн 160 мм								
		10м	7,4942 --	12100 -- --	--	90680 -- --	-- --	-- --	-- --	
10	E0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм								
		км	0,018	58881,69 33075	25695,31 6813,45	1060 595	463 123	933 130	194 26,38 --	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Ду 110 мм									
11	С130804-15		1,818	6470 --		11762 --	--	--	--		
		10м	--	--	--	--	--	--	--		
		Укладка стальных водопроводных труб диам. 219 мм									
12	Е0122-8-6		0,0028	1784383,68	66009,8	4996	185	346	376		1
		км		70200	24936,75	197	70	130	121,79 --		
		Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 219 мм									
13	Е0122-20-6		0,0028	453445,54	80944,76	1270	227	288	278,5		1
		км		48442,5	30577,5	136	86	130	149,34 --		
	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах									
14		м3	2,08	9525,08	2308,84	19812	4802	8519	13,87		29
	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002			2286	-864,68	4755	1799	130	4,22		9
		Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах									
15		м3	3,81	8736,45	1538,85	33286	5863	10858	9,66		37
	Е0123-13-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002			1615,95	576,23	6157	2195	130	2,81		11
		Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 0,7 м в сухих грунтах									
16		м3	0,35	14790,87	5028,34	5177	1760	2851	27,1		9
	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004			4382,55	1883,03	1534	659	130	9,2		3
		Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые									
17		м3	3,07	28900 --		88723 --	--	--	--		
			--	--	--	--	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности буговой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	32,163	245,44	3,82	7894	123	1472	0,21	7
		м2		37,35	1,44	1201	46	118	0,01	--
19	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	6,24	127 --		792 --	--	--	--	
		м3	--	--	--	--	--	--	--	
20	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	4,14	7810 --		32333 --	--	--	--	
		м	--	--	--	--	--	--	--	
21	С143018-36 Изм и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	3,56	4860 --		17302 --	--	--	--	
		м	--	--	--	--	--	--	--	
22	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	2,03	3610 --		7328 --	--	--	--	
		м	--	--	--	--	--	--	--	
23	С143018-41 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КЦО-1	7	2220 --		15540 --	--	--	--	
		шт	--	--	--	--	--	--	--	
24	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	7	8060 --		56420 --	--	--	--	
		комплект	--	--	--	--	--	--	--	
25	С12021-267	Стремянка	0,1918	133700 --		25644 --	--	--	--	
		т	--	--	--	--	--	--	--	
26	С т.ч. сб.д.4.7	Надбавка за окраску, за 2 раза	0,1918	5940 --		1139 --	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		тн		--	--	--	--	--	--	--
		Бетонная отмостка вокруг колодца								
27	Е0127-38-1		39,9	1414,09	14,12	56422	564	2444	0,27	11
		м2		42,98	3,08	1715	123	133	0,01 --	
		Бетонная отмостка вокруг колодца								
28	Е0127-38-2 К=6		39,9	-487,15 --		-19437 --		-287	-0,03	-1
		м2		-5,4 --		-215 --		133 --	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛАМ:	Тенге			483025	21836			206
			Тенге			32466	7044			32
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			2666				
		Материалы -	Тенге			387				
		Всего заработная плата -	Тенге				1807			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			232				
		Накладные расходы -	Тенге			1717				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				258			1
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			263				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			4646				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				2065			11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			294713				
		Материалы -	Тенге			22077				
		Всего заработная плата -	Тенге				37703			
		Местные материалы -	Тенге			220381				
		Накладные расходы -	Тенге			46126				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6919			23
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20450				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			361290				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				44622			251
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			26783				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			26783				
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1607				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			28390				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			158862				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			158862				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Невормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9532				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			168394				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ:	**Тенге**			**562720**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				46687			262
			СЕПТИК 6 М3/СУТКИ							
1	Е0101-12-14	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3								
		М3	121,878	27,84	26,18	3392	3190	1047	0,01	1
				1,66	7,2	202	878	97	0,03	3
	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55; п-3.180, доп. изм. № 2 1, К=1,2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ /ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/								
		М3	3,65634	262,72 --		961 --		1085	1,85	7
				262,72 --		961 --		113 --	--	
3	Е0101-26-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 132 (180) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 10 М								
		М3	121,878	5,33	5,33	650	650	127 --	--	
			--		1,07 --		131	97 --	--	
4	Е0101-27-2	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М								
		М3	97,7154	6,48	6,48	633	633	199 --	--	
			--		2,1 --		206	97	0,01	1
5	Е0101-27-8	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТОВ 2 ГРУППЫ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5 М								
		М3	97,7154	3,2	3,2	313	313	98 --	--	
			--		1,04 --		102	97 --	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3								
6	E0101-18-5		24,1626	56,25	52,36	1359	1265	545	0,03	1
		М3		3,89	19,37	94	468	97	0,08	2
		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ /РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1								
7	E010333-A1-1		41,07642	19,7	19,7	809	809	162 --	--	
		Т	--		3,94 --		162	100	0,08	3
		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1,2 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ								
8	E0101-134-1		97,7154	21,55	4,52	2105	441	1614	0,11	11
		М3		17,03		1664 --		97 --	--	
		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ								
9	E011-1-2		18,84	204,95	2,62	3861	49	266	0,07	1
		М2		10,51	0,99	198	19	123 --	--	
10	E0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	√ УСТРОЙСТВО КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОДЦЕВ ДИАМ. 1,5 М В СУХИХ ГРУНТАХ								
		М3	√ 6,3	8863,45	1538,85	55840	9695	17954	9,66	61
				1615,95	576,23	10180	3630	130	2,81	18
11	E0123-13-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	√ УСТРОЙСТВО КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОДЦЕВ ДИАМ. 0,7 М В СУХИХ ГРУНТАХ								
		М3	√ 0,9	14917,87	5028,34	13426	4526	7331	27,1	24
				4382,55	1883,03	3944	1695	130	9,2	8
12	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0,89-1,19 М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1 М /ГОСТ 8020-90/, DB 1500 ММ								
		М	10,68	7810 --		83411 --	--	--	--	
			--	--	--	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ								
	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН	ВОДОПРОВОДНЫХ И								
	РК 8.02-04-2002,	КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ								
	СН РК 8.02-04С-	0,89-1,19 М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ								
13	2004	ВЫСОТОЙ 1 М /ГОСТ 8020-90/, DB 700 ММ								
		М	5,34	3610 --		19277 --	--	--	--	
			--	--	--	--	--	--	--	
	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН	ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ, ПЕРЕКРЫТИЙ И								
	РК 8.02-04-2002,	ДНИЩ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА								
	СН РК 8.02-04С-	В22,5: КРУГЛЫЕ								
14	2004		3,9	28900 --		112710 --	--	--	--	
		М3	--	--	--	--	--	--	--	
	С143018-41 Изм. и доп.вып.6 СН									
	РК 8.02-04-2002,	КОЛЬЦА ГОРЛОВИН СМОТРОВЫХ								
	СН РК 8.02-04С-	КОЛОДЦЕВ, МАРКА КЦО-1								
15	2004		6	2220 --		13320 --	--	--	--	
		ШТ	--	--	--	--	--	--	--	
	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК	ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л /А15/ ГОСТ 3634-								
	8.02-04-2002, СН	99								
16	РК 8.02-04С-2004		6	8060 --		48360 --	--	--	--	
		КОМПЛЕКТ	--	--	--	--	--	--	--	
		УСТАНОВКА СКОБ								
17	Е0106-11-7		0,0504	93997,62	304,24	4737	15	1756	198	10
		1Т		33075	114,75	1667	6	105	0,56 --	
		НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ, ЗА 2 РАЗА								
18	С Т.Ч. СБ.Л4.7		0,0504	5940 --		299 --	--	--	--	
		ТН	--	--	--	--	--	--	--	
	√	УСТАНОВКА БЛОКОВ ЛЮКОВ В								
		ПЕРЕКРЫТИЯХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 2								
		М2								
19	Е0110-23-5		√ 2,28	375,5	30,89	856	70	557	1,23	3
		М2		191,93	11,68	438	27	120	0,06 --	
		ЛЮКИ И ЛАЗЫ УТЕПЛЕННЫЕ								
		ОДНОПОЛЬНЫЕ ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П								
20	С12064-6		2,28	12300 --		28044 --	--	--	--	
		М2	--	--	--	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ КИРПИЧУ, БЕТОНУ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ								
21	E0108-4-7		81,426	245,44	3,82	19985	311	3727	0,21	17
		М2		37,35	1,44	3041	117	118	0,01	1
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ С ВЫРАВНИВАНИЕМ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ								
22	E0108-4-8		65,76	408,41	3,96	26857	260	13018	0,97	64
		М2		166,28	1,49	10935	98	118	0,01 --	
		БЕТОННАЯ ОТМОСТКА ВОКРУГ КОЛОДЦА								
23	E0127-38-1		34,2	1414,09	14,12	48362	483	2095	0,27	9
		м2		42,98	3,08	1470	105	133	0,01 --	
		БЕТОННАЯ ОТМОСТКА ВОКРУГ КОЛОДЦА								
24	E0127-38-2 К=6		34,2	-487,15 --		-16660 --		-246	-0,03	-1
		М2		-5,4 --		-185 --		133 --	--	
		УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 150 ММ								
25	E0123-2-1		0,0045	65197,42	1733,92	293	8	360	361	2
		КМ		60966	650,25	274	3	130	3,17 --	
		ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ НАПОРНЫЕ КЛАССА ВТ-6 /ГОСТ 539-80/ DУ 150 ММ, DВ 146 ММ								
26	C130802-2		2,4192	431 --		1043 --	--	--	--	
		М	--	--	--	--	--	--	--	
		ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ НАПОРНЫЕ КЛАССА ВТ-6 /ГОСТ 539-80/ DУ 100 ММ, DВ 104 ММ								
27	C130802-1		2,1168	253 --		536 --	--	--	--	
		М	--	--	--	--	--	--	--	
		УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 100 ММ								
28	E0122-11-3		0,0012	58791,69	25695,31	71	31	62	194 --	
		КМ		33075	6813,45	40	8	130	26,38 --	
		ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ЛЕГКОГО ТИПА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ, DН 110 ММ								
29	C130804-5		0,1212	2900 --		351 --	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10М		–	–	–	–	–	–	–
		ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110X110X110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
	30 С130804-2811		4	1090	–	4360	–	–	–	–
		ШТ.	–	–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ:	Тенге			479562	22750			209
			Тенге			34923	7653			38
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			424613				
		Материалы -	Тенге			31705				
		Всего заработная плата -	Тенге				42576			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			28044				
		Местные материалы -	Тенге			307190				
		Накладные расходы -	Тенге			51761				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7704			26
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28582				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			504956				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				50340			273
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			299				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			299				
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			317				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			49938				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			49938				
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2996				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			52935				
		Стоимость прочих работ -	Тенге			4711				
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			283				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			4994				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:	**Тенге**			**563202**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				50340			273

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0124-1-4 К=0,6	Демонтаж стальных трубопроводов диаметром 108 мм								
		км	0,0312	83040,2 51840	31200,2 10207,8	2591 1617	973 318	2517 130	289,2 53,02	9 2
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
2	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3								
		м3	79,872	27,84 1,66	26,18 7,2	2223 133	2091 575	686 97	0,01 0,03	1 2
3	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
		м3	2,396	262,72 – 262,72 –		629 – 629 –		711 113 –	1,85 –	4
4	Е01031-А26-1	Погрузка грунта строительного при автомобильных перевозках								
		т	71,9644 –	27,1	27,1 18,97 –	1950	1950 1365	1365 – 100	– 0,4	29
5	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1								
		т	71,9644 –	32,3	32,3 6,46 –	2324	2324 465	465 – 100	– 0,14	10
6	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.); при перемещении 1 группы грунтов до 5 м								
		м3	37,54 –	5,55	5,55 1,8 –	209	209 68	66 – 97	– 0,01 –	
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
		м3	37,54	21,55 17,03 –	4,52	809 639 –	170	620 97 –	0,11 –	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство песчаного основания под фундаменты								
8	Е0108-3-1		0,18	2327,2	97,07	419	17	32	0,78 --	
		м3		112,5	36	20	6	118	0,18 --	
		ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ								
		Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С								
9	Е0124-2-4		0,0312	219809,73	52482,23	6858	1637	4387	494	15
		км		91125	17035,5	2843	532	130	88,49	3
	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм								
10	РК 8.02-04-2002		31,2	629 --		19625 --	--	--	--	
		м	--	--	--	--	--	--	--	
		Опоры скользящие								
11	С12021-262		0,0584	107900 --		6301 --	--	--	--	
		т	--	--	--	--	--	--	--	
		Опоры неподвижные								
12	С12021-263		0,00472	107900 --		509 --	--	--	--	
		т	--	--	--	--	--	--	--	
		Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
13	Е0113-16-6		13,22	21,8	0,05	288	1	69	0,03 --	
		м2		5,81	0,02	77 --		90 --	--	
		Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза								
14	Е0113-26-6 К=2		10,58	40,72	0,04	431 --		79	0,04 --	
		м2		8,32 --		88 --		90 --	--	
		Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177								
15	Е0113-26-21		2,64	19,64	0,02	52 --		7	0,02 --	
		м2		3,13 --		8 --		90 --	--	
		Установка опорных подушек ОП 1								
16	Е0107-53-11		12	399,33	24,15	4792	290	3036	1,03	12
		шт		171,9	8,83	2063	106	140	0,04 --	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Опорные подушки ОП 1								
17		м3	0,048 –	29104 – –	– –	1397 – –	– –	– –	– –	
18	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой								
		м2	14,4	437,14 186,75	5,38 2,25	6295 2689	77 32	2449 90	0,94 0,01 –	14
19	Е0113-37-2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой								
		м2	14,4	215,48 74,25 –	1,57	3103 1069 –	23	962 90 –	0,4 –	6
20	Е0126-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукоизолирующими толщиной 40 мм								
		м	31,2	90,7 48,6	8,47 3,15	2830 1516	264 98	1615 100	0,28 0,02 –	9
21	С11031-79	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 125 толщиной 40 мм								
		м3	0,576 –	6000 – –	– –	3456 – –	– –	– –	– –	
22	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/								
		1000м2	0,0202 –	185900 – –	– –	3755 – –	– –	– –	– –	
		КАНАЛ ПОДЗЕМНЫЙ НЕПРОХОДНОЙ								
23	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты								
		м3	3,09	2113,57 567	564,43 195,49	6531 1752	1744 604	3299 140	3,33 0,75	10 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3								
		м3	2,25	23800 --		53550 --	--	--	--	
			--	--	--	--	--	--	--	
25	С143018-23 Изм. и доп.вып 6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные								
		м3	0,84	22600 --		18984 --	--	--	--	
			--	--	--	--	--	--	--	
26	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов								
		м2	24,3	440,27	7,14	10699	174	711	0,14	3
				22,1	2,68	537	65	118	0,01 --	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛАМ:		Тенге			160610	11945			
			Тенге			15682	4235			89
										49
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			134174				
	Материалы -		Тенге			19057				
	Всего заработная плата -		Тенге				19917			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7211				
	Местные материалы -		Тенге			80280				
	Накладные расходы -		Тенге			23076				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				3461			12
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			9435				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			166686				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							
	Сметная заработная плата -		Тенге				23379			150
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6811				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6811				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			409				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			7219				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			19625				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			19625				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1177				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			20802				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:	**Тенге**			**194707**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				23379			150
				Благоустройство территории						
				РАЗДЕЛ 1 Демонтажные работы						
1	Е0127-36-2 К=0,8	Демонтаж дорожных покрытий из сборных железобетонных прямоугольных плит	76,26	479,45	322,85	36563	24621	24601	1	76
		м3		156,6	85,95	11942	6555	133	0,3	23
2	Е0107-24-11 к=0,7	Демонтаж оград металлических по железобетонным столбам	605,7	318,02	168,17	192623	101859	165878	0,85	516
		м		149,85	45,77	90764	27720	140	0,16	100
3	Е0146-59-1	Разборка туалета	32,67914	201,98	17,7	6600	578	6233	1,25	41
		м3		184,28	6,44	6022	210	100	0,03	1
4	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	109,8144	27,1	27,1	2976	2976	2083 --	--	
		т	--		18,97 --		2083	100	0,4	44
5	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	109,8144	32,3	32,3	3547	3547	709 --	--	
		т	--		6,46 --		709	100	0,14	15
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			242309	133581			633
			Тенге			108729	37278			182
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			242309				
		Всего заработная плата -	Тенге				146007			
		Накладные расходы -	Тенге			199505				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							100
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				29926			
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26509				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			468323				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							915
		Сметная заработная плата -	Тенге				175932			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			468323				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							915
		Сметная заработная плата -	Тенге				175932			
			РАЗДЕЛ 2.Покрытие из брусчатки							
6	E0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка								
		м3	95,325	2333,76 21,38	68,13 12,76	222466 2038	6495 1216	4328 133	0,14 0,04	14 4
7	E0127-14-2	Устройство цементно-песчаной смеси								
		м3	66,7275	95,48 21,38	73,75 11,67	6371 1427	4921 779	2933 133	0,14 0,04	10 3
8	E0169-16-3	Приготовление цементно-песчаных смесей в построечных условиях								
		м3	66,7275	4420,67 2212,88	607,85 97,65	294980 147660	40560 6516	138758 90	16,08 0,67	1073 45
9	E0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком								
		м2	953,25	186,33 156,15	21,26 7,97	177615 148850	20266 7597	192430 123	0,95 0,04	904 37
10	С143003-29 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 60 мм								
		м2	953,25	1250 -- --	--	1191563 -- --	-- --	-- --	--	
	E0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК									
11	8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней при цементобетонных покрытиях								
		м	123,5	445,42 108,68	6,63 1,76	55009 13422	819 217	18140 133	0,7 0,01	86 1
12	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300								
		м3	1,77971	26400 -- --	--	46984 -- --	-- --	-- --	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1994988	73061			2086
			Тенге			313397	16325			89
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1994988				
		Материалы -	Тенге			2939				
		Всего заработная плата -	Тенге				329722			
		Местные материалы -	Тенге			1605592				
		Накладные расходы -	Тенге			356590				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							178
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				53488			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			141095				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2492673				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2354
		Сметная заработная плата -	Тенге				383210			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2492673				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2354
		Сметная заработная плата -	Тенге				383210			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ:	Тенге			2237298	206642			2719
			Тенге			422125	53604			272
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2237298				
		Материалы -	Тенге			2939				
		Всего заработная плата -	Тенге				475729			
		Местные материалы -	Тенге			1605592				
		Накладные расходы -	Тенге			556094				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							278
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				83414			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			167604				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2960996				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3269
		Сметная заработная плата -	Тенге				559143			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ:	**Тенге**			**2960996**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3269
		Сметная заработная плата -	Тенге				559143			
					Технологическое оборудование					
1 8101-135		Компьютер								
		компл.	12	57760	--	693120	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ:	Тенге			693120	--			--
			Тенге		--	--				--
		Стоимость оборудования -	Тенге			693120				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			693120				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:	**Тенге**			**693120**				

ИТОГО ПО АКТУ:	12632495
Итого в текущих ценах	29901961
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	598039
Итого	30500000
НДС 12%	3660000
ВСЕГО ПО АКТУ:	**34160000**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель - ГУ "Жангалинский районный отдел образования"

Кадыров В.Е.

Технадзор ТОО "Сауле1-16"

Искакова З.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Таскала Транс Газ"

Махметов Т.М.

Форма №КС-3
Республики Казахстан

Заказчик : ГУ "Жангалинский районный отдел образования"
Подрядчик : ТОО "ТаскалаТранс Газ"
Наименование строительства и его адрес :" Капитальный ремонт здания школы имени Е. Оракбаева в аульном округе Кызылоба Жангалинского района ЗКО"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2016 года

Реквизиты Подрядчика	Договор	
БИН 000540001184	номер	дата
РНН 271200001773	163	27.06.2016г.
БИК KCJBKZKX		
ИИКKZ185600000005015846		
Банк АО "БанкЦентрКредит"		

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
			из графы 1 (тенге)						
				из них		ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты на приобретение материалов		
	с начала работ по догов.по отчетный период включительно	в отчетном месяце (тенге) без НДС	строительно-монтажные работы (тенге)	в отчетный месяц	по монт. оборуд-я				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке в том числе:	104 384 000								
за август		30500000						3660000	34160000

ЗАКАЗЧИК ГУ "Жангалинский районный отдел образования" **Руководитель:** Кадыров Е.Е. (должность Ф.И.О., подпись) **2016 года**

ПОДРЯДЧИК ТОО "ТаскалаТранс Газ" **Директор:** Махметов Т.М. (должность Ф.И.О., подпись) **2016 года**

34160.00

Форма 2в

Заказчик: ГУ "Жангалинский районный отдел образования"
Подрядчик: ТОО "Таскала Транс Газ"
Договор: №163 от 27.06.2016 года
Наименование: "Капитальный ремонт здания школы им Е. Оракбаева в аульном округе Кызылоба Жангалинского района ЗКО"

АКТ№3

выполненных работ за август 2016 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	0	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1 Внутренняя отделка								
1	Е0115-180-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	2453,56	264,27	2,91	648402	7146	118939	0,3	734
		м2		50,2	1,1	123163	2699	94,5	0,01	13
2	Е0115-180-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	3845,17	257,97	2,35	991937	9036	165949	0,27	1021
		м2		44,77	0,9	172146	3461	94,5 --		17
3	Е0115-165-10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	124,88	126,5	2,01	15797	251	7144	0,36	45
		м2		59,78	0,76	7465	95	94,5 --	--	
4	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без кирпизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	631,86	1067,7	5,78	674637	3649	175735	1,75	1104
		м2		293,22	3,93	185271	2480	93,6	0,02	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным								
	E0115-180-5 т.ч. п-1.25 К=1,15	конструкциям стен, подготовленным под								
5	и К=1,25	окраску	203,17	257,97	2,35	52412	477	8768	0,27	54
		м2		44,77	0,9	9096	183	94,5 --		1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2383185	20560			2958
			Тенге			497141	8918			44
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2383185				
		Материалы -	Тенге			1750328				
		Всего заработная плата -	Тенге				506059			
		Местные материалы -	Тенге			115156				
		Накладные расходы -	Тенге			476536				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							238
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				71480			
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			171583				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3031304				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3240
		Сметная заработная плата -	Тенге				577539			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3031304				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3240
		Сметная заработная плата -	Тенге				577539			
		РАЗДЕЛ 2.Полы 1-го этажа								
		Тип 1								
	E0115-165-3 т.ч. п-1.25 К=1,15	Улучшенная окраска за 2 раза колером масляным разбеленным деревянных полов								
6	и К=1,25 К=2		324,17	360,36	4,7	116817	1524	55720	1,07	348
		м2		180,09	1,8	58380	584	94,5	0,01	3
		Тип 3								
	E0111-36-1 т.ч. п-1.25 К=1,15	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"								
7	и К=1,25		181,24	935,06	6,13	169470	1110	13962	0,44	80
		м2		67,28	2,31	12193	419	110,7	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			286288	2634			428
			Тенге			70573	1003			5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			286288				
		Материалы -	Тенге			213081				
		Всего заработная плата -	Тенге				71575			
		Накладные расходы -	Тенге			69682				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							35
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10452			
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21358				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			377328				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							468
		Сметная заработная плата -	Тенге				82028			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			377328				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							468
		Сметная заработная плата -	Тенге				82028			
		РАЗДЕЛ 3.Полы 2-го этажа								
		Тип 3								
	E0111-36-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 8 и К=1.25	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	264,71	935,06	6,13	247520	1621	20392	0,44	116
		м2		67,28	2,31	17808	612	110,7	0,01	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			247520	1621			116
			Тенге			17808	612			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			247520				
		Материалы -	Тенге			228090				
		Всего заработная плата -	Тенге				18421			
		Накладные расходы -	Тенге			20392				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3059			
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16075				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			283986				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							129
		Сметная заработная плата -	Тенге				21479			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			283986				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							129
		Сметная заработная плата -	Тенге				21479			

РАЗДЕЛ 4.Устройство сцены

9	Е0111-34-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого /замкового/ соединения	29,55	680,49	3,7	20109	109	1528	0,22	6
		м2		45,55	1.15	1346	34	110,7	0,01 --	
10	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	11,53	178,36	0,09	2056	1	193	0,09	1
		1м		15,12	0,02	174 --		110,7 --	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			22165	110			8
			Тенге			1520	34		--	
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			22165				
		Материалы -	Тенге			20534				
		Всего заработная плата -	Тенге				1555			
		Накладные расходы -	Тенге			1721				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				258			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1433				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			25319				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1813			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			25319				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1813			

РАЗДЕЛ 5.Наружная отделка

11	Е0108-35-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	1576,32	161,14	0,78	254000	1222	133471	0,5	789
		м2		79,44	0,29	125226	453	106,2 --		2
12	Е0169-9-4	Заделка борозд в бетонных стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	1296,24	47,7	0,77	61831	998	54574	0,24	309

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		46,67	0,11	60496	143	90 --		1
		Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 75								
13	С11031-93	м3	1,29624	6190 --		8024 --	--	--	--	
			--	--	--	--	--	--	--	
	Е0115-80-4 Изм. и доп.вып 12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15	Отделка фасада декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей								
14	и К=1,25	м2	1576,32	274,41 110,31	1,36 0,3	432552 173881	2141 473	164764 94,5 --	0,59	922 3
	Е0115-156-3 т.ч. п-1.25 К=1,15	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная								
15	и К=1,25	м2	1642,12	85,49 16,82	2,06 0,79	140386 27628	3387 1293	27330 94,5 --	0,1	166 6
	Е0115-65-1 т.ч. п-1.25 К=1,15	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню								
16	и К=1,25	м2	65,8	702,12 359,66	7,91 2,99	46199 23666	521 197	22550 94,5	2,06 0,01	135 1
	Е0115-51-1 т.ч. п-1.25 К=1,15	Улучшенная штукатурка цоколя цементно-известковым раствором по камню стен								
17	и К=1,25	м2	159,99	273,97 125,24	2,45 0,56	43832 20036	392 90	19019 94,5	0,7 0,03	112 5
	Е0115-51-1 т.ч. п-1.25 К=1,15	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен								
18	и К=1,25	м2	117,98	273,97 125,24	2,45 0,56	32323 14775	289 66	14025 94,5	0,7 0,03	83 4
	Е0106-1-1 т.ч. п-1.25 К=1,15	Устройство бетонной отмостки								
19	и К=1,25	м3	27,068	8951,98 225,11	82,51 31,16	242312 6093	2233 844	6555 94,5	1,55 0,15	42 4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге Тенге			1261459 451801	11182 3558			2558 26
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1261459				
		Материалы -	Тенге			257188				
		Всего заработная плата -	Тенге				455359			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8024				
		Местные материалы -	Тенге			533264				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			442290				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							221
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				66344			
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			102225				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1805974				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2806
		Сметная заработная плата -	Тенге				521703			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1805974				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2806
		Сметная заработная плата -	Тенге				521703			
		РАЗДЕЛ 6 Главный вход с пандусом								
20	E0101-162-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	2,6496	338,96 --		898 --		913	2,17	6
		м3		338,96 --		898 --		101,7 --	--	
21	E010333-А3-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	4,50432	40,38	40,38	182	182	33 --	--	
		т	--		8,08 --		36	90	0,17	1
22	E0111-2-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из ПГС	3,65	2835,6 --		10350 --		2216	3,44	13
		м3		548,55 --		2002 --		110,7 --	--	
23	E0111-2-9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных В30	11,72	10338,23 --		121164 --		8460	4,21	49
		м3		652,05 --		7642 --		110,7 --	--	
24	E0106-11-10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,44691	5604,41	409,16	2505	183	983	13,34	6
		Іт		2173,5	154,69	971	69	94,5	0,75 --	
25	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,44691	68200 --		30479 --	--	--	--	
		т	--	--	--	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	E0111-27-3 т.ч. п-1.25 К=1,15	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для однощетных с красителями полов								
26	и К=1,25		39,73	1619,2	14,65	64331	582	8925	1,22	48
		м2		197,43	5,49	7844	218	110,7	0,03	1
	E0115-15-1 т.ч. п-1.25 К=1,15	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамогранитом								
27	и К=1,25		20,29	647,23	3,2	13132	65	9301	2,93	60
		м2		483,86	1,21	9818	25	94,5	0,01 --	
28	С11011-1169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	20,29	1350 --		27392 --	--	--	--	
		м2	--	--	--	--	--	--	--	
	E0109-29-1 т.ч. п-1.25 К=1,15	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением								
29	и К=1,25		0,10129	15836,43	6844,83	1604	693	635	33,24	3
		т		5796	1941,09	587	197	81	6,83	1
30	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,10129	133700 --		13542 --	--	--	--	
		т	--	--	--	--	--	--	--	
31	С т.ч. сб .п.4.7	Надбавка за окраску, за 2 раза	0,10129	5940 --		602 --	--	--	--	
		тн	--	--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			286181	1705			185
			Тенге			29762	545			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			270433				
		Материалы -	Тенге			54839				
		Всего заработная плата -	Тенге				29523			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			57871				
		Местные материалы -	Тенге			127536				
		Накладные расходы -	Тенге			30831				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4625			
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18076				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			319339				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							199

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				34148			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			15748				
		Материалы -	Тенге			324				
		Всего заработная плата -	Тенге				784			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			14144				
		Накладные расходы -	Тенге			635				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				95			
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			983				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			17366				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				879			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			336705				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							204
		Сметная заработная плата -	Тенге				35027			
		РАЗДЕЛ 7 Устройство главного входа								
32	E0101-165-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы								
		м3	1,2	463,16 -- 463,16 --		556 -- 556 --		565 101,7 --	3,22 --	4
33	E0106-1-13 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство бетонных фундаментов-столбов								
		м3	1,2	10984,51 887,51	119,96 45,31	13181 1065	144 54	1058 94,5	5,64 0,22 --	7
34	E0109-35-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж стоек								
		т	0,34808	20223,91 16327,13	784,6 126,56	7040 5683	273 44	4639 81	99,48 0,61 --	35
35	C12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т								
		т	0,34808 --	172800 -- --	 --	60148 -- --	-- --	-- --	-- --	
36	С т ч. сб .п.4.7	Надбавка за окраску, за 2 раза								
		тн	0,34808 --	5940 -- --	 --	2068 -- --	-- --	-- --	-- --	
37	E0109-22-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж металлических ферм								
		т	0,31281	11279,36 4269,38	5994,6 1708,94	3528 1336	1875 535	1515 81	26,45 6,55	8 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т								
38	С12021-242		0,31281	162700 --		50894 --	--	--	--	
		т	--	--	--	--	--	--	--	
		Надбавка за окраску, за 2 раза								
39	С т.ч. об.д.4.7		0,31281	5940 --		1858 --	--	--	--	
		тн	--	--	--	--	--	--	--	
	Е0109-24-1									
	т.ч. п-1.25 К=1,15	Монтаж металлических обрешеток								
40	и К=1,25		0,3202	16234,07	5027,99	5198	1610	3059	64,98	21
		т		10453,5	1339,83	3347	429	81	4,76	2
		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т								
41	С12021-245		0,3202	172800 --		55331 --	--	--	--	
		т	--	--	--	--	--	--	--	
		Надбавка за окраску, за 2 раза								
42	С т.ч. об.д.4.7		0,3202	5940 --		1902 --	--	--	--	
		тн	--	--	--	--	--	--	--	
	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия из								
	т.ч. п-1.25 К=1,15	профилированного листа								
43	и К=1,25		23,11	128,68	42,8	2974	989	1297	0,36	8
		м2		58,74	10,56	1358	244	81	0,04	1
		Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм								
	С11011-3940 Изм.	до 30 мкм ГОСТ 24045-2010								
44	и доп. вып.17		25,55966	745 --		19042 --	--	--	--	
		м2	--	--	--	--	--	--	--	
	Е0110-12-6									
	т.ч. п-1.25 К=1,15	Подшивка потолков профилированным листом								
45	и К=1,25		24,46	49,49	1,15	1210	28	1153	0,29	7
		м2		43,22	0,42	1057	10	108 --	--	
		Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм								
	С11011-3640 Изм.	до 30 мкм ГОСТ 24045-2010								
46	и доп. вып.17		27,05276	411 --		11119 --	--	--	--	
		м2	--	--	--	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Элементы крепления вашельников и деталей обрамления /самонарезающиеся винты, заклепки т.д./								
47	С11011-1062		0,0028	1607200	--	4500	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			240549	4920			99
			Тенге			14401	1317			5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			49608				
		Материалы -	Тенге			1265				
		Всего заработная плата -	Тенге				2743			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			34661				
		Местные материалы -	Тенге			10832				
		Накладные расходы -	Тенге			2776				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				416			
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3143				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			55527				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				3159			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			190940				
		Материалы -	Тенге			2269				
		Всего заработная плата -	Тенге				12975			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			172201				
		Накладные расходы -	Тенге			10510				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1576			
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12087				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			213537				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							82
		Сметная заработная плата -	Тенге				14552			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			269065				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							101
		Сметная заработная плата -	Тенге				17711			
		РАЗДЕЛ 8 Устройство экрана								
	Е0109-61-5									
	т.ч. п-1.25 К=1,15	Монтаж экранов								
48	и К=1,25		0,09191	19893,88	7136,2	1828	656	865	57,39	5
		т		10557	1061,16	970	98	81	5,08	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т								
49	С12021-242		0,09191	162700 --		14954 --	--	--	--	
		т	--	--	--	--	--	--	--	
		Надбавка за окраску за 2 раза								
50	С т.ч. сб.п.4.7		0,09191	5940 --		546 --	--	--	--	
		тн	--	--	--	--	--	--	--	
	Е0109-43-2 т.ч. п-1.25 К=1,15	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа								
51	и К=1,25		15,36	385,11	156,36	5915	2402	2523	1,08	17
		м2		165,6	37,17	2544	571	81	0,13	2
		Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм								
52	С11011-3940 Изм. и доп. вып.17	до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	16,98816	745		12656 --	--	--	--	
		м2	--	--	--	--	--	--	--	
		Элементы крепления нащельников и деталей обрамления /самонарезающиеся винты, заклепки т.д./								
53	С11011-1062		0,001581	1607200 --		2541 --	--	--	--	
		т	--	--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			38441	3058			22
			Тенге			3514	669			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15197				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			15197				
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			912				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16109				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			23244				
		Материалы -	Тенге			1172				
		Всего заработная плата -	Тенге				4182			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			15500				
		Накладные расходы -	Тенге			3388				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				508			2
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1598				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			28229				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата -	Тенге				4691			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			44338				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата -	Тенге				4691			
		РАЗДЕЛ 9.Устройство козырька входа 2, 3 (3 шт.)								
54	E0110-14-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка стропил	0,408	21898,02	417,85	8934	170	1791	25,42	10
		м3		3907,13	157,5	1594	64	108	0,78 --	
55	E0110-51-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,408	599,34	35,14	245	14	69	0,9 --	
		м3		142,31	13,23	58	5	108	0,07 --	
56	E0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	24,9	779,16	10,25	19401	255	8474	1,97	49
		м2		313,89	3,85	7816	96	107,1	0,02 --	
57	C11011-3940 Изм. и доп. вып.17	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	28,635	745 --		21333 --	--	--	--	
		м2	--	--	--	--	--	--	--	
58	E0110-52-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	24,9	21,41	1,14	533	28	156	0,03	1
		м2		5,38	0,42	134	11	108 --	--	
59	E0112-10-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	3,72	568,05	1,55	2113	6	704	1,12	4
		м2		176,21	0,59	656	2	107,1 --	--	
60	C11011-1062	Элементы крепления напельников и деталей обрамления /самонарезающиеся винты, заклепки т.д./	0,003465	1607200 --		5569 --	--	--	--	
		т	--	--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			58128	474			65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			10258	178			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			58128				
		Материалы -	Тенге			20495				
		Всего заработная плата -	Тенге				10436			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			26902				
		Накладные расходы -	Тенге			11194				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1679			6
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4159				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			73481				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							71
		Сметная заработная плата -	Тенге				12115			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			73481				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							71
		Сметная заработная плата -	Тенге				12115			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛАМ:	Тенге			4823915	46263			6425
			Тенге			1096778	16833			90
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4593983				
		Материалы -	Тенге			2545821				
		Всего заработная плата -	Тенге				1095670			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			142654				
		Местные материалы -	Тенге			786789				
		Накладные расходы -	Тенге			1055421				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				158313			528
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			338964				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5988368				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							694
		Сметная заработная плата -	Тенге				1253983			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			229932				
		Материалы -	Тенге			3765				
		Всего заработная плата -	Тенге				17941			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			201844				
		Накладные расходы -	Тенге			14532				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2180			7
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14668				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			259132				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							112
	Сметная заработная плата -	Тенге				20121			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ:	**Тенге**			**6247500**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7054
	Сметная заработная плата -	Тенге				1274104			
			РАЗДЕЛ 1 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ						
0116-6-1 К=0,4	Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм								
	м	101	22,46 20,88	1,58 0,6	2269 2109	160 60	2776 128 --	0,12 --	12
0116-6-3 К=0,4	Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм								
	м	29	22,46 20,88	1,58 0,6	651 606	46 17	797 128 --	0,12 --	3
0165-18-4	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 50 мм								
	м	64	109,47 108,47	1 0,16	7006 6942	64 10	8009 115,2 --	0,49 --	32
0165-18-5	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 100 мм								
	м	42	165,84 163,85	1,99 0,32	6965 6882	84 13	7943 115,2 --	0,75 --	31
0165-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/								
	компл	12	101,59 98,26	3,33 0,54	1219 1179	40 6	1366 115,2 --	0,61 --	7
0165-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком								
	компл	6	244,84 238,39	6,45 1,04	1469 1430	39 6	1655 115,2	1,43 0,01 --	9
1031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках								
	т	1,10356 --	27,1	27,1 18,97 --	30	30 21	21 -- 100	-- 0,4 --	
10333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1								
	т	1,10356 --	32,3	32,3 6,46 --	36	36 7	7 -- 100	-- 0,14 --	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			19645	498			94
			Тенге			19148	142			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			66				
		Всего заработная плата -	Тенге				28			
		Накладные расходы -	Тенге			28				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4			
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			99				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				32			1
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			19580				
		Всего заработная плата -	Тенге				19262			
		Накладные расходы -	Тенге			22547				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3382			11
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2528				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			44654				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				22644			106
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			44753				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				22676			107
		РАЗДЕЛ 2.ВОДОПРОВОД ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ -В1-								
9	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм								
		м	149	486,7 336,38	15,24 5,71	72518 50120	2270 851	58719 115,2	1,89 0,03	281 4
10	Е0116-14-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм								
		м	40,1	373,69 266,51	9,88 3,69	14985 10687	396 148	12482 115,2	1,48 0,02	59 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	E0116-14-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	41	339,92	6,6	13937	271	10358	1,21	50
		м		216,83	2,48	8890	101	115,2	0,01 --	
12	E0116-14-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	12,9	436,8	12,04	5635	155	3755	1,4	18
		м		248,15	4,5	3201	58	115,2	0,02 --	
13	С130804-997 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 20х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	149	30 --		4470 --	--	--	--	
		м	--	--	--	--	--	--	--	
14	С130804-998 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	40,1	44 --		1764 --	--	--	--	
		м	--	--	--	--	--	--	--	
15	С130804-999 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	41	66 --		2706 --	--	--	--	
		м	--	--	--	--	--	--	--	
16	С130804-1001 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 50х4,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	12,9	151 --		1948 --	--	--	--	
		м	--	--	--	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Кран шаровый "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с маховиком "бабочка", Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 15								
17	С130904-992		107	549 --		58743 --	--	--	--	
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	
		Кран шаровый "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с маховиком "бабочка", Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 20								
18	С130904-993		4	729 --		2916 --	--	--	--	
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	
		Кран шаровый "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с маховиком "бабочка", Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 25								
19	С130904-994		5	1227 --		6135 --	--	--	--	
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			185757	3092			408
			Тенге			72898	1159			6
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			117963				
		Материалы -	Тенге			31084				
		Всего заработная плата -	Тенге				74057			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			10888				
		Накладные расходы -	Тенге			85313				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12797			43
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12197				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			215473				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				86854			456
		Стоимость прочих работ -	Тенге			67794				
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4068				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			71862				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			287335				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				86854			456

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3 ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ -ТЗ-								
	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм								
20	и К=1,25	м	69,2	486,7 336,38	15,24 5,71	33680 23277	1054 395	27271 115,2	1,89 0,03	131 2
	С130804-1927 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
21	2002	м	69,2 –	67 – –	– –	4636 – –	– –	– –	– –	
		Кран шаровый "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с маховиком "бабочка", Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 15								
22	С130904-992	шт.	68 –	549 – –	– –	37332 – –	– –	– –	– –	
	Е0117-8-1 т.ч. п-1.25 К=1,15	Установка индивидуальных водоподных нагревателей								
23	и К=1,25	комплект	6	1742,13 1575,79	121,34 45	10453 9455	728 270	11203 115,2	9,05 0,23	54 1
		Накопительный водонагреватель емк. 100 л "ARISTON"								
24	Прайс лист	шт	6 –	11521,45 – –	– –	69129 – –	– –	– –	– –	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			155230	1782			185
			Тенге			32732	665			3
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			117898				
		Материалы -	Тенге			9618				
		Всего заработная плата -	Тенге				33397			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			73765				
		Накладные расходы -	Тенге			38474				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5771			19
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9382				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			165753				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							207
		Сметная заработная плата -	Тенге				39168			
		Стоимость прочих работ -	Тенге			37332				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2240				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			39572				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			205325				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							207
		Сметная заработная плата -	Тенге				39168			
		РАЗДЕЛ 4.КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗ.-БЫТОВАЯ -К1-								
25	Е0165-10-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	80,2	653,32	0,37	52396	30	12958	0,73	59
		м		140,18	0,07	11242	6	115,2 --	--	
26	Е0165-10-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	86,4	774,81	0,48	66944	41	13446	0,71	61
		м		135	0,09	11664	8	115,2 --	--	
27	С Прайс лист	Ревизия диам. 50 мм	6	90,77 --		545 --	--	--	--	
		шт	--	--	--	--	--	--	--	
28	С Прайс лист	Ревизия диам. 100 мм	3	160,6 --		482 --	--	--	--	
		шт	--	--	--	--	--	--	--	
29	С Прайс лист	Прочистка диам. 50 мм	6	90,77 --		545 --	--	--	--	
		шт	--	--	--	--	--	--	--	
30	С Прайс лист	Прочистка диам. 100 мм	6	160,6 --		964 --	--	--	--	
		шт	--	--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			121875	71			120
			Тенге			22906	13		--	
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			121875				
		Материалы -	Тенге			96264				
		Всего заработная плата -	Тенге				22920			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2535				
		Местные материалы -	Тенге			98				
		Накладные расходы -	Тенге			26404				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3961			13
		Неучтенные и непредвиденные затраты -	Тенге			8897				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			157175				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							133
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			157175	26880			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				26880			133
		РАЗДЕЛ 5 ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ								
31	С130904-991	Кран шаровый "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 50								
		шт	3	4717 --		14151 --	--	--	--	
			--	--	--	--	--	--	--	
	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40	мм							
	т.ч. п-1.25 К=1,15									
32	и К=1,25									
		1счетчик	1	86,34	1,96	86	2	89	0,47 --	
		Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 25		77,63 --		78 --		115,2 --	--	
33	С131102-16									
		шт	1	9870 --		9870 --	--	--	--	
			--	--	--	--	--	--	--	
	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном								
	т.ч. п-1.25 К=1,15	и трубкой-сифоном								
34	и К=1,25									
		комплект	1	967,28	1,96	967	2	75	0,36 --	
				64,69 --		65 --		115,2 --	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			25075	4			1
			Тенге			142 --			--	
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			10924				
		Материалы -	Тенге			907				
		Всего заработная плата -	Тенге				142			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9870				
		Накладные расходы -	Тенге			164				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				25			
		Неучтенные и непредвиденные затраты -	Тенге			665				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			11753				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				167			
		Стоимость прочих работ -	Тенге			14151				
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			849				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			15000				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			26753				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				167			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛАМ:	Тенге			507581	5448			807
			Тенге			147827	1979			10
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			66				
		Всего заработная плата -	Тенге				28			
		Накладные расходы -	Тенге			28				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4			
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			99				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				32			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			388239				
		Материалы -	Тенге			137874				
		Всего заработная плата -	Тенге				149778			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			97058				
		Местные материалы -	Тенге			98				
		Накладные расходы -	Тенге			172901				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							86
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				25935			
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33668				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			594808				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							904
		Сметная заработная плата -	Тенге				175713			
		Стоимость прочих работ -	Тенге			119277				
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7157				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			126434				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ:	**Тенге**			**721341**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							904
		Сметная заработная плата -	Тенге				175745			

2-1-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2								
		1000м	0,6	60500 --		36318 --		--	--	--
			--	--	--	--		--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ:	Тенге			36318 --				--
			Тенге		--	--				--
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			36318				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			36318				
		Невормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2179				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			38497				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:	**Тенге**			**38497**				
		РАЗДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЕ								
1	Е0116-29-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм								
		м	1038,2	12,59 --		13075 --		14703	0,06	60
				12,29 --		12763 --		115,2 --	--	
2	Е0116-29-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм								
		м	2	12,73 --		25 --		28	0,06 --	
				12,29 --		25 --		115,2 --	--	
3	Е0113-16-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
		м2	411,49	22,68	0,06	9333	26	2235	0,03	14
				6,68	0,03	2749	10	81 --	--	
4	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза								
		м2	411,49	41,98	0,05	17272	21	3189	0,05	20
				9,57 --		3937 --		81 --	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм									
5 Ц0111-350-1		шт	89	193,78 -- 164,25 --		17246 -- 14618 --		13156 90 --	1 --	89
6 С130903-190		Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002 шт.	89 --	1673 -- --	-- --	148897 -- --	-- --	-- --	-- --	
7 С130901-22		Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм шт	4 --	721 -- --	-- --	2884 -- --	-- --	-- --	-- --	
8 Ц0111-350-3		Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; наружный диаметр трубопровода до 50 мм шт	4	530,56 477 --	1,58	2122 1908 --	6	1717 90 --	3 --	12
9 С130903-231		Клапан балансировочный автоматический ASV-PV Plus с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,2 бар до 0,4 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 шт.	2 --	39530 -- --	-- --	79060 -- --	-- --	-- --	-- --	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120°C, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005								
С130903-341		2	10483	--	20966	--	--	--	--
	шт.	--	--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			310881	53			195
		Тенге			36000	10		--	
	Стоимость монтажных работ -	Тенге			19369				
	Материалы -	Тенге			2836				
	Всего заработная плата -	Тенге				16526			
	Накладные расходы -	Тенге			14874				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2231			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2055				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			36297				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							108
	Сметная заработная плата -	Тенге				18757			
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			26606				
	Материалы -	Тенге			19873				
	Всего заработная плата -	Тенге				6697			
	Накладные расходы -	Тенге			5424				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				814			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1922				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			33952				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							37
	Сметная заработная плата -	Тенге				7510			
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге			15984				
	Материалы -	Тенге			260				
	Всего заработная плата -	Тенге				12788			
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2884				
	Местные материалы -	Тенге			52				
	Накладные расходы -	Тенге			14731				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2210			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1843				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			32558				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				14997			
		Стоимость прочих работ -	Тенге			248923				
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14935				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			263858				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			366665				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							213
		Сметная заработная плата -	Тенге				41265			
				РАЗДЕЛ 2.ВЕНТИЛЯЦИЯ						
		ВЕ1								
	E0120-21-2 т.ч. п-1.25 К=1,15	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1300 мм								
11	и К=1,25		1	1536,74	15,41	1537	15	179	0,89	1
		шт		150,08	5,63	150	6	115,2	0,03	--
	E0120-3-9 т.ч. п-1.25 К=1,15	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм								
12	и К=1,25		5,56	1235,35	13,23	6869	74	1706	1,62	9
		м2		261,34	4,95	1453	28	115,2	0,02	--
	E0120-3-10 т.ч. п-1.25 К=1,15	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм								
13	и К=1,25		5,04	1196,25	11,44	6029	58	1339	1,4	7
		м2		226,41	4,27	1141	22	115,2	0,02	--
	E0120-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15	Установка вентиляционных решеток								
14	и К=1,25		4	262,85	20,19	1051	81	981	1,23	5
		шт		204,41	8,44	818	34	115,2	0,04	--
15	Спрайс лист	Решетка вентиляционная АДН 150х150	4	1256,85	--	5027	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
	E0120-3-10 т.ч. п-1.25 К=1,15	Прокладка переходов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм								
16	и К=1,25		0,72	1196,25	11,44	861	8	191	1,4	1
		м2		226,41	4,27	163	3	115,2	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Прокладка переходов класса Н /нормальные/								
	Е0120-3-9	периметром 900 мм из оцинкованной стали								
	т.ч. п-1.25 К=1,15	толщиной 0,7 мм								
17	и К=1,25		0,48	1235,35	13,23	593	6	147	1,62	1
		м2		261,34	4,95	125	2	115,2	0,02	--
		ВЕ2								
		Установка зонтов над шахтами из листовой								
	Е0120-21-1	оцинкованной стали, прямоугольного сечения								
	т.ч. п-1.25 К=1,15	периметром 1000 мм								
18	и К=1,25		1	1158,59	8,69	1159	9	111	0,56	1
		шт		93,15	2,81	93	3	115,2	0,01	--
		Прокладка воздуховодов класса Н								
	Е0120-3-9	/нормальные/ периметром 900 мм из								
	т.ч. п-1.25 К=1,15	оцинкованной стали толщиной 0,7 мм								
19	и К=1,25		9,68	1235,35	13,23	11958	128	2969	1,62	16
		м2		261,34	4,95	2530	48	115,2	0,02	--
	Е0120-11-1									
	т.ч. п-1.25 К=1,15	Установка вентиляционных решеток								
20	и К=1,25		2	262,85	20,19	526	40	490	1,23	2
		шт		204,41	8,44	409	17	115,2	0,04	--
		Решетка вентиляционная АДН 150х150								
21	Спрайс лист		2	1256,85	--	2514	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
		Прокладка переходов класса Н /нормальные/								
	Е0120-3-9	периметром 900 мм из оцинкованной стали								
	т.ч. п-1.25 К=1,15	толщиной 0,7 мм								
22	и К=1,25		0,48	1235,35	13,23	593	6	147	1,62	1
		м2		261,34	4,95	125	2	115,2	0,02	--
		ВЕ3								
		Установка зонтов над шахтами из листовой								
	Е0120-21-1	оцинкованной стали, прямоугольного сечения								
	т.ч. п-1.25 К=1,15	периметром 1000 мм								
23	и К=1,25		1	1158,59	8,69	1159	9	111	0,56	1
		шт		93,15	2,81	93	3	115,2	0,01	--
		Прокладка воздуховодов класса Н								
	Е0120-3-9	/нормальные/ периметром 900 мм из								
	т.ч. п-1.25 К=1,15	оцинкованной стали толщиной 0,7 мм								
24	и К=1,25		8,46	1235,35	13,23	10451	112	2595	1,62	14
		м2		261,34	4,95	2211	42	115,2	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		226,41	4,27	88	2	115,2	0,02 --	
		В2								
	Е0120-31-1 т.ч. п-1.25 К=1,15	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т								
35	и К=1,25									
		шт	1	1368,23 1182,49	46,24 16,88	1368 1182	46 17	1382 115,2	6,9 0,09 --	7
		Вентилятор радиальный ВР-86-77-2,5В с электродвигателем АИР63В2								
36	Спрайс лист									
		шт	1 --	15710,59 -- --	-- --	15711 -- --	-- --	-- --	-- --	
	Е0120-29-1 т.ч. п-1.25 К=1,15	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам								
37	и К=1,25									
		м2	0,098	1402,9 1063,46	8,69 2,81	137 104 --	1	120 115,2	6,61 0,01 --	1
		Вставки гибкие к радиальным /центробежным/ вентиляторам из парусины и сортовой стали								
38	С131312-11									
		м2	0,098 --	2070 -- --	-- --	203 -- --	-- --	-- --	-- --	
		Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до1600 мм								
	Е0120-3-10 т.ч. п-1.25 К=1,15	из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм								
39	и К=1,25									
		м2	1,2	1196,25 226,41	11,44 4,27	1435 272	14 5	319 115,2	1,4 0,02 --	2
	Е0120-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15	Установкавентиляционных решеток								
40	и К=1,25									
		шт	6	262,85 204,41	20,19 8,44	1577 1226	121 51	1471 115,2	1,23 0,04 --	7
		Решетка вентиляционная АМН 200х100								
41	Спрайс лист									
		шт	6 --	942,64 -- --	-- --	5656 -- --	-- --	-- --	-- --	
	Е0120-20-4 т.ч. п-1.25 К=1,15	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 400 мм								
42	и К=1,25									
		шт	1	1346,59 106,09	11,5 5,62	1347 106	12 6	129 115,2	0,66 0,03 --	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге Тенге			156645 21108	1677 658			129 3
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			156645				
		Материалы -	Тенге			49399				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге				21766			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			84461				
		Накладные расходы -	Тенге			25074				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3761			13
		Неномируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10903				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			192623				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				25527			144
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			192623				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				25527			144
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛАМ:	Тенге			467527	1730			324
			Тенге			57108	668			3
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			19369				
		Материалы -	Тенге			2836				
		Всего заработная плата -	Тенге				16526			
		Накладные расходы -	Тенге			14874				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2231			7
		Неномируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2055				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			36297				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				18757			108
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			26606				
		Материалы -	Тенге			19873				
		Всего заработная плата -	Тенге				6697			
		Накладные расходы -	Тенге			5424				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				814			3
		Неномируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1922				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			33952				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				7510			37
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			172629				
		Материалы -	Тенге			49659				
		Всего заработная плата -	Тенге				34553			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			87345				
		Местные материалы -	Тенге			52				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Накладные расходы -	Тенге			39806				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				5971			20
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12746				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			225181				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
	Сметная заработная плата -	Тенге				40524			12
	Стоимость прочих работ -	Тенге			248923				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14935				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			263858				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ:	**Тенге**			**559288**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
	Сметная заработная плата -	Тенге				66792			3 7
	4-2								
	Устройство каналов канавокопателями фрезерными на тракторе 103 кВт (140 л.с.) без предварительного выравнивания трассы в грунтах 2 группы								
-81-2	м3	21,6 --	40,15	40,15 8,25 --	867	867 178	173 -- 97	-- 0,03	
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы								
-166-1	м3	21,6	122,18 -- 122,18 --		2639 -- 2639 --		2982 113 --	0,89 --	1
	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
-134-1	м3	21,6	21,55 17,03 --	4,52	465 368 --	98	357 97 --	0,11 --	
	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг								
-141-1	м	120	26,4 19,1	3,1 0,5	3168 2292	372 60	2234 95 --	0,11 --	13
01-547 Изм.	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х70 мм2								
	1000м	0,12 --	609000 -- --	--	73080 -- --	-- --	-- --	-- --	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛАМ:	Тенге			80220	1337			35
			Тенге			5299	238			1
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			76248				
		Материалы -	Тенге			504				
		Всего заработная плата -	Тенге				2352			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			73080				
		Накладные расходы -	Тенге			2234				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				335			1
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4709				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			83191				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				2687			15
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3972				
		Всего заработная плата -	Тенге				3185			
		Накладные расходы -	Тенге			3512				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				527			2
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			449				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7933				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				3712			24
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:	**Тенге**			**91124**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				6399			38
		К1								
1	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3								
		м3	143,518	27,84	26,18	3995	3757	1233	0,01	2
				1,66	7,2	238	1033	97	0,03	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после								
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 2 1, К=1,2	разработки их механизированным способом/								
		м3	4,43	262,72 -- 262,72 --		1164 -- 1164 --		1315 113 --	1,85 --	8
3	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы								
		м3	62,47	122,18 -- 122,18 --		7633 -- 7633 --		8625 113 --	0,89 --	55
4	E0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м								
		м3	83,83 --	5,55	5,55 1,8 --	466	466 151	147 -- 97	-- 0,01	1
5	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
		м3	146,3	21,55 17,03 --	4,52	3152 2491 --	661	2417 97 --	0,11 --	16
6	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг								
		м	92,2	26,4 19,1	3,1 0,5	2434 1761	286 46	1717 95 --	0,11 --	10
7	С151607-100 Изм. и доп.вып. 16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 3 мм2 ГОСТ 6323-79								
		км	0,0922 --	2520 -- --	--	232 -- --	-- --	-- --	-- --	
8	E0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм								
		км	0,0742	78245 41850	36133,62 9612,9	5806 3105	2681 713	4964 130	247 37,3	18 3
9	С130804-18	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 160 мм								
		10м	7,4942 --	12100 -- --	--	90680 -- --	-- --	-- --	-- --	
0	E0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм								
		км	0,018	58881,69 33075	25695,31 6813,45	1060 595	463 123	933 130	194 26,38 --	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dn 110 мм								
11	С130804-15									
		10м	1,818	6470 --		11762 --	--	--	--	
			--	--	--	--	--	--	--	
		Укладка стальных водопроводных труб диам. 219 мм								
12	Е0122-8-6									
		км	0,0028	1784383,68	66009,8	4996	185	346	376	1
				70200	24936,75	197	70	130	121,79 --	
		Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 219 мм								
13	Е0122-20-6									
		км	0,0028	453445,54	80944,76	1270	227	288	278,5	1
				48442,5	30577,5	136	86	130	149,34 --	
	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах								
14		м3	2,08	9525,08	2308,84	19812	4802	8519	13,87	29
				2286	864,68	4755	1799	130	4,22	9
	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах								
15		м3	3,81	8736,45	1538,85	33286	5863	10858	9,66	37
				1615,95	576,23	6157	2195	130	2,81	11
	Е0123-13-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 0,7 м в сухих грунтах								
16		м3	0,35	14790,87	5028,34	5177	1760	2851	27,1	9
				4382,55	1883,03	1534	659	130	9,2	3
	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые								
17		м3	3,07	28900 --		88723 --	--	--	--	
			--	--	--	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
18	Е0108-4-7		32,163	245,44	3,82	7894	123	1472	0,21	7
		м2		37,35	1,44	1201	46	118	0,01	--
		Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
19	С143001-54		6,24	127 --		792 --	--	--	--	
		м3	--	--	--	--	--	--	--	
	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-20 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Дв 1500 мм								
		м	4,14	7810 --		32333 --	--	--	--	
	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-21 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Дв 1000 мм	--	--	--	--	--	--	--	
		м	3,56	4860 --		17302 --	--	--	--	
	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-22 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Дв 700 мм	--	--	--	--	--	--	--	
		м	2,03	3610 --		7328 --	--	--	--	
	С143018-41 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-23 2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КЦО-1	--	--	--	--	--	--	--	
		шт	7	2220 --		15540 --	--	--	--	
			--	--	--	--	--	--	--	
	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99								
24			7	8060 --		56420 --	--	--	--	
		комплект	--	--	--	--	--	--	--	
		Стремянка								
25	С12021-267		0,1918	133700 --		25644 --	--	--	--	
		т	--	--	--	--	--	--	--	
		Надбавка за окраску, за 2 раза								
26	С т.ч. об.,п.4.7		0,1918	5940 --		1139 --	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		тн		--	--	--	--	--	--	--
		Бетонная отмостка вокруг колодца								
27	E0127-38-1									
		м2	39,9	1414,09	14,12	56422	564	2444	0,27	11
		Бетонная отмостка вокруг колодца		42,98	3,08	1715	123	133	0,01 --	
28	E0127-38-2 К=6									
		м2	39,9	-487,15 --		-19437 --		-287	-0,03	-1
				-5,4 --		-215 --		133 --	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛАМ: Тенге				483025	21836			206
		Тенге				32466	7044			32
		Стоимость монтажных работ - Тенге								
		Материалы - Тенге				2666				
		Всего заработная плата - Тенге				387				
		Стоимость материалов и конструкций - Тенге					1807			
		Накладные расходы - Тенге				232				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. - чел.-ч				1717				
		Сметная заработная плата в Н.Р. - Тенге								
							258			1
		Непормируемые и непредвиденные затраты - Тенге				263				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - Тенге				4646				
		Нормативная трудоемкость - чел.-ч								
		Сметная заработная плата - Тенге					2065			11
		Стоимость общестроительных работ - Тенге				294713				
		Материалы - Тенге				22077				
		Всего заработная плата - Тенге					37703			
		Местные материалы - Тенге				220381				
		Накладные расходы - Тенге				46126				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. - чел.-ч								
		Сметная заработная плата в Н.Р. - Тенге					6919			23
		Непормируемые и непредвиденные затраты - Тенге				20450				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - Тенге				361290				
		Нормативная трудоемкость - чел.-ч								
		Сметная заработная плата - Тенге					44622			25 1
		Стоимость металломонтажных работ - Тенге				26783				
		Стоимость материалов и конструкций - Тенге				26783				
		Непормируемые и непредвиденные затраты - Тенге				1607				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - Тенге				28390				
		Стоимость сантехнических работ - Тенге				158862				
		Стоимость материалов и конструкций - Тенге				158862				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9532				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			168394				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ:	**Тенге**			**562720**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				46687			262
			СЕПТИК 6 М3/СУТКИ							
1	E0101-12-14	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3								
		М3	121,878	27,84	26,18	3392	3190	1047	0,01	1
		РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ		1,66	7,2	202	878	97	0,03	3
2	E0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	/ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/								
		М3	3,65634	262,72 --		961 --		1085	1,85	7
		РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 132 (180) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 10 М		262,72 --		961 --		113 --	--	
3	E0101-26-2									
		М3	121,878	5,33	5,33	650	650	127 --	--	
		ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М	--		1,07 --		131	97 --	--	
4	E0101-27-2									
		М3	97,7154	6,48	6,48	633	633	199 --	--	
		ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТОВ 2 ГРУППЫ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5 М	--		2,1 --		206	97	0,01	1
5	E0101-27-8									
		М3	97,7154	3,2	3,2	313	313	98 --	--	
			--		1,04 --		102	97 --	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	E0101-18-5	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3								
		М3	24,1626	56,25 3,89	52,36 19,37	1359 94	1265 468	545 97	0,03 0,08	1 2
7	E010333-A1-1	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ /РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1								
		Т	41,07642 --	19,7	19,7 3,94 --	809	809 162	162 -- 100	-- 0,08	3
8	E0101-134-1	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1,2 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ								
		М3	97,7154	21,55 17,03 --	4,52	2105 1664 --	441	1614 97 --	0,11 --	11
9	E0111-1-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ								
		М2	18,84	204,95 10,51	2,62 0,99	3861 198	49 19	266 123 --	0,07 --	1
10	E0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	УСТРОЙСТВО КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОДЦЕВ ДИАМ. 1,5 М В СУХИХ ГРУНТАХ								
		М3	6,3	8863,45 1615,95	1538,85 576,23	55840 10180	9695 3630	17954 130	9,66 2,81	61 18
11	E0123-13-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	УСТРОЙСТВО КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОДЦЕВ ДИАМ. 0,7 М В СУХИХ ГРУНТАХ								
		М3	0,9	14917,87 4382,55	5028,34 1883,03	13426 3944	4526 1695	7331 130	27,1 9,2	24 8
12	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0,89-1,19 М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1 М /ГОСТ 8020-90/, DВ 1500 ММ								
		М	10,68 --	7810 -- --	--	83411 -- --	-- --	-- --	-- --	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ								
	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-13 2004	ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0,89-1,19 М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1 М /ГОСТ 8020-90/, DB 700 ММ								
		М	5,34	3610 --		19277 --	--	--	--	
			--	--	--	--	--	--	--	
	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-14 2004	ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ, ПЕРЕКРЫТИЙ И ДНИЩ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5: КРУГЛЫЕ								
		М3	3,9	28900 --		112710 --	--	--	--	
			--	--	--	--	--	--	--	
	С143018-41 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-15 2004	КОЛЬЦА ГОРЛОВИН СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ, МАРКА КЦО-1								
		ШТ	6	2220 --		13320 --	--	--	--	
			--	--	--	--	--	--	--	
	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л /А15/ ГОСТ 3634-99								
16		КОМПЛЕКТ	6	8060 --		48360 --	--	--	--	
			--	--	--	--	--	--	--	
17	Е0106-11-7	УСТАНОВКА СКОБ								
		ТТ	0,0504	93997,62	304,24	4737	15	1756	198	10
				33075	114,75	1667	6	105	0,56 --	
18	С.Т.Ч. СБ_Л.4.7	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ, ЗА 2 РАЗА								
		ТН	0,0504	5940 --		299 --	--	--	--	
			--	--	--	--	--	--	--	
		УСТАНОВКА БЛОКОВ ЛЮКОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 2 М2								
19	Е0110-23-5									
		М2	2,28	375,5	30,89	856	70	557	1,23	3
				191,93	11,68	438	27	120	0,06 --	
		ЛЮКИ И ЛАЗЫ УТЕПЛЕННЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П								
20	С12064-6									
		М2	2,28	12300 --		28044 --	--	--	--	
			--	--	--	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ КИРПИЧУ, БЕТОНУ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ								
21	E0108-4-7									
		М2	81,426	245,44 37,35	3,82 1,44	19985 3041	311 117	3727 118	0,21 0,01	17 1
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ С ВЫРАВНИВАНИЕМ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ								
22	E0108-4-8									
		М2	65,76	408,41 166,28	3,96 1,49	26857 10935	260 98	13018 118	0,97 0,01 --	64
		БЕТОННАЯ ОТМОСТКА ВОКРУГ КОЛОДЦА								
23	E0127-38-1									
		м2	34,2	1414,09 42,98	14,12 3,08	48362 1470	483 105	2095 133	0,27 0,01 --	9
		БЕТОННАЯ ОТМОСТКА ВОКРУГ КОЛОДЦА								
24	E0127-38-2 K=6									
		М2	34,2	-487,15 -- -5,4 --		-16660 -- -185 --		-246 133 --	-0,03 --	-1
		УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 150 ММ								
25	E0123-2-1									
		КМ	0,0045	65197,42 60966	1733,92 650,25	293 274	8 3	360 130	361 3,17 --	2
		ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ НАПОРНЫЕ КЛАССА ВТ-6 /ГОСТ 539-80/ DУ 150 ММ, DВ 146 ММ								
26	C130802-2									
		М	2,4192 --	431 -- --	-- --	1043 -- --	-- --	-- --	-- --	
		ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ НАПОРНЫЕ КЛАССА ВТ-6 /ГОСТ 539-80/ DУ 100 ММ, DВ 104 ММ								
27	C130802-1									
		М	2,1168 --	253 -- --	-- --	536 -- --	-- --	-- --	-- --	
		УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 100 ММ								
28	E0122-11-3									
		КМ	0,0012	58791,69 33075	25695,31 6813,45	71 40	31 8	62 130	194 -- 26,38 --	
		ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ЛЕГКОГО ТИПА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ, DН 110 ММ								
29	C130804-5									
			0,1212	2900 --		351 --	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10М	–	–	–	–	–	–	–	
		ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90°								
		ПЭ 100 SDR 17, DN 110X110X110, PN 10 СТ								
		РК ГОСТ Р 52134-2010								
30 С130804-2811										
		ШТ.	4	1090 –		4360 –				
			–	–	–	–	–	–	–	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ:	Тенге			479562	22750			209
			Тенге			34923	7653			38
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге							
		Материалы -	Тенге			424613				
		Всего заработная плата -	Тенге			31705				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				42576			
		Местные материалы -	Тенге			28044				
		Накладные расходы -	Тенге			307190				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			51761				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7764			26
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28582				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			504956				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				50340			273
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			299				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			299				
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			317				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			49938				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			49938				
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2996				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			52935				
		Стоимость прочих работ -	Тенге			4711				
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			283				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			4994				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:	**Тенге**			**563202**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				50340			273

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0124-1-4 К=0,6	Демонтаж стальных трубопроводов диаметром 108 мм								
		км	0,0312	83040,2 51840	31200,2 10207,8	2591 1617	973 318	2517 130	289,2 53,02	9 2
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
2	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3								
		м3	79,872	27,84 1,66	26,18 7,2	2223 133	2091 575	686 97	0,01 0,03	1 2
3	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, дов. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
		м3	2,396	262,72 -- 262,72 --		629 -- 629 --		711 113 --	1,85 --	4
4	Е01031-А26-1	Погрузка грунта строительного при автомобильных перевозках								
		т	71,9644 --	27,1	27,1 18,97 --	1950	1950 1365	1365 -- 100	-- 0,4	29
5	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1								
		т	71,9644 --	32,3	32,3 6,46 --	2324	2324 465	465 -- 100	-- 0,14	10
6	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м								
		м3	37,54 --	5,55	5,55 1,8 --	209	209 68	66 -- 97	-- 0,01 --	
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
		м3	37,54	21,55 17,03 --	4,52	809 639 --	170	620 97 --	0,11 --	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство песчаного основания под фундаменты								
8	Е0108-3-1									
		м3	0,18	2327,2 112,5	97,07 36	419 20	17 6	32 118	0,78 -- 0,18 --	
		ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ								
		Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С								
9	Е0124-2-4									
		км	0,0312	219809,73 91125	52482,23 17035,5	6858 2843	1637 532	4387 130	494 88,49	15 3
	С130806-79 Изм. и доп.№ 16 СН	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм								
10	РК 8.02-04-2002									
		м	31,2 --	629 -- --	-- --	19625 -- --	-- --	-- --	-- --	
11	С12021-262	Опоры скользящие								
		т	0,0584 --	107900 -- --	-- --	6301 -- --	-- --	-- --	-- --	
12	С12021-263	Опоры неподвижные								
		т	0,00472 --	107900 -- --	-- --	509 -- --	-- --	-- --	-- --	
13	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
		м2	13,22	21,8 5,81	0,05 0,02	288 77 --	1	69 90 --	0,03 -- --	
14	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза								
		м2	10,58	40,72 8,32 --	0,04	431 -- 88 --		79 90 --	0,04 -- --	
15	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177								
		м2	2,64	19,64 3,13 --	0,02	52 -- 8 --		7 90 --	0,02 -- --	
16	Е0107-53-11	Установка опорных подушек ОП 1								
		шт	12	399,33 171,9	24,15 8,83	4792 2063	290 106	3036 140	1,03 0,04 --	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН 17 РК 8.02-04С-2004	Опорные подушки ОП 1								
		м3	0,048	29104 --		1397 --	--	--	--	
			--	--	--	--	--	--	--	
		Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой								
18	E0113-37-1									
		м2	14,4	437,14	5,38	6295	77	2449	0,94	14
				186,75	2,25	2689	32	90	0,01 --	
		Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой								
19	E0113-37-2									
		м2	14,4	215,48	1,57	3103	23	962	0,4	6
				74,25 --		1069 --		90 --	--	
		Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм								
20	E0126-9-1									
		м	31,2	90,7	8,47	2830	264	1615	0,28	9
				48,6	3,15	1516	98	100	0,02 --	
		Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 125 толщиной 40 мм								
21	С11031-79									
		м3	0,576	6000 --		3456 --	--	--	--	
			--	--	--	--	--	--	--	
		Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/								
22	С11011-939									
		1000м2	0,0202	185900 --		3755 --	--	--	--	
			--	--	--	--	--	--	--	
		КАНАЛ ПОДЗЕМНЫЙ НЕПРОХОДНОЙ								
		Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты								
23	E0107-61-1									
		м3	3,09	2113,57	564,43	6531	1744	3299	3,33	10
				567	195,49	1752	604	140	0,75	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24.2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3								
		м3	2,25	23800	--	53550	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--	--
	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-25.2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные								
		м3	0,84	22600	--	18984	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--	--
	26 Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов								
		м2	24,3	440,27	7,14	10699	174	711	0,14	3
				22,1	2,68	537	65	118	0,01	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛАМ:	Тенге			160610	11945			
			Тенге			15682	4235			89
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге							49
		Материалы -	Тенге			134174				
		Всего заработная плата -	Тенге			19057				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				19917			
		Местные материалы -	Тенге			7211				
		Накладные расходы -	Тенге			80280				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			23076				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3461			12
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9435				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			166686				
		Сметная заработная плата -	Тенге							150
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				23379			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6811				
						6811				
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			409				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге							
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			7219				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			19625				
						19625				
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1177				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			20802				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:	**Тенге**			**194707**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				23379			1 50

Благоустройство территории

РАЗДЕЛ 1 Демонтажные работы

		Демонтаж дорожных покрытий из сборных железобетонных прямоугольных плит								
1	Е0127-36-2 К=0,8		76,26	479,45	322,85	36563	24621	24601	1	76
		м3		156,6	85,95	11942	6555	133	0,3	23
		Демонтаж оград металлических по железобетонным столбам								
2	Е0107-24-11 к=0,7		605,7	318,02	168,17	192623	101859	165878	0,85	516
		м		149,85	45,77	90764	27720	140	0,16	100
		Разборка гуалета								
3	Е0146-59-1		32,67914	201,98	17,7	6600	578	6233	1,25	4 1
		м3		184,28	6,44	6022	210	100	0,03	1
		Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках								
4	Е01031-А26-1		109,8144	27,1	27,1	2976	2976	2083 --	--	
		т	--		18,97 --		2083	100	0,4	44
		Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1								
5	Е010333-А3-1		109,8144	32,3	32,3	3547	3547	709 --	--	
		т	--		6,46 --		709	100	0,14	15
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			242309	133581			633
			Тенге			108729	37278			182
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			242309				
		Всего заработная плата -	Тенге				146007			
		Накладные расходы -	Тенге			199505				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				29926			100
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26509				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			468323				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				175932			915

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			468323				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				175932			915
		РАЗДЕЛ 2 Покрытие из брусчатки								
6	E0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка								
		м3	95,325	2333,76 21,38	68,13 12,76	222466 2038	6495 1216	4328 133	0,14 0,04	14 4
7	E0127-14-2	Устройство цементно-песчаной смеси								
		м3	66,7275	95,48 21,38	73,75 11,67	6371 1427	4921 779	2933 133	0,14 0,04	10 3
8	E0169-16-3	Приготовление цементно-песчаных смесей в построечных условиях								
		м3	66,7275	4420,67 2212,88	607,85 97,65	294980 147660	40560 6516	138758 90	16,08 0,67	1073 45
9	E0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком								
		м2	953,25	186,33 156,15	21,26 7,97	177615 148850	20266 7597	192430 123	0,95 0,04	904 37
10	С143003-29 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 60 мм								
		м2	953,25 –	1250 – –	– –	1191563 – –	– –	– –	– –	
	E0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002									
11		Установка бортовых бетонных камней при цементобетонных покрытиях								
		м	123,5	445,42 108,68	6,63 1,76	55009 13422	819 217	18140 133	0,7 0,01	86 1
12	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300								
		м3	1,77971 –	26400 – –	– –	46984 – –	– –	– –	– –	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1994988	73061			2086
			Тенге			313397	16325			89
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1994988				
		Материалы -	Тенге			2939				
		Всего заработная плата -	Тенге				329722			
		Местные материалы -	Тенге			1605592				
		Накладные расходы -	Тенге			356590				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				53488			178
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			141095				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2492673				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				383210			2354
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2492673				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				383210			2354
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ:	Тенге			2237298	206642			2719
			Тенге			422125	53604			272
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2237298				
		Материалы -	Тенге			2939				
		Всего заработная плата -	Тенге				475729			
		Местные материалы -	Тенге			1605592				
		Накладные расходы -	Тенге			556094				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				83414			278
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			167604				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2960996				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				559143			3269
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ:	**Тенге**			**2960996**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				559143			3269
					Технологическое оборудование					
1 8101-135		Компьютер								
		компл.	12	57760 --		693120 --	--	--	--	
			--	--	--	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ:	Тенге			693120 --				--
			Тенге		--	--				--
		Стоимость оборудования -	Тенге			693120				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			693120				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:	**Тенге**			**693120**				

ИТОГО ПО АКТУ:	12632495
Итого в текущих ценах	29901961
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	598039
Итого	30500000
НДС 12%	3660000
ВСЕГО ПО АКТУ:	**34160000**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель: ГУ "Жангалинский районный отдел образования"

Кадыров Е.Е.

Технадзор: ТОО "Саулет-16"

Исакова З.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Таскала Транс Газ"

Махметов Т.М.

Форма №КС-3
Республики Казахстан

Заказчик : ГУ "Жангалинский районный отдел образования"
Подрядчик : ТОО "ТаскалаТранс Газ"
Наименование строительства и его адрес :" Капитальный ремонт здания школы имени Е. Оракбаева в аульном округе Кызылоба Жангалинского района ЗКО"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь 2016 года

Реквизиты Подрядчика	Договор	
БИН 000540001184	номер	дата
РНН 271200001773	163	27.06.2016г.
БИК KCJBKZKX		
ИИКKZ185600000005015846		
Банк АО "БанкЦентрКредит"		

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
			из графы 1 (тенге)						
				из них					
	с начала работ по догов.по отчетный период включительно	в отчетном месяце (тенге) без НДС	строительно-монтажные работы (тенге)	в отчетный месяц	по монт. оборуд-я	ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты на приобретение материалов	налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке в том числе:	139 405 632								
за сентябрь		31269314						3752318	35021632

ЗАКАЗЧИК ГУ "Жангалинский районный отдел образования" Руководитель: Кадыров Е.Е. 2016 года
(должность, Ф.И.О., подпись)

ПОДРЯДЧИК ТОО "ТаскалаТранс Газ" Директор: Махметов Т.М. 2016 года
(должность, Ф.И.О., подпись)

Заказчик: ГУ "Жангалинский районный отдел образования"
Подрядчик: ТОО "Таскала Транс Газ"
Договор: №163 от 27.06.2016 года
Наименование : "Капитальный ремонт здания школы им Е. Оракбаева в аульном округе Кызылоба Жангалинского района ЗКО"

Форма 2в

АКТ№4
выполненных работ за октябрь 2016 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Эксп. машин	Всего	Эксп. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	0	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1 ЗДАНИЕ ШКОЛЫ								
		САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (2-1-2)								
1	E0117-1-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды								
		комплект	29	5987,64	26,91	173641	780	13688	2,24	65
				398,48	11,25	11556	326	115,2	0,05	1
2	C131101-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором								
		компл	29	1750 --		50750 --	--	--	--	
3	E0117-3-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	--	--	--	--	--	--	--	
		комплект	28	9194,48	49,05	257445	1373	14991	2,55	71
4	E0117-1-10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов		445,05	19,69	12461	551	115,2	0,09	2
		комплект	3	4298,73	68,37	12896	205	749	1,14	3
				191,48	25,31	574	76	115,2	0,13 --	
5	C131101-105	Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге и кнопочным переключателем См-ВУ-ШлР с цельнолитым корпусом								
		компл	3	5190 --		15570 --	--	--	--	
			--	--	--	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	E0117-5-1									
	т.ч. п-1,25 К=1,15	Установка моек на одно отделение								
	6 и К=1,25									
		комплект	6	4022,73	17,38	24136	104	2257	1,79	
		Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором		320,85	5,62	1925	34	115,2	0,04 --	1 1
	7 С131101-96									
		компл	6	1750 --		10500 --	--	--	--	
	E0117-4-1		--	--	--	--	--	--	--	
	т.ч. п-1,25 К=1,15	Установка писсуаров настенных /одиночных/								
	8 и К=1,25									
		комплект	4	2415,56	17,38	9662	70	884	1,07	
	E0117-1-8			186,3	5,62	745	23	115,2	0,04 --	4
	т.ч. п-1,25 К=1,15	Установка биде								
	9 и К=1,25									
		комплект	1	7466,29	35,6	7466	36	657	3,16	
		Установка трапов		556,31	14,06	556	14	115,2	0,06 --	3
	10 E0165-12-9									
		компл	3	404,58	3,39	1214	10	1300	2,15	
	11 С Прайс лист	Трап диам. 50 мм		375,75	0,47	1127	1	115,2 --	--	6
		шт	3	253,12 --		759 --	--	--	--	
		Полы 1-го этажа	--	--	--	--	--	--	--	
		Тип2					--	--	--	
		Устройство покрытий из керамических плиток на растворе								
	12 E0157-20-2									
		1м2	519,2246	1139,09	14,85	591444	7710	141551	1,54	
		ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ(2-1-4)		243,95	2,32	120665	1205	110,7	0,02	798
										12
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
		Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей								
	13 Ц0110-667-2									
		шт	1	7509,6	1,6	7510	2	6440	38	
				7155 --		7155 --		90 --	--	38
		Блок резервного питания с аккумулятором								
	14 Ц0110-669-3									
		шт	1	994,3	1,6	994	2	842	5	
				936 --		936 --		90 --	--	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А								
15	Ц0108-526-1									
		шт	1	501,2 227	13,2 2,3	501 227	13 2	218 95	1 0,01 --	1
		Приборы и устройства сигнализирующие оповещатель комбинированный								
16	Ц0110-669-1									
		шт	1	2062,7 1982 --	1,6	2063 1982 --	2	1784 90 --	11 --	11
		Световые настенные указатели								
17	Ц0108-593-11									
		шт	10	241,7 131	91 25,7	2417 1310	910 257	1489 95	0,82 0,15	8 1
		Извещатели ПС автоматические:дымовой								
18	Ц0110-668-2									
		шт	134	369,9 347 --	1,6	49567 46498 --	214	41848 90 --	2 --	268
		Извещатели ПС автоматические:тепловой								
19	Ц0110-668-1									
		шт	30	153,5 -- 144 --		4605 -- 4320 --		3888 90 --	1 --	30
		Извещатель ручной								
20	Ц0111-138-1									
		комп	8	211,71 76,5	103,32 22,5	1694 612	827 180	713 90	0,5 0,13	4 1
		Коробка ответвительная								
21	Ц0110-901-12									
		шт	5	85,5 38	0,2 0,1	428 190	1 1	210 110 --	0,23 --	1
		Микровыключатель								
22	Ц0108-591-1									
		шт	3	55 49,7	0,9 0,2	165 149	3 1	142 95 --	0,33 --	1
		Провод в коробах, провод, сечение до 6 мм2								
23	Ц0108-399-1									
		м	715	10 4,9	4,5 1,3	7150 3504	3218 930	4211 95	0,03 0,01	21 5
		Разные работы: установка монтажного короба								
24	Ц0110-898-14									
		м	400	129 33,8	52,7 13,5	51600 13520	21080 5400	20812 110	0,21 0,08	84 31
		Металлорукав								
25	Ц0108-411-1									
		м	300	114,4 48,8	7,8 0,5	34320 14640	2340 150	14050 95 --	0,29	87 1
		Монтаж системы речевого оповещения								
26	Ц0110-667-6									
		шт	1	3100,6 2970 --	1,6	3101 2970 --	2	2673 90 --	16 --	16
		МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Прайс лист	Прибор пожарной сигнализации ВЭРС-ПК16								
		шт	1	5764,04 --		5764 --				
		--	--	--	--	--	--	--	--	--
28	Прайс лист	Аккумулятор 12В 4,5 а/ч								
		шт	1	733,16 --		733 --				
		--	--	--	--	--	--	--	--	--
29	Прайс лист	Выключатель автоматический 6А								
		шт	1	139,65 --		140 --				
		--	--	--	--	--	--	--	--	--
30	Прайс лист	Оповещатель звуковой "Маяк 12К"								
		шт	1	698,25 --		698 --				
		--	--	--	--	--	--	--	--	--
31	С151704-2	Указатель световой "Выход" СУВ-Н-У3								
		шт	10	462 --		4620 --				
		--	--	--	--	--	--	--	--	--
32	Прайс лист	Извещатель пожарный дымовой, ИП212-41								
		ШТ	134	281,04 --		37660 --				
		--	--	--	--	--	--	--	--	--
33	Прайс лист	Извещатель пожарный тепловой ИП103-5								
		шт	30	69,82 --		2095 --				
		--	--	--	--	--	--	--	--	--
34	Прайс лист	Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ								
		шт	8	471,32 --		3771 --				
		--	--	--	--	--	--	--	--	--
35	С151801-133	Коробка КС-4								
		шт	5	1080 --		5400 --				
		--	--	--	--	--	--	--	--	--
36	С151801-11	Микровыключатель								
		шт	3	134 --		402 --				
		--	--	--	--	--	--	--	--	--
37	Прайс лист	Провода с медными жилами марка КСПВ, число жил и сечение 4х0,5 мм2								
		м	15	10,82 --		162 --				
		--	--	--	--	--	--	--	--	--
38	Прайс лист	Провода с медными жилами марка КСПВ, число жил и сечение 2х0,5 мм2								
		м	400	6,28 --		2514 --				
		--	--	--	--	--	--	--	--	--
39	Прайс лист	Кабель ШВВП, число жил и сечение 2х0,75 мм2								
		м	300	22,69 --		6808 --				
		--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Прайс лист	Кабель-канал 12х12								
		м	280	21,99 --		6159 --		--	--	--
			--	--	--	--		--	--	--
41	Прайс лист	Кабель-канал 25х25								
		м	120	41,89 --		5027 --		--	--	--
			--	--	--	--		--	--	--
42	Прайс лист	Металлорукав диам. 15 мм								
		м	300	47,13 --		14140 --		--	--	--
			--	--	--	--		--	--	--
43	Прайс лист	Блок речевого оповещения Орфей								
		шт	1	6807,92 --		6808 --		--	--	--
			--	--	--	--		--	--	--
44	Прайс лист	Модуль речевого оповещения Орфей								
		шт	7	872,81 --		6110 --		--	--	--
			--	--	--	--		--	--	--
		Монтажные работы	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ(2-1-5)							
45	Ц0128-928-3	Прилавок-касса								
		шт	1	1232,49 --		1232 --		1098	8	8
46	Ц0128-928-5	Прилавок для горячих напитков		1219,5 --		1220 --		90 --	--	
		шт	3	1213,54 --		3641 --				
		Прилавок с выжимным устройством для тарелок		1197 --		3591 --		3232	7	21
47	Ц0128-911-1							90 --	--	
		шт	1	1837,04	27,14	1837	27	1622	12	12
48	Ц0128-911-1	Прилавок-мармит для 2-х блюд		1791	11,25	1791	11	90	0,07 --	
		шт	1	1837,04	27,14	1837	27	1622	12	12
49	Ц0128-60-1	Машина хлеборезная		1791	11,25	1791	11	90	0,07 --	
		шт	1	8075,55	918,86	8076	919	6393	43	43
50	Ц0128-923-1	Кипятильник		6885	218,25	6885	218	90	1,27	1
		шт	1	1140,24 --		1140 --		1015	8	8
51	Ц0128-927-12	Плита электрическая		1127,25 --		1127 --		90 --	--	
		шт	1	1387,22	16,29	1387	16	1227	8	8
52	Ц0128-927-8	Шкаф жарочный электрический		1356,75	6,75	1357	7	90	0,04 --	
		шт	1	1415,66	14,02	1416	14	1225	8	8
53	Ц0128-927-5	Сковорода электрическая		1356,75	4,5	1357	4	90	0,03 --	
		шт	1	1397,41	28,73	1397	29	1229	11	11
				1354,5	11,25	1355	11	90	0,07 --	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Ц0128-927-12	Плита электрическая									
	шт	1	1387,22	16,29	1387	16	1227	8		8
	Привод универсальный		1356,75	6,75	1357	7	90	0,04 --		
Ц0128-925-1	шт	1	1212,81 --		1213 --		1069	9		9
	Котел пищеварочный электрический		1188 --		1188 --		90 --	--		
Ц0128-924-2	шт	1	3421,1	29,62	3421	30	3025	24	2 — 4	
	Машина для очистки картофеля		3352,5	9	3353	9	90	0,05 --		
Ц0128-605-10	шт	1	3672,83	193,99	3673	194	3037	20	2	
	Мясорубка		3330	45	3330	45	90	0,26 --		
Ц0128-922-3	шт	1	984,01	5,43	984	5	865	7	7	
	Электросушитель для рук		958,5	2,25	959	2	90	0,01 --		
Ц0134-55-4	шт	3	1916,83 --		5750 --		5121	10	30	
	Шкаф холодильный		1896,75 --		5690 --		90 --	--		
Ц0128-911-2	шт	2	1850,15	38	3700	76	3256	12	24	
	Оборудование		1793,25	15,75	3587	32	90	0,09 --		
прайс лист	Интерактивная доска диогональ 77 дюйм									
	компл.	12	256257,14 --		3075086 --					
прайс лист	МФУ SAMSUNG SCX-3205	--	--	--	--	--	--	--		
	шт	12	9667,25 --		116007 --					
01-79	Табурет регулируемый по высоте	--	--	--	--	--	--	--		
	шт.	54	2258 --		121932 --					
		--	--	--	--	--	--	--		
01-19	Комплект ученический лабораторный физический (стол двухместный и два стула)									
	шт.	55	7418 --		407990 --					
1-43	Стол-тележка для учебных пособий	--	--	--	--	--	--	--		
	шт.	1	10320 --		10320 --					
		--	--	--	--	--	--	--		
1-14	Комплект ученический лабораторный химический (стол двухместный и два стула)									
	шт.	16	11073 --		177168 --					
		--	--	--	--	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	5101-36	Стол демонстрационный для кабинета физики								
		шт.	1	26015 --		26015 --				
69	5101-32	Стол для учителя	--	--	--	--	--	--	--	--
		шт.	1	6020 --		6020 --				
70	5537-69	Стул для учителя	--	--	--	--	--	--	--	--
		шт.	1	3118 --		3118 --				
		Шкаф вытяжной лабораторный, с отделением для хранения летучих веществ	--	--	--	--	--	--	--	--
71	5101-103	шт.	1	43645 --		43645 --				
		Шкаф вытяжной лабораторный, с отделением для хранения летучих веществ	--	--	--	--	--	--	--	--
72	5101-103	шт.	4	43645 --		174580 --				
73	8101-135	Компьютер	--	--	--	--	--	--	--	--
		компл.	40	57760 --		2310400 --				
	5102-4	Комплект ученический двухместный: (стол и два стула)	--	--	--	--	--	--	--	--
		шт.	121	6880 --		832480 --				
	5101-6	Доска классная в комплекте с двумя ящиками для таблиц, 3000х1000	--	--	--	--	--	--	--	--
		шт.	12	17100 --		205200 --				
	8101-53	Стул полумягкий	--	--	--	--	--	--	--	--
		шт.	12	1505 --		18060 --				
	5544-7	Стол для преподавателя	--	--	--	--	--	--	--	--
		шт.	11	6020 --		66220 --				
	5544-8	Стул для преподавателя	--	--	--	--	--	--	--	--
		шт.	11	2258 --		24838 --				
		Шкаф для учебно-наглядных пособий для кабинетов физики, химии, секционный: секция верхняя, 844х432х1728	--	--	--	--	--	--	--	--
	101-89-2	шт.	22	9675 --		212850 --				
			--	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	5302-102	Стол обеденный с четырьмя стульями								
		компл.	13	15910 --		206830 --				
81	5101-106	Шкаф для хранения посуды								
		шт.	1	28595 --		28595 --				
82	5101-106	Шкаф для хранения посуды навесной								
		шт.	2	28595 --		57190 --				
83	8101-80	Прилавок-касса								
		компл.	1	106700 --		106700 --				
84	8101-80	Прилавок для горячих напитков								
		компл.	1	106700 --		106700 --				
85	8101-80	Прилавок с вижимным устройством для тарелок								
		компл.	1	106700 --		106700 --				
86	8101-80	Прилавок-мармит для 2-х блюд								
		компл.	1	106700 --		106700 --				
87	5101-151	Хлеборезка								
		шт.	1	90025 --		90025 --				
88	5302-71	Электрокипятильник (12,0 кВт, ЗФ; 380/220В)								
		шт.	1	33635 --		33635 --				
89	5302-96	Соковыжималка								
		шт.	1	11058 --		11058 --				
90	5302-104	Стол производственный 1470x840x860								
		шт.	2	10320 --		20640 --				
91	5302-84	Электроплита электрическая секционная модулированная								
		шт.	1	63122 --		63122 --				
92	5302-79	Шкаф жарочный электрический секционный модулированный								
		шт.	1	129008 --		129008 --				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	93 5560-27	Секция-вставка к тепловому оборудованию								
		шт.	1	6008 --		6008 --				
		--	--	--	--	--	--	--	--	--
	94 5101-175	Секция-вставка с краном - смесителем								
		шт.	1	5439 --		5439 --				
		--	--	--	--	--	--	--	--	--
	95 5302-104	Стол производственный 1050х840х860								
		шт.	5	10320 --		51600 --				
		--	--	--	--	--	--	--	--	--
	96 8101-83	Сковорода электрическая с чашей								
		компл.	1	69372 --		69372 --				
		--	--	--	--	--	--	--	--	--
	97 5101-145	Плита электрическая секционная модульная 4-конфорочная								
		шт.	1	42057 --		42057 --				
		--	--	--	--	--	--	--	--	--
	98 5302-85	Электропривод универсальный								
		шт.	1	93887 --		93887 --				
		--	--	--	--	--	--	--	--	--
	9 5302-72	Электрокотел пищеварочный (15,0 кВт, 3Ф; 380/220В со станцией управления)								
		шт.	1	147437 --		147437 --				
		--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0 5101-182	Стол для сбора остатков пищи								
		шт.	1	9702 --		9702 --				
		--	--	--	--	--	--	--	--	--
	1 5101-135	Картофелечистка								
		шт.	1	82933 --		82933 --				
		--	--	--	--	--	--	--	--	--
	2 8101-75	Машина овощерезная								
		компл.	1	72050 --		72050 --				
		--	--	--	--	--	--	--	--	--
	5101-143	Мясорубка								
		шт.	1	32918 --		32918 --				
		--	--	--	--	--	--	--	--	--
	5563-5	Шкаф холодильный								
		шт.	2	102423 --		204846 --				
		--	--	--	--	--	--	--	--	--
	5101-178	Стеллаж производственный								
		шт.	2	33110 --		66220 --				
		--	--	--	--	--	--	--	--	--
	5302-97	Стеллаж производственный 1500х550х2000 мм								
			2	10535 --		21070 --				
			--	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	--
107	5302-86	Электросушитель для рук	3	3268 --		9804 --		--	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	--
108	5101-169	Весы товарные	1	8400 --		8400 --		--	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	--
109	8101-80	Прилавок для столовых приборов	1	106700 --		106700 --		--	--	--
		компл.	--	--	--	--	--	--	--	--
110	8101-80	Прилавок для подносов	1	106700 --		106700 --		--	--	--
		компл.	--	--	--	--	--	--	--	--
		ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ВНУТРЕННЕЕ(2-1-3)								
111	C151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2.5 мм2	0,375	60500 --		22688 --		--	--	--
		1000м	--	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			12608680		--	--	--
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				349815			2006
		Сметная заработная плата -	Тенге							
			РАЗДЕЛ 2.Уборная на 4 очка							
	E0101-12-32									
	Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "НИТАСНИ" с ковшом								
12	8.02-17-2006	вместимостью 0,5 м3	88	40,42	39,11	3557	3441	525	0,01	1
		м3		1,31	4,84	115	426	97	0,02	1
	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с								
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. №	откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
13	1, К=1,2		2,64	262,72 --		694 --		784	1,85	5
		м3		262,72 --		694 --		113 --	--	
		Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м								
14	E0101-27-1		57	5,55	5,55	317	317	100 --	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	1,8 --		103	97	0,01 --	
115	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
		м3	57	21,55 17,03 --	4,52	1228 971 --	257	942 97 --	0,11 --	6
116	E0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3								
		м3	31	32,62 1,53	30,98 9,01	1011 47	960 279	317 97	0,01 -- 0,03	1
117	E010333-A3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1								
		т	52,7 --	32,3	32,3 6,46 --	1702	1702 340	340 -- 100	-- 0,14	7
118	E0111-2-5	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев глинобитных без добавок								
		м3	1,7704	3293,4 -- 1053 --		5831 -- 1864 --		2293 123 --	6,8 --	12
119	E0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных								
		м3	0,8852	5483,1 -- 531 --		4854 -- 470 --		578 123 --	3,24 --	3
120	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов								
		т	0,00637.34 --	39376,59	339,59 140,94 --	251	2 1	1 133	0,58 -- 0,58 --	
121	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных								
		м3	2	15210,38 -- 567 --		30421 -- 1134 --		1395 123 --	3,66 --	7
122	E0111-11-1	Железнение поверхности								
		м2	8,852	333,48 52,2	9,95 3,74	2952 462	88 33	609 123	0,36 0,02 --	3
123	E0106-36-4	Устройство ленточных фундаментов бетонных								
		м2	8,852	55,56 51,3	0,23 0,09	492 454	2 1	478 105 --	0,29 --	3
124	E0106-1-20									
		м3	15	16187,65 441	311,32 117,61	242815 6615	4670 1764	8798 105	2,82 0,57	42 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
125	C143001-54									
		м3	17	132 --		2244 --	--	--	--	
			--	--	--	--	--	--	--	
		Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2								
126	C143001-62									
		м3	17	376 --		6392 --	--	--	--	
			--	--	--	--	--	--	--	
		Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
127	E0108-4-7									
		м2	74,256	245,44	3,82	18225	284	3399	0,21	16
				37,35	1,44	2773	107	118	0,01	1
		Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов								
128	E0108-4-1									
		м2	7,072	316,75	4,19	2240	30	498	0,38	3
		Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м		58,05	1,58	411	11	118	0,01 --	
129	E0108-6-1									
		м3	13	9575,04	335,84	124476	4366	12667	4,54	59
		Укладка перемычек масса до 0,3 т		699,75	126	9097	1638	118	0,61	8
130	E0107-44-10									
		шт	11	113,56	66,43	1249	731	735	0,15	2
		Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/		23,85	23,85	262	262	140	0,11	1
131	C143015-64									
		м3	0,308	29500 --		9086 --	--	--	--	
			--	--	--	--	--	--	--	
		Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2								
132	E0110-23-1									
		м2	1	398,48	102,53	398	103	225	0,9	1
		Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными одноопольными полотнами ДН 21-8		151,65	35,67	152	36	120	0,14 --	
133	C12063-1									
		м2	3,36	5470 --		18379 --	--	--	--	
		Скобяные изделия для одноопольных входных дверей в здание	--	--	--	--	--	--	--	
134	C11011-790									
		комплект	2	1960 --		3920 --	--	--	--	
			--	--	--	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни								
135	C11011-815	шт	2	844 --		1688 --				
		Установка фрамуг	--	--	--	--	--	--	--	
136	E0110-16-1	м2	0,456	828,63	71,29	378	33	163	1,64	1
		Стоимость фрамуг		272,25	25,25	124	12	120	0,1 --	
137	C12061-23	м2	0,456	7860 --		3584 --				
		Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм окон в два переплета открывающихся в одну сторону	--	--	--	--	--	--	--	
138	E0115-201-1	м2	0,456	718,72	2,93	328	1	31	0,41 --	
		Установка блоков люков площадь проема до 2 м2		63	1,1	29	1	105	0,01 --	
139	E0110-23-5	м2	0,5184	375,5	30,89	195	16	127	1,23	1
		Люки и лазы утепленные		191,93	11,68	99	6	120	0,06 --	
140	C12064-6	м2	0,5184	12300 --		6376 --				
		Скобяные изделия для люков	--	--	--	--	--	--	--	
141	C11011-790	комплект	1	1960 --		1960 --				
		Укладка лаг по плитам перекрытий	--	--	--	--	--	--	--	
142	E0111-12-3	м2	8,4175	266,09	2,58	2240	22	544	0,32	3
		Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм		51,53	0,97	434	8	123 --	--	
143	E0111-33-2	м2	8,4175	1905,05	11,03	16036	93	1028	0,6	5
		Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов		95,18	4,14	801	35	123	0,02 --	
144	E0115-165-3	м2	8,4175	167,96	1,88	1414	16	698	0,47	4
		Установка стропил		78,3	0,72	659	6	105 --	--	
145	E0110-14-1	м3	0,188	21304,82	334,28	4005	63	795	22,1	4
		Огнезащита деревянных конструкций - стоек,дрок, балок, стропил, мауэрлатов		3397,5	126	639	24	120	0,62 --	
146	E0110-51-1	м3	0,188	573,75	28,11	108	5	30	0,78 --	
				123,75	10,58	23	2	120	0,05 --	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
147	Е0112-7-1 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель из профнастила по деревянной обрешетке с ее устройством								
		м2	28,469	174,9	8,2	4979	233	2399	0,42	
				67,73	3,08	1928	88	119	0,02 --	12
		Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010								
148	С11011-3760 Изм. и доп. вып.17		38,43315	498 --		19140 --	--	--	--	
		м2	--	--	--	--	--	--	--	
		Огнезащита обрешетки под кровлю								
149	Е0110-52-1		28,469	20,48	0,91	583	26	171	0,03	
		м2		4,68	0,34	133	10	120 --	--	1
		Установка вытяжной трубы								
150	Е0120-5-10		3,5	1445,48	9,15	5059	32	996	1,36	
		м2		218,93	3,42	766	12	128	0,02 --	5
		Устройство бетонной отмостки (В12,5)								
151	Е0106-1-1		2	14978,17	66,01	29956	132	463	1,35	
		м3		195,75	24,93	392	50	105	0,12 --	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			580762	17624			200
			Тенге			31549	5254			30
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			575702				
		Материалы -	Тенге			50735				
		Всего заработная плата -	Тенге				36024			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			55047				
		Местные материалы -	Тенге			421545				
		Накладные расходы -	Тенге			41132				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6170			21
		Неюормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37010				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			653844				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				42194			246
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			5059				
		Материалы -	Тенге			4261				
		Всего заработная плата -	Тенге				778			
		Накладные расходы -	Тенге			996				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				149			
		Неюормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			363				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			6419				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			660263		928		
		Сметная заработная плата -	Тенге							
							43122			251
		РАЗДЕЛ 3.Благоустройство								
		Демонтажные работы								
152	E0127-36-2 K=0,8	Демонтаж дорожных покрытий из сборных железобетонных прямоугольных плит								
		м3	76,26	-479,45	-322,85	-36563	-24621	-24601	-1	-76
153	E0107-24-11 к=0,7	Демонтаж оград металлических по железобетонным столбам		-156,6	-85,95	-11942	-6555	133	-0,3	-23
		м	605,7	-318,02	-168,17	-192623	-101859	-165878	-0,85	-516
154	E0146-59-1	Разборка туалета		-149,85	-45,77	-90764	-27720	140	-0,16	-100
		м3	32,67914	-201,98	-17,7	-6600	-578	-6233	-1,25	-41
155	E01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках		-184,28	-6,44	-6022	-210	100	-0,03	-1
		т	109,8144	-27,1	-27,1	-2976	-2976	-2083	-0,4	-44
156	E010333-A3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/: расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	--		-18,97 --		-2083	100	--	
		т	109,8144	-32,3	-32,3	-3547	-3547	-709 --	-0,14	-15
		Покрытие из брусчатки	--		-6,46 --		-709	100	--	
157	E0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка								
		м3	95,325	-2333,76	-68,13	-222466	-6495	-4328	-0,14	-14
158	E0127-14-2	Устройство цементно-песчаной смеси		-21,38	-12,76	-2038	-1216	133	-0,04	-4
		м3	66,7275	-95,48	-73,75	-6371	-4921	-2933	-0,14	-10
159	E0169-16-3	Приготовление цементно-песчаных смесей в построечных условиях		-21,38	-11,67	-1427	-779	133	-0,04	-3
		м3	66,7275	-6271,93	-607,85	-418510	-40560	-138758	-16,08	-1073
				-2212,88	-97,65	-147660	-6516	90	-0,67	-45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		!!! Отрицательное значение в параметре стоимость материалов. Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком								
160	Е0111-25-1									
		м2	653,25	-186,33	-21,26	-121720	-13888	-131870	-0,95	-619
		Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 60 мм		-156,15	-7,97	-102005	-5206	123	-0,04	-25
161	С143003-29									
		м2	653,25	-1250 --		-816563 --	--	--	--	
			--	--	--	--	--	--	--	
	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300								
162	РК 8.02-04С-2004									
		м3	0,19629	27800 --		5457 --	--	--	--	
		Ограждение	--	--	--	--	--	--	--	
		Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой без цоколя высотой 1,6 м, типа М6Б, строительные работы								
163	У1-32-27									
		м	588	538,03	67,69	316362	39802	57155	0,27	161
		Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой без цоколя высотой 1,6 м, типа М6Б, монтаж металлоконструкций		45,21	24,22	26583	14241	140	0,12	69
164	У1-32-28									
		м	588	1796,88	3,13	1056565	1840	112460	1,2	706
		Ворота металлические решетчатые с калиткой по бетонным столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ8Б, строительные работы		211,56	0,95	124397	559	90 --		2
165	У1-34-35									
		ворота	1	84479,44	4617,04	84479	4617	7276	24	24
				3894	1302,84	3894	1303	140	6,4	6
		Ворота металлические решетчатые с калиткой по бетонным столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ8Б, монтаж металлоконструкций								
166	У1-34-36									
		ворота	1	42975,81	74,31	42976	74	4611	30	30
				5098,6	24,31	5099	24	90	0,09 --	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 Тенге				-322100	-153112			-14≥8
		Тенге				-201885	-34869			-18≤1
		Стоимость общестроительных работ - Тенге				-605079				
		Материалы - Тенге				216316				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге				-366832			
		Местные материалы -	Тенге			-383490				
		Накладные расходы -	Тенге			-412964				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-61945			-206
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-61083				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-1079125				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				-428777			-2553
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1099541				
		Материалы -	Тенге			968131				
		Всего заработная плата -	Тенге				130079			
		Накладные расходы -	Тенге			117071				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17561			59
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			72997				
		ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1289609				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				147639			797
		Стоимость прочих работ -	Тенге			-816563				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-48994				
		ВСЕГО. Стоимость прочих работ -	Тенге			-865556				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			-655073				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				-281137			-1757
		Ремонтно-строительные работы топочной(2-2-1)								
167	E0109-43-2 к=0,7	Демонтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа								
		м2	79	173,96	87,56	13743	6917	7623	0,56	45
	E0109-43-2 т.ч. п-1,25 К=1,15	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа		86,4	20,82	6826	1645	90	0,07	6
168	и К=1,25	м2	79	385,11	156,36	30424	12352	12976	1,08	85
	E0126-12-2 т.ч. п-1,25 К=1,15	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетической связующем		165,6	37,17	13082	2937	81	0,13	10
169	и К=1,25		79	190,97	62,69	15086	4952	9185	0,61	49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	м2			105,83	23,35	8361	1845	90	0,12	9
С11031-180 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-170 2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E									
	м3		7,9	4518	--	35692	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				94946	24222			
		Тенге				28269	6426			178
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге								25
	Материалы -	Тенге				50779				
	Всего заработная плата -	Тенге				1773				
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге					10206			
	Накладные расходы -	Тенге				35692				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				9185				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге								
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге					1378			5
						3598				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге								
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				63562				
	Сметная заработная плата -	Тенге								
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге					11583			62
	Материалы -	Тенге				44167				
	Всего заработная плата -	Тенге				4989				
	Накладные расходы -	Тенге					24489			
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				20599				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге								
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге					3090			10
						3886				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге								
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				68652				
	Сметная заработная плата -	Тенге								
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					27579			156
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				132213				
	Сметная заработная плата -	Тенге					39163			218
	РАЗДЕЛ 6.ГАЗОСНАБЖЕНИЕ(ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА)(2-2-3)									
	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
34 Е0116-26-1 К=0,4	Демонтаж счетчиков									
			6	27,63	0,63	166	4	207	0,16	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1счетчик								
		Отсоединение котлов от трубопроводов		27 --		162 --		128 --		--
235	E0165-31-1									
		котел	3	2067,3 --		6202 --		7145	13,13	39
		Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм		2067,3 --		6202 --		115,2 --	--	
236	E0116-6-4 K=0,4									
		м	8	22,46	1,58	180	13	220	0,12	1
		Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм		20,88	0,6	167	5	128 --	--	
237	E0116-6-5 K=0,4									
		м	5	22,46	1,58	112	8	137	0,12	1
		Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 50 мм		20,88	0,6	104	3	128 --	--	
238	E0165-18-4									
		м	0,6	109,47	1	66	1	75	0,49 --	
		Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках		108,47	0,16	65 --		115,2 --	--	
239	E01031-A26-1									
		т	0,00272 --	27,1	27,1 18,97 --	1 -- --	-- --	--	-- 0,4 --	
		Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1								
240	E010333-A3-1									
		т	0,00272 --	32,3	32,3 6,46 --	1 -- --	-- --	--	-- 0,14 --	
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
		Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходомер объемный наружный диаметр трубопровода до 32 мм								
241	Ц0111-350-2									
		шт	1	266,57 --		267 --		198	1	1
		Счетчик газовый G25		220,5 --		221 --		90 --	--	
242	прайс лист									
		шт	1 --	39800,16 -- --	--	39800 -- --	-- --	-- --	-- --	
		Кран шаровый "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с маховиком "бабочка", T от -30°C до +150°C, PN 16, DN 20								
243	C130904-993									
			2	729 --		1458 --	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	--
		Кран шаровый "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с маховиком "бабочка", Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 32								
244	С130904-995									
		шт.	4	1818 --		7272 --		--	--	--
		Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	--	--	--	--	--	--	--	--
245	Ц0111-30-1									
		шт	1	64,86 --		65 --		45	0,29 --	
		Сигнализатор загазованности УКЗ-РУ-СН с клапаном магнитным КЗГУИ d		49,5 --		50 --		90 --	--	
246	прайс	50								
		шт	1	17742,49 --		17742 --		--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--	--
	E0116-8-2	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных								
	т.ч. п-1.25 К=1.15	труб диам. 20 мм								
247	и К=1,25									
		м	6	311,79	5,74	1871	34	423	0,32	2
				59	2,14	354	13	115,2	0,01 --	
	E0116-8-4	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных								
	т.ч. п-1.25 К=1.15	труб диам. 32 мм								
248	и К=1,25									
		м	4	352,79	5,74	1411	23	282	0,32	1
				59	2,14	236	9	115,2	0,01 --	
	E0116-8-6	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводныхнеоцинкованных								
	т.ч. п-1.25 К=1.15	труб диам. 50 мм								
249	и К=1,25									
		м	2,5	557,53	11,05	1394	28	226	0,41	1
				74,27	4,14	186	10	115,2	0,02 --	
	E0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных								
	т.ч. п-1.25 К=1.15	труб диам. 50 мм								
250	и К=1,25									
		м	0,6	642,28	17,65	385	11	84	0,64 --	
	E0116-10-1	Прокладка футляра из стальных		115,4	6,61	69	4	115,2	0,03 --	
	т.ч. п-1.25 К=1.15	электросварных труб диам. 40 мм								
251	и К=1,25									
			0,7	444,28	17,65	311	12	98	0,64 --	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		115,4	6,61	81	5	115,2	0,03 --	
252 и К=1,25	Е0113-16-6 т.ч. п-1.25 К=1,15	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
		м2	2,5	22,68	0,06	57 --		14	0,03 --	
				6,68	0,03	17 --		81 --	--	
253 и К=1,25 К=2	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза								
		м2	2,5	41,98	0,05	105 --		19	0,05 --	
254 и К=1,25	Е0119-15-1 т.ч. п-1.25 К=1,15	Пневматическое испытание газопроводов		9,57 --		24 --		81 --	--	
		м	13,1	89,38 --		1171 --		1211	0,38	5
255 и К=1,25	Е0125-43-1 т.ч. п-1.25 К=1,15	Продувка воздухом трубопровода		80,21 --		1051 --		115,2 --	--	
		км	0,0131	110908,35	84639,6	1453	1109	352	50,03	1
256 С130810-11		Заглушки ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру меньше или равно 10 МПа, 38х3,0 мм		10350	14532,32	136	190	108	53,8	1
		шт	2	183 --		366 --	--	--	--	
257 С130810-14		Заглушки ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру меньше или равно 10 МПа, 57х3,0 мм	--	--	--	--	--	--	--	
		шт	1	181 --		181 --	--	--	--	
258 и К=1,25	Е0109-34-1 т.ч. п-1.25 К=1,15	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1т	--	--	--	--	--	--	--	
		т	0,040656	19786,84	2739,11	804	111	480	84,64	3
259 РК 8.02-04-2002	С130806-66 Изм. и доп.вып.16 СН	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм		14438,25	126,56	587	5	81	0,61 --	
		м	8,8	279 --		2455 --	--	--	--	
			--	--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			85296	1353			58
			Тенге			9710	244			1
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			57874				
		Материалы -	Тенге			61				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге				270			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			57543				
		Накладные расходы -	Тенге			243				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				36			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3487				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			61604				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				306			1
		Сметная заработная плата -	Тенге			1617				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			329				
		Материалы -	Тенге				367			
		Всего заработная плата -	Тенге			385				
		Накладные расходы -	Тенге				58			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			120				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2122				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				424			2
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			804				
		Сметная заработная плата -	Тенге			106				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				592			
		Материалы -	Тенге			480				
		Всего заработная плата -	Тенге				72			
		Накладные расходы -	Тенге			77				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1361				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				664			4
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			16271				
		Сметная заработная плата -	Тенге			4459				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				8725			
		Материалы -	Тенге			3002				
		Всего заработная плата -	Тенге			10108				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1516			5
		Накладные расходы -	Тенге			1583				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			27961				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				10241			58
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			8730				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		Стоимость прочих работ -	Тенге							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			524				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			9254				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			102302				
		Сметная заработная плата -	Тенге				11636			64
		РАЗДЕЛ 7.Молниезащита(4-1)								
260	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами								
		м3	54,9	218,93 -- 218,93 --		12019 -- 12019 --		13582 113 --	1,54 --	85
261	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы								
		м3	54,9	122,18 -- 122,18 --		6708 -- 6708 --		7580 113 --	0,89 --	49
262	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 групппневматическими трамбовками								
		м3	54,9	21,55 17,03 --	4,52	1183 935 --	248	907 97 --	0,11 --	6
263	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншеях полосовой стали, сечение 160 мм2								
		м	305	61,9 23	3,3 0,4	18880 7015	1007 122	6780 95 --	0,14	43 1
264	Ц0108-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм								
		шт	21	247,7 111	20,7 1,6	5202 2331	435 34	2246 95	0,7 0,01 --	15
265	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм								
		м	189	84,6 32,4	2,8 0,2	15989 6124	529 38	5853 95 --	0,17 --	32
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			59980	2218			229
			Тенге			35131	193			1
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			40071				
		Материалы -	Тенге			22631				
		Всего заработная плата -	Тенге				15663			
		Накладные расходы -	Тенге			14880				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2232			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3297				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			58247				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				17895			98
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			19910				
		Всего заработная плата -	Тенге				19662			
		Накладные расходы -	Тенге			22068				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3310			11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2519				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			44497				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				22972			1 50
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			102744				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				40867			2 48
ИТОГО ПО АКТУ:						12951129				
Итого в текущих ценах						30656190				
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%						613124				
Итого						31269314				
НДС 12%						3752318				
ВСЕГО ПО АКТУ:						35021632				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель: ГУ "Жангалинский районный отдел образования"

Кадыров Е.Е.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Таскала Транс Газ"

Махметов Т.М.

Технадзор: ТОО "Саулет-16"

Искакова З.С.