Государственное учреждение
"Отдел экономики и финансов"
акимата города Туркестан

Не согласны в части расчета условных скидок за опыт работы за последние десять лет, предшествующих текущему году, т.к. у ТОО «Жайлау-Агро» составляет согласно Сведениям о выполненных работ (аналогичные (схожие) по Актам выполненных работ и Электронным актам выполненных работ – **5,6%.**

Согласно предоставленным данным в Приложение 11 к конкурсной документации Сведения о квалификации и критериях, влияющих на конкурсное ценовое предложение (при закупках работ, не связанных со строительно-монтажными работами).

Графа 5. Сведения о наличии опыта выполненных работ в течение последних десяти лет, предшествующих текущему году, аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе, с приложением электронных копий подтверждающих документов.

Таблица №№

№4
Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений ҚАЗАҚСТАН Туркестанская область, г.Туркестан
Государственное учреждение "Отдел инфраструктуры и коммуникации" акимата города Туркестан 2023, июль
Электронные акты выполненных работ № 220245/01/2 от **24.07.2023г**
1% - Размер условной скидки, %

№13
Текущий ремонт отделений реабилитации на 30 посещений в смену городской детской больницы г.Туркестан ҚАЗАҚСТАН Туркестанская область, г.Туркестан 160 квартал, 18 участок
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Туркестанская городская детская больница" управления общественного здоровья Туркестанской области
2021г, сентябрь
Акт приемки. Электронный акт выполненных работ №1 №2 №3
1% - Размер условной скидки, %

№16
Текущий ремонт зданий инфекционный отделений ҚАЗАҚСТАН Туркестанская область, г.Туркестан
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Туркестанская городская центральная больница" управления общественного здоровья Туркестанской области 2019, август
Акты выполненных работ. 1,2 **07.08.2019г**
1% - Размер условной скидки, %

№17
Текущий ремонт здания, котлов и котельного ГКП Жылу г.Туркестан ҚАЗАҚСТАН Туркестанская область, г.Туркестан
Государственное учреждение «Отдел инфраструктуры и коммуникации» акимата города Туркестан 2019, август
Акт выполненных работ, Формы №2,3.
Акт приемочной комиссии. № 190168/00/1 **20.10.2019г**
0,2% - Размер условной скидки, %

№33
Текущий ремонт зданий центральной котельной в г.Туркестан ҚАЗАҚСТАН г.Туркестан
Государственное учреждение "Отдел инфраструктуры и коммуникации" акимата города Туркестан
2022г, сентябрь
электронный акт выполненных работ 220244/00/1
1% - Размер условной скидки, %

№34
Текущий ремонт здании Аппарат акима с Карнак ҚАЗАҚСТАН Туркестанская область, г.Кентау, с.Карнак КАЗАХСТАН, Туркестанская область, г.Кентау, с.Карнак,
ГУ "Аппарат акима села Карнак" акимата города Кентау
2022г, август
электронный акт выполненных работ 220039/00/1
0,2% - Размер условной скидки, %

№35
Текущий ремонт замена водопроводной сети от камеры №601 между ул.Казыбек би и проспектом Б.Саттарханова в мкр.Отырар (длина-2км), г.Туркестан, Туркестанской области ҚАЗАҚСТАН Туркестанская область, г.Туркестан
Государственное учреждение "Отдел инфраструктуры и коммуникации" акимата города Туркестан
2023, март
электронный акт выполненных работ № 220245/01/2 **24.07.2023г**
0,2% - Размер условной скидки, %

№43
Текущий ремонт зданий акимата с.Жуйнек ҚАЗАҚСТАН Кентау, с.Жуйнек
ГУ "Аппарат акима сельского округа Жуйнек" акимата города Кентау
2020, март
Акт выполненных работ. Акт приемочной комиссии. №1 от 15.03.2020г **15.03.2020г**
1% - Размер условной скидки, %

Просим пересмотреть протокол итогов, произвести перерасчет условных скидок с **4,2%** на **5%** в части расчета условных скидок за опыт работы.