Наименование инвестиционного проекта

Заказчик: ГКП на ПХВ "Городская недвижимость" акимата города Астана

Утверждена

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету

в сумме **8 560,908** тыс тенге

в том числе:

возвратных сумм тыс тенге

налог на добавленную стоимость **917,240** тыс тенге

Приказ № 47 **от** 17.03.2025г.

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 2025 год

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Освобождение земельных участков для государственных нужд в районе пересечения улицы Ақан Сері и СФЛ-2 (проектное наименование) под строительство детского сада

(наименование стройки)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I Проектирование				
		Проектные работы				
		Инженерные изыскания на строительство				
	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу				
		Итого по части I в текущих ценах				
		Часть II Строительство				
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
	2-01	Снос дачных участков ПКСДУ "Зеленая роща-2"	7 643,668			7 643,668
		Итого по главе 2	7 643,668			7 643,668
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				

		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи			
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения			
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории			
		Итого по главам 1-7	7 643,668		7 643,668
		сметная з/плата			1 653,903
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч			0,503
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством			
		Итого по главам 1-8	7 643,668		7 643,668
		Итого по части II в текущих ценах 2024г.	7 643,668		7 643,668
		Часть III Инжиниринговые услуги			
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на управление проектом в текущих ценах 2024г.			
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на авторский надзор в текущих ценах 2024г.			
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на технический надзор в текущих ценах 2024г.			
		Итого по части III в текущих ценах 2024г.			
		Итого в текущих ценах в том числе	**7 643,668**		**7 643,668**
		Часть I, всего			
		в том числе			
		Проектные работы, всего			
		Инженерные изыскания на строительство, всего			
		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу, всего			
		Часть II, III, всего	**7 643,668**		**7 643,668**
		Итого по части I, II, III	**7 643,668**		**7 643,668**
	Налоговый кодекс	**Налог на добавленную стоимость, всего**		**917,240**	**917,240**
		Всего по сводному сметному расчету	**7 643,668**	**917,240**	**8 560,908**
		в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)			
		в том числе материалы поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)			

Директор ГКП на ПХВ "Городская недвижимость" акимата города Астана _____ **Строчков А.Н.**

Начальник сметного отдела _____ **Какибаева Г.Б.**