SANA 2025.2 от 10.02.2025 г.

Цена региона г. Астана, г. Косшы

Приложение Г к НДЦС РК

Заказ 296

Форма 1

Наименование инвестиционного проекта

Заказчик: **ГКП на ПХВ "Городская недвижимость" акимата г. Астана**

Утверждена

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету

в сумме **8 382,108** тыс тенге

в том числе:

возвратных сумм тыс тенге

налог на добавленную стоимость **898,083** тыс тенге

Приказ № 47 от 17. 03. 2025 г.

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 2025 год

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Освобождение земельных участков для государственных нужд в районе пересечения ул. Керегетас и Г. Потанина для строительства школы.

(наименование стройки)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I Проектирование				
		Проектные работы				
		Инженерные изыскания на строительство				
	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу				
		Итого по части I в текущих ценах				
		Часть II Строительство				
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
	2-01	Снос жилых домов	7 484,025			7 484,025
		Итого по главе 2	7 484,025			7 484,025
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				

		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
		Итого по главам 1-7	7 484,025			7 484,025
		сметная з/плата				1 805,927
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				0,600
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
		Итого по главам 1-8	7 484,025			7 484,025
		Итого по части II в текущих ценах 2024г.	7 484,025			7 484,025
		Часть III Инжиниринговые услуги				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на управление проектом в текущих ценах 2024г.				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на авторский надзор в текущих ценах 2024г.				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на технический надзор в текущих ценах 2024г.				
		Итого по части III в текущих ценах 2024г.				
		Итого в текущих ценах	**7 484,025**			**7 484,025**
		в том числе				
		Часть I, всего				
		в том числе				
		Проектные работы, всего				
		Инженерные изыскания на строительство, всего				
		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу, всего				
		Часть II, III, всего	**7 484,025**			**7 484,025**
		Итого по части I, II, III	**7 484,025**			**7 484,025**
	Налоговый кодекс	**Налог на добавленную стоимость, всего**			**898,083**	**898,083**
		Всего по сводному сметному расчету	**7 484,025**		**898,083**	**8 382,108**
		в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				
		в том числе материалы поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				

Директор ГКП на ПХВ "Городская недвижимость" акимата г. Астана _____ **Строчков А. Н.**

Начальник сметного отдела _____ **Какибаева Г.Б.**