1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная стоимость оборудования				*204*				
404	42	ПРАЙС-ЛИСТ "6"	АВТОМАТ ВА 47-29-1р 4А	2	87,88		176				
			шт								
			Отпускная цена		88		176				
			Сметная стоимость оборудования				*176*				
405	43	ПРАЙС-ЛИСТ "6"	АВТОМАТ ВА 47-29-1р 1А	6	87,88		527				
			шт								
			Отпускная цена		88		527				
			Сметная стоимость оборудования				*527*				
406	44	Ц0108-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	1	1245,7	66,7	1246	67	261	2	2
			шт		261	13,5	261	14	95	0,08	0
407	45	ПРАЙС-ЛИСТ "5"	БОКС ЩРВ-36	1	1855,95		1856				
			шт								
			Отпускная цена		1856		1856				
			Сметная стоимость оборудования				*1856*				
408	46	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	10	501,2	13,2	5012	132	2178	1	10
			шт		227	2,3	2270	23	95	0,01	0
409	47	ПРАЙС-ЛИСТ "6"	АВТОМАТ ВА 47-29-4р 25А	1	379,63		380				
			шт								
			Отпускная цена		380		380				
			Сметная стоимость оборудования				*380*				
410	48	ПРАЙС-ЛИСТ "7"	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АД-12-2р-2р 16А 1ф	8	541,32		4331				
			шт								
			Отпускная цена		541		4331				
			Сметная стоимость оборудования				*4331*				
411	49	ПРАЙС-ЛИСТ "6"	АВТОМАТ ВА 47-29-1р 6А	1	68,7		69				
			шт								
			Отпускная цена		69		69				
			Сметная стоимость оборудования				*69*				
412	50	Ц0108-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	1	1245,7	66,7	1246	67	261	2	2
			шт		261	13,5	261	14	95	0,08	0
413	51	ПРАЙС-ЛИСТ "5"	БОКС ЩРВ-18	1	1258,39		1258				
			шт								
			Отпускная цена		1258		1258				
			Сметная стоимость оборудования				*1258*				
414	52	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	11	501,2	13,2	5513	145	2396	1	11
			шт		227	2,3	2497	25	95	0,01	0
415	53	ПРАЙС-ЛИСТ "6"	АВТОМАТ ВА 47-29-4р 6А	1	203,87		204				
			шт								
			Отпускная цена		204		204				
			Сметная стоимость оборудования				*204*				
416	54	ПРАЙС-ЛИСТ "7"	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АД-12-2р-2р 16А 1ф	9	541,32		4872				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт								
			Отпускная цена		541		4872				
			Сметная стоимость оборудования				***4872***				
417	55	ПРАЙС-ЛИСТ "6"	АВТОМАТ ВА 47-29-1р 6А	1	68,7		69				
			шт								
			Отпускная цена		69		69				
			Сметная стоимость оборудования				***69***				
418	63	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 20,25 мм	1223	108,6	48,9	132818	59805	60184	0,22	269
			м		39,6	12,2	48431	14921	95	0,07	87
419	64	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	25	147,3	73	3683	1825	1610	0,29	7
			м		49,5	18,3	1238	457	95	0,11	3
420	65	С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004#К=1,02 К ОБЪЕМУ	Трубы винипластовые Д 20мм(0,137кг/м)	159,723	650		103820				
			кг								
421	66	С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004#К=1,02 К ОБЪЕМУ	Трубы винипластовые Д 25мм(0,174кг/м)	14,198	650		9229				
			кг								
422	67	С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004#К=1,02 К ОБЪЕМУ	Трубы винипластовые Д 32мм(0,264кг/м)	6,732	650		4376				
			кг								
423	68	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	1034	14,6	0,2	15096	207	11689	0,07	72
			м		11,8	0,1	12201	103	95	0	1
424	69	Ц0108-412-4	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	214	19,6	0,5	4194	107	3354	0,1	21
			м		16,4	0,1	3510	21	95	0	0
			Итого по разделу: ЛС 2-1-6 ПОЛИКЛИНИКА. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ				**436293**				
			Раздел: ЛС 4-2 ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВЛ-0,4кВ И НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ								
425	1	Е0133-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	1	2238,1	1743,1	2238	1743	997	3	3

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт		495	454,41	495	454	105	1,81	2
426	2	Е0133-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	1	4098,19	1460,06	4098	1460	2765	12,1	12
			шт		2191,5	441,68	2192	442	105	1,9	2
427	5	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	53,35	33,67	32,1	1796	1713	719	0,01	1
			м3		1,57	12,33	84	658	97	0,05	3
428	6	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,65	262,72	0	433	0	490	1,85	3
			м3		262,72	0	433	0	113	0	0
429	7	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы(ПОДСЫПКА ПОД КАБЕЛЬ)	14	122,18	0	1711	0	1933	0,89	12
			м3		122,18	0	1711	0	113	0	0
430	8	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	41	5,55	5,55	228	228	72	0	0
			м3		0	1,8	0	74	97	0,01	0
431	9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	41	21,55	4,52	883	185	677	0,11	4
			м3		17,03	0	698	0	97	0	0
432	10	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	182	26,4	3,1	4805	564	3389	0,11	20
			м		19,1	0,5	3476	91	95	0	1
433	11	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	91	27,7	2,1	2521	191	1746	0,1	9
			м		19,7	0,5	1793	46	95	0	0
434	12	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	35	66,8	18,1	2338	634	801	0,12	4
			м		20,3	3,8	711	133	95	0,02	1
435	13	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	100	36,7	27,8	3670	2780	1491	0,06	6
			м		8,8	6,9	880	690	95	0,04	4
436	14	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	82	11,2	7,9	918	648	413	0,02	2
			м		3,3	2	271	164	95	0,01	1
437	15	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	100	32,4	23,7	3240	2370	1378	0,06	6
			м		8,6	5,9	860	590	95	0,03	3
438	16	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	82	18,8	14,2	1542	1164	623	0,03	2
			м		4,5	3,5	369	287	95	0,02	2
439	17	С143006-7 Изм. и доп.вып.19	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100	1,946	10400		20238				
			1000шт								
440	18	С151601-177#К=1,02 К ОБЪЕМУ	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х25+1х16 мм2	0,0755	139540		10532				
			1000м								
441	19	С151601-186#К=1,02 К ОБЪЕМУ	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х6 мм2	0,2071	38702		8014				
			1000м								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
442	20	С151601-165#К=1,02 К ОБЪЕМУ	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х6 мм2	0,0479	26229		1257				
			1000м								
443	21	Ц0108-160-1	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	33	603,8	0	19925	0	16521	3	99
			шт		527	0	17391	0	95	0	0
444	22	С151610-5	Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них на напряжение до 1 кВ, тип КВТп-3-1-1У3(ПКВ-1)	33	3160		104280				
			компл								
445	57	Е0101-165-1	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах I группы	0,784	261	0	205	0	231	1,81	1
			м3		261	0	205	0	113	0	0
446	58	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА КЛ.В3,5 на ССПЦ W4	0,144	9419,17	66,01	1356	10	33	1,35	0
			м3		195,75	24,93	28	4	105	0,12	0
447	59	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА КЛ.В3,5 на ССПЦ W4	0,144	9419,17	66,01	1356	10	33	1,35	0
			м3		195,75	24,93	28	4	105	0,12	0
448	60	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны ИЗ БЕТОНА КЛ.В15 на ССПЦ W4	0,384	11497,25	98,32	4415	38	295	4,41	2
			м3		695,25	37,15	267	14	105	0,18	0
449	61	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0026	5239,08	327,33	13	1	5	11,6	0
			1т		1890	123,75	5	0	105	0,6	0
450	62	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0026	65000		166				
			т								
451	63	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0636	93997,62	304,24	5980	19	2217	198	13
			1т		33075	114,75	2104	7	105	0,56	0
452	64	Е0109-35-1	Монтаж защитных ограждений оборудования	0,1083	17937,36	627,68	1943	68	1394	86,5	9
			т		14197,5	101,25	1538	11	90	0,49	0
453	65	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,0241	147100		3550				
			т								
454	66	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0842	60500		5095				
			т								
455	67	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	2,492	148,4	0,07	370	0	283	0,65	2
			м2		108	0,02	269	0	105	0	0
			Итого по разделу: ЛС 4-2 ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВЛ-0,4кВ И НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ				219118				
			Раздел: ВКЛЮЧИТЬ СОГЛАСНО ПРОТОКОЛА								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
456		СПРАЙС-ЛИСТ"38"	ДИЗЕЛЬ ГЕНЕРАТОР WILSON P50-1 кВА	1	1141844,49		1141844				
			шт								
			Отпускная цена		1141844		1141844				
			Сметная стоимость оборудования				*1141844*				
			Итого по разделу: ВКЛЮЧИТЬ СОГЛАСНО ПРОТОКОЛА				1141844				
			Раздел: 6-1-1 КОТЕЛЬНАЯ. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
457	65	Е0107-14-11	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств высота здания до 25 м	1	674,98	198,98	675	199	520	1,8	2
			шт		315	56,75	315	57	140	0,22	0
458	66	С143017-3	Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В 15 объемом более 0.1 м3#СБ4А-1	0,06	22500		1350				
			м3								
459	67	Е0106-19-1	Устройство поясов(ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ) в опалубке ИЗ БЕТОНА КЛ.В15	0,11	12488,55	316,01	1374	35	172	8,25	1
			м3		1368	119,39	150	13	105	0,58	0
460	68	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0067	73000		491				
			т								
461	69	Е0106-11-7	Установка закладных деталей(ЗД-1) весом до 4 кг	0,0153	93997,62	304,24	1436	5	532	198	3
			1т		33075	114,75	505	2	105	0,56	0
462	70	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0153	40200		614				
			т								
463	160	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	0,5881	618,63	6,33	364	4	195	1,79	1
			м2		312,75	2,39	184	1	105	0,01	0
464	164	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	35,376	254,12	1,96	8990	69	4062	0,61	22
			м2		108,9	0,45	3852	16	105	0,03	1
465	165	Е0115-155-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	130,718	13,73	0,9	1795	118	1375	0,06	8
			м2		9,68	0,34	1265	44	105	0	0
466	166	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных СВЕС КАРНИЗОВ	7,734	57,96	0,35	448	3	423	0,3	2
			м2		51,98	0,14	402	1	105	0	0
467	167	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	22,5	108,77	0,6	2447	14	1361	0,32	7
			м		57,38	0,23	1291	5	105	0	0
468	168	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,011	8679,65	422,15	95	5	109	56,4	1
			т		8257,5	157,5	91	2	118	0,77	0
469	169	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0056	67700		376				
			т								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
470	170	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм								
			т	0,0054	61200		332				
471	171	Е0107-20-4	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг								
			т	0,1201	172169,94	1216,94	20683	146	1076	31,4	4
					5940	459	714	55	140	2,25	0
472	172	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры								
			т	0,1201	40200		4829				
473	173	Е0109-56-1#ПРИМ.	Монтаж свободно стоящих опор канатных дорог, высотой до 25 м(МОНТАЖ ОТТЯЖЕК АС-15)								
			т	0,1795	23199,51	10777,33	4164	1934	1430	35,3	6
					6435	2415,02	1155	433	90	7,99	1
474	174	С12021-250#ПРИМ.	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т(ОТТЯЖКИ)								
			т	0,1795	154200		27676				
475	178	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами								
			шт	28	20,14	0,23	564	6	504	0,12	3
					19,91	0,09	557	3	90	0	0
476	179	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами								
			т	0,0033	149300		485				
477	180	Е0113-44-2	Очистка металлическим песком внутренней поверхности оборудования, труб диам. менее 500 мм и мелких изделий ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБЫ								
			м2	19,5	731,08	271,94	14256	5303	3672	0,53	10
					108	101,25	2106	1974	90	0,5	10
478	181	Е0113-44-9	Обеспыливание ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБЫ								
			м2	19,499	59	47,75	1150	931	513	0,07	1
					11,25	18	219	351	90	0,09	2
479	182	Е0113-45-1	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам. до 500 мм бензином ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБЫ								
			м2	19,499	23,19	0,11	452	2	258	0,09	2
					14,65	0,05	286	1	90	0	0
480	183	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры								
			т	2,029	40200		81566				
481	184	Е0113-44-7	Очистка щетками								
			м2	20,065	60,75	0	1219	0	1097	0,34	7
					60,75	0	1219	0	90	0	0
482	185	Е0113-45-1	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам. до 500 мм бензином								
			м2	20,065	23,19	0,11	465	2	265	0,09	2
					14,65	0,05	294	1	90	0	0
483	186	Е0113-29-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-811								
			м2	20,065	157,64	0,07	3163	1	49	0,01	0
					2,72	0,02	55	0	90	0	0
			Итого по разделу: 6-1-1 КОТЕЛЬНАЯ. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				181459				
			Раздел: ЛС 6-1-2 КОТЕЛЬНАЯ. ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
484	38	Е0118-17-5	Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 159 мм								
			1шт	2	2954,47	38,1	5909	76	552	1,14	2
					201,62	13,91	403	28	128	0,07	0

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
485	39	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177(труб)	8	19,64	0,02	157	0	23	0,02	0
			м2		3,13	0	25	0	90	0	0
486	40	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177(газоходов, трубы)	3,4	19,64	0,02	67	0	10	0,02	0
			м2		3,13	0	11	0	90	0	0
487	41	Е0126-1-9	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	40	220,38	5,31	8815	212	5832	0,78	31
			м		143,78	2,03	5751	81	100	0,01	0
488	42	Е0126-1-7	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60(40) мм	4	206,35	5,31	825	21	551	0,74	3
			м		135,68	2,03	543	8	100	0,01	0
489	44	С11031-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм	0,0504	17600		887				
			м3								
490	45	Е0126-11-21	Изоляция трубопроводов диаметром 325-820 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 60(40) мм(ГАЗОХОД С ДЫМОВОЙ ТРУБОЙ)	17	375,77	101,45	6388	1725	4196	1,15	20
			м		208,8	38,03	3550	647	100	0,19	3
491	46	С11031-25	Вата минеральная	0,19	2530		481				
			м3								
492	47	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	44	114,31	6,39	5030	281	1426	0,19	8
			м		29,93	2,48	1317	109	100	0,01	1
493	48	С11011-942	Стеклопластик рулонный, марка ПА-Т-10	1,9	3860		7334				
			10м2								
494	49	Е0126-24-19	Установка пароизоляционного слоя из полиэтиленовой пленки на трубопроводы диаметром 325-820 мм по теплоизоляционному слою толщиной 40 мм(ИЗОЛЯЦИЯ ГАЗОХОДА)	7	780,32	0	5462	0	194	0,17	1
			м		27,68	0	194	0	100	0	0
495	50	С11011-942	Стеклопластик рулонный, марка ПА-Т-10	0,65	3860		2509				
			10м2								
496	51	Е0126-15-1	Изоляция арматуры и фланцевых соединений трубопроводов условным диаметром до 65 мм съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов оцинкованной стали толщиной изоляционного слоя 40 мм	23	607,81	40,67	13980	935	12668	2,9	67
			компл		535,5	15,3	12317	352	100	0,07	2
497	52	С11031-79	Маты минераловатные прошивные без обкладок М-125 толщиной 40 мм	0,18	6000		1080				
			м3								
498	53	С11031-150	Фольгоизол /ГОСТ 20429-84/	0,568	3260		1852				
			10м2								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
499	54	Е0126-17-16	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов(ДЫМОВОЙ ТРУБЫ) диаметром 320-820 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм	10	501,25	40,67	5013	407	3956	2,09	21
			м		380,25	15,3	3803	153	100	0,07	1
500	55	С11011-863 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,5 мм	0,0236	74370		1751				
			т								
501	56	Е0120-23-2	Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм	1	3355,12	12,95	3355	13	689	3,3	3
			шт		533,92	4,73	534	5	128	0,02	0
502	57	Е0126-38-4#Изм. и доп. вып. 6	Устройство каркаса изоляции из сеткина плоских и криволинейных поверхностях	0,05	330,35	0,36	17	0	1	0,11	0
			м2		18,77	0	1	0	100	0	0
503	58	Е0120-14-1	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 250 мм	1	255,17	5,65	255	6	239	1,11	1
			шт		184,28	2,36	184	2	128	0,01	0
504	59	С131310-17	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые, диаметром до 160 мм	1	984		984				
			шт								
			Итого по разделу: ЛС 6-1-2 КОТЕЛЬНАЯ. ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ				72150				
			Раздел: ЛС 6-1-3 КОТЕЛЬНАЯ. ОТОПЛЕНИЕ								
505	1	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	3	266,48	3,96	799	12	206	0,3	1
			м		52,2	1,49	157	4	128	0,01	0
506	2	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.25 мм	15	343,48	3,96	5152	59	1031	0,3	4
			м		52,2	1,49	783	22	128	0,01	0
507	3	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	18	10,99	0	198	0	246	0,05	1
			м		10,69	0	192	0	128	0	0
508	4	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	3,3	181,44	35,77	599	118	528	0,7	2
			1квт		111,7	13,4	369	44	128	0,07	0
509	5	С131204-13	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	3,3	4150		13695				
			квт								
510	6	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	3	62,81	0	188	0	89	0,12	0
			комплект		23,18	0	70	0	128	0	0
511	7	С130901-63	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 дляводы, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	507		1014				
			шт								
512	10	Е0109-62-7 Изм. и доп.вып.12	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./КОРПУС ПОДОГРЕВАТЕЛЯ	0,0698	49326,74	16388,64	3443	1144	2039	161	11
			т		28980	3478,9	2023	243	90	13,02	1
513	11	С12021-245#К=1,01	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,0581	172800		10035				
			т								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
514	12	С12021-250#К=1,01	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладаниемтолстолистовой стали массой до 0,5 т	0,0124	154200		1916				
			т								
515	13	Е0122-40-9	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 350 мм	1	795,2	105,57	795	106	746	2,7	3
			фланец		569,25	4,5	569	5	130	0,02	0
516	14	С130809-18 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 350 мм	1	2510		2510				
			шт								
517	15	Ц0112-698-1	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	2	436,8	18,8	874	38	239	0,58	1
			шт		133	0	266	0	90	0	0
518	16	Е0116-11-1	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 40 мм	19,2	237,44	3,74	4559	72	1732	0,37	7
			м		69,08	1,4	1326	27	128	0,01	0
519	17	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячеводоснабжения диам. до 50 мм	19,2	10,99	0	211	0	263	0,05	1
			м		10,69	0	205	0	128	0	0
520	18	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	20	20,14	0,23	403	5	360	0,12	2
			шт		19,91	0,09	398	2	90	0	0
521	19	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0036	149300		537				
			т								
522	20	С11011-699#ПРИМ.	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	0,2	166		33				
			кг								
			Итого по разделу: ЛС 6-1-3 КОТЕЛЬНАЯ. ОТОПЛЕНИЕ				46962				
			Раздел: ЛС 6-1-4 КОТЕЛЬНАЯ. ВЕНТИЛЯЦИЯ								
523	1	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	6	1151,91	13,82	6911	83	2036	1,62	10
			м2		259,88	5,18	1559	31	128	0,03	0
524	2	Е0120-3-7	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром от 500 до 560 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	3	1222,73	9,61	3668	29	808	1,28	4
			м2		206,72	3,59	620	11	128	0,02	0
525	3	Е0126-38-4#Изм. и доп. вып. 6	Устройство каркаса изоляции из сетки на плоских и криволинейных поверхностях	0,4	20,6	0,36	8	0	8	0,11	0
			м2		18,77	0	8	0	100	0	0
526	4	С131312-76	Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,5 м2	0,4	894		358				
			м2								
527	5	Е0120-24-3	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 560 мм	1	681,41	55,8	681	56	726	3,51	4
			шт		545,74	21,26	546	21	128	0,11	0
528	6	С131305-59	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали с утепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата, марки УП-6-211, d патрубка 500 мм	1	7360		7360				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт								
529	7	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	1	355,85	16,96	356	17	248	1,12	1
			шт		186,64	7,09	187	7	128	0,03	0
530	8	Е0120-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	3	900,19	5,65	2701	17	254	0,38	1
			шт		63,79	2,36	191	7	128	0,01	0
531	9	Е0120-23-2	Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм	1	3355,12	12,95	3355	13	689	3,3	3
			шт		533,92	4,73	534	5	128	0,02	0
532	10	Е0120-22-1	Установка зонтов над оборудованием	2	2700,27	33,19	5401	66	417	0,87	2
			м2		151,2	11,81	302	24	128	0,06	0
533	11	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	4,5	200		900				
			кг								
			Итого по разделу: ЛС 6-1-4 КОТЕЛЬНАЯ. ВЕНТИЛЯЦИЯ				31699				
			Раздел: ЛС 6-1-5 КОТЕЛЬНАЯ. ВОДОПРОВОД								
534	1	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения изстальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	4	329,67	4,19	1319	17	315	0,34	1
			м		59,85	1,58	239	6	128	0,01	0
535	2	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения изстальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	4	364,67	4,19	1459	17	315	0,34	1
			м		59,85	1,58	239	6	128	0,01	0
536	3	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения изстальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	6	362,67	4,19	2176	25	472	0,34	2
			м		59,85	1,58	359	9	128	0,01	0
537	4	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	14	10,99	0	154	0	192	0,05	1
			м		10,69	0	150	0	128	0	0
538	5	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 дляводы, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	1	362		362				
			шт								
539	6	С130901-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 дляводы, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	4	408		1632				
			шт								
540	7	С130901-63	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 дляводы, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	3	507		1521				
			шт								
			Итого по разделу: ЛС 6-1-5 КОТЕЛЬНАЯ. ВОДОПРОВОД				8622				
			Раздел: ЛС 6-1-6 КОТЕЛЬНАЯ. КАНАЛИЗАЦИЯ								
541	1	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	4	620,54	0,64	2482	3	545	0,58	2
			м		106,2	0,25	425	1	128	0	0
542	2	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	6,5	748,88	1,43	4868	9	856	0,56	4
			м		102,38	0,54	665	4	128	0	0
543	3	Е0116-4-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	5,5	1712,45	10,58	9418	58	867	0,7	4
			м		119,25	3,96	656	22	128	0,02	0

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого по разделу: ЛС 6-1-6 КОТЕЛЬНАЯ. КАНАЛИЗАЦИЯ				16768				
			Раздел: ЛС 6-1-7 КОТЕЛЬНАЯ. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
544	**1**	**Ц0108-524-4**	**Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "Предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А**								
			шт	**1**	**888,3**	**23,3**	**888**	**23**	**342**	**2**	**2**
545	**2**	**ПРАЙС-ЛИСТ "43"**	**ЯЩИК АВТОМАТИЧЕСКОГО ВКЛЮЧЕНИЯ РЕЗЕРВА ЯАВР3-25-2**		**356**	**4,5**	**356**	**4**	**95**	**0,03**	**0**
			шт	**1**	**3390,85**		**3391**				
			Отпускная цена		3391		3391				
			Сметная стоимость оборудования				***3391***				
546	**3**	**Ц0108-545-6**	**Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 6**								
			шт	**1**	**816,2**	**24,2**	**816**	**24**	**438**	**3**	**3**
547	**4**	**ПРАЙС-ЛИСТ "5"**	**ШКАФ-БОКС МОНТАЖНЫЙ ЩРН-12**		**459**	**2,3**	**459**	**2**	**95**	**0,01**	**0**
			шт	**1**	**1089,67**		**1090**				
			Отпускная цена		1090		1090				
			Сметная стоимость оборудования				***1090***				
548	**5**	**Ц0108-526-1**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**								
			шт	**8**	**501,2**	**13,2**	**4010**	**106**	**1743**	**1**	**8**
549	**6**	**ПРАЙС-ЛИСТ "6"**	**АВТОМАТ ВА 47-29-3р 16А**		**227**	**2,3**	**1816**	**18**	**95**	**0,01**	**0**
			шт	**4**	**203,87**		**815**				
			Отпускная цена		204		815				
			Сметная стоимость оборудования				***815***				
550	**7**	**ПРАЙС-ЛИСТ "6"**	**АВТОМАТ ВА 47-29-1р 3А**								
			шт	**6**	**87,88**		**527**				
			Отпускная цена		88		527				
			Сметная стоимость оборудования				***527***				
551	**8**	**ПРАЙС-ЛИСТ "6"**	**АВТОМАТ ВА 47-29-3р 25А**								
			шт	**1**	**203,87**		**204**				
			Отпускная цена		204		204				
			Сметная стоимость оборудования				***204***				
552	**9**	**Ц0108-409-1**	**Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 20,25 мм**								
			м	**35**	**108,6**	**48,9**	**3801**	**1712**	**1722**	**0,22**	**8**
553	**10**	**С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004#К=1,02 К ОБЪЕМУ**	**Трубы винипластовые Д 20мм(0,137кг/м)**		**39,6**	**12,2**	**1386**	**427**	**95**	**0,07**	**2**
			кг	**4,472**	**650**		**2907**				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
554	11	С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004#К=1,02 К ОБЪЕМУ	Трубы винипластовые Д 25мм(0,174кг/м)	0,5324	650		346				
			кг								
555	12	Ц0108-412-4	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	3	19,6	0,5	59	2	47	0,1	0
			м		16,4	0,1	49	0	95	0	0
556	13	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	32	14,6	0,2	467	6	362	0,07	2
			м		11,8	0,1	378	3	95	0	0
557	14	С151601-1273Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002#К=1,02 К ОБЪЕМУ	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х4-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0031	141785		434				
			км								
558	15	С151601-1226Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002#К=1,02 К ОБЪЕМУ	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х1,5-1 ГОСТ 16442-80	0,0326	35536		1160				
			км								
559	16	Ц0108-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	23	30,8	7,6	708	175	527	0,13	3
			м		23,2	0,9	534	21	95	0,01	0
560	17	С11041-83	Сталь полосовая 40(25)х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,018	46400		835				
			т								
			Итого по разделу: ЛС 6-1-7 КОТЕЛЬНАЯ. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ				22458				
			Раздел: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
561	18	Ц0108-545-6	Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 6	1	816,2	24,2	816	24	438	3	3
			шт		459	2,3	459	2	95	0,01	0
562	19	ПРАЙС-ЛИСТ "5"	ШКАФ-БОКС МОНТАЖНЫЙ ЩРН-15	1	1086,15		1086				
			шт								
	\		Отпускная цена		1086		1086				
			Сметная стоимость оборудования				*1086*				
563	20	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	7	501,2	13,2	3508	92	1525	1	7
			шт		227	2,3	1589	16	95	0,01	0
564	21	ПРАЙС-ЛИСТ "6"	АВТОМАТ ВА 47-29-3р 16А	1	203,87		204				
			шт								
			Отпускная цена		204		204				
			Сметная стоимость оборудования				*204*				
565	22	ПРАЙС-ЛИСТ "6"	АВТОМАТ ВА 47-29-1р 10А	4	68,7		275				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт								
			Отпускная цена		69		275				
			Сметная стоимость оборудования				*275*				
566	23	ПРАЙС-ЛИСТ "7"	АВТОМАТ УЗО АД-12-2р-16 16А	1	541,32		541				
			шт								
			Отпускная цена		541		541				
			Сметная стоимость оборудования				*541*				
567	24	ПРАЙС-ЛИСТ "6"	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АП50Б-2МТ	1	640,7		641				
			шт								
			Отпускная цена		641		641				
			Сметная стоимость оборудования				*641*				
568	26	С151702-11	Светильники тип ЛСП18-2Х36-001-УХЛ4(ЛСП80-2Х36)	7	4770		33390				
			шт								
569	28	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	3	871		2613				
			шт								
570	29	С151701-89	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ГУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 6 м	1	443		443				
			шт								
571	30	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	12	101		1212				
			шт								
572	31	СПРАЙС-ЛИСТ "9"	Лампа энергосберегающая спираль КЭЛ-FS Е27 11Вт	3	144,12		432				
			шт								
			Отпускная цена		144		432				
			Сметная стоимость оборудования				*432*				
573	32	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	120	108,6	48,9	13032	5868	5905	0,22	26
			м		39,6	12,2	4752	1464	95	0,07	8
574	33	С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004#к=1,02 к объему	Трубы винипластовые Д-16мм(0,09кг/м)	11,016	650		7160				
			кг								
575	34	Ц0108-412-2	Затягивание проводов(кабеля) в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100	10,6	0,1	1060	10	846	0,06	6
			м		8,8	0,1	880	10	95	0	0
576	35	Ц0108-412-9	Затягивание проводов(кабеля) в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	20	5,4	0,1	108	2	70	0,02	0
			м		3,7	0	74	0	95	0	0
577	36	С151601-1206Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,102	33644		3432				
			км								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
578	37	С151601-1207Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,0204	53341		1088				
579	38	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке шт	5	35,4	0	177	0	159	0,19	1
					29,48	0	147	0	108	0	0
580	39	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 шт	5	156		780				
581	40	Е0121-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических шт	2	82,17	0	164	0	116	0,34	1
					53,55	0	107	0	108	0	0
582	41	С151801-18#ПРИМ.	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток6 А, тип 0-4-Б-01-6/220 шт	2	215		430				
583	42	Е0121-22-7	Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке шт	2	29,13	0	58	0	58	0,17	0
					27	0	54	0	108	0	0
584	43	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220 шт	2	68		136				
585	44	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором шт	1	228,8	13,2	229	13	197	1	1
					205	2,3	205	2	95	0,01	0
586	45	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 шт	1	4720		4720				
587	46	С151803-60	Коробка стальная для установки выключателей и переключателей /ГОСТ 7397-76/ и штепсельныхрозеток /ГОСТ 7396-76/ при выполнении скрытой проводки, d-72 мм, тип У196 УХДЗ 1000шт	0,006	28100		169				
588	47	С151803-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2 1000шт	0,01	26100		261				
			Итого по разделу: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ				78166				
			Раздел: ЛС 6-3 ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ								
589	1	Е0101-13-4	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 м3	68,356	26,17	24,95	1789	1705	716	0,01	1
					1,22	9,58	83	655	97	0,04	3
590	2	Е0101-164-1#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	2,114	200,88	0	425	0	480	1,42	3
					200,88	0	425	0	113	0	0
591	3	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	12,92	122,18	0	1579	0	1784	0,89	11

Заказчик: ГУ"Управление строительства ЮКО"
Инженер: ТОО "Тұран Құрылыс"
Подрядчик: ТОО "АС-строй"

Наименование строительства и его адрес: **СТРОИТЕЛЬСТВО СЕЛЬСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ "ШОРНАК" НА 100 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ В С.ШОРНАК г.ТУРКЕСТАН**

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат от 08.12.2016 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	в отчетный месяц	по монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовых ценах	дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					С начала года	За отчетный месяц		приобретение материалов	другие доп. Расходы		
Затраты подрядчика	**148 520 094**	**15 912 867**		**50 047 404**						**5 362 222**	**50 047 404**
в т.ч. Оборудование	20 894 523	2 238 699		4 305 024						461 253	4 305 024
Инжиниринговые услуги	**2 006 505**	**214 983**		**676 140**						**72 444**	**676 140**
Авторский надзор	**196 945**	**21 101**		**-**							
Всего по стройке	**150 723 544**	**16 148 951**		**50 723 544**						**5 434 666**	**50 723 544**

Заказчик
И.О.Заместителя руководителя
ГУ"Управление строительства ЮКО"
_____ Ахметов Е.

Инженер :
Заместитель генерального директора
ТОО "Тұран Құрылыс"
_____ Тажиев А.

Инженер-эксперт
Инженер эксперт
ТОО «Тұран құрылыс» _____ Оспанов А.Т.

Подрядчик:
Директор ТОО "АС-строй"
_____ Бердаш А.

Заказчик ГУ "Управление строительства ЮКО"

Подрядчик ТОО "АС-строй"

Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО СЕЛЬСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ "ШОРНАК" НА 100 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ В С.ШОРНАК г.ТУРКЕСТАН

Договор № 39 от 26.05.2016г.

Доп. Соглашение № 1 от 2.12.2016г. к дог. № 39 от от 26.05.2016г.

А К Т
приемки выполненных работ

на 8 декабря 2016 года

на НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			Раздел: ЛС 6-2 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ										
1	1	E0124-1-2	**Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С** км	0,076	127662,59 / 74025	46177,71 / 16979,25	9702 / 5626	3510 / 1290	8991 / 130	420 / 88,2	32 / 7		
2	2	С130806-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002#К=1,01 К ОБЪЕМУ	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм** м	76,76	333		25561						
3	3	С130901-63	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм** шт	2	507		1014						
4	4	С12021-262	**Опоры скользящие** т	0,0228	107900		2455						
5	5	С12021-263	**Опоры неподвижные** т	0,0036	107900		388						
6	6	С151803-160	**Экструзионные асбестоцементные доски электротехнические тугостойкие, марка 350(ОПОРНЫЕ ПЛИТЫ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ)** т	0,0303	31200		944						
7	7	E0113-37-1	**Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме руберойдом и гидроизолом в 1(2) слой** м2	18	221,89 / 186,75	5,38 / 2,25	3994 / 3362	97 / 41	3062 / 90	0,94 / 0,01	17 / 0		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	8	С11011-169	Изол м2	20,52	126		2586				
9	9	С11011-402	Мастика "Изол" кг	126	79		9954				
10	10	Е0126-3-11	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60(40) мм м	76	109,25	9,39	8303	714	4788	0,35	27
					59,4	3,6	4514	274	100	0,02	1
11	11	С11031-153	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 76-108 мм м3	1,5	14800		22200				
12	12	Е0126-17-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм сталью оцинкованной ТОЛЩ.0,5ММ при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм м	76	204,52	12,4	15543	942	14023	0,99	75
					179,78	4,73	13663	359	100	0,02	2
13	13	С11011-863 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80 т	0,2983	74370		22185				
14	14	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг т	0,1815	175710,1	1826,1	31888	331	2233	42,7	8
					8100	690,75	1470	125	140	3,37	1
15	15	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами шт	16	20,14	0,23	322	4	288	0,12	2
					19,91	0,09	319	1	90	0	0
16	16	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами т	0,005	149300		741				
17	17	Е0126-8-6	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм минераловатными шнурами толщиной 40 мм м	0,6	95,92	6,7	58	4	52	0,46	0
					84,38	2,48	51	1	100	0,01	0
18	18	С11011-1028	Шнур асбестовый общего назначения /ШАОН/(объемный вес 300кг/м3) т	0,0016	736700		1149				
19	19	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК ИЗ БЕТОНА КЛ.В7,5 W4 м3	0,26	8247,88	316,01	2144	82	406	8,25	2
					1368	119,39	356	31	105	0,58	0
20	20	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Нр=1800мм м3	1,38	7998,98	1879,87	11039	2594	3541	8,86	12
					1435,5	538,43	1981	743	130	2,06	3
21	21	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	1,38	94		130				
22	22	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	1,38	266		367				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	23	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004#К=0,83 К ЦЕНЕ	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5(КЦО-1)	1	896,4		896				
			шт								
24	24	С143018-332	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9а	1	5218	0	5218	0	0	0	0
			шт.		0	0	0	0		0	0
25	25	С143018-331	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	1	5218	0	5218	0	0	0	0
			шт.		0	0	0	0		0	0
26	26	С143018-342	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	1	5218	0	5218	0	0	0	0
			шт.		0	0	0	0		0	0
27	27	С143018-346	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	1	5114	0	5114	0	0	0	0
			шт.		0	0	0	0		0	0
28	28	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	1	8060		8060				
			комплект								
29	29	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0171	133700		2284				
			т								
30	30	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,3928	148,4	0,07	58	0	45	0,65	0
			м2		108	0,02	42	0	105	0	0
31	31	Е0101-13-4	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	50,139	26,17	24,95	1312	1251	525	0,01	0
			м3		1,22	9,58	61	480	97	0,04	2
32	32	Е0101-164-1#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1,551	200,88	0	312	0	352	1,42	2
			м3		200,88	0	312	0	113	0	0
33	33	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	18,81	122,18	0	2298	0	2597	0,89	17
			м3		122,18	0	2298	0	113	0	0
34	34	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	7,21	6,48	6,48	47	47	15	0	0
			м3		0	2,1	0	15	97	0,01	0
35	35	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	7,21	21,55	4,52	155	33	119	0,11	1
			м3		17,03	0	123	0	97	0	0

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	36	E0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м(ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВЫТЕСНЕННОГО ГРУНТА В ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ)	25,67	7,91	7,91	203	203	64	0	0
			м3		0	2,57	0	66	97	0,01	0
37	37	E0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	25,67	7,32	7,32	188	188	59	0	0
			м3		0	2,38	0	61	97	0,01	0
38	38	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки(из бетона кл.В7,5 НА ССПЦ W4)	3,64	5610,49	66,01	20422	240	843	1,35	5
			м3		195,75	24,93	713	91	105	0,12	0
39	39	E0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	4,42	1986,57	564,43	8781	2495	4718	3,33	15
			м3		567	195,49	2506	864	140	0,75	3
40	40	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,42	94		415				
			м3								
41	41	C143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	4,42	266		1176				
			м3								
42	42	C143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0.5 до 1.0#Л4-8 ИЗ БЕТОНА КЛ.В15	2,16	24500		52920				
			м3								
43	43	C143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5#Л4д-8 ИЗ БЕТОНА КЛ.В15	0,9	25800		23220				
			м3								
44	44	C143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2#П5-8 ИЗ БЕТОНА КЛ.В15	0,96	25300		24288				
			м3								
45	45	C143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3#П5д-8 ИЗ БЕТОНА КЛ.В15	0,4	27200		10880				
			м3								
46	46	C143001-45	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	4,42	250		-1105				
			м3								
47	47	C143001-46	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	4,42	134		-592				
			м3								
48	48	E0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	1,01	1986,57	564,43	2006	570	1078	3,33	3

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3		567	195,49	573	197	140	0,75	1
49	49	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,01	94		95				
			м3								
50	50	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,01	266		269				
			м3								
51	51	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0.5 до 1.0#Лу4-8 ИЗ БЕТОНА КЛ.В25	0,69	24500		16905				
			м3								
52	52	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	0,69	134		92				
			м3								
53	53	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2#П5-8 ИЗ БЕТОНА КЛ.В15	0,32	25300		8096				
			м3								
54	54	С143001-45	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,32	250		-80				
			м3								
55	55	С143001-46	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,32	134		-43				
			м3								
56	56	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0015	175710,1	1826,1	264	3	18	42,7	0
			т		8100	690,75	12	1	140	3,37	0
57	57	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0015	40200		60				
			т								
58	58	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных ИЗ БЕТОНА КЛ.В10 НА ССПЦ W4	0,26	6585,11	311,32	1712	81	153	2,82	1
			м3		441	117,61	115	31	105	0,57	0
59	59	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	0,42	1986,57	564,43	834	237	448	3,33	1
			м3		567	195,49	238	82	140	0,75	0
60	60	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,42	94		39				
			м3								
61	61	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,42	266		112				
			м3								
62	62	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5#Б-1 ИЗ БЕТОНА КЛ.В25	0,3	23800		7140				
			м3								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
592	4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	122,18	0	1579	0	113	0	0
				38,75	6,48	6,48	251	251	79	0	0
593	5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	0	2,1	0	82	97	0,01	0
				38,75	21,55	4,52	835	175	640	0,11	4
594	6	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м(ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВЫТЕСНЕННОГО ГРУНТА В ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ)	м3	17,03	0	660	0	97	0	0
				9,54	7,91	7,91	75	75	24	0	0
595	7	Е0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	0	2,57	0	25	97	0,01	0
				9,54	7,32	7,32	70	70	22	0	0
596	8	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	м3	0	2,38	0	23	97	0,01	0
				0,0796	247994,13	49389,75	19750	3933	8431	312,7	25
597	9	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	т	62775	18657	4999	1486	130	91,12	7
				2	242,08	6,95	484	14	380	0,88	2
598	10	С130901-72	Вентили проходные фланцевые 15ч9п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	144	2,25	288	5	130	0,01	0
				2	847		1694				
599	11	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	шт							
				4	74,06	9,93	296	40	328	0,32	1
600	12	С130809-31 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	фланец	63	0	252	0	130	0	0
				4	198		792				
601	13	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт							
				1	242,08	6,95	242	7	190	0,88	1
602	14	С130901-71	Вентили проходные фланцевые 15ч9п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	шт	144	2,25	144	2	130	0,01	0
				1	668		668				
603	15	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	шт							
				2	74,06	9,93	148	20	164	0,32	1
604	16	С130809-30 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	фланец	63	0	126	0	130	0	0
				2	157		314				
605	17	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт.							
				2	242,08	6,95	484	14	380	0,88	2
606	18	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	шт	144	2,25	288	5	130	0,01	0
				2	3500		7000				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
607	19	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	4	74,06	9,93	296	40	328	0,32	1
			фланец		63	0	252	0	130	0	0
608	20	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	4	202		808				
			шт.								
609	21	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов(гильза)	4	300,57	225,64	1202	903	668	0,41	2
			шт		69,53	58,98	278	236	130	0,23	1
610	22	С130804-951 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	0,6	1521		913				
			м								
611	23	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,044	58881,69	25695,31	2591	1131	2282	194	9
			км		33075	6813,45	1455	300	130	26,38	1
612	24	С130804-944 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002#К=1,01 К ОБЪЕМУ	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	51,51	228		11744				
			м								
613	25	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	7	244,98	0,28	1715	2	1338	0,84	6
			м		146,93	0,11	1029	1	130	0	0
614	26	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм(ТРУБ ЗАТЯНУТЫХ В ФУТЛЯР)	7	11,13	0	78	0	96	0,05	0
			м		10,69	0	75	0	128	0	0
615	27	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,028	47611,09	17877,09	1333	501	1252	173	5
			км		29700	4698,68	832	132	130	18,1	1
616	28	С130804-939 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x1,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	28,28	32		905				
			м								
617	29	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,028	8097,13	0	227	0	292	51,5	1
			км		8032,5	0	225	0	130	0	0
618	30	Е0122-31-2	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 75-80 мм	0,051	8170,63	0	417	0	533	51,5	3
			км		8032,5	0	410	0	130	0	0
619	31	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,003	70153,47	10674,97	210	32	206	270	1
			км		48825	4032	146	12	130	19,69	0
620	32	С130806-51 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004#К=1,004 К ОБЪЕМУ	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 100x4,5 мм	3,012	987		2973				
			м								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
621	33	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,003	8287,75	0	25	0	31	51,5	0
			км		8032,5	0	24	0	130	0	0
622	34	Е0122-27-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,003	367004,63	32537	1101	98	181	196	1
			км		34200	12291,75	103	37	130	60,03	0
623	35	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,001	62566,88	6788,5	63	7	63	253	0
			км		45675	2565	46	3	130	12,52	0
624	36	С130806-45 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004#К=1,004 К ОБЪЕМУ	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 32х3,2 мм	1,004	261		262				
			м								
625	37	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,001	8097,13	0	8	0	10	51,5	0
			км		8032,5	0	8	0	130	0	0
626	38	Е0122-27-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,001	217441,03	28558,15	217	29	54	173	0
			км		30600	10788,75	31	11	130	52,69	0
627	39	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	1	575,87	36,99	576	37	392	1,82	2
			шт		288	13,5	288	14	130	0,07	0
628	40	С131103-20 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Гидранты пожарные подземные Н 1000 мм ГОСТ 8220-85	1	16890		16890				
			шт								
629	41	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройствокруглых колодцев из сборного железобетона в сухихгрунтах	2,76	8514,23	1879,87	23499	5188	7082	8,86	24
			м3		1435,5	538,43	3962	1486	130	2,06	6
630	42	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4:за 4кг/см2	2,76	266		734				
			м3								
631	43	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004#К=0,83 К ЦЕНЕ	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5(КЦО-1)	2	913		1826				
			шт								
632	44	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм#КЦ15-9а;КЦ15-9	3,56	8530		30367				
			м								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
633	45	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	1,3	32800		42640				
			м3								
634	46	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15до 20	1,3	250		-325				
			м3								
635	47	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20до 22,5	1,3	134		-174				
			м3								
636	48	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99/	2	8060		16120				
			комплект								
637	49	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0342	133700		4567				
			т								
638	50	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,7857	148,4	0,07	117	0	89	0,65	1
			м2		108	0,02	85	0	105	0	0
639	51	Е0122-38-2	Врезка в существующую сеть, из стальныхтруб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 80 мм	1	739,72	120,17	740	120	529	1,86	2
			врезка		362,25	45	362	45	130	0,22	0
640	52	Е0123-2-3	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 300 мм	0,007	815398,71	28043,08	5708	196	860	499	3
			км		83961	10500,76	588	74	130	51,29	0
641	53	Е0116-26-2	Установка счетчиков /водомеров/диам. до 50 мм	1	786,37	36,99	786	37	288	1,22	1
			1счетчик		211,5	13,5	212	14	128	0,07	0
642	54	С131102-16	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 7/25Ч	1	9870		9870				
			шт								
643	55	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм(анкер)	0,0004	55620		21				
			т								
644	56	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	6,28	200		1256				
			кг								
645	57	С143001-4 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В7,5ГОСТ 7473-2010(упор)	0,06	8630		518				
			м3								
			Итого по разделу: ЛС 6-3 ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ				219719				
			Раздел: ЛС 6-4 ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ								
646	1	Е0101-13-4	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	67,522	26,17	24,95	1767	1684	707	0,01	1

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3		1,22	9,58	82	647	97	0,04	3
647	2	Е0101-164-1#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2,088	200,88	0	419	0	474	1,42	3
			м3		200,88	0	419	0	113	0	0
648	3	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	25,02	122,18	0	3057	0	3454	0,89	22
			м3		122,18	0	3057	0	113	0	0
649	4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	33,91	6,48	6,48	220	220	69	0	0
			м3		0	2,1	0	71	97	0,01	0
650	5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	33,91	21,55	4,52	731	153	560	0,11	4
			м3		17,03	0	577	0	97	0	0
651	6	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группыгрунтов до 10 м(ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВЫТЕСНЕННОГО ГРУНТА ВВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ)	11,37	7,91	7,91	90	90	28	0	0
			м3		0	2,57	0	29	97	0,01	0
652	7	Е0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группыгрунтов добавлять на каждые последующие 10 м	11,37	7,32	7,32	83	83	26	0	0
			м3		0	2,38	0	27	97	0,01	0
653	8	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	0,061	444788,62	1733,92	27132	106	4886	361	22
			км		60966	650,25	3719	40	130	3,17	0
654	9	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонныхколодцев диам. 1 м в сухих грунтах	4,45	10035,94	2308,84	44660	10274	18227	13,87	62
			м3		2286	864,68	10173	3848	130	4,22	19
655	10	С143001-7 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В15 /М-200/ ГОСТ 7473-94(БЕТОН НА ЛОТОК)	2,07	9200		19044				
			м3								
656	11	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	4,45	266		1184				
			м3								
657	12	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004#К=0,83 к цене	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5(КЦО-1)	5	913		4565				
			шт								
658	13	С143018-341	Плиты днищ железобетонные для колодцевГОСТ 8020-90 ПН10	5	2677		13385				
			шт.								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
659	14	С143018-324	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.6 шт.	4	2341		9364				
660	15	С143018-325	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9 шт.	1	3502		3502				
661	16	С143018-344	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1 шт.	5	1806		9030				
662	17	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99 комплект	5	8060		40300				
663	18	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы т	0,0361	133700		4827				
664	19	Е0115-173-4	Окраска суриком решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 м2	0,8303	136,21	0,07	113	0	94	0,65	1
			Итого по разделу: ЛС 6-4 ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ		108	0,02	90	0	105	0	0
			Раздел: ЛС 7-1 ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА				183472				
665	1	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м м3	679	9,24	9,24	6277	6277	1977	0	0
					0	3	0	2038	97	0,01	8
666	2	Е0101-24-10 К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять накаждые последующие 10 м м3	679	15,82	15,82	10742	10742	3383	0	0
					0	5,14	0	3488	97	0,02	13
667	3	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м(РАСТИТЕЛЬНЫЙ ГРУНТ) м3	101	7,91	7,91	799	799	252	0	0
					0	2,57	0	259	97	0,01	1
668	4	Е0101-24-9 К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	101	14,65	14,65	1479	1479	466	0	0
					0	4,76	0	480	97	0,02	2
669	5	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м(КОРЫТО ПОД ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ) м3	436	9,24	9,24	4031	4031	1269	0	0
					0	3	0	1309	97	0,01	5
670	6	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	436	7,91	7,91	3449	3449	1086	0	0
					0	2,57	0	1120	97	0,01	4
671	7	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3(НЕДОСТАЮЩИЙ ГРУНТ) м3	90,31	29,6	28,58	2673	2581	924	0,01	1
					0,99	9,56	89	864	97	0,04	3

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
672	8	Е010333-А3-1#К=0,9 К ЦЕНЕ	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	158,043	29,07	29,07	4594	4594	919	0	0
			т		0	5,81	0	919	100	0,12	19
			Итого по разделу: ЛС 7-1 ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА				34045				
			Раздел: ЛС 7-2 ПОКРЫТИЯ								
673	1	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12(23) см	970	234,38	17,83	227346	17290	14807	0,04	40
			м2		6,41	5,07	6218	4915	133	0,02	18
674	2	Е0127-21-1 т.ч. п-1.37 К=11	добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя	970	192,32	0	186554	0	0	0	0
			м2		0	0	0	0		0	0
675	6	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12(5) см	100,45	234,38	17,83	23543	1791	1533	0,04	4
			м2		6,41	5,07	644	509	133	0,02	2
676	7	Е0127-21-1 т.ч. п-1.37 К=7	Вычитается позиция: исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя	100,45	122,39	0	-12294	0	0	0	0
			м2		0	0	0	0		0	0
677	8	Е0127-34-2#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	287	617,31	6,63	177169	1903	42155	0,7	200
			м		108,68	1,76	31191	504	133	0,01	2
678	9	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые М-300(БР 100.30.15)	11,48	24600		282408				
			м3								
679	10	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	11,48	94		1079				
			м3								
680	11	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	11,48	266		3054				
			м3								
681	16	Е0127-34-2#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	121	416,75	6,63	50427	802	17773	0,7	84
			м		108,68	1,76	13150	213	133	0,01	1

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
682	17	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые М-300#БР 100.20.8	1,936	24600		47626				
			м3								
683	18	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,936	94		182				
			м3								
684	19	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,936	266		515				
			м3								
685	20	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ТОЛЩ.150ММ ИЗ БЕТОНА КЛ.В7,5 W4	25,8	10312,1	0	266052	0	17993	3,66	94
			м3		567	0	14629	0	123	0	0
686	21	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	172	397,67	0	68400	0	5662	0,14	25
			м2		24,75	0	4257	0	133	0	0
687	22	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12(23) см	80	234,38	17,83	18750	1426	1221	0,04	3
			м2		6,41	5,07	513	405	133	0,02	1
688	23	Е0127-21-1 т.ч. п-1.37 К=11	добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя	80	192,32	0	15386	0	0	0	0
			м2		0	0	0	0		0	0
689	27	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12(5) см	15,75	234,38	17,83	3691	281	240	0,04	1
			м2		6,41	5,07	101	80	133	0,02	0
690	28	Е0127-21-1 т.ч. п-1.37 К=7	Вычитается позиция: исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя	15,75	122,39	0	-1928	0	0	0	0
			м2		0	0	0	0		0	0
691	29	Е0127-34-2#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	45	617,31	6,63	27779	298	6610	0,7	31
			м		108,68	1,76	4891	79	133	0,01	0
692	30	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые М-300(БР 100.30.15)	1,8	24600		44280				
			м3								
693	31	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,8	94		169				
			м3								
694	32	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,8	266		479				
			м3								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
695	33	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,65	218,93	0	361	0	408	1,54	3
			м3		218,93	0	361	0	113	0	0
696	34	Е0111-2-3	Устройство уплотняемыхтрамбовками подстилающих слоев гравийно-песчаных	1,65	2281,8	0	3765	0	964	3,1	5
			м3		474,75	0	783	0	123	0	0
697	35	Е0106-1-15	Устройствофундаментных плит бетонных плоских ИЗ БЕТОНА КЛ.В7,5 НА ССПЦ W4	1,65	9510,83	100,65	15693	166	319	0,97	2
			м3		146,25	38,03	241	63	105	0,19	0
698	36	Е0106-11-10	Армирование подстилающихслоев и набетонок	0,0508	5239,08	327,33	266	17	107	11,6	1
			1т		1890	123,75	96	6	105	0,6	0
699	37	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0508	67700		3442				
			т								
700	38	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных ИЗ БЕТОНА КЛ.В7,5	0,43	10132,54	311,32	4357	134	252	2,82	1
			м3		441	117,61	190	51	105	0,57	0
			Итого по разделу: ЛС 7-2 ПОКРЫТИЯ				1458552				
			Раздел: ЛС 7-5-2 УБОРНАЯ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
701	1	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,2	13,2	501	13	218	1	1
			шт		227	2,3	227	2	95	0,01	0
702	2	СПРАЙС-ЛИСТ"6"	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ 4ИСЛО ПОЛЮСОВ 2,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 25АП50-2МТУЗ АП50-2МУЗ АП50-2ТУЗ АП50-2УЗ	1	639,1		639				
			шт								
			Отпускная цена		639		639				
			Сметная стоимость оборудования				*639*				
703	4	С151701-83	Светильники тип НПП04-60-001-УХЛ4	6	209		1254				
			шт								
704	5	СПРАЙС-ЛИСТ "9"	Лампа энергосберегающая спираль КЭЛ-FS Е27 11Вт	6	144,12		865				
			шт								
705	6	Е0121-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических	6	82,17	0	493	0	347	0,34	2
			шт		53,55	0	321	0	108	0	0
706	7	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	6	215		1290				
			шт								
707	8	С151803-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	0,012	26100		313				
			1000шт								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
708	9	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	15	10,6	0,1	159	2	127	0,06	1
			м		8,8	0,1	132	2	95	0	0
709	10	С151601-1206Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002#К=1,02 К ОБЪЕМУ	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0153	33644		515				
			км								
710	11	Е0121-1-2	Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 40 мм(ДЛЯ ВВОДА КАБЕЛЯ)	2	96,8	10,8	194	22	183	0,49	1
			м		79,43	5,31	159	11	108	0,02	0
711	12	С130806-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004#К=1,02 К ОБЪЕМУ	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм	2,04	148		302				
			м								
712	13	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	15	36,51	0	548	0	427	0,16	2
			м		26,33	0	395	0	108	0	0
713	14	С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004#К=1,01 к объему	Трубы винипластовые Д 16ММ(0,09кг/м)	1,364	650		886				
			кг								
			Итого по разделу: ЛС 7-5-2 УБОРНАЯ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ				7958				
			Раздел: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
714	1	Ц0108-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	2	1245,7	66,7	2491	133	522	2	4
			шт		261	13,5	522	27	95	0,08	0
715	2	ПРАЙС-ЛИСТ "5"	БОКС ЩРВ-П-8	2	351,51		703				
			шт								
			Отпускная цена		352		703				
			Сметная стоимость оборудования				*703*				
716	3	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	6	501,2	13,2	3007	79	1307	1	6
			шт		227	2,3	1362	14	95	0,01	0
717	4	ПРАЙС-ЛИСТ "13"	АВТОМАТ ВА 47-29-3р 20А	2	203,87		408				
			шт								
			Отпускная цена		204		408				
			Сметная стоимость оборудования				*408*				
718	5	ПРАЙС-ЛИСТ "13"	АВТОМАТ ВА 47-29-1р 16А	4	68,7		275				
			шт								
			Отпускная цена		69		275				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная стоимость оборудования				*275*				
719	6	Ц0108-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	1	1245,7	66,7	1246	67	261	2	2
			шт		261	13,5	261	14	95	0,08	0
720	7	ПРАЙС-ЛИСТ "5"	БОКС ЩРВ-П-32	1	1917,31		1917				
			шт								
			Отпускная цена		1917		1917				
			Сметная стоимость оборудования				*1917*				
721	8	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	12	501,2	13,2	6014	158	2614	1	12
			шт		227	2,3	2724	28	95	0,01	0
722	9	ПРАЙС-ЛИСТ "13"	АВТОМАТ ВА 47-29-3р 20А	1	203,87		204				
			шт								
			Отпускная цена		204		204				
			Сметная стоимость оборудования				*204*				
723	10	ПРАЙС-ЛИСТ "13"	АВТОМАТ ВА 47-29-1р 16А	7	68,7		481				
			шт								
			Отпускная цена		69		481				
			Сметная стоимость оборудования				*481*				
724	11	ПРАЙС-ЛИСТ "14"	АВТОМАТ АД-12-2-2р 16А 10мА	4	517,67		2071				
			шт								
			Отпускная цена		518		2071				
			Сметная стоимость оборудования				*2071*				
725	12	Ц0108-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	1	1245,7	66,7	1246	67	261	2	2
			шт		261	13,5	261	14	95	0,08	0
726	13	ПРАЙС-ЛИСТ "5"	БОКС ЩРВ-П-32	1	1917,31		1917				
			шт								
			Отпускная цена		1917		1917				
			Сметная стоимость оборудования				*1917*				
727	14	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	13	501,2	13,2	6516	172	2832	1	13
			шт		227	2,3	2951	30	95	0,01	0
728	15	ПРАЙС-ЛИСТ "13"	АВТОМАТ ВА 47-29-3р 20А	1	203,87		204				
			шт								
			Отпускная цена		204		204				
			Сметная стоимость оборудования				*204*				
729	16	ПРАЙС-ЛИСТ "13"	АВТОМАТ ВА 47-29-1р 16А	7	68,7		481				
			шт								
			Отпускная цена		69		481				
			Сметная стоимость оборудования				*481*				
730	17	ПРАЙС-ЛИСТ "14"	АВТОМАТ АД-12-2-2р 16А 10мА	5	517,67		2588				
			шт								
			Отпускная цена		518		2588				
			Сметная стоимость оборудования				*2588*				
731	18	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	228,8	13,2	229	13	197	1	1
			шт		205	2,3	205	2	95	0,01	0
732	19	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720		4720				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт								
733	21	Спрайс-лист	Светильник ФПП-03-20-001	12	868,37		10420				
			шт								
734	23	С151702-36	Светильники тип ЛП028-2Х20-003-УХЛ4	24	1500		36000				
			шт								
735	24	С151702-40	Светильники тип ЛП031-2х36-006-4.УХЛ4	46	2290		105340				
			шт								
736	26	Спрайс-лист	Светильник светодиодный ДБО-54-11-103	21	1192,33		25039				
			шт								
737	28	С151702-41	Светильники тип ЛП034-4х36-001-УХЛ4	40	5430		217200				
			шт								
738	30	С151704-1	EFS70/MARS 2211-6/	5	1956,5		9782				
			шт								
739	32	Спрайс-лист	ASM/S 1x36	6	2536,81		15221				
			шт								
740	34	С151704-1	EFS70/MARS 2211-6/	6	1956,5		11739				
			шт								
741	36	С151702-31	Светильники тип ЛП016-18/Н-08-УХЛ4(ЛП046-1Х18-003)	9	972		8748				
			шт								
742	37	С151702-32	Светильники тип ЛП016-40/Н-05-УХЛ4(ЛПО46-1х36-701)	6	1290		7740				
			шт								
743	38	Спрайс-лист	Светильник BAT 1x58	8	1442,5		11540				
			шт								
744	39	Спрайс-лист	Светильник RKL 155 HF	3	4640,76		13922				
			шт								
745	41	С151702-28	Светильники тип ЛП002-4Х40/П-01-УХЛ4(ЛП046-4Х18-701 NORMA)	2	4590		9180				
			шт								
746	42	Спрайс-лист	ЛАМПА DULUX EL LL20W827 E27	12	169,12		2029				
			шт								
747	43	Спрайс-лист	ЛАМПА L18W/860(L18W/ 765 OSRAM)	65	38,29		2489				
			шт								
748	44	Спрайс-лист	ЛАМПА L36W/860(L36W/ 765 OSRAM)	264	343,37		90649				
			шт								
749	45	Спрайс-лист	ЛАМПА L58W/860(L58W/ 765 OSRAM)	8	80,49		644				
			шт								
750	46	Спрайс-лист	Лампа NAvigATOr 94 495 NLL-FC37-5-230 2,7K-E14-FR	3	331,61		995				
			шт								
751	47	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	3140	147,3	73	462522	229220	202246	0,29	911
			м		49,5	18,3	155430	57461	95	0,11	333
752	48	С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004#К=1,02 К ОБЪЕМУ	Трубы винипластовые Д 32мм(0,264кг/м)	83,273	650		54127				

		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			кг								
753	49	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	2045	10,6	0,1	21677	205	17290	0,06	123
			м		8,8	0,1	17996	205	95	0	1
754	50	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	1095	14,6	0,2	15987	219	12379	0,07	77
			м		11,8	0,1	12921	110	95	0	1
755	51	СС151601-341#К=1,02 К ОБЪЕМУ	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1,923	32123		61763				
			км								
756	52	СС151601-342#К=1,02 К ОБЪЕМУ	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1,117	50586		56500				
			км								
757	53	СС151601-332#К=1,02 К ОБЪЕМУ	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,1632	21720		3545				
			км								
758	55	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	6	156		936				
			шт								
759	57	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	99	156		15444				
			шт								
760	59	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	4	182		728				
			шт								
761	61	С151801-150	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220	95	96		9120				
			шт								
762	62	С151803-50	Коробки ответвительные пластмассовые,степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2	0,345	18000		6210				
			1000шт								
763	63	С151801-132#ПРИМ.	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3(К207У3)	0,205	16300		3342				
			1000шт								
764	64	ПРАЙС-ЛИСТ	Крепеж-клипса 16мм	3140	2,56		8027				
			шт								
			Отпускная цена		3		8027				
			Сметная стоимость оборудования				*8027*				
			Итого по разделу: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ				1335322				
			ИТОГО:				12343878	517560			11497
			Всего прямые затраты:				1966660	139584			770
			в том числе стоимость:				12343878				
			- материалов, изделий и конструкций				8410233				
			- оборудования				1449425				

Страниц - 57

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				**393767**				
			На общестроительные работы				**1550303**				
			На металломонтажные работы				**40766**				
			На сантехнические работы				**293860**				
			Всего накладных расходов:				**2278697**				
			Итого с накладными				**14622574**				
			- заработная плата				**341805**				
			- трудоемкость				**1165**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**790389**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**15412963**				
			Итого с временными, 3,4 %				**15887723**				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %				**15988791**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**16046544**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**16190927**				
			ИТОГО:				**16190927**				
			Сметная заработная плата				**2448049**				
			Нормативная трудоемкость				**13432**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				**44310911**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**886218**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**45197129**				
			ВСЕГО с к=0,95				**42 937 273**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**5 152 473**				
			Итого с НДС				**48 089 746**				

Оспанов А.Т.
Инженер эксперт
ТОО «Туран құрылыс»

ИНЖЕНЕР-ЭКСПЕРТ
ТОО "Туран Құрылыс"
_____ Оспанов А.Т.

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "АС-строй"
_____ Бердаш А.

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АС-СТРОЙ» РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН Г. ШЫМКЕНТ Г. ШЫМКЕНТ К. ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
205	4	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	6	472,48	3,96	2835	24	412	0,3	2
			м		52,2	1,49	313	9	128	0,01	0
206	5	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	384	10,99	0	4220	0	5254	0,05	19
			м		10,69	0	4105	0	128	0	0
207	6	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	66,75	4331,44	35,77	289124	2388	10689	0,7	47
			1квт		111,7	13,4	7456	894	128	0,07	4
208	7	С130901-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	38	408		15504				
			шт								
209	8	С130901-64	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	4	888		3552				
			шт								
210	9	С130904-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 15 мм	19	331		6289				
			шт								
211	10	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	56	193,78	0	10852	0	8278	1	56
			шт		164,25	0	9198	0	90	0	0
212	11	С130903-124 Изм. и доп.вып.18	Клапан термостатический типа HErz, Герц-TS-E, для однотрубных систем отопления, проходной, Т 120°С, PN 10, DN 20	56	1690		94640				
			шт.								
213	12	Е0118-17-5	Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 159 мм	2	2954,47	38,1	5909	76	552	1,14	2
			1шт		201,62	13,91	403	28	128	0,07	0
214	13	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	2	62,81	0	126	0	59	0,12	0
			комплект		23,18	0	46	0	128	0	0
215	16	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов(ФУТЛЯРОВ) отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	22,5	160,75	20,8	3617	468	3983	0,73	16
			м		130,5	7,79	2936	175	128	0,04	1
216	17	С130806-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 100х4,5 мм(ФУТЛЯР)	22,5	819		18428				
			м								
217	25	Е0118-15-1	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 108 мм	2	8184,79	70,66	16370	141	3263	7,07	14
			1шт		1249,13	25,49	2498	51	128	0,13	0
218	26	С130901-65	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	4	941		3764				
			шт								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
219	27	E0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	891,93	90,13	1784	180	1233	2,6	5
			1шт		447,75	33,75	896	67	128	0,16	0
220	28	C130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	5190		10380				
			шт								
221	29	C130809-11 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	4	272		1088				
			шт								
222	30	C130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	2	362		724				
			шт								
223	31	E0118-22-5	Установка кранов воздушных	2	62,81	0	126	0	59	0,12	0
			комплект		23,18	0	46	0	128	0	0
224	32	E0118-21-6	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 80 мм	1	8220,72	115	8221	115	368	1,42	1
			1фильтр		243,34	44,03	243	44	128	0,21	0
225	33	E0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	859,96	1,62	1720	3	107	0,23	0
			комплект		41,72	0	83	0	128	0	0
226	34	E0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	2	64,62	0	129	0	142	0,32	1
			комплект		55,62	0	111	0	128	0	0
227	35	C131205-4	Термометры прямые в оправе	2	352		704				
			шт								
			Итого по разделу: ЛС 2-1-2 ПОЛИКЛИНИКА. ОТОПЛЕНИЕ				610821				
			Раздел: ЛС 2-1-3 ПОЛИКЛИНИКА. ВЕНТИЛЯЦИЯ								
228	1	E0120-42-1	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	1	9346,91	1057,91	9347	1058	9580	42,11	42
			шт		7087,5	396,9	7088	397	128	1,93	2
229	2	75-2-74	Кондиционер центральный /приточные камеры/ каркасно-панельный, тип КЦКП-1.6, номинальная производительность по воздуху 1600(1200) м3/ч, 675х400 мм	1	118200		118200				
			комплект								
			Отпускная цена		118200		118200				
			Сметная стоимость оборудования				*118200*				
230	3	E0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм(100Х100)	3,38	1169,91	13,82	3954	47	1147	1,62	5
			м2		259,88	5,18	878	17	128	0,03	0
231	4	E0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм(150Х150)	1,2	1169,91	13,82	1404	17	407	1,62	2
			м2		259,88	5,18	312	6	128	0,03	0
232	5	E0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм(300х200)	13,6	1144,51	11,11	15565	151	4226	1,48	20
			м2		238,61	4,16	3245	57	128	0,02	0

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
233	6	E0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм(400x200)	12,6	1174,73	9,61	14802	121	3392	1,28	16
			м2		206,72	3,59	2605	45	128	0,02	0
234	11	E0120-42-1	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	1	9346,91	1057,91	9347	1058	9580	42,11	42
			шт		7087,5	396,9	7088	397	128	1,93	2
235	12	75-2-74	Кондиционер центральный /приточные камеры/ каркасно-панельный, тип КЦКП-1.6, номинальная производительность по воздуху 1600(1500) м3/ч, 675x400 мм	1	118200		118200				
			комплект								
			Отпускная цена		118200		118200				
			Сметная стоимость оборудования				*118200*				
236	13	E0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм(100X100)	2,8	1169,91	13,82	3276	39	950	1,62	5
			м2		259,88	5,18	728	14	128	0,03	0
237	14	E0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм(150X150)	4,8	1169,91	13,82	5616	66	1628	1,62	8
			м2		259,88	5,18	1247	25	128	0,03	0
238	15	E0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм(200x200)	16	1144,51	11,11	18312	178	4972	1,48	24
			м2		238,61	4,16	3818	67	128	0,02	0
239	16	E0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм(250x200)	5,4	1144,51	11,11	6180	60	1678	1,48	8
			м2		238,61	4,16	1289	22	128	0,02	0
240	22	E0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	17	472,48	3,96	8032	67	1168	0,3	5
			м		52,2	1,49	887	25	128	0,01	0
241	23	E0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	107	422,48	3,96	45205	424	7353	0,3	32
			м		52,2	1,49	5585	159	128	0,01	1
242	24	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	124	10,99	0	1363	0	1697	0,05	6
			м		10,69	0	1326	0	128	0	0
243	25	C130901-64	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	10	888		8880				
			шт								
244	26	E0118-22-5	Установка кранов воздушных	2	62,81	0	126	0	59	0,12	0
			комплект		23,18	0	46	0	128	0	0
245	27	E0118-22-5	Установка кранов воздушных	4	28,81	0	115	0	119	0,12	0
			комплект		23,18	0	93	0	128	0	0
246	28	C130901-63	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	4	507		2028				
			шт								
247	35	E0120-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	2	1258	38,84	2516	78	2800	6,3	13

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт		1079,66	14,18	2159	28	128	0,07	0
248	36	СТТО"ЛЕКА" СТР.3	ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ ВКК 100 ТОО "ЛЕКА" г.КАРАГАНДА	2	4218,07		8436				
			компл								
249	37	Е0120-1-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	10,8	1009,91	13,82	10907	149	3664	1,62	17
			м2		259,88	5,18	2807	56	128	0,03	0
250	38	Е0120-1-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из листовой стали толщиной 0,6 мм	1,8	1006,51	11,11	1812	20	559	1,48	3
			м2		238,61	4,16	430	7	128	0,02	0
251	39	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	6	320,85	16,96	1925	102	1488	1,12	7
			шт		186,64	7,09	1120	43	128	0,03	0
252	40	Е0120-20-3	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 315 мм	1	1088,1	7,3	1088	7	112	0,51	1
			шт		85,05	2,36	85	2	128	0,01	0
253	41	Е0120-15-1	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом диаметром до 250 мм(ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИЙ КЛАПАН)	2	319,4	12,95	639	26	641	1,49	3
			шт		245,7	4,73	491	9	128	0,02	0
254	42	СТТО"ЛЕКА"	ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИЙ КЛАПАН КОЗК ТОО "ЛЕТЕКС"	2	16664,58		33329				
			компл								
255	43	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	5	200		1000				
			кг								
256	44	Е0120-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	2	1258	38,84	2516	78	2800	6,3	13
			шт		1079,66	14,18	2159	28	128	0,07	0
257	45	СТТО"ЛЕКА" СТР.3	ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ ВКК 100 ТОО "ЛЕКА" г.КАРАГАНДА	2	4218,07		8436				
			компл								
258	46	Е0120-1-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	10,8	1009,91	13,82	10907	149	3664	1,62	17
			м2		259,88	5,18	2807	56	128	0,03	0
259	47	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	6	320,85	16,96	1925	102	1488	1,12	7
			шт		186,64	7,09	1120	43	128	0,03	0
260	48	Е0120-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм	1	863,19	5,65	863	6	85	0,38	0
			шт		63,79	2,36	64	2	128	0,01	0
261	49	Е0120-15-1	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом диаметром до 250 мм(ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИЙ КЛАПАН)	1	319,4	12,95	319	13	321	1,49	1
			шт		245,7	4,73	246	5	128	0,02	0
262	50	СТТО"ЛЕКА"	ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИЙ КЛАПАН КОЗК ТОО "ЛЕТЕКС"	1	16664,58		16665				
			компл								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
263	51	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	5	200		1000				
			кг								
264	52	Е0120-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	2	1258	38,84	2516	78	2800	6,3	13
			шт		1079,66	14,18	2159	28	128	0,07	0
265	53	СТТО"ЛЕКА" СТР.3	ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ ВКК 100 ТОО "ЛЕКА" г.КАРАГАНДА	2	4218,07		8436				
			компл								
266	54	Е0120-1-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	10,8	1009,91	13,82	10907	149	3664	1,62	17
			м2		259,88	5,18	2807	56	128	0,03	0
267	55	Е0120-1-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из листовой стали толщиной 0,6 мм	1,8	1006,51	11,11	1812	20	559	1,48	3
			м2		238,61	4,16	430	7	128	0,02	0
268	56	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	6	320,85	16,96	1925	102	1488	1,12	7
			шт		186,64	7,09	1120	43	128	0,03	0
269	57	Е0120-20-3	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 315 мм	1	1088,1	7,3	1088	7	112	0,51	1
			шт		85,05	2,36	85	2	128	0,01	0
270	58	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	5	200		1000				
			кг								
271	59	Е0120-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	1	1258	38,84	1258	39	1400	6,3	6
			шт		1079,66	14,18	1080	14	128	0,07	0
272	60	СТТО"ЛЕКА" СТР.3	ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ ВКК 100 ТОО "ЛЕКА" г.КАРАГАНДА	1	4218,07		4218				
			компл								
273	61	Е0120-1-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	4,7	1009,91	13,82	4747	65	1595	1,62	8
			м2		259,88	5,18	1221	24	128	0,03	0
274	62	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	2	320,85	16,96	642	34	496	1,12	2
			шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	0
275	63	Е0120-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм	1	863,19	5,65	863	6	85	0,38	0
			шт		63,79	2,36	64	2	128	0,01	0
276	64	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	2,5	200		500				
			кг								
277	65	Е0120-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	1	1258	38,84	1258	39	1400	6,3	6
			шт		1079,66	14,18	1080	14	128	0,07	0
278	66	СТТО"ЛЕКА" СТР.3	ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ ВКК 100 ТОО "ЛЕКА" г.КАРАГАНДА	1	4218,07		4218				
			компл								
279	67	Е0120-1-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	4,7	1009,91	13,82	4747	65	1595	1,62	8
			м2		259,88	5,18	1221	24	128	0,03	0

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
280	68	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	2	320,85	16,96	642	34	496	1,12	2
			шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	0
281	69	Е0120-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм	1	863,19	5,65	863	6	85	0,38	0
			шт		63,79	2,36	64	2	128	0,01	0
282	70	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	2,5	200		500				
			кг								
283	71	Е0120-1-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	22,2	1009,91	13,82	22420	307	7532	1,62	36
			м2		259,88	5,18	5769	115	128	0,03	1
284	72	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	6	320,85	16,96	1925	102	1488	1,12	7
			шт		186,64	7,09	1120	43	128	0,03	0
285	73	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	12	200		2400				
			кг								
286	74	Е0120-1-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	20	1009,91	13,82	20198	276	6785	1,62	32
			м2		259,88	5,18	5198	104	128	0,03	1
287	75	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	4	355,85	16,96	1423	68	992	1,12	4
			шт		186,64	7,09	747	28	128	0,03	0
288	76	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	8	200		1600				
			кг								
289	77	Е0120-1-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	6,1	1009,91	13,82	6160	84	2070	1,62	10
			м2		259,88	5,18	1585	32	128	0,03	0
290	78	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	1	320,85	16,96	321	17	248	1,12	1
			шт		186,64	7,09	187	7	128	0,03	0
291	79	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	2,5	200		500				
			кг								
292	80	Е0120-1-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	5,2	1009,91	13,82	5252	72	1764	1,62	8
			м2		259,88	5,18	1351	27	128	0,03	0
293	81	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	2	320,85	16,96	642	34	496	1,12	2
			шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	0
294	82	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	2,5	200		500				
			кг								
295	83	Е0120-1-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200(150) мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	3,7	1009,91	13,82	3737	51	1255	1,62	6
			м2		259,88	5,18	962	19	128	0,03	0

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
296	84	Е0120-1-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	6,2	1009,91	13,82	6261	86	2103	1,62	10
			м2		259,88	5,18	1611	32	128	0,03	0
297	85	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	1	320,85	16,96	321	17	248	1,12	1
			шт		186,64	7,09	187	7	128	0,03	0
298	86	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	2	355,85	16,96	712	34	496	1,12	2
			шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	0
299	87	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	2,5	200		500				
			кг								
300	88	Е0120-1-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	6,9	1009,91	13,82	6968	95	2341	1,62	11
			м2		259,88	5,18	1793	36	128	0,03	0
301	89	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	2	355,85	16,96	712	34	496	1,12	2
			шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	0
302	90	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	2	200		400				
			кг								
303	91	Е0120-1-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200(150) мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	3,7	1009,91	13,82	3737	51	1255	1,62	6
			м2		259,88	5,18	962	19	128	0,03	0
304	92	Е0120-1-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	2,5	1009,91	13,82	2525	35	848	1,62	4
			м2		259,88	5,18	650	13	128	0,03	0
305	93	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	1	320,85	16,96	321	17	248	1,12	1
			шт		186,64	7,09	187	7	128	0,03	0
306	94	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	1	355,85	16,96	356	17	248	1,12	1
			шт		186,64	7,09	187	7	128	0,03	0
307	95	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	2,5	200		500				
			кг								
308	96	Е0120-15-1	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом диаметром до 250 мм(ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИЙ КЛАПАН)	14	319,4	12,95	4472	181	4488	1,49	21
			шт		245,7	4,73	3440	66	128	0,02	0
309	97	СТТО"ЛЕКА"	ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИЙ КЛАПАН КОЗК ТОО "ЛЕТЕКС"	14	16664,58		233304				
			компл								
310	98	Е0120-1-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	8,7	1009,91	13,82	8786	120	2952	1,62	14
			м2		259,88	5,18	2261	45	128	0,03	0
311	99	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	3	355,85	16,96	1068	51	744	1,12	3
			шт		186,64	7,09	560	21	128	0,03	0

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312	100	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	2,5	200		500				
313	101	Е0120-1-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм м2	2,5	1009,91	13,82	2525	35	848	1,62	4
					259,88	5,18	650	13	128	0,03	0
314	102	Е0120-1-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200(150) мм из листовой стали толщиной 0,5 мм м2	10,3	1009,91	13,82	10402	142	3494	1,62	17
					259,88	5,18	2677	53	128	0,03	0
315	103	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм шт	1	355,85	16,96	356	17	248	1,12	1
					186,64	7,09	187	7	128	0,03	0
316	104	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм шт	3	320,85	16,96	963	51	744	1,12	3
					186,64	7,09	560	21	128	0,03	0
317	105	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	4,5	200		900				
318	106	Е0120-1-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200(150) мм из листовой стали толщиной 0,5 мм м2	13,3	1009,91	13,82	13432	184	4512	1,62	22
					259,88	5,18	3456	69	128	0,03	0
319	107	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм шт	7	320,85	16,96	2246	119	1736	1,12	8
					186,64	7,09	1306	50	128	0,03	0
320	108	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	14	200		2800				
			Итого по разделу: ЛС 2-1-3 ПОЛИКЛИНИКА. ВЕНТИЛЯЦИЯ				918517				
			Раздел: ЛС 2-1-4 ПОЛИКЛИНИКА. ВОДОПРОВОД								
321	1	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм м	100	439,78	12,19	43978	1219	38025	1,64	164
					292,5	4,57	29250	457	128	0,02	2
322	2	С130804-939 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 16х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	53,94	32		1726				
323	3	С130804-939 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 20х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	35,96	32		1151				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
324	4	E0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	28	336,95	7,9	9435	221	8412	1,29	36
			м		231,75	2,95	6489	83	128	0,01	0
325	5	С130804-939 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x1,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	26,012	32		832				
			м								
326	6	E0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	9	310,32	5,28	2793	48	2195	1,05	9
			м		188,55	1,98	1697	18	128	0,01	0
327	7	С130804-940 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	8,442	49		414				
			м								
328	8	E0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	11	412,02	6,65	4532	73	3583	1,4	15
			м		252	2,5	2772	28	128	0,01	0
329	9	С130804-941 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40x2,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	10,307	67		691				
			м								
330	10	E0116-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	13,5	402,02	9,63	5427	130	3791	1,22	16
			м		215,78	3,6	2913	49	128	0,02	0
331	11	С130804-942 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	12,771	105		1341				
			м								
332	12	E0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
			1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	0
333	13	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	3500		3500				
			шт								
334	14	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	202		404				
			шт								
335	15	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
			шт		69,53	58,98	139	118	130	0,23	0
336	16	С130804-3376 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	244		488				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
337	17	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80								
			шт.	2	202		404				
338	18	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм								
			шт	18	328		5904				
339	19	С130901-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм								
			шт	4	371		1484				
340	20	С130901-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм								
			шт	2	471		942				
341	21	С130804-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм								
			компл	86	422,27		36316				
342	22	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/								
			кг	0,072	200		14				
343	23	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25(15) мм								
			1кран	1	132,57	1,57	133	2	69	0,3	0
344	24	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм		54	0	54	0	128	0	0
			шт	1	328		328				
345	25	С131103-12	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа /10 кгс/см2/, д 16 мм								
			м	1,5	375		563				
346	26	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм								
			м	23	329,67	4,19	7582	96	1808	0,34	8
347	27	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм		59,85	1,58	1377	36	128	0,01	0
			м	23	10,99	0	253	0	315	0,05	1
348	28	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2		10,69	0	246	0	128	0	0
			м2	1,44	148,4	0,07	214	0	163	0,65	1
349	32	Е0116-26-2	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 50 мм		108	0,02	156	0	105	0	0
			1счетчик	1	786,37	36,99	786	37	288	1,22	1
350	33	С131102-16	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 7/25Ч		211,5	13,5	212	14	128	0,07	0
			шт	1	9870		9870				
351	34	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном								
			комплект	1	859,96	1,62	860	2	53	0,23	0
352	35	Ц0112-807-1	Вентили, клапаны чугунные муфтовые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 15-50 мм		41,72	0	42	0	128	0	0
			шт	3	426,1	5,4	1278	16	1129	3	9
353	36	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм		416	2,3	1248	7	90	0,01	0
			шт	3	328		984				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
354	37	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 15 мм	1	4872,46	52,42	4872	52	196	0,77	1
			1фильтр		134,42	18,54	134	19	128	0,09	0
355	38	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	3	439,78	12,19	1319	37	1141	1,64	5
			м		292,5	4,57	878	14	128	0,02	0
356	39	С130804-939 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 16х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	3	32		96				
			м								
357	40	Е0116-14-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм	5	465,38	9,63	2327	48	1404	1,22	6
			м		215,78	3,6	1079	18	128	0,02	0
358	41	С130804-943 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	4,73	163		771				
			м								
			Итого по разделу: ЛС 2-1-4 ПОЛИКЛИНИКА. ВОДОПРОВОД				155086				
			Раздел: 2-1-5 ПОЛИКЛИНИКА. КАНАЛИЗАЦИЯ								
359	1	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	106	620,54	0,64	65777	68	14443	0,58	62
			м		106,2	0,25	11257	27	128	0	0
360	2	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализацииз полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	120	748,88	1,43	89866	172	15809	0,56	67
			м		102,38	0,54	12286	65	128	0	0
361	3	Е0116-4-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм(ВЫПУСК)	20	1712,45	10,58	34249	212	3154	0,7	14
			м		119,25	3,96	2385	79	128	0,02	0
362	4	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	0,37	200		74				
			кг								
			Итого по разделу: 2-1-5 ПОЛИКЛИНИКА. КАНАЛИЗАЦИЯ				189966				
			Раздел: ЛС 2-1-6 ПОЛИКЛИНИКА. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
363	1	У65-4-1 СКЦЭ	Вводно-распределительные панели вводно-распределительных устройств серии ВРУ1-21	1	73001,97	399	73002	399	3203	19	19
			устр-во		3280,05	91,08	3280	91	95	0,5	1
364	2	Ц0108-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	1	1245,7	66,7	1246	67	261	2	2
			шт		261	13,5	261	14	95	0,08	0
365	3	ПРАЙС-ЛИСТ "5"	БОКС ЩРВ-36	1	1855,95		1856				
			шт								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Отпускная цена		1856		1856				
			Сметная стоимость оборудования				***1856***				
366	4	Ц0108-526-2	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А**	1	862	28	862	28	327	2	2
			шт		340	4,5	340	4	95	0,03	0
367	5	ПРАЙС-ЛИСТ "6"	**АВТОМАТ ВА 47-29-3р 40А**	1	203,87		204				
			шт								
			Отпускная цена		204		204				
			Сметная стоимость оборудования				***204***				
368	6	Ц0108-526-1	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	9	501,2	13,2	4511	119	1961	1	9
			шт		227	2,3	2043	21	95	0,01	0
369	7	ПРАЙС-ЛИСТ "6"	**АВТОМАТ ВА 47-29-3р 16А**	1	203,87		204				
			шт								
			Отпускная цена		204		204				
			Сметная стоимость оборудования				***204***				
370	8	ПРАЙС-ЛИСТ "6"	**АВТОМАТ ВА 47-29-1р 16А**	2	68,7		137				
			шт								
			Отпускная цена		69		137				
			Сметная стоимость оборудования				***137***				
371	9	ПРАЙС-ЛИСТ "7"	**АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АД-12-2р-2р 16А 1ф**	6	541,32		3248				
			шт								
			Отпускная цена		541		3248				
			Сметная стоимость оборудования				***3248***				
372	10	Ц0108-572-8	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм**	1	1245,7	66,7	1246	67	261	2	2
			шт		261	13,5	261	14	95	0,08	0
373	11	ПРАЙС-ЛИСТ "5"	**БОКС ЩРВ-36**	1	1855,95		1856				
			шт								
			Отпускная цена		1856		1856				
			Сметная стоимость оборудования				***1856***				
374	12	Ц0108-526-2	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А**	1	862	28	862	28	327	2	2
			шт		340	4,5	340	4	95	0,03	0
375	13	ПРАЙС-ЛИСТ "6"	**АВТОМАТ ВА 47-29-3р 32А**	1	203,87		204				
			шт								
			Отпускная цена		204		204				
			Сметная стоимость оборудования				***204***				
376	14	Ц0108-526-1	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	8	501,2	13,2	4010	106	1743	1	8
			шт		227	2,3	1816	18	95	0,01	0
377	15	ПРАЙС-ЛИСТ "6"	**АВТОМАТ ВА 47-29-3р 16А**	1	203,87		204				
			шт								
			Отпускная цена		204		204				
			Сметная стоимость оборудования				***204***				
378	16	ПРАЙС-ЛИСТ "6"	**АВТОМАТ ВА 47-29-1р 4А**	3	87,88		264				
			шт								
			Отпускная цена		88		264				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная стоимость оборудования				***264***				
379	17	ПРАЙС-ЛИСТ "7"	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АД-12-2р-2р 25А;16А 1ф	4	541,32		2165				
			шт								
			Отпускная цена		541		2165				
			Сметная стоимость оборудования				***2165***				
380	18	Ц0108-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700x850 мм	1	1245,7	66,7	1246	67	261	2	2
			шт		261	13,5	261	14	95	0,08	0
381	19	ПРАЙС-ЛИСТ "5"	БОКС ЩРВ-36	1	1855,95		1856				
			шт								
			Отпускная цена		1856		1856				
			Сметная стоимость оборудования				***1856***				
382	20	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	10	501,2	13,2	5012	132	2178	1	10
			шт		227	2,3	2270	23	95	0,01	0
383	21	ПРАЙС-ЛИСТ "6"	АВТОМАТ ВА 47-29-4р 16А	1	379,63		380				
			шт								
			Отпускная цена		380		380				
			Сметная стоимость оборудования				***380***				
384	22	ПРАЙС-ЛИСТ "7"	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АД-12-2р-2р 16А 1ф	9	541,32		4872				
			шт								
			Отпускная цена		541		4872				
			Сметная стоимость оборудования				***4872***				
385	23	Ц0108-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700x850 мм	1	1245,7	66,7	1246	67	261	2	2
			шт		261	13,5	261	14	95	0,08	0
386	24	ПРАЙС-ЛИСТ "5"	БОКС ЩРВ-18	1	1258,39		1258				
			шт								
			Отпускная цена		1258		1258				
			Сметная стоимость оборудования				***1258***				
387	25	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	4	501,2	13,2	2005	53	871	1	4
			шт		227	2,3	908	9	95	0,01	0
388	26	ПРАЙС-ЛИСТ "6"	АВТОМАТ ВА 47-29-4р 6А	1	203,87		204				
			шт								
			Отпускная цена		204		204				
			Сметная стоимость оборудования				***204***				
389	27	ПРАЙС-ЛИСТ "7"	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АД-12-2р-2р 16А 1ф	3	541,32		1624				
			шт								
			Отпускная цена		541		1624				
			Сметная стоимость оборудования				***1624***				
390	28	Ц0108-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700x850 мм	1	1245,7	66,7	1246	67	261	2	2
			шт		261	13,5	261	14	95	0,08	0

Заказчик: ГУ"Управление строительства ЮКО"
Инженер: ТОО "Туран Курылыс"
Подрядчик: ТОО "АС-строй"

Наименование строительства и его адрес: **СТРОИТЕЛЬСТВО СЕЛЬСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ "ШОРНАК" НА 100 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ В С.ШОРНАК г.ТУРКЕСТАН**

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат от 11 августа 2016 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	в отчетный месяц	по монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовых ценах	дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					С начала года	За отчетный месяц		приобретение материалов	другие доп. Расходы		
Затраты подрядчика	**71 661 315**	**7 677 998**		**21 339 801**						**2 286 407**	**21 339 801**
в т.ч. Оборудование	**13 561 224**	**1 452 988**									
Инжиниринговые услуги	**968 144**	**103 730**		**289 658**						**31 035**	**289 658**
Авторский надзор	**-**	**-**									
Всего по стройке	**72 629 459**	**7 781 728**		**21 629 459**						**2 317 442**	**21 629 459**

Заказчик
И.О.Заместителя руководителя
ГУ"Управление строительства ЮКО"
_____ Ахметов Е.

Инженер :
Заместитель генерального директора
ТОО "Туран Курылыс"
_____ Тажиев А.

Инженер-эксперт
_____ Оспанов А.Т.

Подрядчик:
Директор ТОО "АС-строй"
_____ Бердаш А.

Заказчик ГУ "Управление строительства ЮКО"

Подрядчик ТОО "АС-строй"

Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО СЕЛЬСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ "ШОРНАК" НА 100 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ В С.ШОРНАК г.ТУРКЕСТАН

Договор № 39 от 26.05.2016г.

А К Т
приемки выполненных работ

На 11 августа 2016 года

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: ЛС 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	30	Е0107-14-1	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	15	113,39	37,48	1701	562	1588	0,41	6
			шт		64,8	10,81	972	162	140	0,04	1
2	31	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 П3-8(15шт) ИЗ БЕТОНА КЛ.В25	0,3	26000		7800				
			м3								
3	32	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	0,3	134		40				
			м3								
4	33	Е0106-22-13	Устройство перекрытий каналов ИЗ БЕТОНА КЛ.В15 НА ССПЦ	0,053	13439,24	229,39	712	12	76	8,14	0
			м3		1280,25	86,65	68	5	105	0,42	0
5	34	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0064	67700		430				
			т								
6	35	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ПОД КАНАЛЫ ИЗ БЕТОНА КЛ.В3,5 НА ССПЦ W4	0,067	9418,7	66,01	631	4	16	1,35	0
			м3		195,75	24,93	13	2	105	0,12	0
7	36	Е0106-35-2	Устройство лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм ИЗ БЕТОНА КЛ.В15 НА ССПЦ W4	0,071	15235,68	1588,34	1082	113	204	13,2	1
			м3		2187	542,77	155	39	105	2	0

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	37	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0016	41200		68				
			т								
9	39	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА КЛ.В3,5 НА ССПЦ W4	0,15	9419,17	66,01	1413	10	35	1,35	0
			м3		195,75	24,93	29	4	105	0,12	0
10	40	Е0106-24-10	Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине более 1 при толщине стен до 300 мм ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5 НА ССПЦ W4	0,63	11572,94	738,71	7291	465	971	5,68	4
			м3		1215	252,7	765	159	105	0,97	1
11	41	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0225	70437,87	304,24	1585	7	231	58	1
			1т		9675	114,75	218	3	105	0,56	0
12	42	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0225	40200		905				
			т								
13	43	Е0134-53-1	Устройство настила из рифленой стали для подпольных каналов	1,21	1062	221,4	1285	268	1193	4,87	6
			м2		812,25	84,38	983	102	110	0,41	0
14	44	С11011-4438 Изм. и доп.вып.19	Лист стальной рифленый горячекатаный толщиной 3 мм, из углеродистой стали ГОСТ 8568-77	0,031	51637		1600				
			т								
15	45	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	1	105,71	66,43	106	66	67	0,15	0
			шт		23,85	23,85	24	24	140	0,11	0
16	46	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	0,076	25800		1961				
			м3								
17	60	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м ИЗ КИРПИЧА М100 НА Р-РЕ М50	117,875	6605,04	335,84	778569	39587	114856	4,54	535
			м3		699,75	126	82483	14852	118	0,61	72
18	61	Е0108-11-1	ИСКЛЮЧЕНИЕ Расшивки швов кладки из кирпича	310,197	38,93	0	-12076	0	-14250	0,22	-68
			м2		38,93	0	-12076	0	118	0	0
19	62	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м ИЗ КИРПИЧА М100 НА Р-РЕ М50	54,6	6563,86	337,41	358387	18423	51317	4,38	239
			м3		670,5	126	36609	6880	118	0,62	34
20	63	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006#т.ч. п-3.1	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м / из кирпича керамического утолщенного размером 250х120х88/	525,98	892,41	34,37	469391	18078	125292	1,21	636
			м2		189	12,87	99410	6769	118	0,06	33
21	64	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг#КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК К ПЕРЕКРЫТИЮ ПО СЕРИИ 2.230-1 В.5 130ШТ.(УЗЛЫ19,21)	0,0838	175710,1	1826,1	14720	153	1031	42,7	4
			т		8100	690,75	679	58	140	3,37	0
22	65	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0838	40200		3368				
			т								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	66	E0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,2064	8679,65	422,15	1792	87	2050	56,4	12
			т		8257,5	157,5	1705	33	118	0,77	0
24	67	C12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 ммКАРКАС К5и(АС-84)	0,2064	64100		13232				
			т								
25	106	E0106-18-9	Устройство перемычек ИЗ БЕТОНА КЛ.В15	9,523	16881,39	367,51	160761	3500	23414	13,1	125
			м3		2202,75	138,83	20977	1322	105	0,68	6
26	107	C12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,2847	61200		17421				
			т								
27	108	C12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,0533	58700		3128				
			т								
28	109	C12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,042	61300		2575				
			т								
29	110	C12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2898	65900		19098				
			т								
30	111	C12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,133	67700		9003				
			т								
31	112	C12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,311	69000		21457				
			т								
32	113	E0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м ИЗ БЕТОНА КЛ.В20	1,455	14359,43	990,15	20893	1441	3084	10,4	15
			м3		1644,75	374,04	2393	544	105	1,83	3
33	114	E0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм ИЗ БЕТОНА КЛ.В20	1,8	17063,02	407,3	30713	733	4798	14,4	26
			м3		2385	153,86	4293	277	105	0,75	1
34	115	C12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1314	66000		8672				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т								
35	116	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0163	64700		1056				
			т								
36	117	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0262	65900		1723				
			т								
37	118	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,0877	58700		5150				
			т								
38	119	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,2736	56200		15374				
			т								
39	120	С12041-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	0,0034	60300		205				
			т								
40	121	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,042	8679,65	422,15	365	18	417	56,4	2
			т		8257,5	157,5	347	7	118	0,77	0
41	122	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 ммСГ-1И	0,0372	41200		1533				
			т								
42	123	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 ммСГ-1И	0,0048	64100		308				
			т								
43	124	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке ИЗ БЕТОНА КЛ.В15	6,4	12488,55	316,01	79927	2022	9995	8,25	53
			м3		1368	119,39	8755	764	105	0,58	4
44	125	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,4422	65900		29138				
			т								
45	126	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,134	69000		9243				
			т								
46	127	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании(АНКЕР АС-1)	0,0205	24078,76	587,63	494	12	431	118	2

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			1т		19800	222,75	406	5	105	1,08	0
47	128	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,0205	49502		1015				
			т								
48	129	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м ИЗ БЕТОНА КЛ.В20	0,05	14359,43	990,15	718	50	106	10,4	1
			м3		1644,75	374,04	82	19	105	1,83	0
49	130	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0096	61200		585				
			т								
50	131	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0047	69000		324				
			т								
51	132	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0032	68200		216				
			т								
52	133	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	69	1469,25	373,54	101378	25774	58039	2,66	184
			шт		465,75	135,07	32137	9320	140	0,61	42
53	134	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	2	905,26	200,77	1811	402	1037	1,74	3
			шт		299,25	71,15	599	142	140	0,31	1
54	140	Е0107-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	722,24	55,91	0,07	40379	51	53712	0,3	215
			м		53,1	0,02	38351	14	140	0	0
55	141	Е0169-2-1	Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 150 мм(В ПУСТОТАХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ)	15	341,53	229,14	5123	3437	2709	0,73	11
			отверст		112,39	88,29	1686	1324	90	0,48	7
56	142	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м ИЗ БЕТОНА КЛ.В15	2,92	16363,55	379,21	47782	1107	6931	13	38
			м3		2117,25	143,26	6182	418	105	0,7	2
57	143	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,1492	58700		8758				
			т								
58	144	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0866	61300		5311				
			т								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	145	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0464	65000		3017				
			т								
60	146	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0885	41200		3645				
			т								
61	147	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,009	93997,62	304,24	842	3	312	198	2
			1т		33075	114,75	296	1	105	0,56	0
62	148	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,009	40200		360				
			т								
63	149	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	1,18	4140,52	245,72	4886	290	667	2,71	3
			м3		382,5	92,25	451	109	119	0,45	1
64	150	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков(УМ-1) при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм ИЗ БЕТОНА КЛ.В15	2,361	12550,36	269,2	29635	636	3555	8,21	19
			м3		1332	101,7	3145	240	105	0,5	1
65	151	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,1462	61200		8947				
			т								
66	152	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,062	67700		4201				
			т								
67	153	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0301	65000		1959				
			т								
68	154	Е0108-8-3	Кладка столбов из кирпича прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м ПОД ЛЕЖЕНЬ ПОЗ.25 ИЗ КИРПИЧА М100 (ДЕТ.12 СЕР.2.160-6С.1)	0,406	7181,72	365,89	2916	149	619	6,66	3
			м3		1154,25	137,25	469	56	118	0,67	0
69	155	Е0112-15-3#К=2 К ОБ.	Устройство прокладной пароизоляции в один слой 2 СЛОЯ ПОД ЛЕЖЕНЬ	27,4	103,08	0,99	2824	27	390	0,07	2
			м2		11,59	0,38	318	10	119	0	0
70	156	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	528,15	207,96	1,19	109831	628	17252	0,16	82
			м2		27	0,45	14260	238	119	0	1
71	157	Е0112-14-5	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ вермикулитом ТОЛЩ.130ММ	68,66	7354,12	245,72	504930	16871	38789	2,71	186
			м3		382,5	92,25	26262	6334	119	0,45	31
72	158	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	528,15	207,96	1,19	109831	628	17252	0,16	82

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2		27	0,45	14260	238	119	0	1
73	159	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15(25) мм	528,15	214,75	15,94	113421	8419	25523	0,24	128
			м2		34,65	5,96	18300	3148	119	0,03	15
74	160	Е0112-17-2 К=10	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	528,15	69,62	1,4	36768	739	1006	0,01	5
			м2		1,1	0,5	581	264	119	0	2
75	161	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой ПО ПЕРИМЕТРУ ЧЕРДАЧНОГО ПОКРЫТИЯ	106,88	207,96	1,19	22226	127	3491	0,16	17
			м2		27	0,45	2886	48	119	0	0
76	162	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	730	891,93	8,2	651112	5986	239787	1,71	1248
			м2		272,95	3,08	199254	2248	119	0,02	11
77	163	С11021-73	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, IV сорта "Обрешетка"+"доски для ендовы"	6,044	8707		52625				
			м3								
78	164	С11021-77	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, IV сорта "Карнизный щит"	0,475	8829		4194				
			м3								
79	165	Е0110-52-1	ОГНЕЗАЩИТА Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	730	20,48	0,91	14952	664	4398	0,03	21
			м2		4,68	0,34	3416	248	120	0	1
80	166	Е0110-14-1	Установка стропил, нарожников, диагональных ног укладка мауэрлата	5,576	5935,82	334,28	33098	1864	23576	22,1	123
			м3		3397,5	126	18944	703	120	0,62	3
81	167	С11021-25#к=1,05 к объему	Брусья обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта (МАУЭРЛАТ)	0,8295	16000		13272				
			м3								
82	168	С11021-29#к=1,05 к объему	Брусья обрезные из хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более сорта II (стропила, нарожники, ендова)	5,025	18300		91963				
			м3								
83	169	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	5,576	573,75	28,11	3199	157	899	0,78	4
			м3		123,75	10,58	690	59	120	0,05	0
84	170	Е0110-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев + коньковый брус + УГЛОВОЙ ПРОГОН	2,473	24952,25	309,62	61707	766	7625	13,8	34
			м3		2452,5	117	6065	289	120	0,57	1
85	171	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	5,354	22951,16	316,57	122881	1695	23173	22,5	120
			м3		3487,5	119,25	18672	638	120	0,58	3
86	172	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	90	452,63	7,54	40737	679	23491	1,43	129
			м2		214,65	2,86	19319	257	120	0,01	1
87	173	С11021-13	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта#КОБЫЛКИ	0,66	18666		12320				
			м3								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	174	С11011-584#ПРИМ.	Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства, твердые, группа Б, марка Т-С, Т-П, с одноцветным лакокрасочным покрытием /тип Б/(СОФИТ)	0,09	210500		18945				
			1000м2								
89	304	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	150,71	51,34	2,62	7737	395	2132	0,07	10
			м2		10,51	0,99	1584	149	123	0	1
90	305	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ТОЛЩ.80ММ ИЗ БЕТОНА КЛ.В7,5 НА ССПЦ W4	12,057	10407,98	0	125487	0	8409	3,66	44
			м3		567	0	6836	0	123	0	0
91	306	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой (ВЕРМИКУЛИТ ВСПУЧЕННЫЙ) ТОЛЩ.50ММ	7,536	7944,36	261,86	59865	1973	5547	3,44	26
			м3		499,5	99	3764	746	123	0,48	4
92	307	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек(М200) толщиной 20(40) мм	150,71	271,16	9,95	40867	1500	10370	0,36	54
			м2		52,2	3,74	7867	564	123	0,02	3
93	308	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	150,71	140,45	2,68	21168	404	653	0,02	3
			м2		2,52	1	380	151	123	0	1
94	312	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	282,24	51,34	2,62	14490	739	3992	0,07	19
			м2		10,51	0,99	2966	279	123	0	1
95	313	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ТОЛЩ.80ММ ИЗ БЕТОНА КЛ.В7,5 НА ССПЦ W4	22,579	10407,98	0	235004	0	15747	3,66	83
			м3		567	0	12802	0	123	0	0
96	314	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой (ВЕРМИКУЛИТ ВСПУЧЕННЫЙ) ТОЛЩ.50ММ	14,112	7944,36	261,86	112111	3695	10389	3,44	49
			м3		499,5	99	7049	1397	123	0,48	7
97	315	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек(М200) толщиной 20(40) мм	282,24	271,16	9,95	76532	2808	19420	0,36	100
			м2		52,2	3,74	14733	1056	123	0,02	5
98	316	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	282,24	140,45	2,68	39641	756	1222	0,02	5
			м2		2,52	1	711	282	123	0	1
99	320	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	3,28	51,34	2,62	168	9	46	0,07	0
			м2		10,51	0,99	34	3	123	0	0
100	321	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ТОЛЩ.80ММ ИЗ БЕТОНА КЛ.В7,5 НА ССПЦ W4	0,2624	10407,98	0	2731	0	183	3,66	1
			м3		567	0	149	0	123	0	0
101	322	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой (ВЕРМИКУЛИТ ВСПУЧЕННЫЙ) ТОЛЩ.50ММ	0,164	7944,36	261,86	1303	43	121	3,44	1
			м3		499,5	99	82	16	123	0,48	0
102	323	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек(М200) толщиной 20(40) мм	3,28	271,16	9,95	889	33	226	0,36	1
			м2		52,2	3,74	171	12	123	0,02	0

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103	324	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	3,28	140,45	2,68	461	9	14	0,02	0
			м2		2,52	1	8	3	123	0	0
104	331	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	6,21	51,34	2,62	319	16	88	0,07	0
			м2		10,51	0,99	65	6	123	0	0
105	332	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ТОЛЩ.80ММ ИЗ БЕТОНА КЛ.В7,5 НА ССПЦ W4	0,4968	10407,98	0	5171	0	346	3,66	2
			м3		567	0	282	0	123	0	0
106	333	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм ИЗ БЕТОНА КЛ.В20	6,21	418,91	14,76	2601	92	443	0,36	2
			м2		52,43	5,54	326	34	123	0,03	0
107	336	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	69	51,34	2,62	3542	181	976	0,07	5
			м2		10,51	0,99	725	68	123	0	0
108	337	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ТОЛЩ.80ММ ИЗ БЕТОНА КЛ.В7,5 НА ССПЦ W4	5,52	10407,98	0	57452	0	3850	3,66	20
			м3		567	0	3130	0	123	0	0
109	400	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,9448	13711,47	5475,87	12954	5173	5606	28,9	27
			т		5040	1552,87	4762	1467	90	5,46	5
110	401	С12021-41#К=1,01 К ОБЪЕМУ	Конструкции стальные из одного профиля БАЛКА	0,3724	147100		54787				
			т								
111	402	С12021-146#К=1,01 К ОБЪЕМУ	Косоуры	0,5818	108500		63121				
			т								
112	404	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	52,8	206,26	12,56	10891	663	13657	1,08	57
			м		180	4,75	9504	251	140	0,02	1
113	405	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки	52,8	1390		73392				
			м								
114	406	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м#ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА ИЗ БЕТОНА КЛ.В15	0,96	14459,4	241,1	13881	231	1385	8,06	8
			м3		1282,5	91,08	1231	87	105	0,44	0
115	407	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,1308	68200		8919				
			т								
			ИТОГО:				5434357	175427			4778
							754992	64947			311
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				979175				
			На металлмонтажные работы				6799				
			Всего накладных расходов:				985974				
			Итого с накладными				6420331				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			- заработная плата				**147896**				
			- трудоемкость				**493**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**385220**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**6805551**				
			Итого с временными, 3,4 %				**7036940**				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %				**7086199**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**7114347**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**7184716**				
			ИТОГО:				**7184716**				
			Сметная заработная плата				**967835**				
			Нормативная трудоемкость				**5582**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				**19 662 945**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**393 259**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**20 056 204**				
			ВСЕГО с к=0,95				**19 053 394**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**2 286 407**				
			Итого с НДС				**21 339 801**				

Оспанов А.Т.
Инженер-эксперт
ТОО «Туран курылыс»

ИНЖЕНЕР-ЭКСПЕРТ
ТОО "Туран Курылыс"
_____ Оспанов А.Т.

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "АС-строй"
_____ Бердаш А.

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
201	110	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 м2	1,8	400,18	102,53	720	185	405	0,9	2
					151,65	35,67	273	64	120	0,14	0
202	111	С12064-2#ПРИМ.	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9(21-9)ГТП; ДС 19-9ГТП м2	1,8	12300		22140				
203	112	Е0115-165-4	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных заполнений проемов дверных м2	4,32	208,02	0,18	899	1	648	0,84	4
					142,88	0,07	617	0	105	0	0
204	113	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение комплект	1	1380		1380				
205	114	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 м2	2,78	636,69	31,85	1770	89	677	1,15	3
					190,8	12,04	530	33	120	0,06	0
206	115	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние м2	2,78	4250		11815				
207	116	ПР-НТ 07-27-05 П.348	ИСКЛЮЧИТЬ ЗАВОДСКУЮ ОКРАСКУ м2	2,78	258,06		-717				
208	117	Е0115-165-4	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных заполнений проемов дверных м2	7,506	208,02	0,18	1561	1	1127	0,84	6
					142,88	0,07	1072	1	105	0	0
209	118	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение комплект	2	1380		2760				
210	119	Е0110-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2 м2	4,08	828,63	71,29	3381	291	1457	1,64	7
					272,25	25,25	1111	103	120	0,1	0
211	120	С12061-13	Блоки оконные двустворные со спаренными створками и форточкой ОС 12-12; ОС 12-13,5 для жилья м2	4,08	5930		24194				
212	121	Е0115-201-4	Остекление окон оконным стеклом толщиной 3 мм со спаренным переплетом м2	4,08	767,76	3,04	3132	12	305	0,45	2
					69,98	1,15	286	5	105	0,01	0
213	122	С11011-796	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными двухстворными переплетами для общественных зданий комплект	3	763		2289				
214	123	Е0110-17-1	Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами, площадь проема до 5 м2 м2	0,35	1082,68	62,79	379	22	95	1,32	0
					202,73	22,52	71	8	120	0,1	0
215	124	С12061-150	Блоки оконные глухие одинарной конструкции СГО 6-9(ФН 05-07) для сельхозяйственных зданий м2	0,35	1990		697				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
216	125	Е0115-201-3	Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом	0,35	382,25	1,65	134	1	12	0,22	0
			м2		33,3	0,63	12	0	105	0	0
217	126	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	29,2	51,34	2,62	1499	77	413	0,07	2
			м2		10,51	0,99	307	29	123	0	0
218	127	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ИЗ БЕТОНА КЛ.В7,5 ТОЛЩ.80ММ НА ССПЦ W4	2,336	10407,98	0	24313	0	1629	3,66	9
			м3		567	0	1325	0	123	0	0
219	128	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	29,2	258,92	9,95	7560	291	2009	0,36	10
			м2		52,2	3,74	1524	109	123	0,02	1
220	129	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой В 2 СЛОЯ	29,2	365,09	18,42	10661	538	3335	0,42	12
			м2		85,95	6,91	2510	202	123	0,03	1
221	130	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	29,2	256,83	9,05	7499	264	1948	0,25	7
			м2		50,85	3,4	1485	99	123	0,02	0
222	131	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм ТОЛЩ.40ММ	29,2	258,92	9,95	7560	291	2009	0,36	10
			м2		52,2	3,74	1524	109	123	0,02	1
223	132	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	29,2	140,45	2,68	4101	78	126	0,02	1
			м2		2,52	1	74	29	123	0	0
224	133	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм ИЗ БЕТОНА КЛ.В15 ТОЛЩ.20ММ	29,2	410,34	14,76	11982	431	2082	0,36	11
			м2		52,43	5,54	1531	162	123	0,03	1
225	134	Е0111-15-2#К=2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	58,4	49,28	0,67	-2878	-39	-139	0,01	-1
			м2		1,69	0,25	-99	-15	123	0	0
226	135	Е0111-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	29,2	127,03	9,83	3709	287	4270	0,69	20
			м2		115,2	3,69	3364	108	123	0,02	1
227	136	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	30,66	30,29	0,22	929	7	701	0,1	3
			м		18,5	0,09	567	3	123	0	0
228	137	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен(ПЛИНТУСОВ) колером масляным разбеленным по штукатурке	2,92	173,1	1,88	505	5	242	0,47	1
			м2		78,3	0,72	229	2	105	0	0
229	138	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	9,97	51,34	2,62	512	26	141	0,07	1
			м2		10,51	0,99	105	10	123	0	0
230	139	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ИЗ БЕТОНА КЛ.В7,5 ТОЛЩ.80ММ НА ССПЦ W4	0,7976	10407,98	0	8301	0	556	3,66	3
			м3		567	0	452	0	123	0	0
231	140	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм ИЗ БЕТОНА КЛ.В15 ТОЛЩ.20ММ	9,95	410,34	14,76	4083	147	709	0,36	4
			м2		52,43	5,54	522	55	123	0,03	0
232	141	Е0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	9,95	98,56	1,34	-981	-13	-47	0,02	0
			м2		3,38	0,5	-34	-5	123	0	0
233	142	Е0111-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	9,95	127,03	9,83	1264	98	1455	0,69	7
			м2		115,2	3,69	1146	37	123	0,02	0

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
234	143	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	10,448	30,29	0,22	316	2	239	0,1	1
			м		18,5	0,09	193	1	123	0	0
235	144	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен(ПЛИНТУСОВ) колером масляным разбеленным по штукатурке	0,995	173,1	1,88	172	2	83	0,47	0
			м2		78,3	0,72	78	1	105	0	0
236	145	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	3,97	51,34	2,62	204	10	56	0,07	0
			м2		10,51	0,99	42	4	123	0	0
237	146	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ИЗ БЕТОНА КЛ.В7,5 ТОЛЩ.80ММ НА ССПЦ W4	0,3176	10407,98	0	3306	0	221	3,66	1
			м3		567	0	180	0	123	0	0
238	147	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3,97	258,92	9,95	1028	40	273	0,36	1
			м2		52,2	3,74	207	15	123	0,02	0
239	148	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой В 2 СЛОЯ	3,97	365,09	18,42	1449	73	453	0,42	2
			м2		85,95	6,91	341	27	123	0,03	0
240	149	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	3,97	256,83	9,05	1020	36	265	0,25	1
			м2		50,85	3,4	202	13	123	0,02	0
241	150	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3,97	258,92	9,95	1028	40	273	0,36	1
			м2		52,2	3,74	207	15	123	0,02	0
242	151	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	3,97	964,64	11,72	3830	47	860	1,06	4
			м2		171,68	4,39	682	17	123	0,02	0
243	152	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	4,169	30,29	0,22	126	1	95	0,1	0
			м		18,5	0,09	77	0	123	0	0
244	153	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке ПЛИНТУСОВ	0,397	173,1	1,88	69	1	33	0,47	0
			м2		78,3	0,72	31	0	105	0	0
245	154	Е0115-69-4#К=1,6 к объему	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	75,042	57,96	0,35	4349	26	4107	0,3	22
			м2		51,98	0,14	3901	11	105	0	0
246	156	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	156,92	248,91	3,39	39059	531	19396	0,65	102
			м2		117	0,72	18360	113	105	0,05	8
247	159	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	20,5	1036,26	2,1	21243	43	7185	2	41
			м2		333	0,79	6827	16	105	0	0
248	160	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	6,072	618,63	6,33	3756	38	2009	1,79	11
			м2		312,75	2,39	1899	15	105	0,01	0
249	161	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен ЦОКОЛЯ С ДОБАВЛЕНИЕМ ПИГМЕНТА	4,09	254,12	1,96	1039	8	470	0,61	2
			м2		108,9	0,45	445	2	105	0,03	0
250	162	ТЧ п.3	Доплата на введение пигмента	4,67	40		187				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2								
251	163	С11011-296	Краска порошковая П-ВЛ-212, разных цветов	0,042	786		33				
			кг								
252	164	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	88,242	254,12	1,96	22424	173	10132	0,61	54
			м2		108,9	0,45	9610	40	105	0,03	2
253	175	Е0109-56-1	Монтаж свободно стоящих опор канатных дорог, высотой до 25 м	1,453	23199,51	10777,33	33700	15655	11570	35,3	51
			т		6435	2415,02	9347	3508	90	7,99	12
254	176	С130806-124 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х6 мм	15	4836		72540				
			м								
255	177	С12021-250#К=1,01 к объему	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,5263	154200		81157				
			т								
			Итого по разделу: ЛС 6-1-1 КОТЕЛЬНАЯ. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				999229		158383		
			Раздел: ЛС 6-5 ВЫГРЕБ ЕМК.4,5М3								
256	1	Е0101-13-4	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	24,44	26,17	24,95	640	610	256	0,01	0
			м3		1,22	9,58	30	234	97	0,04	1
257	2	Е0101-164-1#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,7884	200,88	0	158	0	179	1,42	1
			м3		200,88	0	158	0	113	0	0
258	3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	17,81	6,48	6,48	115	115	36	0	0
			м3		0	2,1	0	37	97	0,01	0
259	4	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	17,81	21,55	4,52	384	80	294	0,11	2
			м3		17,03	0	303	0	97	0	0
260	5	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м(ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВЫТЕСНЕННОГО ГРУНТА В ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ)	8,47	7,91	7,91	67	67	21	0	0
			м3		0	2,57	0	22	97	0,01	0
261	6	Е0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	8,47	7,32	7,32	62	62	20	0	0
			м3		0	2,38	0	20	97	0,01	0
262	7	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	2,45	7331,06	1879,87	17961	4606	6287	8,86	22

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3		1435,5	538,43	3517	1319	130	2,06	5
263	8	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,45	266		652				
			м3								
264	9	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004#К=0,83 К ЦЕНЕ	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5(КЦО-1)	1	913		913				
			шт								
265	10	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм(КЦ7-9)	0,89	4020		3578				
			м								
266	11	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/,Dв 2000 мм(КЦ20-9)	1,78	10800		19224				
			м								
267	12	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	1,1	32800		36080				
			м3								
268	13	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,1	250		-275				
			м3								
269	14	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,1	134		-147				
			м3								
270	15	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов(3 РЯДА КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ)	0,057	6926,05	296,6	395	17	69	5,95	0
			м3		915,75	110,25	52	6	118	0,54	0
271	16	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	1	8060		8060				
			комплект								
272	17	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок(ОПОРНАЯ СКОБА)	0,0012	41008,57	2434,57	49	3	55	170	0
			т		31950	920,25	38	1	140	4,49	0
273	18	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм(ОПОРНАЯ СКОБА)	0,0012	50642		61				
			т								
274	19	Е0145-66-2	Установка ходовых скоб	0,0104	34695,88	7958	361	83	332	138	1
			т		24750	2981,25	257	31	115	14,55	0
275	20	С11011-774	Скобы ходовые	10,4	129		1342				
			кг								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
276	21	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,2668	148,4	0,07	40	0	30	0,65	0
			м2		108	0,02	29	0	105	0	0
277	22	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм ДНИЩА ВНУТРИ РАСТВОРОМ 1:3	3,14	279,52	9,95	878	31	216	0,36	1
			м2		52,2	3,74	164	12	123	0,02	0
278	23	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен СТЕН ВНУТРИ РАСТВОРОМ 1:3	16,764	249,81	3,39	4188	57	2072	0,65	11
			м2		117	0,72	1961	12	105	0,05	1
279	24	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных(ОТМОСТКА ИЗ БЕТОНА КЛ.В7,5 ТОЛЩ.20-100ММ W4)	0,321	10312,1	0	3310	0	224	3,66	1
			м3		567	0	182	0	123	0	0
			Итого по разделу: ЛС 6-5 ВЫГРЕБ ЕМК.4,5М3				98094		10091		
			Раздел: ЛС 7-5-1 УБОРНАЯ НА 4 ОЧКА. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
280	1	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м(с перемещением растительного грунта в вертикальную планировку)	14	7,91	7,91	111	111	35	0	0
			м3		0	2,57	0	36	97	0,01	0
281	2	Е0101-24-9 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	14	29,29	29,29	410	410	129	0	0
			м3		0	9,51	0	133	97	0,04	1
282	3	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	73,9	22,04	20,73	1629	1532	503	0,01	1
			м3		1,31	5,7	97	421	97	0,02	1
283	4	Е0101-12-13#т.ч. п-3.46#К=1,1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	4,82	24,24	22,8	117	110	36	0,01	0
			м3		1,44	6,27	7	30	97	0,02	0
284	5	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	6,98	167,4	0	1168	0	1320	1,18	8
			м3		167,4	0	1168	0	113	0	0
285	6	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы(подсыпка под полы)	6,754	122,18	0	825	0	932	0,89	6
			м3		122,18	0	825	0	113	0	0
286	7	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	52,13	5,55	5,55	290	290	91	0	0
			м3		0	1,8	0	94	97	0,01	0
287	8	Е0101-27-7	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м	52,13	3,11	3,11	162	162	51	0	0
			м3		0	1,01	0	53	97	0	0

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
288	9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	52,13	21,55	4,52	1123	235	861	0,11	6
			м3		17,03	0	888	0	97	0	0
289	10	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м(В ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ)	26,82	7,91	7,91	212	212	67	0	0
			м3		0	2,57	0	69	97	0,01	0
290	11	Е0101-24-9 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	26,82	29,29	29,29	786	786	247	0	0
			м3		0	9,51	0	255	97	0,04	1
291	12	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами(ИЗ ИЗОЛА) на битумной мастике первый слой	26,503	365,09	18,42	9676	488	3027	0,42	11
			м2		85,95	6,91	2278	183	123	0,03	1
292	13	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами(ИЗ ИЗОЛА) на битумной мастике последующий слой	26,503	256,83	9,05	6807	240	1768	0,25	7
			м2		50,85	3,4	1348	90	123	0,02	0
293	14	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки БМ В3,5 НА ССПЦ W4	1,85	9419,17	66,01	17425	122	429	1,35	2
			м3		195,75	24,93	362	46	105	0,12	0
294	15	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм ИЗ БЕТОНА КЛ.В10 НА ССПЦ W4	21	12822,53	954,99	269273	20055	31001	6,51	137
			м3		1075,5	330,44	22586	6939	105	1,34	28
295	16	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов А-3 со связями из арматуры при бетонировании	0,0032	24078,76	587,63	76	2	66	118	0
			1т		19800	222,75	63	1	105	1,08	0
296	17	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0028	65900		187				
			т								
297	18	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0003	65000		21				
			т								
298	19	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов ФМ-2(3шт.) ИЗ БЕТОНА КЛ.В10 НА ССПЦ W4(АС-7)	2,34	11368,86	95,97	26603	225	1985	4,9	11
			м3		771,75	36,25	1806	85	105	0,18	0
299	20	Е0106-18-1	Устройство фундаментных балок ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5 НА ССПЦ W4	0,28	14763,14	308,99	4134	87	551	11	3
			м3		1757,25	116,73	492	33	105	0,57	0
300	21	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0121	65900		796				
			т								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
301	22	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,005	65000		322				
			т								
302	23	Е0106-18-1	Устройство фундаментных балок ИЗ БЕТОНА КЛ.В15	0,39	14880,88	308,99	5804	121	767	11	4
			м3		1757,25	116,73	685	46	105	0,57	0
303	24	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,049	61200		3000				
			т								
304	25	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0203	65000		1318				
			т								
305	26	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов А-3 со связями из арматуры при бетонировании	0,0032	24078,76	587,63	76	2	66	118	0
			1т		19800	222,75	63	1	105	1,08	0
306	27	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0028	65900		187				
			т								
307	28	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0003	65000		21				
			т								
308	29	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м ИЗ БЕТОНА КЛ.В15	1,74	16363,55	379,21	28473	660	4130	13	23
			м3		2117,25	143,26	3684	249	105	0,7	1
309	30	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,0493	56200		2769				
			т								
310	31	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0734	65900		4836				
			т								
311	32	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0201	67700		1359				
			т								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312	33	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0841	62000		5212				
			т								
313	34	С12041-64 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 14 мм	0,0102	59800		610				
			т								
314	35	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная(Р-Р М1:2) с жидким стеклом стен, фундаментов	5,59	244,87	4,19	1369	23	393	0,38	2
			м2		58,05	1,58	324	9	118	0,01	0
315	36	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	42,45	762,08	8,23	32350	349	4246	0,47	20
			м2		81,68	3,08	3467	131	118	0,02	1
316	37	Е0108-43-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка прижимных стенок гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике	43,65	1324,44	49,23	57812	2149	9128	1,11	48
			м2		174,56	2,66	7620	116	118	0,01	0
317	38	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной ТОЛЩ.300ММ	13,995	2205,82	274,19	30870	3837	18132	6,93	97
			м3		994,5	103,5	13918	1448	118	0,5	7
318	39	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	10,463	13,91	0,07	146	1	76	0,04	0
			м2		8,06	0,02	84	0	90	0	0
319	40	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	10,463	121,68	9,38	1273	98	674	0,24	3
			м2		48,83	3,51	511	37	123	0,02	0
320	41	Е0111-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	10,463	45,49	4,86	476	51	246	0,08	1
			м2		17,28	1,82	181	19	123	0,01	0
321	42	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей В 3 СЛОЯ	35,19	13,91	0,07	489	2	256	0,04	1
			м2		8,06	0,02	284	1	90	0	0
322	43	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	35,19	245,44	3,82	8637	134	1611	0,21	7
			м2		37,35	1,44	1314	51	118	0,01	0
323	44	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м + НА РАСТВОРЕ М50	7,9	6605,04	335,84	52180	2653	7698	4,54	36
			м3		699,75	126	5528	995	118	0,61	5
324	45	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича ИСКЛЮЧИТЬ	31,6	38,93	0	-1230	0	-1452	0,22	-7
			м2		38,93	0	-1230	0	118	0	0
325	46	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	1,4	6563,86	337,41	9189	472	1316	4,38	6
			м3		670,5	126	939	176	118	0,62	1

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
326	47	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0348	68200		2371				
			т								
327	48	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0011	64100		68				
			т								
328	49	Е0108-14-1	Кладка перегородок армированных толщиной 120 мм при высоте этажа до 4 м	7,47	596,41	27,64	4455	206	1801	1,25	9
			м2		193,95	10,35	1449	77	118	0,05	0
329	50	Е0108-7-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м	7,168	586,26	18,89	4202	135	1708	1,24	9
			м2		194,85	7,07	1397	51	118	0,03	0
330	51	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0061	41200		253				
			т								
331	52	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0003	64100		22				
			т								
332	53	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м МС-1(4шт.)ИЗ БЕТОНА КЛ.В15	0,36	14075,23	990,15	5067	356	763	10,4	4
			м3		1644,75	374,04	592	135	105	1,83	1
333	54	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0182	65900		1202				
			т								
334	55	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0026	65000		172				
			т								
335	56	Е0106-18-9	Устройство перемычек МП-1 ИЗ БЕТОНА КЛ.В15(АС-6)	0,32	16881,39	367,51	5402	118	787	13,1	4
			м3		2202,75	138,83	705	44	105	0,68	0
336	57	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0126	67700		853				
			т								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
337	58	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0071	65000		458				
			т								
338	59	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке АСП ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5	0,94	12275,4	316,01	11539	297	1468	8,25	8
			м3		1368	119,39	1286	112	105	0,58	1
339	60	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0426	67700		2882				
			т								
340	61	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0087	65000		565				
			т								
341	62	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0147	53000		780				
			т								
342	63	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций АНКЕР АС-1	0,0042	8679,65	422,15	36	2	42	56,4	0
			т		8257,5	157,5	35	1	118	0,77	0
343	64	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0042	55620		234				
			т								
344	65	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,0075	24078,76	587,63	180	4	157	118	1
			1т		19800	222,75	148	2	105	1,08	0
345	66	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,0075	49502		370				
			т								
346	67	Е0106-17-2	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 150 мм ИЗ БЕТОНА КЛ.В15	0,16	16958,12	402,61	2713	64	528	18,1	3
			м3		2992,5	152,1	479	24	105	0,74	0
347	68	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,014	67700		948				
			т								
348	69	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0113	65000		737				
			т								
349	70	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,11	6197,72	316,57	682	35	476	22,5	2
			м3		3487,5	119,25	384	13	120	0,58	0

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
350	71	С11021-67	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	0,11	16165		1778				
			м3								
351	72	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,11	1862,35	14,17	205	2	41	1,88	0
			м3		303,75	5,4	33	1	120	0,03	0
352	73	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен(ЛИЦЕВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ШАХТЫ)	1,342	106,97	1,19	144	2	86	0,37	0
			м2		60,3	0,45	81	1	105	0	0
353	74	Е0110-14-1	Установка стропил	0,316	23741,72	334,28	7502	106	1336	22,1	7
			м3		3397,5	126	1074	40	120	0,62	0
354	75	Е0112-7-2 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	27	502,17	7,95	13559	215	2235	0,42	11
			м2		66,6	2,97	1798	80	119	0,01	0
355	76	С11021-15	Бруски обрезные из хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, сорта IV	0,171	10687		1827				
			м3								
356	77	Е0110-52-1	ОГНЕЗАЩИТА обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	27	20,48	0,91	553	25	163	0,03	1
			м2		4,68	0,34	126	9	120	0	0
357	78	Е0110-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев	0,04	24952,25	309,62	998	12	123	13,8	1
			м3		2452,5	117	98	5	120	0,57	0
358	79	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев ДЛЯ ПОДШИВКИ ДВП	0,093	6197,72	316,57	576	29	403	22,5	2
			м3		3487,5	119,25	324	11	120	0,58	0
359	80	С11021-13	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	0,093	18666		1736				
			м3								
360	81	Е0110-12-3	Подшивка потолков плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	14,5	384,14	4,48	5570	65	1885	0,67	10
			м2		106,65	1,69	1546	25	120	0,01	0
361	82	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев ВЕТРОВАЯ ДОСКА	0,02	22951,16	316,57	459	6	87	22,5	0
			м3		3487,5	119,25	70	2	120	0,58	0
362	83	С111-0060	Упрощенные коньковые детали к листам асбестоцементным волнистым среднего профиля, перекрываемая и перекрывающая /пара/ УКС-1 и УКС-2	0,12	8398,45		1008				
			100пар								
363	84	С12041-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно(СКОБЫ, МНД-2)	0,0175	60300		1056				
			т								
364	85	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	СКРУТКА	0,0005	50800		26				
			т								
365	86	С11011-59	Гайки и шайбы	0,0003	149300		43				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т								
366	87	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,469	573,75	28,11	269	13	76	0,78	0
			м3		123,75	10,58	58	5	120	0,05	0
367	88	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	5,778	400,18	102,53	2312	592	1299	0,9	5
			м2		151,65	35,67	876	206	120	0,14	1
368	89	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	5,778	5610		32415				
			м2								
369	90	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	4	1380		5520				
			комплект								
370	91	Е0110-17-1	Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами, площадь проема до 5 м2	1,616	1082,68	62,79	1750	101	437	1,32	2
			м2		202,73	22,52	328	36	120	0,1	0
371	92	С12061-150	Блоки оконные глухие одинарной конструкции СГО 6-9 для сельхозяйственных зданий	1,616	1990		3216				
			м2								
372	93	Е0115-201-5	Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм фрамуг с одинарным переплетом	1,616	440,29	1,74	712	3	85	0,32	1
			м2		49,73	0,63	80	1	105	0	0
373	94	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	0,124	375,5	30,89	47	4	30	1,23	0
			м2		191,93	11,68	24	1	120	0,06	0
374	95	С12064-7	Люки и лазы утепленные двупольные ДЛ 10-10АП	0,124	13100		1624				
			м2								
375	96	С11011-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	1	308		308				
			шт								
376	97	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,192	21965,84	316,57	4217	61	831	22,5	4
			м3		3487,5	119,25	670	23	120	0,58	0
377	98	Е0115-163-3	Простая окраска деревянных полов колером масляным разбеленным	3,696	83,18	1,22	307	5	140	0,22	1
			м2		35,55	0,45	131	2	105	0	0
378	99	Е0120-1-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм(ФАНОВАЯ ТРУБА)	2,079	249,73	9,61	519	20	560	1,28	3
			м2		206,72	3,59	430	7	128	0,02	0
379	100	С11011-861	Сталь листовая кровельная СТК-1, толщина 0,5 мм	0,0033	56300		185				
			т								
380	101	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев(УСТРОЙСТВО ВЫТЯЖНОГО КОРОБА)	0,242	6197,72	316,57	1500	77	1047	22,5	5
			м3		3487,5	119,25	844	29	120	0,58	0
381	102	С11021-67	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, II сорта	0,242	16165		3912				
			м3								
382	103	Е0115-163-1	Простая окраска деревянных стен колером масляным разбеленным	10,496	97,07	1,19	1019	12	459	0,26	3
			м2		41,18	0,45	432	5	105	0	0

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
383	104	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м(КИРПИЧНАЯ КЛАДКА СТУЛЬЧАКА И ВЫГРЕБА)	1,95	911,68	34,37	1778	67	465	1,21	2
			м2		189	12,87	369	25	118	0,06	0
384	105	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20(40) мм	2,77	258,92	9,95	717	28	191	0,36	1
			м2		52,2	3,74	145	10	123	0,02	0
385	106	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	2,77	140,45	2,68	389	7	12	0,02	0
			м2		2,52	1	7	3	123	0	0
386	107	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной30(20) мм	2,77	410,34	14,76	1137	41	198	0,36	1
			м2		52,43	5,54	145	15	123	0,03	0
387	108	Е0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	2,77	98,56	1,34	-273	-4	-13	0,02	0
			м2		3,38	0,5	-9	-1	123	0	0
388	109	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	2,909	30,29	0,22	88	1	67	0,1	0
			м		18,5	0,09	54	0	123	0	0
389	110	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке ПЛИНТУСА	0,277	173,1	1,88	48	1	23	0,47	0
			м2		78,3	0,72	22	0	105	0	0
390	111	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	6,14	51,34	2,62	315	16	87	0,07	0
			м2		10,51	0,99	65	6	123	0	0
391	112	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ИЗ БЕТОНА КЛ.В7,5 НА ССПЦ W4	0,4912	10407,98	0	5112	0	343	3,66	2
			м3		567	0	279	0	123	0	0
392	113	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30(20) мм	6,14	410,34	14,76	2519	91	438	0,36	2
			м2		52,43	5,54	322	34	123	0,03	0
393	114	Е0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	6,14	98,56	1,34	-605	-8	-29	0,02	0
			м2		3,38	0,5	-21	-3	123	0	0
394	115	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	6,57	30,29	0,22	199	1	150	0,1	1
			м		18,5	0,09	122	1	123	0	0
395	116	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке ПЛИНТУСА	0,614	173,1	1,88	106	1	51	0,47	0
			м2		78,3	0,72	48	0	105	0	0
396	117	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование ИЗ БЕТОНА КЛ.В7,5 W4	0,23	10799,03	260,48	2484	60	170	3,94	1
			м3		614,25	89,46	141	21	105	0,35	0
397	118	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0202	5239,08	327,33	106	7	43	11,6	0
			1т		1890	123,75	38	2	105	0,6	0
398	119	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0202	41200		831				
			т								
399	120	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	70	248,91	3,39	17424	237	8652	0,65	46
			м2		117	0,72	8190	50	105	0,05	4

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
400	121	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	34,9	17,43	0,12	608	4	505	0,09	3
			м2		13,73	0,05	479	2	105	0	0
401	122	Е0115-163-8	Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	39,3	88,67	1,42	3485	56	1276	0,19	8
			м2		30,38	0,54	1194	21	105	0	0
402	123	Е0115-163-2	Простая окраска деревянных потолков колером масляным разбеленным	12	111,66	1,88	1340	23	616	0,3	4
			м2		48,15	0,72	578	9	105	0	0
403	124	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	25,29	618,63	6,33	15645	160	8368	1,79	45
			м2		312,75	2,39	7909	60	105	0,01	0
404	125	Е0115-52-2	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен с прорезанными рустами	2,58	661,79	2,74	1707	7	1111	2	5
			м2		409,5	0,72	1057	2	105	0,03	0
405	126	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	39,29	254,12	1,96	9984	77	4511	0,61	24
			м2		108,9	0,45	4279	18	105	0,03	1
406	127	Е0115-155-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	45,55	13,73	0,9	625	41	479	0,06	3
			м2		9,68	0,34	441	15	105	0	0
407	128	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	4,265	108,77	0,6	464	3	258	0,32	1
			м		57,38	0,23	245	1	105	0	0
			Итого по разделу: ЛС 7-5-1 УБОРНАЯ НА 4 ОЧКА. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				798677		137411		
			ИТОГО:				10040839	357131			3883
							627000	107102			601
			Всего прямые затраты:				10040839				
			в том числе стоимость:								
			- материалов, изделий и конструкций				4490896				
			- оборудования				4565812				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				2168				
			На общестроительные работы				792581				
			На металломонтажные работы				39192				
			На сантехнические работы				1056				
			Всего накладных расходов:				834996				
			Итого с накладными				10875836				
			- заработная плата				125249				
			- трудоемкость				421				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				378601				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				11254437				
			Итого с временными, 3,4 %				11481850				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %				11530262				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				11557926				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**11627086**				
			ИТОГО:				**11627086**				
			Сметная заработная плата				**859351**				
			Нормативная трудоемкость				**4905**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				**31 820 703**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**636 414**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**32 457 117**				
			ВСЕГО с к=0,95				**30 834 261**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**3 700 111**				
			Итого с НДС				**34 534 372**				

ИНЖЕНЕР-ЭКСПЕРТ
ТОО "Туран Курылыс"
_____Оспанов А.Т.

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "АС-строй"
_____Бердаш А.