Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№14593855

Конкурстың № 14311926-1
Конкурстың атауы Тоқырау-Саяқ су құбырын ағымдағы жөндеу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2025-03-18 17:24:05 дейін 2025-03-20 17:24:05
Ұйымдастырушының атауы "Қарағанды облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	200740024486	КК ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Завышены требования по обладанию материальными ресурсами, а именно: Трубоукладчики для труб диаметром не более 400 мм, не более 6,3т., Трубоукладчики для труб диаметром не менее 700 мм, не менее 12,5 т. Согласно приложенной смете, будет производиться укладка трубопроводов из полимерных ориентированных раструбных труб (ПВХ-О),диаметр 315 мм, которые по технологии укладки вставляются вдруг вдрута, т.е. трубоукладчики для их укладки не требуются	2025-03-19 21:07:59	Ввести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будет внесено изменения в проект конкурсной документации в части исключения из квалификационного требования Трубоукладчики для труб диаметром не более 400 мм, не более 6,3т., Трубоукладчики для труб диаметром не менее 700 мм, не менее 12,5

2	230840039972	КК жобасына ескерту	Согласно СН РК 1.04-07-2001 «Организация и проведение планово-предупредительного ремонта водопроводно-канализационных сетей и сооружений» определен конкретный перечень основных работ при текущем и капитальном ремонте.Текущий ремонт заключается в систематически проводимых работах по предохранению сетей, сооружений и оборудования от преждевременного износа и аварий. В приложении 4 к СН РК 1.04-07-2001 определен перечень основных видов работ по текущему и капитальному ремонтам водопроводно-канализационных сооружений и оборудования. Виды работ указанные в сметной документации относятся не к текущему ремонту, а к строительно-монтажным работам (реконструкция или капитальный ремонт). Более того, заказчиком в конкурсную документации приложена сметная документация с наименованием "Реконструкция водовода Токрау-Саяк", что не соответствует с закупаемой работой Текущий ремонт водовода Токрау-Саяк. Согласно п.1 ст.60 Закону РК Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, строительство (реконструкция, реставрация, расширение, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт) объектов и их комплексов, а также прокладка коммуникаций, инженерная подготовка территории, благоустройство и озеленение осуществляются по проектной (проектно-сметной) документация, разработанной в соответствии с утвержденными в установленном порядке проектами детальной планировки, проектом застройки, выполненными на основании генерального плана населенного пункта. Второе. Согласно п.2 ст.13 Закона заказчик определяет способ осуществления государственных закупок в соответствии с настоящим Законом, за исключением перечня товаров, работ, услуг, по которым способ осуществления государственных закупок определяется уполномоченным органом. В соответствии с Перечнем товаров, работ, услуг, по которым способ осуществления государственных закупок определяется уполномоченным органом, утвержденного приказом Министра финансов РК от 16 августа 2024 года №552 строительно-монтажные работы осуществляется способом конкурса использованием рейтингово-балльной системы. Просим привести документацию в соответствие с действующим законодательством	2025-03-20 15:28:27	Отклонить замечания	В связи с отсутствием проектно-сметной документации (далее -ПСД) с положительным заключением государственной экспертизы не предоставляется возможным объявить конкурс с использованием рейтингово-балльной системы. Водовод Токырау-Саяк был введен в эксплуатацию в 1971 гг. В период с 1993 года по 2007 год обслуживанием и содержанием водовода занималась ТОО «Корпорация Казахмыс» (далее Корпорация). В 2007 году водовод Токырау – Саяк передан в коммунальную собственность города Балхаш, обслуживанием которого по сегодняшний день занимается ТОО «Балхаш Су». Протяженность водовода Токырау - Саяк составляет 160 км. За время эксплуатации водовода капитального ремонта не производилось. Жители поселка ощущают острую нехватку холодной питьевой воды. По причине того, что заполнение системы отопления поселка также осуществляется за счет холодной питьевой воды (отсутствие альтернативного водоснабжения) ежегодно, в период отопительного сезона, существует угроза разморозки отопительной системы. (отоп.сезоны 2017-2018, 2018-2019 из-за аварий на водоводе Токырау-Саяк в течения двух недель заполняли систему в ручном режиме-водовозами). Также, по причине аварий, были факты подвоза питьевой воды для населения ж.д. цистернами с г.Балхаш, после чего жители самостоятельно, в своих емкостях разносили воду по домам. У населения п. Саяк проблема водоснабжения является самой приоритетной, в периоды отсутствия воды возникают волнения, социальное напряжение в поселке. ТОО «Балхаш Су» терпит убытки из-за утечек воды на водопроводной сети, из-за большого объема работ по устранению постоянно образующихся аварий. Эксплуатируя устаревшее, низкоэффективное оборудование, предприятие несет значительные издержки при производстве и транспортировке питьевой воды. Работы по стабилизации давления и прихода холодной воды в поселок Саяк путем проведения аварийно – восстановительных работ на водоводе Токырау - Саяк, производятся силами бригады АВР ТОО «Балхаш Су» на регулярной основе. Справочно, 2021 году устранено 39 аварий, 2022 году устранено 66 аварий, в 2023 году было устранено 18 аварий До 2019 года водоснабжение поселка Саяк осуществлялось с периодичностью 1 раз в три дня. Для проведения капитального ремонта, а также реконструкции водовода необходима разработка ПСД. Срок разработки проекта составляет от полугода до года с учетом получения заключения экспертизы. По предварительным расчетам проектная стоимость строительно-монтажных работ по полной замене водопровода Токырау-Саяк составляет около 25 млрд.тнг. Учитывая риски невыделения данной суммы из гос.бюджета, а также выделения частями, может произойти удорожание проекта с проведением корректировки сметной стоимости СМР, а также истечение срока актуальности ПСД ((п.77, Правила проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации, предназначенных для строительства новых, а также изменения (реконструкции, расширения, технического перевооружения, модернизации и капитального ремонта) существующих зданий и сооружений, их комплексов, инженерных и транспортных коммуникаций независимо от источников финансирования Приказ МНЭ РК от 01.04.2015 г. № 299, п.7 Закона РК от 16.07.2001 г. № 242-II Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан с изменениями и дополнениями по состоянию на 25.12.2017 г.).

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Руководитель Управления Уахитов Елнар Бекенович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№14593855

№ конкурса 14311926-1
Название конкурса текущий ремонт водовода Токырау-Саяк
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2025-03-18 17:24:05 по 2025-03-20 17:24:05
Наименование организатора ГУ "Управление государственных закупок Карагандинской области"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИИН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	200740024486	Запрос о разъяснении КД	Завышены требования по обладанию материальными ресурсами, а именно: Трубоукладчики для труб диаметром не более 400 мм, не более 6,3т., Трубоукладчики для труб диаметром не менее 700 мм, не менее 12,5 т. Согласно приложенной смете, будет производиться укладка трубопроводов из полимерных ориентированных раструбных труб (ПВХ-О),диаметр 315 мм, которые по технологии укладки вставляются вдруг вдруга, т.е. трубоукладчики для их укладки не требуются	2025-03-19 21:07:59	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будет внесено изменения в проект конкурсной документации в части исключения из квалификационного требования Трубоукладчики для труб диаметром не более 400 мм, не более 6,3т., Трубоукладчики для труб диаметром не менее 700 мм, не менее 12,5

2	230840039972	Замечание к КД	Согласно СН РК 1.04-07-2001 «Организация и проведение планово-предупредительного ремонта водопроводно-канализационных сетей и сооружений» определен конкретный перечень основных работ при текущем и капитальном ремонте.Текущий ремонт заключается в систематически проводимых работах по предохранению сетей, сооружений и оборудования от преждевременного износа и аварий. В приложении 4 к СН РК 1.04-07-2001 определен перечень основных видов работ по текущему и капитальному ремонтам водопроводно-канализационных сооружений и оборудования. Виды работ указанные в сметной документации относятся не к текущему ремонту, а к строительно-монтажным работам (реконструкция или капитальный ремонт). Более того, заказчиком в конкурсную документации приложена сметная документация с наименованием "Реконструкция водовода Токрау-Саяк", что не соответствует с закупаемой работой Текущий ремонт водовода Токрау-Саяк. Согласно п.1 ст.60 Закону РК Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, строительство (реконструкция, реставрация, расширение, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт) объектов и их комплексов, а также прокладка коммуникаций, инженерная подготовка территории, благоустройство и озеленение осуществляются по проектной (проектно-сметной) документации, разработанной в соответствии с утвержденными в установленном порядке проектами детальной планировки, проектом застройки, выполненными на основании генерального плана населенного пункта. Второе. Согласно п.2 ст.13 Закона заказчик определяет способ осуществления государственных закупок в соответствии с настоящим Законом, за исключением перечня товаров, работ, услуг, по которым способ осуществления государственных закупок определяется уполномоченным органом. В соответствии с Перечнем товаров, работ, услуг, по которым способ осуществления государственных закупок определяется уполномоченным органом, утвержденного приказом Министра финансов РК от 16 августа 2024 года №552 строительно-монтажные работы осуществляется способом конкурса использованием рейтингово-балльной системы. Просим привести документацию в соответствие с действующим законодательством	2025-03-20 15:28:27	Отклонить замечания	В связи с отсутствием проектно-сметной документации (далее -ПСД) с положительным заключением государственной экспертизы не предоставляется возможным объявить конкурс с использованием рейтингово-балльной системы. Водовод Токырау-Саяк был введен в эксплуатацию в 1971 гг. В период с 1993 года по 2007 год обслуживанием и содержанием водовода занималась ТОО «Корпорация Казахмыс» (далее Корпорация). В 2007 году водовод Токырау – Саяк передан в коммунальную собственность города Балхаш, обслуживанием которого по сегодняшний день занимается ТОО «Балхаш Су». Протяженность водовода Токырау - Саяк составляет 160 км. За время эксплуатации водовода капитального ремонта не производилось. Жители поселка ощущают острую нехватку холодной питьевой воды. По причине того, что заполнение системы отопления поселка также осуществляется за счет холодной питьевой воды (отсутствие альтернативного водоснабжения) ежегодно, в период отопительного сезона, существует угроза разморозки отопительной системы. (отоп.сезоны 2017-2018, 2018-2019 из-за аварий на водоводе Токырау-Саяк в течения двух недель заполняли систему в ручном режиме-водовозами). Также, по причине аварий, были факты подвоза питьевой воды для населения ж.д. цистернами с г.Балхаш, после чего жители самостоятельно, в своих емкостях разносили воду по домам. У населения п. Саяк проблема водоснабжения является самой приоритетной, в периоды отсутствия воды возникают волнения, социальное напряжение в поселке. ТОО «Балхаш Су» терпит убытки из-за утечек воды на водопроводной сети, из-за большого объема работ по устранению постоянно образующихся аварий. Эксплуатируя устаревшее, низкоэффективное оборудование, предприятие несет значительные издержки при производстве и транспортировке питьевой воды. Работы по стабилизации давления и прихода холодной воды в поселок Саяк путем проведения аварийно – восстановительных работ на водоводе Токырау - Саяк, производятся силами бригады АВР ТОО «Балхаш Су» на регулярной основе. Справочно, 2021 году устранено 39 аварий, 2022 году устранено 66 аварий, в 2023 году было устранено 18 аварий До 2019 года водоснабжение поселка Саяк осуществлялось с периодичностью 1 раз в три дня. Для проведения капитального ремонта, а также реконструкции водовода необходима разработка ПСД. Срок разработки проекта составляет от полугода до года с учетом получения заключения экспертизы. По предварительным расчетам проектная стоимость строительно-монтажных работ по полной замене водопровода Токырау-Саяк составляет около 25 млрд.тнг. Учитывая риски невыделения данной суммы из гос.бюджета, а также выделения частями, может произойти удорожание проекта с проведением корректировки сметной стоимости СМР, а также истечение срока актуальности ПСД ((п.77, Правила проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации, предназначенных для строительства новых, а также изменения (реконструкции, расширения, технического перевооружения, модернизации и капитального ремонта) существующих зданий и сооружений, их комплексов, инженерных и транспортных коммуникаций независимо от источников финансирования Приказ МНЭ РК от 01.04.2015 г. № 299, п.7 Закона РК от 16.07.2001 г. № 242-II Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан с изменениями и дополнениями по состоянию на 25.12.2017 г.).

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель Управления Уахитов Елнар Бекенович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).