					231496,27	242 742
280	С121-050309-0301 21-050309-0301	Сметная стоимость: Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,0028	273983,62	274 751
		Накладные расходы	%	--	11616,91	11 649
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	22848,04	22 912
					308448,57	309 312
281	С121-050301-3201	Сметная стоимость: Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,0240	196197,30	4 709
		Накладные расходы	%	--	8318,77	200
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	16361,29	393
					220877,35	5 301
		Сметная стоимость:				

Итого по разделу 22 **1 112 664**

Итого по всем разделам	19 142 241
Временные здания и сооружения 0,9%	172 280
Итого с временными зданиями и сооружениями	19 314 521
Дополнительные затраты припроизводстве работ в зимнее время 1,61%	310 964
Итого в ценах 2017г	19 625 485
Итого в текущих ценах 2018г к=1,0599383	20 801 803
НДС 12%	2 496 216
Итого с НДС	23 298 019

ЗАКАЗИК: ГУ "Отдел строительства" г.Актобе
Руководитель Алимбаев А.С.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Zhappas Company"
Руководитель Коздигарин Б.Е

Технадзор ТОО "Актам-инжиниринг" Каналин А.К.

Расчет посмотрен
Расчет по смете принят

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства " г. Актобе
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Zhappas Company"

Межведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94 г. №73

Наименование объекта - 5-ти этажный жилой дом №49

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2019год.

(Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		Номер	Дата	наименов.	код		
		№03-3/150	2018-04-02				

Наименование объемов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС , тенге 12%	Всего с учетом НДС, тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах	СМР в ценах 2019 года	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не вход. В состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	9	10
Всего по стройке с нач. года	54 454 978			48 620 516			5 834 462	54 454 978
в том числе: за отчетный месяц		27 818 714		27 818 714			3 338 246	31 156 959

ЗАКАЗИК: ГУ "Отдел строительства" г. Актобе
Руководитель Алимбаев А.С.

Подрядчик: ТОО "Zhappas company"
Руководитель Коздигарин Б.Е.

Замена по акте приемки

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства г. Актобе

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Zhappas Company"

Наименование стройки - Строительство жилья на территории жилого массива Нур-Актобе в микрорайоне малоэтажной застройки №1

Наименование объекта - 5ти этажный жилой дом №49.

А К Т

приемки выполненных работ за май месяц 2019года

на общестроительные работы

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 5.Проемы					
64	Е11-100501-0101 11-	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	2,8800		2663,67	7671,37
		Накладные расходы	%	--		816,92	2352,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		278,45	801,93
		Сметная стоимость:				3759,04	10826,03
65	С121-090201-0101 21-090201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ	м2	2,8800		11626,79	33485,16
		Накладные расходы	%	--		492,98	1419,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		969,58	2792,39
		Сметная стоимость:				13089,35	37697,32
		Итого по разделу 5					48523,35
		РАЗДЕЛ 11.Стены					
116	Е11-080201-0103	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до	м3 кладки	76,9300		21974,42	1 690 492
		Накладные расходы	%	--		3075,08	236 566
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2003,96	154 165
		Сметная стоимость:				27053,45	2 081 223
124	Е11-080201-0107 11-080201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М125 на растворе М50	м3 кладки	49,5909		21222,28	1 052 432
		Накладные расходы	%	--		2796,08	138 660
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1921,47	95 287
		Сметная стоимость:				25939,83	1 286 379
125	Е11-080701-0101 11-080701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикаль	200,1760		464,44	92 970
		Накладные расходы	%	--		196,54	39 343

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	52,88	10 585
					713,87	142 897
132	Е11-070104-0301	Сметная стоимость: Прогоны.Монтаж	шт.	11,0000	1431,98	15 752
		Накладные расходы	%	--	590,10	6 491
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	161,77	1 779
					2183,85	24 022
136	Е11-090302-0401 11-	Сметная стоимость: Металлические перемычки.Монтаж	т	0,3540	22041,44	7802,67
		Накладные расходы	%	--	9041,73	3200,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2486,65	880
					33569,83	11 884
137	**Е11-090501-0204 11-**	**Сметная стоимость: Электродуговая сварка**	**т**	**0,3540**	**9043,55**	**3201,42**
		Накладные расходы	%	--	4160,16	1472,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1056,30	374
					14260,00	5 048
		Сметная стоимость:				
		ИТОГО по разделу 11				3 539 570
		РАЗДЕЛ 12.Перегородки				
144	Е11-080401-0305 11-080401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича на растворе М25	м2 перегород	29,3200	3459,04	101 419
		Накладные расходы	%	--	651,33	19 097
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	328,83	9 641
					4439,20	130 157
		Сметная стоимость:				
		Итого по разделу 12				130 157
		РАЗДЕЛ 13.Перекрытие и покрытие				
145	Е11-070504-0105 11-070504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных	22,0000	2951,86	64 941
		Накладные расходы	%	--	1146,44	25 222
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	327,86	7 213
					4426,17	97 376
153	Е11-070503-0110 11-	Сметная стоимость: Опорные подушки.Монтаж	шт.	10,0000	300,24	3002,40
		Накладные расходы	%	--	111,14	1 111
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	32,91	329
					444,29	4 443
154	С121-040102-0105	Сметная стоимость: Плиты опорные марки ОП 6.4, размерами 640 мм х 380 мм х 220 мм СТ РК 937-92	шт.	10,0000	3486,69	34866,90
		Накладные расходы	%	--	147,84	1 478
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	290,76	2 908

		Сметная стоимость:			3925,29	39 253
155	Е11-070107-0103 11-	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных	0,0250	416672,97	10416,82
		Накладные расходы	%	--	43341,50	1 084
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	36801,16	920
		Сметная стоимость:			496815,64	12 420
156	Е11-070107-0101 11-	Анкера диаметром 12АI.Установка	т стальных	0,09818	381178,91	37424,15
		Накладные расходы	%	--	116699,10	11 458
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	39830,24	3 911
		Сметная стоимость:			**537708,24**	52 792
157	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,2651	103445,17	27423,31
		Накладные расходы	%	--	4386,08	1 163
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	8626,50	2 287
		Сметная стоимость:			116457,74	30 873
158	Е11-090302-0401 11-	Металлические балки.Монтаж	т	2,78170	22041,44	61312,67
		Накладные расходы	%	--	9041,73	25 151
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2486,65	6 917
		Сметная стоимость:			33569,83	93 381
159	Е11-090501-0204 11-	Электродуговая сварка	т	0,9818	9043,55	8878,96
		Накладные расходы	%	--	4160,16	4 084
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1056,30	1 037
		Сметная стоимость:			14260,00	14 000
162	С121-050101-0403 21-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,9778	203265,09	198752,61
		Накладные расходы	%	--	8618,44	8 427
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	16950,68	16 574
		Сметная стоимость:			228834,21	223 754
164	Е11-120101-1303 11-	Утепление балок изнутри	м2	11,7000	373,18	4366,21
		Накладные расходы	%	--	220,98	2585,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	47,53	556,13
		Сметная стоимость:			641,69	7507,80
165	С121-110102-0103 21-110102-0103 РСНБ РК 2015 в	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 75	м3	3,1930	11934,44	38106,67
		НР второго уровня	%	4,24	506,02	1615,72
		Накладные расходы	%	--	506,02	1615,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	995,24	3177,79
		Сметная стоимость:			13435,70	42900,18

166	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	82,4000	68,15	5615,56
		Накладные расходы	%	--	12,71	1 047
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6,47	533
		Сметная стоимость:			**87,32**	7 196
		Итого по разделу 13				625 897
		РАЗДЕЛ 16.Лестница=2шт				
209	Е11-070504-0105 11-	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт.	8,0000	2951,86	23614,88
		Накладные расходы	%	--	1146,44	9 172
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	327,86	2 623
		Сметная стоимость:			4426,17	35 409
210	Е11-070504-0106 11-	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт.	2,0000	4470,10	8940,20
		Накладные расходы	%	--	1769,73	3 539
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	499,19	998
		Сметная стоимость:			**6739,01**	13 478
212	Е11-070503-0110 11-	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт.	10,0000	300,24	3002,40
		Накладные расходы	%	--	111,14	1 111
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	32,91	329
		Сметная стоимость:			444,29	4 443
214	Е11-070503-0110 11-	Опорные подушки.Монтаж	шт.	11,0000	300,24	3302,64
		Накладные расходы	%	--	111,14	1 223
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	32,91	362
		Сметная стоимость:			444,29	4 887
218	Е11-090302-0401 11-	Лобовые балки.Монтаж	т	0,2065	22041,44	4551,56
		Накладные расходы	%	--	9041,73	1 867
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2486,65	513
		Сметная стоимость:			33569,83	6 932
219	Е11-090501-0204 11-	Электродуговая сварка	т	0,2065	9043,55	1867,49
		Накладные расходы	%	--	4160,16	859
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1056,30	218
		Сметная стоимость:			14260,00	2 945
222	Е11-070107-0104 11-	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных	0,0677	39397,55	2667,21
		Накладные расходы	%	--	20696,15	1 401
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4807,50	325
		Сметная стоимость:			**64901,19**	4 394
224	Е11-090304-0101 11-	Металлические косоуры.Монтаж	т	0,55894	49601,49	27724,26

		Накладные расходы	%	--	43341,50	24 225
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	36801,16	4 156
		Сметная стоимость:			496815,64	56 106
227	Е11-070518-0101 11-	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	61,0000	937,65	57196,65
		Накладные расходы	%	--	613,76	37 439
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	124,11	7 571
		Сметная стоимость:			1675,53	102 207
230	Е11-070519-0102 11-	Металлическое ограждение.Монтаж	м	58,0200	2580,80	149737,76
		Накладные расходы	%	--	867,66	50341,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	275,88	16006,35
		Сметная стоимость:			3724,33	216085,76
231	С121-060208-0501	Стоимость металлического ограждения	т	0,7853	299947,97	235561,14
		Накладные расходы	%	--	12717,79	9987,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	25013,26	19643,91
		Сметная стоимость:			337679,03	265192,85
		Итого по разделу 16				712079,13
		РАЗДЕЛ 17.Окна				
239	Е11-100501-0101 11-	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	0,4320	2663,67	1150,71
		Накладные расходы	%	--	816,92	352,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	278,45	120,29
		Сметная стоимость:			3759,04	1623,90
240	Е11-100501-0105 11-100501-0105 РСНБ	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	32,4000	2533,71	82092,20
		Накладные расходы	%	--	680,83	22058,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	257,16	8332,09
		Сметная стоимость:			3471,71	112483,18
241	Е11-100501-0106 11-100501-0106 РСНБ	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	64,8000	1906,64	123550,27
		Накладные расходы	%	--	510,82	33101,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	193,40	12532,11
		Сметная стоимость:			2610,85	169183,52
242	С121-090201-0701 21-090201-0701	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ	м2	0,4320	12921,17	5581,95
		Накладные расходы	%	--	547,86	236,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1077,52	465,49
		Сметная стоимость:			14546,55	6284,11

243	С121-090201-0806 21-090201-0806 РСНБ РК 2015 в	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	97,2000	20568,02	1999211,54
		Накладные расходы	%	--	872,08	84766.18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1715,21	166718.22
		Сметная стоимость:			23155,31	2250695,94
		Итого по разделу 16				2540270,66
		РАЗДЕЛ 21.Внутренняя отделка				
275	Е11-150203-0201 11-150203-0201 РСНБ	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатур	10305,0000	847,74	8735960,70
		Накладные расходы	%	--	358,93	3 698 774
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	96,53	994 779
		Сметная стоимость:			**1303,20**	13 429 513
		Итого по разделу 21				13 429 513
		РАЗДЕЛ 22.Ограждение лоджии				
278	Е11-080401-0305 11-	Ограждение лоджий из силикатного кирпича М125 на растворе М50	м2	149,2000	4488,24	669645,41
		Накладные расходы	%	--	694,97	103 690
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	414,66	61 867
		Сметная стоимость:			**5597,87**	835 202
282	Е11-150203-0201 11-150203-0201 РСНБ	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатур	248,4000	847,74	210578,62
		Накладные расходы	%	--	358,93	89158,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	96,53	23978,91
		Сметная стоимость:			1303,20	323715,23
		Итого по разделу 22				1 158 917
		Итого по общестроительнм работам				22 184 927
		ОТДЕЛ 1.Электроосвещение блоков А,Б				
		РАЗДЕЛ 1 МОНТАЖ				
9	Ц13-080206-1101 13-080206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	150,0000	638,95	95842,50
		Накладные расходы	%	--	193,55	29032,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	66,60	9990,00

		Сметная стоимость:			899,10	134865,00
23	Ц13-080206-1901 13-080206-1901 РСНБ	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	674,0000	310,21	209081,54
		Накладные расходы	%	--	96,25	64872,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	32,52	21916,32
		Сметная стоимость:			438,97	295870,36
28	Ц13-080206-2201 13-080206-2201 РСНБ	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	550,0000	59,26	32593,00
		Накладные расходы	%	--	21,26	11693,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6,44	3542,88
		Сметная стоимость:			86,96	47828,88
30	Ц13-080206-1101 13-080206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	300,0000	638,95	191685,00
		Накладные расходы	%	--	193,55	58065,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	66,60	19980,00
		Сметная стоимость:			899,10	269730,00
31	Ц13-080206-1301 13-080206-1301 РСНБ	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий	м	1900,0000	125,48	238412,00
		Накладные расходы	%	--	46,64	88616,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13,77	26162,24
		Сметная стоимость:			185,90	353190,24
32	Ц13-080206-1303 13-080206-1303 РСНБ	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	2900,0000	283,08	820932,00
		Накладные расходы	%	--	71,99	208771,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	28,41	82376,24
		Сметная стоимость:			383,47	1112079,24
		Итого по разделу 1				2 213 564
		РАЗДЕЛ 2.Материалы				
65	С123-061707-0201	Коробка ответвительная для скрытой проводки У197 УХЛЗ	шт.	250,0000	70,41	17602,50
		Накладные расходы	%	--	2,99	747,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	5,87	1468,00
		Сметная стоимость:			79,27	19818,00
69	С123-011305-0101	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 10мм	м	120,0000	39,84	4780,80
		Накладные расходы	%	--	1,69	202,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3,32	398,69
		Сметная стоимость:			44,85	5382,29

70	С123-011305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	555,0000	52,09	28909,95
		Накладные расходы	%	--	2,21	1226,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4,34	2410,92
		Сметная стоимость:			58,64	32547,42
71	С123-011305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	4,0000	69,46	277,84
		Накладные расходы	%	--	2,95	11,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	5,79	23,17
		Сметная стоимость:			78,20	312,81
72	С123-011305-0106	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	15,0000	224,69	3370,35
		Накладные расходы	%	--	9,53	142,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	18,74	281,06
		Сметная стоимость:			252,95	3794,36
73	С123-010101-0203	Труба стальная водогазопроводная неоцинкованная диаметром 26х2,8мм	м	2,5000	416,22	1040,55
		Накладные расходы	%	--	17,65	44,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	34,71	86,77
		Сметная стоимость:			468,58	1171,45
74	С123-060142-0906	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением	км	0,0155	670706,06	10395,94
		Накладные расходы	%	--	28437,94	440,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	55931,52	866,94
		Сметная стоимость:			755075,52	11703,67
75	С123-060142-0907 23-060142-0907	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 5х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0110	821398,94	9035,39
		Накладные расходы	%	--	34827,32	383,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	68498,10	753,48
		Сметная стоимость:			924724,36	10171,97
76	С123-060142-0908 23-060142-0908	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 5х50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0180	1551424,04	27925,63
		Накладные расходы	%	--	65780,38	1184,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	129376,35	2328,77
		Сметная стоимость:			1746580,77	31438,45
77	С123-060145-0303 23-060145-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,3500	93718,99	32801,65
		Накладные расходы	%	--	3973,69	1390,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7815,41	2735,40
		Сметная стоимость:			105508,09	36927,83

78	С123-060145-0505 23-060145-0505	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0350	331292,82	11595,25
		Накладные расходы	%	--	14046,82	491,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	27627,17	966,95
		Сметная стоимость:			372966,81	13053,84
79	С123-060145-0503 23-060145-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,7000	131271,66	223161,82
		Накладные расходы	%	--	5565,92	9462,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	10947,01	18609,91
		Сметная стоимость:			147784,58	251233,80
80	С123-060145-0504 23-060145-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,7000	202272,70	546136,29
		Накладные расходы	%	--	8576,36	23156,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	16867,92	45543,40
		Сметная стоимость:			227716,99	614835,86
81	С123-060145-0703 23-060145-0703	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,4000	203758,84	81503,54
		Накладные расходы	%	--	8639,37	3455,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	16991,86	6796,74
		Сметная стоимость:			229390,07	91756,03
82	С123-060145-0903 23-060145-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0005	564726,71	282,36
		Накладные расходы	%	--	23944,41	11,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	47093,69	23,55
		Сметная стоимость:			635764,81	317,88
83	С123-060145-0905 23-060145-0905	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0090	1255374,57	11298,37
		Накладные расходы	%	--	53227,88	479,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	104688,20	942,19
		Сметная стоимость:			1413290,65	12719,62
84	С123-060902-0204 23-060902-0204	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ2 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,5100	110890,61	56554,21
		Накладные расходы	%	--	4701,76	2397,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	9247,39	4716,17
		Сметная стоимость:			124839,76	63668,28
		Итого по разделу 1				1 200 854
		Итого по электромонтажным работам				3 414 417

Итого по объекту	25 599 344
Временные здания и сооружения 0,9%	230 394
Итого с временными зданиями и сооружениями	25 829 738
Дополнительные затраты припроизводстве работ в зимнее время 1,61%	415 859
Итого в ценах 2017г	26 245 597
Итого в текущих ценах 2018г к=1,0599383	27 818 714
НДС 12%	3 338 246
Итого с НДС	31 156 959

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Zhappas Company"
Руководитель Коздигарин Б.Е

ЗАКАЗИК: ГУ "Отдел строительства" г. Актобе
Руководитель Алимбаев А.С.

ПрК ТОО "Актюбгражданпроект"
ГИП: Усембеков Е.А.

Технадзор: ТОО "Актам-инжиниринг" Каналин А.К.

Вышли по сети

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства " г. Актобе
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Zhappas Company"

я междуведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94 г. №73

Наименование объекта - 5-ти этажный жилой дом №49

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2019год.

(Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
			Номер	Дата	наименов.	код		
			№03-3/150	2018-04-02				
Наименование объемов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС , тенге 12%	Всего с учетом НДС, тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах	СМР в ценах 2019 года	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не вход. В состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	9	10
Всего по стройке с нач. года	85 660 211			76 482 331			9 177 880	85 660 211
в том числе: за отчетный месяц		27 861 815		27 861 815			3 343 418	31 205 233

ЗАКАЗИК: ГУ "Отдел строительства" г. Актобе
Руководитель Алимбаев А.С.

Подрядчик: ТОО "Zhappas company"
Руководитель Коздигарин Б.Е.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства гю Актобе

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Zhappas Company"

Наименование стройки - Строительство жилья на территории жилого массива Нур-Актобе в микрорайоне малоэтажной застройки №1

Наименование объекта - 5ти этажный жилой дом №49.

А К Т

приемки выполненных работ за июнь месяц 2019года

на общестроительные работы

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8,00
		РАЗДЕЛ 11.Стены					
118	**С121-110102-0106 21-110102-0106 РСНБ РК 2015 в**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150**	**м3**	**58,9560**		**22276,14**	**1313312,11**
		Накладные расходы	%	--		944,51	55684,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1857,65	109519,73
		Сметная стоимость:				**25078,30**	**1478516,37**
		Итого по разделу 11					**1 478 516,37**
		РАЗДЕЛ 14.Крыша					
181	С121-130810-0101	Стоимость влагозащитной пленки	1000 м2	1,3640		77745,42	106 044,75
		Накладные расходы	%	--		3296,41	4 496,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6483,35	8 843,28
		Сметная стоимость:				87525,17	119 384,33
183	С121-130810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,1320		77745,42	10 262,40
		Накладные расходы	%	--		3296,41	435,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6483,35	855,80
		Сметная стоимость:				87525,17	11 553,32
186	С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1810		205629,70	37 218,98
		Накладные расходы	%	--		8718,70	1 578,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17147,87	3 103,76
		Сметная стоимость:				231496,27	41 900,83

187	С121-050101-0403 21-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0075	203265,09	1 532,62
		Накладные расходы	%	--	8618,44	64,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	16950,68	127,81
		Сметная стоимость:			228834,21	1 725,41
		Итого по разделу 14				**174 563,89**
		РАЗДЕЛ 15.Кровля				
206	С121-130810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,9321	77745,42	72 469,62
		Накладные расходы	%	--	3296,41	3 072,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6483,35	6 043,39
		Сметная стоимость:			87525,17	81 585,71
208	С121-110102-0106 21-110102-0106 РСНБ РК 2015 в	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	157,1080	22276,14	3 499 758,91
		Накладные расходы	%	--	944,51	148 389,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1857,65	291 851,90
		Сметная стоимость:			25078,30	3 940 000,59
		Итого по разделу 15				**4 021 586,30**
		РАЗДЕЛ 20.Полы				
260	Е11-110101-0102 11-	Уплотнение грунта	м2	195,6300	73,36	14 351,42
		Накладные расходы	%	--	40,13	7 850,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	9,08	1 776,16
		Сметная стоимость:			122,58	23 978,21
261	Е11-110101-0102 11-	Грунт. Уплотнение щебнем	м2	23,2800	221,35	5 153,03
		Накладные расходы	%	--	46,41	1 080,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	21,42	498,68
		Сметная стоимость:			289,18	6 732,13
262	Е11-110101-0209 11-	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	1,8624	21160,28	39 408,91
		Накладные расходы	%	--	2585,32	4 814,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1899,65	3 537,90
		Сметная стоимость:			25645,25	47 761,71
263	Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя пергамина	м2 изолируем	244,0000	849,96	207 390,24

		Накладные расходы	%	--	305,80	74 615,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	92,46	22 560,44
		Сметная стоимость:			1248,21	304 565,88
264	Е11-110101-0803 11-	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3	152,0560	10006,73	1 521 583,34
		Накладные расходы	%	--	2314,24	351 894,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	985,68	149 878,19
		Сметная стоимость:			13306,65	2 023 355,61
265	Е11-110101-1101 11-	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1802,0000	579,59	1 044 421,18
		Накладные расходы	%	--	190,41	343 118,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	61,60	111 003,20
		Сметная стоимость:			831,60	1 498 543,20
266	Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 до толщины 30мм	м2 стяжки	3142,0000	82,79	260 126,18
		Накладные расходы	%	--	6,50	20 423,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7,14	22 443,93
		Сметная стоимость:			96,43	302 993,11
267	Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 до толщины 50 мм	м2 стяжки	831,6000	82,79	68 848,16
		Накладные расходы	%	--	6,50	5 405,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7,14	5 940,29
		Сметная стоимость:			96,43	80 193,85
268	Е11-060301-0410 11-	Армирование стяжки сеткой	т	0,4462	284054,63	126 733,81
		Накладные расходы	%	--	16853,11	7 519,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	24072,62	10 740,24
		Сметная стоимость:			324980,36	144 993,24
		Итого по разделу 20				**4 433 116,93**
		РАЗДЕЛ 22.Ограждение лоджии				
283	Е11-110101-1101 11-	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	24,4300	579,59	14 159,30
		Накладные расходы	%	--	190,41	4 651,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	61,60	1 504,88
		Сметная стоимость:			831,60	20 315,92
284	Е11-110101-1508 11-	Покрытия цементные. Железнение	м2	24,4300	100,72	2 460,53
		Накладные расходы	%	--	58,55	1 430,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12,74	311,27
		Сметная стоимость:			172,01	4 202,09

		Итого по разделу 22				**24 518,01**
		РАЗДЕЛ 25.Наружная отделка				
315	прайслист	Стоимость декоративного пояса из пенополистирола	м	288,4800	1010,78	291 590,30
		Накладные расходы	%	--	42,86	12 363,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	84,29	24 316,30
		Сметная стоимость:			1137,93	328 270,02
		Итого по разделу 25				**328 270,02**
		Смета 2-1-2 ОТОПЛЕНИЕ				
		ОТДЕЛ 1.Отопление ниже отметки 0.000 блоков А,Б				
		РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы				
6	С123-010201-0107 23-010201-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 д 18х2 мм	м	80,0000	210,84	16 867,20
		НР второго уровня	%	4,24	8,94	715,17
		Накладные расходы	%	--	8,94	715,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	17,58	1 406,59
		Сметная стоимость:			237,36	18 988,96
7	С123-010201-0111 23-010201-0111	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	40,0000	268,31	10 732,40
		НР второго уровня	%	4,24	11,38	455,05
		Накладные расходы	%	--	11,38	455,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	22,37	895,00
		Сметная стоимость:			302,06	12 082,45
10	С123-010602-0204 23-010602-0204	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	50,0000	281,87	14 093,50
		Накладные расходы	%	--	11,95	597,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	23,51	1 175,29
		Сметная стоимость:			317,33	15 866,35
13	С123-040902-0108 23-040902-0108	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	8,0000	23532,18	188 257,44
		Накладные расходы	%	--	997,76	7 982,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1962,40	15 699,16
		Сметная стоимость:			26492,34	211 938,72
14	С123-040905-2436 23-040905-2436	Краны шаровые сливные типа Herz, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	8,0000	1885,11	15 080,88
		Накладные расходы	%	--	79,93	639,43

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	157,20	1 257,62
		Сметная стоимость:			2122,24	16 977,93
15	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	227,0000	511,02	116 001,54
		Накладные расходы	%	--	21,67	4 918,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	42,61	9 673,60
		Сметная стоимость:			575,30	130 593,61
		Итого по разделу 1				**406 448,02**
		РАЗДЕЛ 2.Строительные работы				
17	С121-110403-0112 21-110403-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	55,0000	194,74	10 710,70
		Накладные расходы	%	--	8,26	454,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	16,24	893,19
		Сметная стоимость:			219,24	12 058,02
21	С121-110203-0103	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-15-50 ГОСТ 10499-95	м3	12,3750	6707,52	83 005,56
		Накладные расходы	%	--	284,40	3 519,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	559,35	6 922,00
		Сметная стоимость:			7551,27	93 447,00
23	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,1840	314117,26	57 797,58
		Накладные расходы	%	--	13318,57	2 450,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	26194,87	4 819,86
		Сметная стоимость:			353630,70	65 068,05
		Итого по разделу				**170 573,07**
		ОТДЕЛ 2.Отопление выше отметки 0.000 блоков А,Б				
		РАЗДЕЛ 3.Сантехнические работы				
24	**Е11-160501-0202 11-**	**Трубопроводы отопления из полипропиленовых армированных труб диаметром**	**м**	**3100,0000**	**1342,71**	**4162411,70**
		Накладные расходы	%	--	814,24	2524157,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	172,56	534925,56
		Сметная стоимость:			**2329,51**	**7221495,05**
25	С123-010602-0203 23-010602-0203	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	3100,0000	164,21	509 051,00
		Накладные расходы	%	--	6,96	21 583,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13,69	42 450,78

		Сметная стоимость:			184,87	573 085,54
26	**Е11-160301-0105 11-160301-0105 РСНБ**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопров**	**20,0000**	**1475,37**	**29507,40**
		Накладные расходы	%	--	225,52	4510,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	136,07	2721,43
		Сметная стоимость:			**1836,96**	**36739,27**
27	**Е11-160301-0208 11-160301-0208 РСНБ**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб д=70 мм.Прокладка**	**м трубопров**	**100,0000**	**2421,02**	**242102,23**
		Накладные расходы	%	--	396,11	39611,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	225,37	22537,07
		Сметная стоимость:			**3042,50**	**304250,48**
28	**Е11-161101-0101 11-161101-0101 РСНБ**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопров**	**20,0000**	**54,90**	**1098,09**
		Накладные расходы	%	--	34,97	699,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7,19	143,80
		Сметная стоимость:			**97,06**	**1941,29**
29	**Е11-161101-0102 11-161101-0102 РСНБ**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопров**	**100,0000**	**57,51**	**5750,83**
		Накладные расходы	%	--	35,08	3508,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7,41	740,71
		Сметная стоимость:			**100,00**	**9999,62**
31	С123-051001-0237 23-051001-0237	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1418,0000	2288,82	3245546,76
		НР второго уровня	%	4,24	97,05	137611,18
		Накладные расходы	%	--	97,05	137611,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	190,87	270652,64
		Сметная стоимость:			2576,74	3653810,58
37	С123-010201-0127 23-010201-0127	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20,0000	650,58	13 011,60
		Накладные расходы	%	--	27,58	551,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	54,25	1 085,06
		Сметная стоимость:			732,42	14 648,36
45	**С123-040905-2901**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**240,0000**	**592,09**	**142101,60**
		Накладные расходы	%	--	25,10	6025,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	49,38	11850,14
		Сметная стоимость:			**666,57**	**159976,84**

46	С123-040905-2436	**Краны шаровые сливные типа Herz, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ**	**шт.**	**120,0000**	**1885,11**	**226213,20**
		Накладные расходы	%	--	79,93	9591,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	157,20	18864,37
		Сметная стоимость:			**2122,24**	**254669,01**
		ИТОГО по Разделу отопление выше отметки нуля				**12 220 616,42**
		СМЕТА 2-1-8				

ОТДЕЛ 1.Электроосвещение блоков А,Б

РАЗДЕЛ 1 МОНТАЖ

9	Ц13-080206-1101 13-080206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	150,0000	638,95	95 842,50
		Накладные расходы	%	--	193,55	29 032,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	66,60	9 990,00
		Сметная стоимость:			899,10	134 865,00
23	Ц13-080206-1901 13-080206-1901 РСНБ	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	269,00	310,21	83 446,49
		Накладные расходы	%	--	96,25	25 891,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8,00	32,52	8 747,02
		Сметная стоимость:			438,97	118 084,76
24	Ц13-080206-1902 13-080206-1902 РСНБ	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	30,00	381,92	11 457,54
		Накладные расходы	%	--	127,38	3 821,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	40,74	1 222,32
		Сметная стоимость:			550,05	16 501,35
25	Ц13-080206-1701 13-080206-1701 РСНБ	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	5,0	307,58	1 537,90
		Накладные расходы	%	--	114,29	571,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	33,75	168,75
		Сметная стоимость:			455,61	2 278,07
28	Ц13-080206-2201 13-080206-2201 РСНБ	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	229,0	59,26	13 570,54
		Накладные расходы	%	--	21,26	4 868,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8,0	6,44	1 475,13
		Сметная стоимость:			86,96	19 914,21
29	Ц13-080206-2204 13-080206-2204 РСНБ	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	30,0	113,54	3 406,21

		Накладные расходы	%	--	42,85	1 285,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8,0	12,51	375,34
		Сметная стоимость:			168,91	5 067,15
30	Ц13-080206-1101 13-080206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	148,0	638,95	94 564,60
		Накладные расходы	%	--	193,55	28 645,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	66,60	9 856,80
		Сметная стоимость:			899,10	133 066,80
31	Ц13-080206-1301 13-080206-1301 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий	м	820,0000	125,48	102 893,60
		Накладные расходы	%	--	46,64	38 244,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13,77	11 291,07
		Сметная стоимость:			185,90	152 429,47
32	Ц13-080206-1303 13-080206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	1180,0000	283,08	334 034,40
		Накладные расходы	%	--	71,99	84 948,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	28,41	33 518,61
		Сметная стоимость:			383,47	452 501,21
		Итого по разделу 1				**1 029 640,87**
		РАЗДЕЛ 2.Материалы				
42	С123-060902-0111 23-060902-0111	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,3000	131589,59	39 476,88
		Накладные расходы	%	--	5579,40	1 673,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	10973,52	3 292,06
		Сметная стоимость:			148142,51	44 442,75
64	С123-080306-0105	Коробка для скрытой установки розеток и выключателей КУВ-1-МУХЛЗ	шт.	750,0000	31,75	23 812,50
		Накладные расходы	%	--	1,35	1 012,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2,65	1 986,00
		Сметная стоимость:			35,74	26 811,00
65	С123-061707-0201	Коробка ответвительная для скрытой проводки У197 УХЛЗ	шт.	250,0000	70,41	17 602,50
		Накладные расходы	%	--	2,99	747,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	5,87	1 468,00
		Сметная стоимость:			79,27	19 818,00

66	С123-061707-0202	Коробка ответвительная для открытой проводки У194 УХЛ3	шт.	20,0000	101,03	2 020,60
		Накладные расходы	%	--	4,28	85,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	8,43	168,50
		Сметная стоимость:			113,74	2 274,78
67	С123-070202-0212 23-070202-0212	Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 380 мм х 300 мм х 180 мм	шт.	4,0000	7215,56	28 862,24
		Накладные расходы	%	--	305,94	1 223,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	601,72	2 406,88
		Сметная стоимость:			8123,22	32 492,88
68	С121-050101-0402 21-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,1900	207021,79	39 334,14
		Накладные расходы	%	--	8777,72	1 667,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	17263,96	3 280,15
		Сметная стоимость:			233063,48	44 282,06
69	С123-011305-0101	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 10мм	м	120,0000	39,84	4 780,80
		Накладные расходы	%	--	1,69	202,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3,32	398,69
		Сметная стоимость:			44,85	5 382,29
70	С123-011305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	555,0000	52,09	28 909,95
		Накладные расходы	%	--	2,21	1 226,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4,34	2 410,92
		Сметная стоимость:			58,64	32 547,42
71	С123-011305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	4,0000	69,46	277,84
		Накладные расходы	%	--	2,95	11,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	5,79	23,17
		Сметная стоимость:			78,20	312,81
72	С123-011305-0106	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	15,0000	224,69	3 370,35
		Накладные расходы	%	--	9,53	142,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	18,74	281,06
		Сметная стоимость:			252,95	3 794,36
73	С123-010101-0203	Труба стальная водогазопроводная неоцинкованная диаметром 26х2,8мм	м	2,5000	416,22	1 040,55
		Накладные расходы	%	--	17,65	44,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	34,71	86,77
		Сметная стоимость:			468,58	1 171,45
74	С123-060142-0906 23-060142-0906	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0155	670706,06	10 395,94

		Накладные расходы	%	--	28437,94	440,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	55931,52	866,94
		Сметная стоимость:			755075,52	11 703,67
75	С123-060142-0907 23-060142-0907	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 5х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0110	821398,94	9 035,39
		Накладные расходы	%	--	34827,32	383,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	68498,10	753,48
		Сметная стоимость:			924724,36	10 171,97
76	С123-060142-0908 23-060142-0908	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 5х50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0180	1551424,04	27 925,63
		Накладные расходы	%	--	65780,38	1 184,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	129376,35	2 328,77
		Сметная стоимость:			1746580,77	31 438,45
77	С123-060145-0303 23-060145-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,3500	93718,99	32 801,65
		Накладные расходы	%	--	3973,69	1 390,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7815,41	2 735,40
		Сметная стоимость:			105508,09	36 927,83
78	С123-060145-0505 23-060145-0505	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0350	331292,82	11 595,25
		Накладные расходы	%	--	14046,82	491,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	27627,17	966,95
		Сметная стоимость:			372966,81	13 053,84
79	С123-060145-0503 23-060145-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,7000	131271,66	223 161,82
		Накладные расходы	%	--	5565,92	9 462,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	10947,01	18 609,91
		Сметная стоимость:			147784,58	251 233,80
80	С123-060145-0504 23-060145-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,7000	202272,70	546 136,29
		Накладные расходы	%	--	8576,36	23 156,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	16867,92	45 543,40
		Сметная стоимость:			227716,99	614 835,86
81	С123-060145-0703 23-060145-0703	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,4000	203758,84	81 503,54
		Накладные расходы	%	--	8639,37	3 455,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	16991,86	6 796,74

		Сметная стоимость:			229390,07	91 756,03
82	С123-060145-0903 23-060145-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0005	564726,71	282,36
		Накладные расходы	%	--	23944,41	11,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	47093,69	23,55
		Сметная стоимость:			635764,81	317,88
83	С123-060145-0905 23-060145-0905	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0090	1255374,57	11 298,37
		Накладные расходы	%	--	53227,88	479,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	104688,20	942,19
		Сметная стоимость:			1413290,65	12 719,62
84	С123-060902-0204 23-060902-0204	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ2 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,5100	110890,61	56 554,21
		Накладные расходы	%	--	4701,76	2 397,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	9247,39	4 716,17
		Сметная стоимость:			124839,76	63 668,28
		Итого по разделу 2				1 351 157,02

Итого по объекту	25 639 006,93
Временные здания и сооружения 0,9%	230 751,06
Итого с временными зданиями и сооружениями	25 869 758
Дополнительные затраты припроизводстве работ в зимнее время 1,61%	416 503
Итого в ценах 2017г	26 286 261
Итого в текущих ценах 2018г к=1,0599383	27 861 815
НДС 12%	3 343 418
Итого с НДС	31 205 233

ЗАКАЗИК: ГУ "Отдел строительства" г. Актобе
Руководитель Алимбаев А.С.

Технадзор: ТОО "Актам-инжиниринг" Каналин А.К.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Zhappas Company"
Руководитель Коздигарин Б.Е

ПрК ТОО "Актюбгражданпроект"
ГИП : Усембеков Е.А.