12	С123-061002-0105 23-061002-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 6 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0240	242733,00	5 826
		Накладные расходы	%	--	10291,88	247
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	20241,99	486
		Сметная стоимость:			273266,87	6 558
13	С123-010504-0105 23-010504-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	45,0000	91,00	4 095
		Накладные расходы	%	--	3,86	174
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7,59	341
		Сметная стоимость:			102,45	4 610
14	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	Опора освещения Н 3м	шт	24,0000	24330,36	583 929
		Накладные расходы	%	--	1031,61	24 759
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2028,96	48 695
		Сметная стоимость:			27390,92	657 382
15	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	Светильник садово-парковый,диаметр 400мм,SFERA OPAL	шт	24,0000	4455,36	106 929
		Накладные расходы	%	--	188,91	4 534
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	371,54	8 917
		Сметная стоимость:			5015,81	120 379
16	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	Лампа энергосберегающая 30Вт,Е27	шт	24,0000	843,75	20 250
		Накладные расходы	%	--	35,77	859
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	70,36	1 689
		Сметная стоимость:			949,89	22 797

17	С123-070202-0104 23-070202-0104 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	24,0000		626,00	15 024
		Накладные расходы	%	--		26,54	637
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,20	1 253
		Сметная стоимость:				704,75	16 914
18	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	Лента сигнальная ЛСЭ-250	м	319,0000		100,38	32 022
		Накладные расходы	%	--		4,26	1 358
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,37	2 670
		Сметная стоимость:				113,01	36 051
		Итого по смете 4-3					**1 048 756**

Смета 7-1. Вертикальная планировка

		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы					
5	**Е11-010102-0315 11-010102-0315 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 недостающего грунта**	**м3 грунта**	**11698,0000**		**318,23**	**3722654,54**
		Накладные расходы	%	--		66,81	781543,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,80	360298,40
		Сметная стоимость:				**415,84**	**4864496,32**
6	**С341-020101-1010 41-020101-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**21641,3000**		**588,00**	**12725084,40**
		Накладные расходы	%	--		24,93	539517,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		49,03	1061072,94
		Сметная стоимость:				**661,97**	**14325891,36**

Итого: 19 190 388

Смета 7-2. Покрытие

		РАЗДЕЛ 1.Асфальтобетонное покрытие-11566м2					

2	С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1156,6000	2378,00	2 750 395
		Накладные расходы	%	--	100,83	116 617
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	198,31	229 361
		Сметная стоимость:			**2677,13**	**3 096 372**
9	С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	96,9750	41241,00	3 999 346
		Накладные расходы	%	--	1748,62	169 572
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3439,17	333 513
		Сметная стоимость:			**46428,79**	**4 502 432**
		РАЗДЕЛ 2.Плиточное покрытие-2637м2				
12	С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	263,7000	2378,00	627 079
		Накладные расходы	%	--	100,83	26 588
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	198,31	52 293
		Сметная стоимость:			**2677,13**	**705 960**
14	С121-040509-0104 21-040509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	1000,0000	2320,00	2 320 000
		Накладные расходы	%	--	98,37	98 370
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	193,47	193 470
		Сметная стоимость:			**2611,84**	**2 611 840**
16	С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	27,2000	41241,00	1 121 755

		Накладные расходы	%	--		1748,62	47 562
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3439,17	93 545
		Сметная стоимость:				**46428,79**	**1 262 863**
		РАЗДЕЛ 3.Покрытие из искусственной травы монофиламентной,высота ворса 40мм-682м2					
18	С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	68,2000		2378,00	162 180
		Накладные расходы	%	--		100,83	6 876
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		198,31	13 524
		Сметная стоимость:				**2677,13**	**182 581**
		Итого по смете 7-2					**12 362 048**
		Смета 7-4 Малые архитектурные формы					
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы					
2	84-020109-301 84-020109-0301 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Песочница из деревянных досок, тип П-001	шт.	3,0000		19643,00	58 929
4	84-020202-0105 84-020202-0105 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Двухсекционный турник с лестницей, тип ТР-004	шт.	3,0000		63839,00	191 517
6	84-020204-0202 84-020204-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Шведская стенка, тип ШС-001	шт.	3,0000		104598,00	313 794
9	84-020103-0201 84-020103-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Лестница-лиана	шт.	5,0000		19643,00	98 215

11	84-020104-0109 84-020104-0109 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Качалка "Балансир", тип ДК-003	шт.	3,0000	48616,00	145 848
13	84-020104-0206 84-020104-0206 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Качели, тип 6312	шт.	3,0000	95527,00	286 581
15	84-020213-0201 84-020213-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Брусья параллельные, тип БР-001	шт.	3,0000	43214,00	129 642
19	84-020303-0204 84-020303-0204 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Урна "Сатурн"	шт.	24,0000	8775,00	210 600
21	84-020301-0105 84-020301-0105 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Столик, тип 5402	шт.	5,0000	54175,00	270 875
23	84-020602-0402 84-020602-0402 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Ограждение газонов, тип 10002	секция (2 метра)	61,0000	11254,00	686 494
25	84-020307-0102 84-020307-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Навес для трех мусорных контейнеров	шт.	3,0000	120307,00	360 921
		Итого рпо смете 7-4				**2 753 416**
		в т.ч. Оборудование				**2 753 416**
		Итого по смете				35 354 607

в том числе оборудования					2 753 416
Временные здания и сооружения 0,9%					293 410,72
Итого с временными зданиями и сооружениями					35 648 017,89
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,61%					529 603,09
Итого зимнмим удорожанием					36 177 620,98
Непредвиденные затраты 2%					668 484,10
Итого:					36 846 105,08
НДС 12%					4 421 532,61
Итого с НДС					41 267 637,69
Коэффициент договорной суммы 0,9199971					37 966 107,00

ЗАКАЗИК: ГУ "Отдел строительства" г. Актобе
И.О. Руководителя Жарасбаев А.Б.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Zhappas Company"
Руководитель Коздигарин Б.Е

Технадзор:
ТОО "СейсмоСтройЗащита" Кантарбаев Р.С.

Авторский надзор:
ПрК "Актюбгражданпроект" Алимкулов М.М.