1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	146	С130903-1227 Изм. и доп.вып.19	Клапан обратный с резьбой 3/4", Т до +100°С, PN 16, DN 20, типа BugATTi ГОСТ 11823-91	1	663		663				
				шт.							
147	147	С130903-126 Изм. и доп.вып.18	Клапан термостатический типа HErz, М30х1,5, проходной, Т 120°С, PN 10, DN 15	1	1641		1641				
				шт.							
148	148	С130810-274 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Хомутики для крепления труб	1,5	1523,78		2286				
				100шт							
			Итого по разделу: #ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ и ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ ТРУБОПРОВОД,Т3,Т4. Ниже				523710				
			Раздел: #КАНАЛИЗАЦИЯ#==========								
149	149	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	24	5930,28	21,53	142327	517	10921	1,95	47
				комплект	346,5	9	8316	216	128	0,04	1
150	150	С131101-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	24	1750		42000				
				компл							
151	151	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	24	3977,4	13,9	95458	334	8709	1,56	37
				комплект	279	4,5	6696	108	128	0,03	1
152	152	С131101-96	Смесители для моек настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	24	1750		42000				
				компл							
153	к	Е0117-1-2	Установка купальных стальных ванн	24	509,07	93,94	12218	2255	11267	1,95	47
	к			комплект	330,75	36	7938	864	128	0,17	4
154	к	СЧЕТФАКТУРА	Ванна стальная 160х72х40	8	11385,93		91087				
				шт							
155	к	СЧЕТФАКТУРА	Ванна стальная 170х75х40	16	11842,67		189483				
				шт							
156	к	С131101-59	Сифон прямой пластмассовый с выпуском и переливом для ванн	24	2330		55920				
				шт							
157	154	Е0117-2-3	Установка смесителей	24	1793,32	1,57	43040	38	3871	0,7	17
				шт	126	0	3024	0	128	0	0
158	155	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	24	9126,62	39,24	219039	942	12372	2,22	53
				комплект	387	15,75	9288	378	128	0,07	2
159	156	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3150,83	123,78	3151	124	2984	13,39	13
				1насос	2285,06	46,35	2285	46	128	0,23	0
160	157	С131001-68 Изм. и доп.вып.19 прим.	Насос дренажный погружной, модель TS 400/S, Q 5,4 м3/ч, Н 4,5 м вод. ст., типа SPErOni	1	9037		9037				
				шт.							
161	158	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	2	620,54	0,64	1241	1	273	0,58	1
				м	106,2	0,25	212	1	128	0	0
162	159	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	39	748,88	1,43	29206	56	5138	0,56	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м	102,38	0,54	3993	21	128	0	0
163	160	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	9	200		1800				
				кг							
164	161	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	2	5930,28	21,53	11861	43	910	1,95	4
				комплект	346,5	9	693	18	128	0,04	0
165	162	С131101-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	2	1750		3500				
				компл							
166	163	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	2	9126,62	39,24	18253	78	1031	2,22	4
				комплект	387	15,75	774	31	128	0,07	0
167	164	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	72	1240,75	20,8	89334	1498	12745	0,72	52
				м	130,5	7,79	9396	561	128	0,04	3
168	165	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	3	471,67	4,19	1415	13	236	0,34	1
				м	59,85	1,58	180	5	128	0,01	0
169	166	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	19	200		3800				
				кг							
170	167	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	27,6	21,8	0,05	602	1	145	0,03	1
				м2	5,81	0,02	160	1	90	0	0
171	168	Е0113-26-21 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	27,6	39,28	0,04	1084	1	155	0,03	1
				м2	6,26	0	173	0	90	0	0
172	169	Е0116-21-1	Установка водосточных воронок	3	636,26	137,88	1909	414	1987	2,58	8
				1воронка	465,75	51,75	1397	155	128	0,25	1
173	170	,ССЧЕТ.ФАКТ	Воронка кровельная диам.100мм в комплекте с патрубком и надставным элементом	3	12690,91		38073				
				шт							
174	171	С130810-20	Заглушки стальные, 108х4,0 мм	10	243		2430				
				шт							
175	172	С130809-36 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	14	552		7728				
				шт.							
176	173	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и листовой стали	0,003	9850,48	1162,95	30	3	20	46,6	0
				т	7357,5	108	22	0	90	0,53	0
177	174	ССЧЕТ.ФАКТ	Гидрозатвор диам.100мм (600х300х100)	1	7226,31		7226				
				шт							
178	175	С130904-16	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 32 мм	1	784		784				
				шт							
			Итого по разделу: #КАНАЛИЗАЦИЯ#				1165034				
			ИТОГО:				2357570	16057			1155

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							201434	5078			28
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				**76159**				
			На общестроительные работы				**3519**				
			На металломонтажные работы				**20**				
			На сантехнические работы				**163281**				
			Всего накладных расходов:				**242980**				
			Итого с накладными				**2600549**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**52011**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**2652560**				
			Итого с временными, 0,935 %				**2677361**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				**2706276**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**2716985**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**2743759**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				**7509049**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**150181**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**7659230**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**919108**				
			Итого с НДС				**8578338**				
			Всего:				**8578338**				
			Итого к оплате со скидкой 1,0000999				**8149335**				

Принял:

Сдал:

Объем подтвержд

Технадзор:

Расценки проверены

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

«Алматы қаласы әкімдігінің күрделі құрылыс кәсіпорны» ЖШС-і өндірістік бөлімі
Чидыгеева А.
Ф.И.О. қолы
Производственный отдел ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы»

Заказчик **ТОО «Предприятие капитального строительства г.Алматы»**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО «Г.С.Г.Высотник»**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство многоквартирных жилых домов по пр.Райымбека уг.ул.Усть-Каменогорская, Алатауский район г.Алматы 2 очередь 1 секционный.9-ти этажный жилой дом пятно 4**
наименование, адрес

Объект **Отопление и вентиляция**

Договор подряда номер **№83**
дата **29.05.2017**

А К Т

о приемке выполненных работ за август 2018 г

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Раздел: ВЕНТИЛЯЦИЯ ВЕ1										
1	86	Е0120-12-8	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 4 размером 200х400 мм	8	1225,85	16,96	9807	136	1984	1,12	9		
				шт	186,64	7,09	1493	57	128	0,03	0		
2	87	Е0120-3-10	Короб для установки жалюзийной решетки из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	5	1174,73	9,61	5874	48	1346	1,28	6		
				м2	206,72	3,59	1034	18	128	0,02	0		
3	88	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	7,2	258,32	92,82	1860	668	977	0,59	4		
				м2	100,8	34,88	726	251	100	0,17	1		
4	89	С11031-178 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KT AL фольгированные	0,36	7605		2738						
				м3									
			Раздел: ВЕНТИЛЯЦИЯ ВЕ2;В4										
5	90	Е0120-12-8	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 4 размером 200х400 мм	34	1225,85	16,96	41679	577	8431	1,12	38		
				шт	186,64	7,09	6346	241	128	0,03	1		
6	91	Е0120-3-10	Короб для установки жалюзийной решетки из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	9,8	1174,73	9,61	11512	94	2638	1,28	13		
				м2	206,72	3,59	2026	35	128	0,02	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	92	E0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	26,4	258,32	92,82	6820	2450	3582	0,59	16
				м2	100,8	34,88	2661	921	100	0,17	4
8	93	С11031-178 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ AL фольгированные	1,32	7605		10039				
				м3							
			Раздел: ВЕНТИЛЯЦИЯ ВЕ3								
9	94	E0120-12-8	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 4 размером 200х400 мм	8	1225,85	16,96	9807	136	1984	1,12	9
				шт	186,64	7,09	1493	57	128	0,03	0
10	95	E0120-3-10	Короб для установки жалюзийной решетки из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	5	1174,73	9,61	5874	48	1346	1,28	6
				м2	206,72	3,59	1034	18	128	0,02	0
11	96	E0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	11,2	258,32	92,82	2893	1040	1520	0,59	7
				м2	100,8	34,88	1129	391	100	0,17	2
12	97	С11031-178 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ AL фольгированные	0,56	7605		4259				
				м3							
			Раздел: ВЕНТИЛЯЦИЯ ВЕ5								
13	98	E0120-12-8	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 4 размером 200х400 мм	8	1225,85	16,96	9807	136	1984	1,12	9
				шт	186,64	7,09	1493	57	128	0,03	0
14	99	E0120-3-10	Короб для установки жалюзийной решетки из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	2,8	1174,73	9,61	3289	27	754	1,28	4
				м2	206,72	3,59	579	10	128	0,02	0
15	100	E0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	9,6	258,32	92,82	2480	891	1303	0,59	6
				м2	100,8	34,88	968	335	100	0,17	2
16	101	С11031-178 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ AL фольгированные	0,48	7605		3650				
				м3							
			Раздел: ВЕНТИЛЯЦИЯ ВЕ6								
17	102	E0120-12-8	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 4 размером 200х400 мм	8	1225,85	16,96	9807	136	1984	1,12	9
				шт	186,64	7,09	1493	57	128	0,03	0
18	103	E0120-3-10	Короб для установки жалюзийной решетки из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	4,4	1174,73	9,61	5169	42	1184	1,28	6
				м2	206,72	3,59	910	16	128	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	104	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	9,6	258,32	92,82	2480	891	1303	0,59	6
				м2	100,8	34,88	968	335	100	0,17	2
20	105	С11031-178 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ AL фольгированные	0,48	7605		3650				
				м3							
			Раздел: ВЕНТИЛЯЦИЯ ВЕ7								
21	106	Е0120-23-1	Установка дефлекторов	1	2268,8	7,3	2269	7	578	2,78	3
				шт	448,88	2,36	449	2	128	0,01	0
22	107	С131312-74	Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,2 м2	0,5	1040		520				
				м2							
23	108	Е0120-3-8	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм	1,484	1163,92	8,82	1727	13	301	0,96	1
				м2	155,22	3,31	230	5	128	0,02	0
24	109	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов	3	93		279				
				кг							
			Раздел: ВЕНТИЛЯЦИЯ В1,2 (коммерческие помещения)								
25	110	Е0120-3-15	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 3700 мм, от 4100 до 4500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм	26	1136,39	8,46	29546	220	3636	0,66	17
				м2	106,08	3,17	2758	82	128	0,02	0
26	111	Е0120-12-8	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 4 размером 200х400 мм	2	1225,85	16,96	2452	34	496	1,12	2
				шт	186,64	7,09	373	14	128	0,03	0
27	112	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	8,4	258,32	92,82	2170	780	1140	0,59	5
				м2	100,8	34,88	847	293	100	0,17	1
28	113	С11031-158 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 11ф-100	0,36	3400		1224				
				м3							
29	114	С11031-178 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ AL фольгированные	0,06	7605		456				
				м3							
30	115	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	2	712,67	29,9	1425	60	1778	3,83	8
				шт	682,76	11,81	1366	24	128	0,05	0
31	116	С131301-6	Вентиляторы осевые с электродвигателем АВЕ071	2	10800		21600				
				компл							
			ИТОГО:				217162	8435			183
							30376	3219			15
			Накладные расходы :								

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
			На общестроительные работы			9023				
			На сантехнические работы			30423				
			Всего накладных расходов:			40246				
			Итого с накладными			257408				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :							
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты			5148				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами			262556				
			Итого с временными, 0,935 %			265011				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %			267873				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %			268933				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %			271583	✓			
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677			743261				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %			14865				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами			758126				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %			90975				
			Итого с НДС			849101				
			Всего:			849101				
			Итого к оплате со скидкой, к = 0,94999			806637	✓			

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Расценки проверены

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

«Алматы қаласы әкімдігінің күрделі құрылыс кәсіпорны» ЖШС-і өндірістік бөлімі
Чайдитеков А.
Ф.И.О. қолы
Производственный отдел ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы»

Заказчик **ТОО «Предприятие капитального строительства г.Алматы»**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО «Г.С.Г.Высотник»**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство многоквартирных жилых домов по пр.Райымбека уг.ул.Усть-Каменогорская, Алатауский район г.Алматы 2 очередь 1 секционный,9-ти этажный жилой дом пятно 4**
наименование, адрес

Объект **Газоснабжение**

Договор подряда номер **№83**
дата **29.05.2017**

А К Т

о приемке выполненных работ за август 2018 г

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: #ГАЗОСНАБЖЕНИЕ								
1	1	Е0119-1-2	Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит	24	332,58	54,7	7982	1313	6428	1,15	28
				прибор	189	20,25	4536	486	128	0,1	2
2	2	СПРАЙС	Плита газовая бытовая "GRETA 1470-00-17 (белая)"	24	14681		352344				
				шт							
			Отпускная цена		14681		352344				
			Сметная стоимость оборудования				*352344*				
3	3	Е0119-1-ПРИМ.	Установка газового счетчика	24	284,25	42,37	6822	1017	5184	0,9	22
				прибор	153	15,75	3672	378	128	0,08	2
4	4	СПРАЙС	Счетчик газовый G4 правосторонний СИГНАЛ d-25	24	3914,93		93958				
				шт							
5	5	Е0116-8-1	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	42	292,95	4,59	12304	193	2850	0,28	12
				м	51,3	1,71	2155	72	128	0,01	0
6	6	Е0116-8-2	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	9	302,95	4,59	2727	41	611	0,28	3
				м	51,3	1,71	462	15	128	0,01	0
7	7	Е0116-8-3	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	18	285,95	4,59	5147	83	1221	0,28	5
				м	51,3	1,71	923	31	128	0,01	0
8	8	Е0116-8-4	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	39	343,95	4,59	13414	179	2646	0,28	11
				м	51,3	1,71	2001	67	128	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	9	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронш тейны, планки, хомуты/	39,6 кг	200		7920				
10	10	С130904-24	Краны проходные натяжные муфтовые 11ч3бк для газа, Ру 0,1 МПа, Dy 32 мм	3 шт	449		1347				
11	11	С130904-22	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 9,8 кПа /0,1 кгс/см2/, Dy 15 мм	24 шт	326		7824				
12	12	С130903-10	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б16к для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	24 шт	202		4848				
13	13	Е0119-12-1	Установка сигнализатора	24	105,07	1,57	2522	38	3180	0,58	14
				прибор	103,5	0	2484	0	128	0	0
14	14	СПРАЙС	Сигнализатор контроля загазованности,САКЗ-МК-2	24 шт	3751,81		90043				
15	15	Е0113-26-17 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХВ-784	8	134,26	0,24	1074	2	41	0,03	0
				1м2	5,54	0,1	44	1	90	0	0
16	16	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	108	78,92	0	8523	0	9642	0,33	36
				м	69,75	0	7533	0	128	0	0
			Итого по разделу: #ГАЗОСНАБЖЕНИЕ				**618799**				
			ИТОГО:				**618799**	**2866**			**130**
							23810	**1050**			**5**
			- оборудования				**352344**				
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				**41**				
			На сантехнические работы				**31762**				
			Всего накладных расходов:				**31803**				
			Итого с накладными				**650602**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**5965**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**656567**				
			Итого с временными, 0,935 %				**659411**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				**662727**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**663955**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**667026**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				**1825500**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**36510**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**1862010**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**223441**				
			Итого с НДС				**2085451**				
			Всего:				**2085451**				
			Итого к оплате со скидкой К=0,94999				**1981158**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				**1825500**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**36510**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1862010				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				223441				
			Итого с НДС				2085451				
			Всего:				2085451				
			Итого к оплате со скидкой К=0,94999				1981158				

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Расценки проверены

«Алматы қаласы әкімдігінің күрделі құрылыс кәсіпорны» ЖШС-і өндірістік бөлімі

Чидибеков А.

Ф.И.О. қолы

Производственный отдел ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы»

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	19	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	520,9	388,44	0	202338	0	17147	0,14	75
				м2	24,75	0	12892	0	133	0	0
20	20	Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14 К=4	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	520,9	243,4	0	126787	0	11029	0,09	48
				м2	15,92	0	8293	0	133	0	0
21	21	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий сечением 100х200 мм	301,4	393,76	6,63	118680	1998	44270	0,7	210
				м	108,68	1,76	32756	529	133	0,01	2
22	22	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые М-400	4,822	27400		132134				
				м3							
			Раздел: #Отмостка #								
23	23	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания	13,28	1304,2	97,07	17320	1289	2327	0,78	10
				м3	112,5	36	1494	478	118	0,18	2
24	24	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания	6,64	1679,27	100,89	11150	670	1269	0,85	6
				м3	123,75	38,25	822	254	118	0,18	1
25	25	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	132,8	388,44	0	51585	0	4371	0,14	19
				м2	24,75	0	3287	0	133	0	0
26	26	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий сечением 100х200 мм	74,165	393,76	6,63	29203	492	10893	0,7	52
				м	108,68	1,76	8060	130	133	0,01	0
			ИТОГО:				1985137	109090			609
							97702	28526			280
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				164136				
			Всего накладных расходов:				164136				
			Итого с накладными				2149273				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				42985				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**2192258**				
			Итого с временными, 0,935 %				**2212756**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				**2236654**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**2245505**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**2267633**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				**6205999**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**124120**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**6330119**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**759614**				
			Итого с НДС				**7089733**				
			Всего:				**7089733**				
			Итого к оплате со скидкой К=0,94999				**6735175**				

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Расценки проверены

«Алматы қаласы әкімдігінің күрделі құрылыс кәсіпорны» ЖШС-і өндірістік бөлімі

Ф.И.О. қолы

Производственный отдел ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы»

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

Заказчик **ТОО «Предприятие капитального строительства г.Алматы»**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО «Г.С.Г.Высотник»**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство многоквартирных жилых домов по пр.Райымбека уг.ул.Усть-Каменогорская, Алатауский район г.Алматы 2 очередь 1 секционный,9-ти этажный жилой дом пятно 4**
наименование, адрес

Объект **Архитектурная часть .АР**

Договор подряда номер **№83**
дата **29.05.2017**

А К Т

о приемке выполненных работ за декабрь 2018 г

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: #Козырек Кз-3,(АР-81,АР-85)==========#								
1	196	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,1518	9850,48	1162,95	1496	177	1020	46,6	7
				т	7357,5	108	1117	16	90	0,53	0
2	197	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,1518	154200		23415				
				т							
3	198	Е0112-10-1	Фартук из листовой оцинкованной стали	18,68	575,05	1,24	10742	23	3417	0,97	18
				м2	153,23	0,47	2862	9	119	0	0
4	199	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	23,58	755,33	8,3	17811	196	2676	0,57	13
				м2	94,18	1,17	2221	28	119	0	0
5	200	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1	0,0008	93097,62	304,24	78	0	29	198	0
				1т	33075	114,75	27	0	105	0,56	0
6	201	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /Слив,Сл-1/ из листовой оцинкованной стали	5,8	575,05	1,24	3335	7	1061	0,97	6
				м2	153,23	0,47	889	3	119	0	0
			Раздел: #Ограждение крыльца Кр-3, ОГ-1 : ОГ-2==========#								
7	202	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	18,2	2889,64	5,89	52591	107	1886	0,41	8
				м	71,78	2,23	1306	41	140	0,01	0
8	203	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	7,678	40,72	0,04	313	0	57	0,04	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	8,32	0	64	0	90	0	0
9	204	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0027	93997,62	304,24	254	1	94	198	1
				1т	33075	114,75	89	0	105	0,56	0
			ИТОГО:				110035	511			53
							8575	97			0
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				9219				
			На металломонтажные работы				1020				
			Всего накладных расходов:				10240				
			Итого с накладными				120274				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				2405				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				122679				
			Итого с временными, 0,935 %				123826				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				125163				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				125658				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				126896				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				347286				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				6946				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				354232				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				42508				
			Итого с НДС				396740				
			Всего:				396740				
			Итого к оплате со скидкой К=1,93099				376899				

«Алматы қаласы әкімдігінің күрделі құрылыс кәсіпорны» ЖШС-і өндірістік бөлімі
Чайжасов А.
Ф.И.О.
қолы
Производственный отдел ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы»

Для форм №2

Принял:

Сдал:

Проверил:

Инспектор:

Расценки проверены

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2) 1

Заказчик **ТОО «Предприятие капитального строительства г.Алматы»**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО «Г.С.Г.Высотник»**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство многоквартирных жилых домов по пр.Райымбека уг.ул.Усть-Каменогорская, Алатауский район г.Алматы 2 очередь 1 секционный,9-ти этажный жилой дом пятно 4**
наименование, адрес

Объект **Лифт**

Договор подряда номер **№83**
дата **29.05.2017**

А К Т

о приемке выполненных работ за декабрь 2018 г

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: #МОНТАЖ ЛИФТА								
1	1	Ц0103-560-3	**Лифт грузоподъемностью 1000 кг на 12 остановок, высота шахты 44 м**	**1**	397320	**115630**	397320	**115630**	234297	1427	1427
				лифт	232200	**28130,47**	232200	**28130**	90	163,16	163
2	2	Ц0103-560-5	**За каждую остановку более или менее, указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью 1000 кг**	**3**	13878	**4455**	-41634	**-13365**	-23031	46	-138
				остан.	7403	**1126,98**	-22209	**-3381**	90	6,54	-20
3	3	Ц0103-560-7	**За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью 1000 кг**	**12**	2213,8	90	-26566	**-1080**	-22694	13	-156
				м	2099	2,3	-25188	**-28**	90	0,01	0
			Итого по разделу: #МОНТАЖ ЛИФТА				**329120**				
			ИТОГО:				**329120**	**101185**			**1133**
							184803	**24721**			**143**
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				**188572**				
			Всего накладных расходов:				**188572**				
			Итого с накладными				**517692**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**10354**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**528046**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с временными, 0,935 %				**532985**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				**538739**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**540871**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**546201**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				**1494829**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**29897**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**1524726**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**182967**				
			Итого с НДС				**1707693**				
			Всего:				**1707693**				
			Итого к оплате со скидкой К=0,94999				**1622291**				

Для форм №2

Принял:

Сдал:

Г.С.Г. Бысопин ІІІ для формы 2.3.

Объем подтверждаю
Технадзор:

Расценки проверены

«Алматы қаласы екімдігінің күрделі құрылыс кәсіпорны» ЖШС-і өндірістік бөлімі

Чидичев А.

Ф.И.О. қолы

Производственный отдел ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г Алматы»

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

Заказчик **ТОО «Предприятие капитального строительства г.Алматы»**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО «Г.С.Г.Высотник»**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство многоквартирных жилых домов по пр.Райымбека уг.ул.Усть-Каменогорская, Алатауский район г.Алматы 2 очередь 1 секционный,9-ти этажный жилой дом пятно 4**
наименование, адрес

Объект **АПС**

Договор подряда номер **№83**
дата **29.05.2017**

А К Т

о приемке выполненных работ за декабрь 2018 г

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования	1	3089	497	3089	497	2264	13	13
				шкаф	2273	110	2273	110	95	0,64	1
2	2	Прайс листТОО Торговый Дом Системы Безопасности "INTANT"	Шкаф пожарной сигнализации,ППС (в комплекте с РИП-12RS,автомат.выкл с УЗО на 220В)	1	32378,77		32379				
				шт							
3	3	Ц0110-667-2	Приборы ПС приемно-контрольные	1	7509,6	1,6	7510	2	6440	38	38
				шт	7155	0	7155	0	90	0	0
4	4	Прайс листТОО "Эгида GrOuP"	Пульт контроля и управления С2000-М	1	12756,15		12756				
				шт							
5	5	Ц0110-682-4	Монтаж блоков выносных индикаторов	1	1797	0	1797	0	1523	10	10
				шт	1692	0	1692	0	90	0	0
6	6	СПРАЙС листТОО "Эгида GrOuP"	Блок индикации С2000-БИ	1	8221,36		8221				
				шт							
7	7	Ц0110-667-2	Приборы ПС приемно-контрольные	1	7509,6	1,6	7510	2	6440	38	38
				шт	7155	0	7155	0	90	0	0
8	8	Прайс листТОО "Эгида GrOuP"	Прибор приемно-контрольный С2000-КДЛ	1	4208,55		4209				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	9	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели	3	241,7	91	725	273	447	0,82	2
				шт	131	25,7	393	77	95	0,15	0
10	10	С151704-2	Указатель световой	3	462		1386				
				шт							
11	11	Ц0110-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые	1	4487,6	1,6	4488	2	3848	23	23
				шт	4275	0	4275	0	90	0	0
12	12	СПРАЙС листТОО "Эгида GrOuP"	Блок сигнально-пусковой адресный С 2000-СП 2	1	2022,72		2023				
				шт							
13	13	Ц0108-531-2	Извещатель пожарный ручной	2	558,8	14,8	1118	30	555	2	4
				шт	290	2,3	580	5	95	0,01	0
14	14	Прайс листТОО "Эгида GrOuP"	Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3А	2	1043,98		2088				
				шт							
15	15	Ц0110-668-3	Извещатель пожарный дымовой	34	457,5	1,6	15555	54	13372	2	68
				шт	437	0	14858	0	90	0	0
16	16	Прайс листТОО "Эгида GrOuP"	Извещательпожарный дымовой ДИП-212-34А-01-02	34	1435,48		48806				
				шт							
17	17	Ц0110-667-4	Прибор ПС	5	2218,6	1,6	11093	8	9486	11	55
				шт	2108	0	10540	0	90	0	0
18	18	Прайс листТОО "Эгида GrOuP"	Устройство коммутационное УК-ВК исп.12	5	1174,48		5872				
				шт							
19	19	Ц0110-669-6	Монтаж источника резервного питания	2	1648,6	1,6	3297	3	2741	8	16
				шт	1523	0	3046	0	90	0	0
20	20	Прайс листТОО Торговый Дом Системы Безопасности "INTANT"	Источник резервного питания РИП-12	2	7154,21		14308				
				шт							
21	21	Ц0108-121-1	Монтаж аккумуляторной батареи	3	307,7	0	923	0	789	2	6
				шт	277	0	831	0	95	0	0
22	22	Прайс листТОО Торговый Дом Системы Безопасности "INTANT"	Аккумуляторная батарея 12В 17А/ч	3	4065		12195				
				шт							
23	23	Ц0110-669-1	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий емкостной	4	2062,7	1,6	8251	6	7135	11	44
				шт	1982	0	7928	0	90	0	0
24	24	Прайс листТОО "ROnEX"	Прибор речевого оповещения Рупор-200	1	46543,65		46544				
				шт							
25	25	Прайс листТОО "Эгида GrOuP"	Сирена LD	3	383,34		1150				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	26	Ц0108-409-1	Трубы полиэтиленовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	180	108,6	48,9	19548	8802	8858	0,22	40
				м	39,6	12,2	7128	2196	95	0,07	13
27	27	Прайс листТОО "Эгида GrOuP"	Труба полиэтиленовая диам.25мм с протяжкой	183,6	15,99		2935				
				м							
28	28	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	180	8,5	0,1	1530	18	1248	0,05	9
				м	7,3	0	1314	0	95	0	0
29	29	СПРАЙС лист	Кабель КПСЭнг-FRLS 1x2x1,5	183,6	60,68		11141				
				м							
30	30	Ц0108-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	60	34,1	2,7	2046	162	1448	0,15	9
				м	25	0,4	1500	24	95	0	0
31	31	СПРАЙС листТОО "Эгида GrOuP"	Кабель КВП-5е 4x2x0,52	61,2	30,99		1897				
				м							
			ИТОГО:				296390	9859			375
							70668	2412			14
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				66593				
			Всего накладных расходов:				66593				
			Итого с накладными				362983				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				7260				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				370243				
			Итого с временными, 0,935 %				373705				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				377741				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				379236				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				382973				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				1048111				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				20962				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1069073				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				128289				
			Итого с НДС				1197362				
			Всего:				1197362				
			Итого к оплате со скидкой К=0,94999				1137482				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				1048111				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				20962				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1069073				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				128289				
			Итого с НДС				1197362				

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего:				1197362				
			Итого к оплате со сметной К=0,93990				1137482				

Принял:

Объем подтверждаю
Технадзор

Расценки проверены:

Сдал:

Для форм №2

«Алматы қаласы өкімдігінің күрделі құрылыс кәсіпорны» ЖШС-і өндірістік бөлімі
Ф.И.О.
қолы
Производственный отдел ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы»

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

Г.С.Г Высотник
для формы 2.3.

Заказчик **ТОО «Предприятие капитального строительства г.Алматы»**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО «Г.С.Г.Высотник»**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство многоквартирных жилых домов по пр.Райымбека уг.ул.Усть-Каменогорская, Алатауский район г.Алматы 2 очередь 1 секционный,9-ти этажный жилой дом пятно 4**
наименование, адрес

Объект **Слаботочные сети**

Договор подряда номер **№83**
дата **29.05.2017**

А К Т

о приемке выполненных работ за декабрь 2018 г

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Раздел: #ДОМОФОННАЯ СВЯЗЬ										
1	1	Ц0110-667-7	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор, блок коммутационный этажный	4	248,5	0,2	994	1	860	1,3	5		
				шт	239	0	956	0	90	0	0		
2	2	Прайс-лист"NEOCOM"	Антивандальный блок вызова до 50 абонентов, VISIT ПК 50	1	2786,13		2786						
				шт									
			Отпускная цена		2786		2786						
			Сметная стоимость оборудования				*2786*						
3	3	Прайс-лист "NEOCOM"	Блок коммутационный этажный до 10 абонентов, БК-10	3	473,05		1419						
				шт									
			Отпускная цена		473		1419						
			Сметная стоимость оборудования				*1419*						
4	4	Ц0110-349-7ПРИМ.	Аппаратура настенного типа	24	107,3	0	2575	0	2400	1	24		
				шт	99	0	2376	0	101	0	0		
5	5	Прайс-лист "NEOCOM"	Трубка аудиодомофона	24	238,16		5716						
				шт									
			Отпускная цена		238		5716						
			Сметная стоимость оборудования				*5716*						
6	6	Прайс-лист "NEOCOM"	Ключ VIZIT-FR2.0	24	61,99		1488						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт							
7	7	СПРАЙС-ЛИСТ "NEOCOM"	Замок электромагнитный,монтажный комплект,ML	1	2182,57		2183				
				шт							
8	8	Ц0108-80-2	Прибор измерения и защиты, до 6 подключаемых концов	1	194,6	3,1	195	3	173	1	1
				шт	182	0	182	0	95	0	0
9	9	Прайс-лист "NEOCOM"	Блок управления и питания домофона БУД-302М	1	1980,3		1980				
				шт							
			Отпускная цена		1980		1980				
			Сметная стоимость оборудования				*1980*				
10	10	Ц0108-83-1	Устройство сигнально-блокировочное	1	357,8	0	358	0	267	2	2
				шт	281	0	281	0	95	0	0
11	11	СПРАЙС-ЛИСТ "NEOCOM"	Доводчик дверной двухскоростной,95-120кг,NSK 653 King	1	1663,85		1664				
				шт							
12	12	Ц0108-81-1	Аппарат /кнопка, ключ управления, замокэлектромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	1	97,7	1,6	98	2	81	1	1
				шт	85,5	0	86	0	95	0	0
13	13	СПРАЙС-ЛИСТ "NEOCOM"	Кнопка вызова,тревоги,выхода, НО/НЗ контакты	1	515,47		515				
				шт							
			Итого по разделу: #ДОМОФОННАЯ СВЯЗЬ				21970				
			Раздел: #МАТЕРИАЛЫ								
14	14	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	565	34,2	1,2	19323	678	12560	0,14	79
				м	23,2	0,2	13108	113	95	0	1
15	15	С130804-1025 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая 16Х2	576,3	27		15560				
				м							
16	16	Ц0108-410-2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	27	39	1,5	1053	41	669	0,16	4
				м	25,9	0,2	699	5	95	0	0
17	17	С130804-87	Трубы поливинилхлоридные, d 50х2,2 мм	27,54	158		4351				
				м							
18	18	Е0121-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	653	9,33	0,82	6091	533	5989	0,05	33
				м	7,99	0,5	5217	328	108	0	1
19	19	С151604-57 прим.	Кабели связи низкочастотные, J-У(ST)-2х2х0,6	0,565	561200		317078				
				1000м							
20	20	С151604-198 прим.	Кабели связи низкочастотные, J-У(ST)-2х2х0,6	0,088	226800		19958				
				1000м							
			Итого по разделу: #МАТЕРИАЛЫ				383414				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: #ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ								
21	21	Ц0110-349-4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	2	702,3	0	1405	0	1309	4	8
				шт	648	0	1296	0	101	0	0
22	22	С151802-14	Коробка телефонная распределительная КРТ-10	2	463		926				
				шт							
23	23	Ц0108-410-2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	45	39	1,5	1755	68	1116	0,16	7
				м	25,9	0,2	1166	9	95	0	0
24	24	С130804-1028 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 прим.	Труба полиэтиленовая диам. 32	45,9	92		4223				
				м							
25	25	Е0121-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	45	9,33	0,82	420	37	413	0,05	2
				м	7,99	0,5	360	23	108	0	0
26	26	С151604-100 Изм. и доп.вып.19	Кабели связи ТППэп 10х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	0,045	81237		3656				
				км							
			Итого по разделу: #ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ				12384				
			ИТОГО:				417770	1363			167
							25727	478			2
			- оборудования				11901				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				25837				
			Всего накладных расходов:				25837				
			Итого с накладными				443607				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				8634				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				452241				
			Итого с временными, 0,935 %				456358				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				461158				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				462936				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				467381				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				1279116				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				25582				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1304698				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				156564				
			Итого с НДС				1461262				
			Всего:				1 461 262				
			Итого к оплате со скидкой К=0,94999				1388184				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				1279116				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				25582				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1304698				

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
			Налог на добавленную стоимость, 12 %			**156564**				
			Итого с НДС			**1461262**				
			Всего:			**1 461 262**				
			Итого к оплате с индексом К=0,94999			**1388184**				

Принял:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Расценки проверены

Сдал:

«Алматы қаласы әкімдігінің күрделі құрылыс кәсіпорны» ЖШС-і өндірістік бөлімі

Ф.И.О. қолы

Производственный отдел ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы»

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

Заказчик **ТОО «Предприятие капитального строительства г.Алматы»**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО «Г.С.Г.Высотник»**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство многоквартирных жилых домов по пр.Райымбека уг.ул.Усть-Каменогорская, Алатауский район г.Алматы 2 очередь 1 секционный,9-ти этажный жилой дом пятно 4**
наименование, адрес

Объект **ЭМО**

Договор подряда номер **№83**
дата **29.05.2017**

А К Т

о приемке выполненных работ за декабрь 2018 г

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	Е0121-11-2	Прокладка кабелей сечением до 10 мм2 с виниловой, напиговой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	9,964	103,71	11,48	1033	114	957	0,5	5
				м кабеля	81,68	7,22	814	72	108	0,03	0
2	2	С151601-1209 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0.0102	115430		1173				
				км							
3	3	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	407,901	26,92	0	10981	0	10903	0,15	62
				м	24,75	0	10096	0	108	0	0
4	4	С151607-117 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,1683	9081		1529				
				км							
5	5	С151607-119 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,2382	15071		3590				
				км							
6	6	С151607-121 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0,0095	23772		227				
				км							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	7	Ц0108-412-7	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 150 мм2	3,737	49,3	1,6	184	6	146	0,24	1
				м	40,7	0,4	152	1	95	0	0
8	8	С151601-1277ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х25-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0038	882855		3365				
				км							
9	9	Ц0108-360-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	Пускорегулирующий аппарат отдельно стоящий	1	246,37	18,28	246	18	176	0,94	1
				шт	182,36	3,2	182	3	95	0,02	0
10	10	СПРАЙС	Терморегулятор D850H плюс датчик для кровли	1	7404,12		7404				
				шт							
11	11	Ц0108-525-5	Аппарат штепсельный общего назначения на конструкции на стене или колонне с контактами силовых цепей и цепей управления, на ток до 25 А, с количеством контактов до 4	1	471,75	4,75	472	5	270	2	2
				компл	284	0	284	0	95	0	0
12	12	СПРАЙС	Нагревательный кабель СН-22, бухта по 34 м	2	8895,14		17790				
				бухта							
13	13	Ц0110-309-4	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, колодка клеммная на 20 клемм	1	490	0	490	0	269	1	1
				шт	266	0	266	0	101	0	0
14	14	С151803-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У614АУ2	1	1660		1660				
				шт							
15	15	Ц0108-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	75	23,2	2,1	1740	158	1197	0,1	8
				м	16,5	0,3	1238	23	95	0	0
16	16	С151601-1180 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0102	22812		233				
				км							
17	17	С151601-1209 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0663	115430		7653				
				км							
18	18	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	75	72,13	6,92	5410	519	4087	0,29	21
				м	46,13	4,33	3460	325	108	0,02	1
19	19	С130804-1026 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002прим.	Трубы из полиэтилена, Dн 20 мм	10,2	39		398				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м							
20	20	С130804-1027 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002прим.	Трубы из полиэтилена, Dн 25 мм	66,3	60		3978				
				м							
			ИТОГО:				69556	820			101
							16492	424			2
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				18005				
			Всего накладных расходов:				18005				
			Итого с накладными				87561				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				1751				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				89312				
			Итого с временными, 0,935 %				90147				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				91121				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				91482				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				92383				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				252831				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				5057				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				257888				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				30947				
			Итого с НДС				288835				
			Всего:				288835				
			Итого к оплате со скидкой К=0,94999				274390				

«Алматы қаласы өкімдігінің күрделі құрылыс кәсіпорны» ЖШС-і өндірістік бөлімі
Чайбеков А.
қолы
Ф.И.О.
Производственный отдел ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г Алматы»

Для форм №2

Принял:

Сдал:

Всем разрешаю
Технадзор

Расценки проверены

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.