1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-2	трехполюсный,устанавливаемый на конструкции,на ток 40 А			--------	--------	--------	--------	--------	--------
					340,00	4,50	340	4	0,03	0
80.	Ц0108-526 -1	Автоматический выключатель однополюсный,устанавливаемый на конструкции,на ток 20 А	шт	10,00	501,20	13,20	5012	132	1,00	10
					227,00	2,30	2270	23	0,01	0
81.	Ц0108-526 -1	Дифференциальный автомат,устанавливаемый на конструкции,на ток 16 А	шт	5,00	501,20	13,20	2506	66	1,00	5
					227,00	2,30	1135	11	0,01	0
82.	ТПеречень	Щиток осветительный ЩРВ-1х24	шт	1,00	1125,54	--	1126	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	ТПеречень	Автоматический выключатель ВА47-29-34,3-х фазный,25 А	шт	1,00	208,14	--	208	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	ТПеречень	Автоматический выключатель ВА47-29-14,1-о фазный,20 А	шт	10,00	70,14	--	701	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	ТПеречень	Дифференциальный автомат Ф-1211,16 А,30мА	шт	5,00	1663,22	--	8316	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	Ц0108-599 -3	Щиток осветительный,устанавливаемый в нише распорными дюбелями,масса щитка до 25 кг	шт	1,00	1320,30	44,30	1320	44	4,00	4
					711,00	6,80	711	7	0,04	0
87.	Ц0108-526 -1	Автоматический выключатель трехполюсный,устанавливаемый на конструкции,на ток 25 А	шт	1,00	501,20	13,20	501	13	1,00	1
					227,00	2,30	227	2	0,01	0
88.	Ц0108-526 -1	Автоматический выключатель однополюсный,устанавливаемый на конструкции,на ток 20 А	шт	3,00	501,20	13,20	1504	40	1,00	3
					227,00	2,30	681	7	0,01	0
89.	Ц0108-526 -1	Дифференциальный автомат,устанавливаемый на конструкции,на ток 16 А	шт	1,00	501,20	13,20	501	13	1,00	1
					227,00	2,30	227	2	0,01	0
90.	ТПеречень	Щиток осветительный ЩРВ-1х9	шт	1,00	913,48	--	913	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
91.	ТПеречень	Автоматический выключатель ВА47-31-34,3-х фазный,25 А	шт	1,00	208,14	--	208	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	ТПеречень	Автоматический выключатель	шт	3,00	70,14	--	210	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВА47-29-14,1-о фазный,20 А			--	--	--	--	--	--
93.	ТПеречень	Дифференциальный автомат Ф-1211,16 А,30мА	шт	1,00	1663,22	--	1663	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	Ц0108-599 -3	Щиток осветительный,устанавливаемый внише распорными дюбелями,масса щитка до 25 кг	шт	5,00	1320,30	44,30	6602	222	4,00	20
					711,00	6,80	3555	34	0,04	0
95.	Ц0108-526 -1	Автоматический выключатель трехполюсный,устанавливаемый на конструкции,на ток 25 А	шт	5,00	501,20	13,20	2506	66	1,00	5
					227,00	2,30	1135	11	0,01	0
96.	Ц0108-526 -1	Автоматический выключатель однополюсный,устанавливаемый на конструкции,на ток 20 А	шт	15,00	501,20	13,20	7518	198	1,00	15
					227,00	2,30	3405	34	0,01	0
97.	ТПеречень	Щиток осветительный ЩРВ-1х9	шт	5,00	913,48	--	4567	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	ТПеречень	Автоматический выключатель ВА47-29-34,3-х фазный,25 А	шт	5,00	208,14	--	1041	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	ТПеречень	Автоматический выключатель ВА47-29-14,1-о фазный,20 А	шт	15,00	70,14	--	1052	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	Е0146-28-1	Устройство в кирпичных стенах ниш глубиной до 12 см	м2	0,85	640,45	292,60	544	248	2,10	2
					347,85	110,48	295	94	0,54	0
101.	Ц0108-603 -1	Ящик с понижающим трансформатором	шт	1,00	228,80	13,20	229	13	1,00	1
					205,00	2,30	205	2	0,01	0
102.	С151803-1 92	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-025	шт	1,00	4720,00	--	4720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						141535	2431		182
							34885	450		3

Накладные расходы :

На монтажные работы	29029
На общестроительные работы	1248

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего накладных расходов:	30276
Итого с накладными	171812
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	6761
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	178573
Итого с временными, 1,44 %	180293
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	181929
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	182414
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	183626
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	502543
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	10051
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	512594
Налог на добавленную стоимость, 12 %	61511
Итого с НДС	574105
Итого к оплате со скидкой подрядчика к=0,95	545400

Принял:

Заказчик (_____) _____
(подпись) (Ф.И.О.)

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Сдал:

Подрядчик (_____) Директор Тойшубеков О.Е.
(подпись) (Ф.И.О.)

Г.С.Г. Высотник для формы 2,3. Товарищество с огранич. ответственностью

Объем подтверждаю:

Технадзор Тенгаев К.Т.

Коммуналиты Алматы ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БИН 110140004127 РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АЛМАТЫ

Заказчик КГУ «Управление строительства в г. Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 10 от «10» мая 2017г

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы-гимназии №94 расположенного по адресу г.Алматы,Бостандыкский район,ул..Гагарина №135а

Наименование обьекта: Общестроительные работы

А К Т N 12

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2017 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / в т.ч. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ремонтные работы								
14.	E0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей п оворотных /откидных,поворотно-откидных/,трех ство рчатых /в т.ч.при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	608,36	379,30 / 196,66	23,60 / 8,22	230753 / 119641	14354 / 4999	1,18 / 0,04	716 / 24
15.	C12061-71-3	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однок амерным,поворотно-откидной фурнитурой: трехэлемен тные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	608,36	6389,00 / --	-- / --	3886812 / --	-- / --	-- / --	-- / --
16.	E0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных,поворотно-откидных/,двух створчатых площадью проема более 2 м2	м2	14,04	371,23 / 156,91	23,59 / 7,99	5212 / 2203	331 / 112	0,94 / 0,04	13 / 1
17.	C12061-71-0	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструк ции со	м2	14,04	6433,00 / --	-- / --	90319 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стеклопакетом двухкамерным,поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99								
18.	Е0156-10-1	Установка подоконных досок из ПХВ в каменных стенах без кронштейн ов	м	349,34	76,79	0,47	26826	164	0,16	55
					25,09	0,09	8765	31	0,00	0
20.	Е0158-18-4	Устройство поясков,сандриков,подоконных отливов из листовой стали	м	349,34	201,91	0,56	70536	196	0,26	91
					40,86	0,09	14274	31	0,00	0
21.	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных,поворотно-откидных/,двух створчатых площадью прое ма более 2 м2	м2	43,50	346,04	18,87	15053	821	0,82	36
					136,44	6,39	5935	278	0,03	1
22.	С12061-708	Блоки оконные из ПВХпрофилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным,не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	43,50	4884,00	--	212454	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	м2	8,76	537,52	23,97	4709	210	1,59	14
					265,62	7,73	2327	68	0,04	0
24.	С12061-704	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным,не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	8,76	4884,00	--	42784	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах,площадь проема более 3 м2	м2	--	366,88	103,92	1	--	0,92	--
					159,65	36,46	--	--	0,15	--
26.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах,площадь проема до 3 м2	м2	173,15	448,56	128,16	77668	22191	1,03	179
					174,40	44,59	30197	7720	0,17	30
27.	С12062-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние	м2	76,55	3760,00	--	287809	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С12062-5	Блоки дверные двупольные с	м2	2,52	3540,00	--	8921	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		глухимиполотнами ДГ 21-13П внутренние			-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
29.	С12062-4	Блоки дверные однопольныес глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12 П внутренние	м2	--	3760,00 -- --	-- -- --	1 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
30.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10 П внутренние	м2	71,40	4010,00 -- --	-- -- --	286314 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
31.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухи ми полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	7,98	4250,00 -- --	-- -- --	33915 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
32.	С11011-78 9	Скобяные изделия для двухпольных в ходных дверей в помещение	комплек т	44,00	1500,00 -- --	-- -- --	66000 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
33	С11011-79 1	Скобяные изделия для одно польных входных дверей в помещение	комплек т	56,00	1380,00 -- --	-- -- --	77280 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
34.	С11011-81 5	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	100,00	844,00 -- --	-- -- --	84400 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
35.	Е0110-90- 2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	16,55	379,71 313,09	40,10 15,16	6282 5180	663 251	1,71 0,07	28 1
38.	С12022-1	Двери 0,9Х2.1 огрунтованные и окрашенные	шт	2,00	25100,00 -- --	-- -- --	50200 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
46.	Е0115-61- 3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	5476,30	300,34 156,03	5,08 1,21	1644728 854478	27829 6640	0,85 0,06	4660 354
		Итого по разделу: ремонтные работы								7208977

ИТОГО:	7208977 1043000	66759 20130	5793 413

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1032547
Всего накладных расходов:	1032547
Итого с накладными	8241524

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	494491
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	8736015
Итого с временными, 1,44 %	8861814
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	8981448
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	9016895
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	9105513
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	24919733
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	498395
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	25418128
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3050175
Итого с НДС	28468299
Итого к оплате со скидкой к= 0,95	27044885

Принял:

Заказчик ( ) _____
(подпись) (Ф.И.О.)

Сдал:

Подрядчик ( ) Директор Нугубеков О.Е.
(подпись) (Ф.И.О.)

Объем подтверждаю:

Технадзор Танкаев К.Т.

Заказчик КГУ «Управление строительства в г. Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 10 от «10» мая 2017г

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы-гимназии №94 расположенного по адресу г.Алматы,Бостандыкский район,ул..Гагарина №135а

Наименование обьекта: демонтажные работы

А К Т N 13

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2017г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Генеральный план Благоустройство										
36.	Е0168-1-1	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий толщиной до 30 мм самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм	м2	233,20	20,69	19,90	4824	4640	0,01	1		
					0,79	3,42	184	798	0,02	4		
37.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	459,96	408,11	169,61	187715	78015	1,55	713		
					238,50	4,07	109700	1872	0,01	6		
38.	Е0127-18-5	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных	м3	15,20	203,88	115,23	3099	1752	0,49	8		
					88,65	31,42	1347	478	0,11	2		
39.	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	744,00	122,85	--	91400	--	0,77	571		
					122,85	--	91400	--	--	--		
		Итого по разделу: Генеральный план Благоустройство								287039		
	ИТОГО:						287038	84406		1292		
							202631	3148		12		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Накладные расходы :

На общестроительные работы	273557
Всего накладных расходов:	273557
Итого с накладными	560595

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	33636
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	594231
Итого с временными, 1,44 %	602788
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	610926
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	613337
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	619365
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	1695062
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	33901
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1728963
Налог на добавленную стоимость, 12 %	207476
Итого с НДС	1936439
Итого к оплате со скидкой подрядчика к=0,95	1839617

Принял:

Заказчик (_____) _____
(подпись) (Ф.И.О.)

Сдал:

Подрядчик (_____) Директор Тойшубеков О.Е.
(подпись) (Ф.И.О.)

Объем подтверждаю

Технадзор Шункаев К.Т.

Заказчик КГУ «Управление строительства в г. Алматы»

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Форма N 2в

Договор № 10 от «10» мая 2017г

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы-гимназии №94 расположенного по адресу г.Алматы,Бостандыкский район,ул..Гагарина №135а

Наименование обьекта: Раздел: Отопление

А К Т N 14

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2017г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Отопление								
85.	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	235,00	12,73	--	2992	--	0,06	14
					12,29	--	2889	--	--	--
86.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количествоо красок 2	м2	562,61	164,61	0,09	92614	49	0,74	418
					124,20	0,02	69877	14	0,00	0
87.	Е0126-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна,м атами из супертонкого стеклянного волокна, холстам и из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	м	185,00	100,31	10,59	18558	1959	0,32	60
					55,89	3,94	10340	728	0,02	3
88.	Е0126-9-4	Изоляция трубопроводов диаметром 89- 133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холста ми из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 м м	м	50,00	118,88	13,00	5944	650	0,40	20
					68,57	4,79	3429	239	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89.	С11031-16 5	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	м3	6,60	6240,00 ---	-- ---	41184 ---	-- ---	-- ---	-- ---
90.	Е0126-23- 1	Покрытие поверхности изоляции труб опроводов диаметром 76 мм рулонными материалами пр и толщине изоляционного слоя 40 мм	м	185,00	120,40 34,42	7,99 3,10	22274 6368	1478 573	0,22 0,01	41 3
91.	Е0126-23- 6	Покрытие поверхности изоляции трубо проводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	50,00	159,43 49,16	11,26 4,23	7971 2458	563 211	0,31 0,02	16 1
92.	С11011-93 9	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,25	185900,00 ---	-- ---	46252 ---	-- ---	-- ---	-- ---
93.	С130903-1 91	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт.	235,00	2201,00 ---	-- ---	517235 ---	-- ---	-- ---	-- ---
		Итого по разделу: Отопление								755024

ИТОГО:

	755024	4697	568
	95361	1765	9

Накладные расходы :

На общестроительные работы	87959
На сантехнические работы	3328
Всего накладных расходов:	91287
Итого с накладными	846311

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	50779
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	897090
Итого с временными, 1,44 %	910008
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	922293
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	925933
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	935033
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	2558974

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	51179
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2610153
Налог на добавленную стоимость, 12 %	313218
Итого с НДС	2923371
Итого к оплате со скидкой подрядчика к=0,95	2777202

Принял:

Заказчик (_____) _____
(подпись) (Ф.И.О.)

Алматы облысы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» «КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ» ТЕКСЕРІЛГЕН

Сдал:

Подрядчик (_____) директор Тойшубеков О.Е.
(подпись) (Ф.И.О.)

Г.С.Г. Бысстинк ДЛЯ ФОРМЫ 2.3.

Объем подтверждаю:

Технадзор Танкаев К.Т.

«Мегалиты Алматы» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БИН 110140004127 РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АЛМАТЫ

Заказчик КГУ «Управление строительства в г. Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 10 от «10» мая 2017г

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы-гимназии №94 расположенного по адресу г.Алматы,Бостандыкский район,ул..Гагарина №135а

Наименование обьекта: Электрооборудование

А К Т N 75

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2017 г

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
58.	Ц0108-412 -3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	м	425,00	14,60	0,20	6205	85	0,07	30		
					11,80	0,10	5015	42	0,00	0		
ИТОГО:							6205	84		30		
							5015	42		--		

Накладные расходы :

На монтажные работы	4324
Всего накладных расходов:	4324
Итого с накладными	10529

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	632
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	11161
Итого с временными, 1,44 %	11322
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	11475
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	11520
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	11633

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет в текущих ценах, К-2,73677						31837		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						637		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						32474		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						3897		
		Итого с НДС						36371		
		Итого к оплате со скидкой подрядчика к=0,95						34553		

Принял:

Заказчик (_____) _____
(подпись) (Ф.И.О.)

Алматы қаласы «Күрделі басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі ТЕКСЕРІЛІПТІ

Сдал:

Подрядчик (_____) Директор Тойшубеков О.Е.
(подпись) (Ф.И.О.)

Объем подтверждаю:

Технадзор Танкаев К.Т.

Казақстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Мегалиты Алматы» Товарищество с ограниченной ответственностью БИН 110140004127 Республика Казахстан город Алматы

Заказчик КГУ «Управление строительства в г. Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 10 от «10» мая 2017г

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы-гимназии №94 расположенного по адресу г.Алматы,Бостандыкский район,ул..Гагарина №135а

Наименование обьекта: Вентиляция

А К Т N 16

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2017 г

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Система П4										
31.	Е0120-34-2	Компактная приточка VS-15-R-H-T	шт	1,00	2378,35	417,55	2378	418	11,46	11		
					1871,93	156,52	1872	157	0,76	1		
32.	СЦЕНА	Компактная приточкА VS-15-R-H-T	шт	1,00	153211,04	--	153211	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
33.	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	5,00	274,08	21,20	1370	106	1,29	6		
					214,63	8,86	1073	44	0,04	0		
34.	СЦЕНА	Решетка алюминиевая регулируемая RAR 300X150	шт	4,00	729,81	--	2919	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
35.	СЦЕНА	Решетка наружная EAL 500X200	шт	1,00	946,43	--	946	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
		Итого по разделу: Система П4										160825
		Раздел: Система П15										
138.	Е0120-34-	Компактная приточка VS-10-R-H-T	шт	1,00	2378,35	417,55	2378	418	11,46	11		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2				1871,93	156,52	1872	157	0,76	1
139.	СЦЕНА	Компактная приточкА VS-10-R-H-T	шт	1,00	171739,43	--	171739	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
140.	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	5,00	274,08	21,20	1370	106	1,29	6
					214,63	8,86	1073	44	0,04	0
141.	СЦЕНА	Решетка алюминиевая регулируемая RAR 300X150	шт	4,00	729,81	--	2919	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
142.	СЦЕНА	Решетка наружная EAL 500X200	шт	1,00	946,43	--	946	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Система П15								179354
		Раздел: Система П18								
164.	Е0120-34-2	Компактная приточка VS-10-R-H-T	шт	1,00	2378,35	417,55	2378	418	11,46	11
					1871,93	156,52	1872	157	0,76	1
165.	СЦЕНА	Компактная приточкА VS-10-R-H-T	шт	1,00	171739,43	--	171739	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
166.	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	5,00	274,08	21,20	1370	106	1,29	6
					214,63	8,86	1073	44	0,04	0
167.	СЦЕНА	Решетка алюминиевая регулируемая RAR 300X150	шт	4,00	729,81	--	2919	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
168.	СЦЕНА	Решетка наружна я EAL 500X200	шт	1,00	946,43	--	946	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Система П18								179354
		Раздел: Система ВДУ 1-2								
191.	Е0120-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	шт	2,00	1429,66	48,55	2859	97	7,25	14
					1241,61	17,72	2483	35	0,09	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
192.	СЦЕНА	Вентилятор дымоудаления ВРАН6-6,ЗДУ	шт	2,00	140399,92	--	280800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
193.	Е0120-13-16	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 3200 мм	шт	2,00	1435,03	69,75	2870	139	6,59	13
					1084,03	26,58	2168	53	0,13	0
194.	СЦЕНА	Клапан противопожарный КПЖ-1ДУ	шт	1,00	7805,72	--	7806	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
196.	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	70,00	2277,01	123,98	159391	8678	0,68	47
					134,03	46,44	9382	3251	0,23	16
		Итого по разделу: Система ВДУ 1-2								453725
		Раздел: В1								
197.	Е120-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	шт	1,00	1429,66	48,55	1430	49	7,25	7
					1241,61	17,72	1242	18	0,09	0
198.	СЦЕНА	Вентилятор канальный ILT/4-355	шт	1,00	90840,79	--	90841	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
204.	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	3,00	274,08	21,20	822	64	1,29	4
					214,63	8,86	644	27	0,04	0
205.	СЦЕНА	Решетка алюминиевая регулируемая RAR 150X150	шт	3,00	841,71	--	2525	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: В1								95618
		Раздел: В3-4								
206.	Е120-33-1	Установка вентиляторов крышных массой до 0,1 т	шт	2,00	1774,57	338,69	3549	677	6,07	12
					1075,88	126,98	2152	254	0,62	1
207.	СЦЕНА	Вентилятор крышной взрывозащищенный ТМРТ-20	шт	2,00	114228,66	--	228457	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
209.	Е115-173-1	Огнезащитное покрытие	м2	25,00	62,08	1,52	1552	38	0,10	3
					16,56	0,56	414	14	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: ВЗ-4								233558
		Раздел: ВЕ1-47								
219.	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	121,00	274,08	21,20	33164	2565	1,29	156
					214,63	8,86	25971	1072	0,04	5
220.	СЦЕНА	Решетка алюминиевая регулируемая RAR 300X150	шт	62,00	729,81	--	45248	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
221.	СЦЕНА	Решетка алюминиевая регулируемая RAR 150X150	шт	59,00	1132,07	--	66792	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
222.	Е0120-23-2	Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм	шт	12,00	3438,45	16,18	41261	194	3,79	45
					614,01	5,91	7368	71	0,03	0
223.	С11011-755	Сетка плетеная с квадратными ячейками из оцинкованной проволоки,d 1,2 мм	м2	10,00	353,00	--	3530	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
229.	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	295,00	2277,01	123,98	671717	36573	0,68	200
					134,03	46,44	39540	13699	0,23	67
		Итого по разделу: ВЕ1-47								861712
		Раздел: Теплоснабжение								
230.	Е0116-15-2	Установка вентилей,задвижек,затворов,клапано в обратных,кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам.до 50 мм	1шт	8,00	521,42	49,05	4171	392	1,69	14
					292,39	19,69	2339	157	0,09	1
231.	С130904-70	Краны шаровые стальные сварные типа NAvA1,T до+200°C,PN 40,DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт	2,00	4437,00	--	8874	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
232.	С130904-69	Краны шаровые стальные сварные типа NAvA1,T до+200°C,PN 40,DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт	2,00	3443,00	--	6886	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
233.	С130903-225	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар,Тмакс 120°C,PN 16,DN	шт.	2,00	25570,00	--	51140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		32,типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005								
234.	С130903-226	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар,Тмакс 120°С,PN 16,DN 40,типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	2,00	26917,00 ---	-- --	53834 --	-- --	-- --	-- --
235.	Е0116-15-1	Установка вентилей,задвижек,затворов,клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам.до 25 мм	1шт	8,00	521,42 292,39	49,05 19,69	4171 2339	392 157	1,69 0,09	14 1
236.	С130904-68	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAL,Т до.200°С,PN 40,DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт	4,00	3074,00 ---	-- --	12296 --	-- --	-- --	-- --
237.	С130903-224	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар,Тмакс 120°С,PN 16,DN 25,типа DAnfOss ГОСТ 57 61-2005	шт.	4,00	19801,00 ---	-- --	79204 --	-- --	-- --	-- --
242.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	39,49	20,12 3,60	0,03 --	794 142	1 --	0,02 --	1 --
244.	Е0126-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна,матами из супертонкого стеклянного волокна,холстами из БСТВ,матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	м	290,00	100,31 55,89	10,59 3,94	29091 16208	3070 1142	0,32 0,02	94 5
245.	С11031-165	Маты теплоизоляционные URS,м марка М 25ф#50	м3	2,55	6240,00 ---	-- --	15905 --	-- --	-- --	-- --
246.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диам.до 50 мм	м	290,00	12,59 12,29	-- --	3652 3565	-- --	0,06 --	17 --
		Итого по разделу: Теплоснабжение								270020
		Раздел: Узел регулирования П1-П14								
248.	С130904-1164	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М",Т до+120°С,PN 25,DN 20,типа BugATTi ГОСТ 21345 -2005	шт.	6,00	547,00 ---	-- --	3282 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
249.	С130904-1 163	Краны шаровые с резьбой 1/2" "м"-"М",Т до+120°С,PN 40,DN 15,типа BugATTi ГОСТ 21345 -2005	шт.	3,00	362,00	--	1086	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
250.	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем,массой агрегата до 0,1 т	1 насос	3,00	3524,53	154,72	10574	464	15,40	46
					2627,81	57,94	7883	174	0,28	1
251.	СПРАЙС	Насос циркуляционный STAR-RS 15/4	комп	3,00	6080,10	--	18240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
252.	С130903-1 227	Клапан обратный с резьбой 3/4",Т до+100°С,PN 16,DN 20,типа BugATTi ГОСТ 11823-91	шт.к	3,00	663,00	--	1989	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
253.	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	фильтр	3,00	225,73	65,52	677	197	0,89	3
					154,58	23,17	464	70	0,12	0
254.	С130905-1 0	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500,корпус из серого чугуна Т от -15°С до+200 °С,PN 16,DN 20,типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт	3,00	1954,00	--	5862	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
258.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диа м.20 мм	м	6,00	273,30	4,95	1640	30	0,34	2
					60,03	1,86	360	11	0,01	0
259.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованн ых поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	0,60	20,12	0,03	12	--	0,02	0
					3,60	--	2	--	--	--
260.	Е0126-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 7 6 мм матами из стеклянного штапельного волокна,ма тами из супертонкого стеклянного волокна,холстами из БСТВ,матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	м	6,00	100,31	10,59	602	64	0,32	2
					55,89	3,94	335	24	0,02	0
261.	С11031-16 5	Маты теплоизоляционные LJRS,марка М 25ф-50	м3	0,03	6240,00	--	193	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Узел регулирования П1-П14								44157
		ИТОГО:					2478317	55257		747
							133836	20832		101
		Накладные расходы :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

На общестроительные работы	69815
На сантехнические работы	81233
Всего накладных расходов:	151049
Итого с накладными	2629365
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	157762
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2787127
Итого с временными, 1,44 %	2827262
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	2865430
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2876739
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2905012
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	7950362
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	159007
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	8109369
Налог на добавленную стоимость, 12 %	973124
Итого с НДС	9082493
Итого к оплате со скидкой подрядчика к=0,95	8628368

Принял:

Заказчик (_____) _____
(подпись) (Ф.И.О.)

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Сдал:

Подрядчик (_____) Директор Тойшубеков О.Е.
(подпись) (Ф.И.О.)

Объем подтверждаю:

Технадзор Танкаев К.Т.

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Мегалиты Алматы» Товарищество с ограниченной ответственностью БИН 110140004127 Республика Казахстан город Алматы

Заказчик КГУ «Управление строительства в г. Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 10 от «10» мая 2017г

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы-гимназии №94 расположенного по адресу г.Алматы,Бостандыкский район,ул..Гагарина №135а

Наименование обьекта: Электроосвещение

А К Т N 17

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октаябрь 2017 г

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ц0108-594 -1	Светильник с люминесцентными лампами,отдельно устанавливаемый на штырях,с 1 лампой в светильнике	шт	247,00	269,90	98,00	66665	24206	0,76	188
					122,00	29,00	30134	7163	0,17	42
2.	Ц0108-594 -2	Светильник с люминесцентными лампами,отдельно устанавливаемый на штырях,с 2 лампами в светильнике	шт	493,00	342,80	134,00	169000	66062	0,99	488
					158,00	37,80	77894	18635	0,22	108
3.	Ц0108-594 -3	Светильник с люминесцентными лампами,отдельно устанавливаемый на штырях,с количеств ом ламп в светильнике: до 4	шт	87,00	467,80	183,00	40699	15921	1,46	127
					234,00	51,80	20358	4507	0,30	26
4.	Ц0108-595 -2	Светильник с натриевыми лампами настенный	шт	7,00	758,30	283,00	5308	1981	2,48	17
					441,00	81,00	3087	567	0,47	3
5.	СПЕРЕЧЕНЬ	Светильник потолочный с люминесцентными лампами АОТ.PRS 236	шт	367,00	2103,15	--	771858	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	СПЕРЕЧЕНЬ	Светильник потолочный с люминесцентными лампам и АОТ.PRS 418	шт	21,00	4177,58	--	87729	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	СПЕРЕЧЕНЬ	Светильник с люминесцентной лампой ARM/S 136	шт	92,00	1765,10	--	162389	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
8.	С151702-142	Светильник для люминесцентных ламп,тип ЛПО 46-4Х18-701/702 NOrMA ГОСТ 17677-82	шт.	66,00	1301,00	--	85866	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С151702-29	Светильник с люминесцентной лампой ЛП001-1х18	шт	7,00	861,00	--	6027	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С151702-32	Светильник с люминесцентнымилампами ЛП001-2х18	шт	9,00	1290,00	--	11610	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С151702-39	Светильник с люминесцентной лампой ЛП001-1х36	шт	25,00	1400,00	--	35000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С151702-40	Светильник с люминесцентнымилампами ЛП001-2х36	шт	31,00	2290,00	--	70990	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	СПЕРЕЧЕНЬ	Светильник с люминесцентными лампами ARS/S-2x58	шт	2,00	2892,96	--	5786	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	СПЕРЕЧЕНЬ	Светильник с люминесцентными лампами AOT/OPL-236	шт	10,00	2424,72	--	24247	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	СПЕРЕЧЕНЬ	Светильник с люминесцентными лампами OPL/S-258 SPORT	шт	18,00	2890,27	--	52025	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	СПЕРЕЧЕНЬ	Светильник с люминесцентными лампами OPL/S-236 SPORT	шт	19,00	1866,33	--	35460	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	СПЕРЕЧЕНЬ	Светильник с люминесцентными лампами ALS.PRS 136	шт	4,00	2478,00	--	9912	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	СПЕРЕЧЕНЬ	Светильник с люминесцентными лампами ALS.PRS 236	шт	14,00	3383,41	--	47368	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	СПЕРЕЧЕНЬ	Светильник настенно-потолочный с люминесцентной лампой К200/109	шт	6,00	2018,42	--	12111	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	СПЕРЕЧЕНЬ	Светильник настенно-потолочный с люминесцентной лампой К300/118	шт	8,00	2493,71	--	19950	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	СПЕРЕЧЕНЬ	Светильник настенно-потолочный с люминесцентной лампой С360-1х32	шт	10,00	2222,12	--	22221	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С151702-21	Светильник аварийного освещения ЛВ0-14 "Контур"	,шт	42,00	2550,00	--	107100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С151706-76	Лампы люминисцентные,тип ЛТБЦ-8	шт	42,00	64,00	--	2688	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С151706-81	Лампы люминисцентные,тип ЛТБЦ-58	шт	58,00	131,00	--	7598	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С151706-80	Лампы люминисцентные,тип ЛБ-36	шт	1138,00	101,00	--	114938	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С151706-77	Лампы люминисцентные,тип ЛБ-18	шт	408,00	82,00	--	33456	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	СПЕРЕЧЕНЬ	Лампы люминесцентные 32Вт,тип TL-E	шт	10,00	424,12	--	4241	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	СПЕРЕЧЕНЬ	Лампы люминесцентные 18Вт,тип TL-E	шт	4,00	125,60	--	502	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	СПЕРЕЧЕНЬ	Лампы люминесцентные 9Вт,тип TL-E	шт	8,00	114,19	--	913	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ8799-75/,тип 8ОС-220	шт	2097,00	14,00	--	29358	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	СПЕРЕЧЕНЬ	Светильник антивандальный ЖБУ02-70-001/002	шт	7,00	4464,43	--	31251	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	СПЕРЕЧЕНЬ	Лампа натриевая ДНаТ-70	шт	7,00	264,26	--	1850	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Ц0108-636-1	Арматура осветительная сценическая: софит /рампа-подсвет/ четырехкамерный	шт	4,00	2368,00	--	9472	--	8,00	32
					1330,00	--	5320	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34.	Ц0108-593 -6	Светильник настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными услови ями среды	шт	5,00	313,00	131,00	1565	655	0,75	4
					119,00	36,90	595	185	0,21	1
35.	Ц0108-593 -2	Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью	шт	5,00	275,20	159,00	1376	795	0,53	3
					84,40	45,70	422	228	0,27	1
36.	С151701-9 2	Светильники с рассеивателем из силикатного стекла,настенные НБ020-60	шт	5,00	342,00	--	1710	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С151701-8 5	Светильники тип НСП02-100-01-У2	шт	5,00	240,00	--	1200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С151701-9 0	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/,тип РВО -42У2,длина кабеля 12 м	шт	1,00	561,00	--	561	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С151706-5 3	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/,тип М012-40	шт	1,00	19,00	--	19	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С151706-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/,тип Б220-230-60	шт	5,00	24,00	--	120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	С151706-1 6	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/,тип Б220-230-100	шт	5,00	39,00	--	195	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Ц0108-591 -2	Выключатель одноклавишный утопленноготипа при скрытой проводке	шт	201,00	47,00	0,20	9447	40	0,29	58
					45,50	0,10	9146	20	0,00	0
43.	Ц0108-591 -5	Выключатель двухклавишный утопленноготипа при скрытой проводке	шт	95,00	48,50	0,20	4608	19	0,29	28
					47,00	0,10	4465	10	0,00	0
44.	Ц0108-591 -3	Выключатель однополюсный наружной установки	шт	9,00	134,80	3,60	1213	32	0,68	6
					115,00	0,20	1035	2	0,00	0
45.	Ц0108-591 -3	Выключатель однополюсный наружнойустановки,двухклавишный	шт	1,00	151,00	3,60	151	4	0,68	1
					115,00	0,20	115	--	0,00	0
46.	Ц0108-591 -8	Розетки штепсельные утопленноготипа при скрытой проводке с заземляющим контактом	шт	172,00	68,50	1,00	11782	172	0,36	62
					58,50	0,20	10062	34	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47.	С151801-12	Выключатель одноклавишный,10А,250В	шт	201,00	156,00	--	31356	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	С151801-14	Выключатель 2-х клавишиый	шт	95,00	182,00	--	17290	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	С151801-145	Розетка штепсельная для скрытой проводки с заземляющим контактом,6А,250 В	шт	172,00	68,00	--	11696	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	С151801-15	Выключатель наружной установки F 1901 км,1кл.	шт	9,00	242,00	--	2178	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	С151801-16	Выключатель наружной установки F 1901 км,2кл.	шт	1,00	264,00	--	264	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей и штепсельных розеток,тип Л48УХЛЗ	1000шт	0,57	16300,00	--	9340	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	С151803-48	Коробки ответвительные пластмассовые,степень защиты 1Р31,для соединения,протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок,диаметр 106 мм,высота 35,5 мм,тип У192 УХЛ2	1000шт	0,15	26100,00	--	3915	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	Ц0108-409-1	Трубы гофро по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами,д иаметр 20 мм	м	7432,00	108,60	48,90	807115	363425	0,22	1635
					39,60	12,20	294307	90671	0,07	526
55.	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы сечение 2,5 мм2	м	7432,00	8,50	0,10	63172	743	0,05	372
					7,30	--	54254	--	--	--
56.	С151607-176	Провода силовые для электроустановокна напряжение до 450В плоские,марка ППВ,число жил и сечение 3Х2,5 мм2	1000м	--	45198,00	--	1	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	СПЕРЕЧЕНЬ	Гофротрубы d 20 мм	м	3716,00	8,16	--	30308	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						3096170	474056		3020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							511194	122022		708

Накладные расходы :

На монтажные работы	541399
Всего накладных расходов:	541399
Итого с накладными	3637569

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	218254
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3855823
Итого с временными, 1,44 %	3911347
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	3964150
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3979795
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4018908
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	10998844
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	219977
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	11218821
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1346259
Итого с НДС	12565080
Итого к оплате со скидкой подрядчика к=0,95	11936826

Принял:

Заказчик ( ) _____
(подпись) (Ф.И.О.)

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Сдал:

Подрядчик ( ) Директор Тойшубеков О.Е.
(подпись) (Ф.И.О.)

Объем подтверждаю:

Технадзор Танкаев К.Т.

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «Мегалиты Алматы» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БИН 110140004127 РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АЛМАТЫ

Заказчик КГУ «Управление строительства в г. Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 10 от «10» мая 2017г

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы-гимназии №94 расположенного по адресу г.Алматы,Бостандыкский район,ул..Гагарина №135а

Наименование обьекта: водоснабжения и канализация

А К Т N 18

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2017г

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Канализация (К1)бытовая								
64.	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	47,00	5987,64	26,91	281419	1265	2,24	105
					398,48	11,25	18728	529	0,05	2
65.	Е0117-2-3	Установка смесителей	шт	47,00	1482,61	1,96	69683	92	0,81	38
					144,90	--	6810	--	--	--
66.	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	комплект	1,00	4022,72	17,37	4023	17	1,79	2
					320,85	5,62	321	6	0,04	0
67.	Е0117-2-3	Установка смесителей	шт	1,00	1482,61	1,96	1483	2	0,81	1
					144,90	--	145	--	--	--
68.	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	21,00	9194,48	49,05	193084	1030	2,55	54
					445,05	19,69	9346	413	0,09	2
69.	С130804-34	Манжеты полиэтиленовые	10шт	2,20	482,00	--	1060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	С130810-371	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 100 ГОСТ 9833-73	шт	49,00	35,00	--	1715	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	Е0117-5-4	Установка раковин	комплек	16,00	2934,39	15,41	46950	247	0,93	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т		165,60	5,63	2650	90	0,03	0
72.	E0117-1-1 2	Установка трапов диам.100 мм	комплект	3,00	3388,30	11,50	10165	34	0,91	3
					160,43	5,62	481	17	0,03	0
		Канализация (К1)бытовая (Столовая)								
139.	E0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1,00	5987,64	26,91	5988	27	2,24	2
					398,48	11,25	398	11	0,05	0
140.	E0117-2-3	Установка смесителей	шт	1,00	1482,61	1,96	1483	2	0,81	1
					144,90	--	145	--	--	--
		Канализация производственная								
141.	E0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредс твенно присоединенным	комплект	1,00	9194,48	49,05	9194	49	2,55	3
					445,05	19,69	445	20	0,09	0
158.	E0117-1-6	Установка одиночных умывальников с по дводкой холодной и горячей воды	комплект	1,00	5987,64	26,91	5988	27	2,24	2
					398,48	11,25	398	11	0,05	0
159.	E0117-2-3	Установка смесителей	шт	1,00	1482,61	1,96	1483	2	0,81	1
					144,90	--	145	--	--	--
160.	E0117-1-1	Установка купальных чугунных ванн	комплект	1,00	15363,29	117,42	15363	117	3,33	3
					561,49	45,00	561	45	0,21	0
161.	E0117-2-3	Установка смесителей	шт	1,00	4582,61	1,96	4583	2	0,81	1
					144,90	--	145	--	--	--
162.	E0117-5-1	Установка моек на одно отделение	комплект	3,00	4022,72	17,37	12068	52	1,79	5
					320,85	5,62	963	17	0,04	0
163.	E0117-2-3	Установка смесителей	шт	3,00	1482,61	1,96	4448	6	0,81	2
					144,90	--	435	--	--	--
	ИТОГО:						670180	2973		238
							42116	1159		5

Накладные расходы :

На сантехнические работы	49853
Всего накладных расходов:	49853

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с накладными	720033
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	43202
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	763235
Итого с временными, 1,44 %	774226
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	784678
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	787775
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	795517
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	2177150
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	43543
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2220693
Налог на добавленную стоимость, 12 %	266483
Итого с НДС	2487176
Итого к оплате со скидкой подрядчика к=0,95	2362817

Принял:

Заказчик ( ) _____
(подпись) (Ф.И.О.)

Сдал:

Подрядчик ( ) Директор Тойшубеков О.Е.
(подпись) (Ф.И.О.)

Объем подтверждаю:

Технадзор Танкаев К.Т.

Заказчик КГУ «Управление строительства в г. Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 10 от «10» мая 2017г

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы-гимназии №94 расположенного по адресу г.Алматы,Бостандыкский район,ул..Гагарина №135а

Наименование обьекта: Благоустройство

А К Т N 19

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2017 г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	2529,51	517,18	15,35	1308216	38832	0,03	85
					5,94	5,06	15025	12799	0,02	45
2.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5см , добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов2,5 -2,9 т/м3	м2	5059,02	61,73	--	312293	--	0,00	0
					0,01	--	51	--	--	--
3.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	м	409,00	435,64	6,63	178177	2712	0,70	285
					108,68	1,76	44450	719	0,01	2
4.	С143003-10-	Камни бетонные бортовые М-400	м3	18,41	27400,00	--	504297	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см1 м2	м2	348,46	417,00	--	145308	--	0,14	50
					24,75	--	8624	--	--	--
6.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	м	210,23	435,64	6,63	91585	1394	0,70	147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					108,68	1,76	22848	369	0,01	1
7.	С143003-9	Камни бетонные бортовые М-300	м3	3,36	26700,00	--	89810	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	м2	678,02	879,96	42,08	596627	28531	0,38	258
					57,38	14,85	38905	10069	0,07	49
9.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	м	105,00	435,64	6,63	45742	696	0,70	73
					108,68	1,76	11411	184	0,01	1
10.	С143003-9	Камни бетонные бортовые М-300	м3	1,68	26700,00	--	44856	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							3316911	72164		899
							141314	24140		98

Накладные расходы :

На общестроительные работы	220055
Всего накладных расходов:	220055
Итого с накладными	3536966

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	212218
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3749184
Итого с временными, 1,44 %	3803172
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	3854515
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3869728
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3907760
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	10694657
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	213893
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	10908550
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1309026
Итого с НДС	12217576

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет в текущих ценах, К-2,73677						10694657		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						213893		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						10908550		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1309026		
		Итого с НДС						12217576		
		Итого к оплате со скидкой подрядчика к=0,95						11606697		

Принял:

Заказчик (_____) _____
(подпись) (Ф.И.О.)

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Сдал:

Подрядчик (_____) Директор Тойшубеков О.Е.
(подпись) (Ф.И.О.)

Г.С.Г. Высотник для формы 2,3. Товарищество с огранич. ответстве-ю

Объем подтверждаю:

Технадзор Танкаев К.Т.

«Мегалиты Алматы» Товарищество с ограниченной ответственностью БИН 110140004127 Республика Казахстан город Алматы

Заказчик КГУ «Управление строительства в г. Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 10 от «10» мая 2017г

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы-гимназии №94 расположенного по адресу г.Алматы,Бостандыкский район,ул..Гагарина №135а

Наименование обьекта: Пожарная сигнализация

А К Т N20

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2017г

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ц0110-667 -2	Прибор приемно-контрольный пожарно-охра нный на 16 зон	шт	1,00	7509,60	1,60	7510	2	38,00	38
					7155,00	--	7155	--	--	--
2.	ТПеречень	Прибор приемно-контрольный пожарно-охранный на 16 зон "Гранит-16"	к-т	1,00	5435,36	--	5435	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Ц0108-121 -4	Аккумулятор гелевый	шт	3,00	596,40	--	1789	--	3,00	9
					509,00	--	1527	--	--	--
4.	ТПеречень	Аккумулятор гелевый 12 В,7А/час,тип АК12/7	шт	3,00	988,52	--	2966	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Ц0110-668 -1	Извещатель пожарный тепловой	шт	98,00	153,50	--	15043	--	1,00	98
					144,00	--	14112	--	--	--
6.	ТПеречень	Извещатель пожарный тепловой ИП103-5/4-А3	шт	98,00	55,46	--	5435	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Ц0110-668 -1	Извещатель пожарный дымовой	шт	26,00	153,50	--	3991	--	1,00	26
					144,00	--	3744	--	--	--
8.	ТПеречень	Извещатель пожарный дымовой	шт	26,00	305,04	--	7931	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИП212-45			--	--	--	--	--	--
9.	Ц0110-668 -2	Извещатель пожарный ручной	шт	8,00	369,90	1,60	2959	13	2,00	16
					347,00	--	2776	--	--	--
10.	ТПеречень	Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ	шт	8,00	208,80	--	1670	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Ц0110-898 -12	Коробка телефонная распределительная	коробка	4,00	742,00	305,00	2968	1220	2,00	8
					398,00	72,00	1592	288	0,42	2
12.	С151802-1 3	Коробка телефонная распределительная ТВС-SID-10	шт	4,00	526,00	--	2104	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Ц688-13-1	Установка коробки универсальной ответвительной	шт	15,00	0,53	--	8	--	0,50	8
					0,51	--	8	--	--	--
14.	С151802-2 1	Коробка универсальная ответвительная УК-2П	шт	15,00	59,00	--	885	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Ц0108-80- 1	Резисторы	шт	132,00	108,50	1,60	14322	211	1,00	132
					101,00	--	13332	--	--	--
16.	Т3609-101 28	Резистор МЛТ-0,2 5	10шт	13,20	170,17	--	2246	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Ц0108-409 -1	Трубы винипластовые по установленным к онструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами,диаметр 20 мм	м	40,00	108,60	48,90	4344	1956	0,22	9
					39,60	12,20	1584	488	0,07	3
18.	Ц0108-409 -1	Кабельный канал 15х10 мм	м	120,00	108,60	48,90	13032	5868	0,22	26
					39,60	12,20	4752	1464	0,07	8
19.	Ц0108-401 -1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4 жильный, сечение жилы до 16 мм2	м	1360,00	175,20	75,70	238272	102952	0,44	598
					72,70	20,60	98872	28016	0,12	162
20.	С151604-2 90	Кабели для городских телефонных сетей,марка ТПП,диаметром жилы 0,5 мм,с числом пар 10	1000м	0,04	61700,00	--	2468	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	СПЕРЕЧЕНЬ	Кабель для систем сигнализации КСПВ емк.1х2х0,5	м	1320,00	5,06	--	6675	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	СПЕРЕЧЕНЬ	Кабельный канал 15х10 мм	м	120,00	12,40	--	1488	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С130804-1	Трубы винипластовые	кг	8,92	650,00	--	5798	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							349339	112222		968
							149454	30256		175

Накладные расходы :

На монтажные работы	152654
Всего накладных расходов:	152654
Итого с накладными	501993

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	28579
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	530572
Итого с временными, 1,44 %	537842
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	544756
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	546805
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	551927
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	1510500
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	30210
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1540710
Налог на добавленную стоимость, 12 %	184885
Итого с НДС	1725595
Итого к оплате со скидкой подрядчика к=0,95	1639315

Алматы қаласы «Құрылыс басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял:

Заказчик (_____) _____
(подпись) (Ф.И.О.)

Сдал:

Подрядчик (_____) Директор Тулубеков О.Е.
(подпись) (Ф.И.О.)

Г.С.Г. Высотник для формы 2,3. Товарищество с огранич. ответстве-ю

Объем подтверждаю:

Технадзор Таукаев К.Т.

«Мегалиты Алматы» Товарищество с ограниченной ответственностью БИН 110140004127 Республика Казахстан город Алматы

Заказчик КГУ «Управление строительства в г. Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 10 от «10» мая 2017г

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы-гимназии №94 расположенного по адресу г.Алматы,Бостандыкский район,ул..Гагарина №135а

Наименование обьекта: Оповещение о пожаре

А К Т N 21

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2017 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ц0108-81-3	Табло свето-звуковое эвакуации со встроенным аккумулятором	шт	37,00	307,70	1,60	11385	59	1,00	37
					286,00	--	10582	--	--	--
2.	ТПеречень	Табло свето-звуковое эвакуации со встроенным аккумулятором, тип Блик-СЭУ	шт	37,00	711,21	--	26315	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Ц0110-668-2	Сирена со светодиодной индиксацией	шт	1,00	369,90	1,60	370	2	2,00	2
					347,00	--	347	--	--	--
4.	ТПеречень	Сирена со светодиодной индиксацией Бия-С2	шт	1,00	486,10	--	486	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Ц0110-669-3	Прибор управления оповещением	шт	1,00	994,30	1,60	994	2	5,00	5
					936,00	--	936	--	--	--
6.	ТПеречень	Прибор управления оповещением "ОКТАВА-80Ц"	шт	1,00	8058,24	--	8058	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Ц0110-99-7	Усилитель звуковой частоты	шт	1,00	1938,70	--	1939	--	12,00	12
					1843,00	--	1843	--	--	--
9.	Ц0110-386	Акустические системы речевого	шт	105,00	332,40	--	34902	--	2,00	210

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-7	пожарного оповещения								
					317,00	--	33285	--	--	--
10.	ТПеречень	Акустические системы речевого пожарного оповещения АС "ОКТАВА"	шт	105,00	632,91	--	66456	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Ц0108-409 -1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр 16 мм	м	1100,00	108,60	48,90	119460	53790	0,22	242
					39,60	12,20	43560	13420	0,07	78
12.	Ц0108-412 -1	Затягивание проводов в проложенные трубы сечение до 2,5 мм2	м	1100,00	8,50	0,10	9350	110	0,05	55
					7,30	--	8030	--	--	--
13.	С151607-1 74	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	1,10	26980,00	--	29678	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С130804-1	Трубы винипластовые	кг	136,40	650,00	--	88660	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						398053	53963		563
							98583	13420		78

Накладные расходы :

На монтажные работы	97419
Всего накладных расходов:	97419
Итого с накладными	495472

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	23649
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	519121
Итого с временными, 1,44 %	525137
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	530859
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	532554
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	536792
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	1469078
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	29382
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1498460
Налог на добавленную стоимость, 12 %	179815
Итого с НДС	1678275

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет в текущих ценах, К-2,73677						1469078		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						29382		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						1498460		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						179815		
		Итого с НДС						1678275		
		Итого к оплате со скидкой подрядчика к=0,95						1594361		

Принял:

Заказчик (_____) _____
(подпись) (Ф.И.О.)

Алматы қаласы «КІРІСТЕР БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Сдал:

Подрядчик (_____) Директор Тойшубаков О.Е.
(подпись) (Ф.И.О.)

Г.С.Г. Высотник для формы 2,3. Товарищество с огранич. ответстве-ю

Объем подтверждаю:

Технадзор Танкаев К.Т.

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Мегалиты Алматы» Товарищество с ограниченной ответственностью БИН 110140004127 Республика Казахстан город Алматы

Заказчик КГУ «Управление строительства в г. Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 10 от «10» мая 2017г

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы-гимназии №94 расположенного по адресу г.Алматы,Бостандыкский район,ул..Гагарина №135а

Наименование обьекта: Охранная сигнализация

А К Т N22

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2017 г

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ц0110-667 -1	Контрольная панель на 8 зон	шт	3,00	4487,60	1,60	13463	5	23,00	69
					4275,00	--	12825	--	--	--
5.	Ц0108-53-1	Трансформатор для концентраторов	шт	3,00	493,60	18,60	1481	56	2,00	6
					347,00	4,50	1041	14	0,03	0
6.	ТПеречень	Трансформатор для концентраторов	шт	3,00	4099,59	--	12299	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Ц0110-669 -7	Радиопередатчик для передачи сигналов	шт	3,00	1574,90	4,70	4725	14	9,00	27
					1530,00	--	4590	--	--	--
10.	ТПеречень	Радиопередатчик для передачи сигналов	шт	3,00	2546,34	--	7639	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Ц0108-532 -4	Комплект тревожной радиосигнализации	шт	1,00	467,40	9,40	467	9	2,00	2
					263,00	--	263	--	--	--
12.	ТПеречень	Комплект тревожной радиосигнализации ACS 112R	шт	1,00	2456,62	--	2457	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Ц0110-669	Датчик движения	шт	3,00	484,90	1,60	1455	5	3,00	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-9				--------	--------	--------	--------	--------	--------
					475,00	--	1425	--	--	--
14.	ТПеречень	Датчик движения	шт	3,00	1990,09	--	5970	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
15.	Ц0110-668 -4	Извещатели ОС автоматические: контактный, магнито-контактный на открывание окон, дверей	шт	3,00	195,70	--	587	--	1,00	3
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					178,00	--	534	--	--	--
16.	ТПеречень	Датчик магнито-контактный, тип НО 03	шт	3,00	81,56	--	245	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
17.	Ц0108-532 -4	Кнопка "западающая" с ключом	шт	1,00	467,40	9,40	467	9	2,00	2
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					263,00	--	263	--	--	--
18.	ТПеречень	Кнопка "западающая" с ключом АСС-ЕВР-2	шт	1,00	123,97	--	124	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
19.	Ц0110-668 -2	Сирена для внутренней установки	шт	3,00	369,90	1,60	1110	5	2,00	6
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					347,00	--	1041	--	--	--
20.	ТПеречень	Сирена, тип SR 105	шт	3,00	2534,92	--	7605	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
21.	Ц0108-409 -1	Кабельный канал 16х10 мм	м	60,00	108,60	48,90	6516	2934	0,22	13
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					39,60	12,20	2376	732	0,07	4
24.	Ц0108-401 -1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4 жильный, сечение жилы до 16 мм2	м	60,00	175,20	75,70	10512	4542	0,44	26
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					72,70	20,60	4362	1236	0,12	7
25.	СПЕРЕЧЕНЬ	Кабель охранной сигнализации CV 2 2х0,22 мм	м	40,00	9,79	--	391	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
26.	СПЕРЕЧЕНЬ	Кабель охранной сигнализации CV 6 6х0,22 мм	м	20,00	22,84	--	457	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
27.	СПЕРЕЧЕНЬ	Кабельный канал 16х10 мм	м	60,00	17,94	--	1077	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							79047	7579		164
							28720	1982		11

Накладные расходы :

На монтажные работы	25331
Всего накладных расходов:	25331
Итого с накладными	104378

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	4082
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	108460
Итого с временными, 1,44 %	109499
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	110487
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	110780
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	111512
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	305183
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	6104
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	311287
Налог на добавленную стоимость, 12 %	37354
Итого с НДС	348641
Итого к оплате со скидкой подрядчика к=0,95	331209

Принял:

Заказчик ( ) (подпись) (Ф.И.О.)

Сдал:

Подрядчик ( ) (подпись) Директор Тойшубеков О.Е. (Ф.И.О.)

Объем подтверждаю:

Технадзор Танкаев К.Т.

Заказчик КГУ «Управление строительства в г. Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 10 от «10» мая 2017г

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы-гимназии №94 расположенного по адресу г.Алматы,Бостандыкский район,ул..Гагарина №135а

Наименование обьекта: Система видеонаблюдения

А К Т N23

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2017 г

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ц0111-93-1	Видеокамера цветная	шт	2,00	2489,41	842,69	4979	1685	9,00	18
					1534,50	207,00	3069	414	1,20	2
2.	ТПеречень	Видеокамера цветная день/ночь, уличная, тип NVC-EC 3203H/IR	шт	2,00	7373,12	--	14746	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Ц0111-93-1	Видеокамера купольная	шт	5,00	2489,41	842,69	12447	4213	9,00	45
					1534,50	207,00	7672	1035	1,20	6
4.	ТПеречень	Видеокамера купольная, тип NVC-BDN2404D-II	шт	5,00	4983,38	--	24917	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Ц0110-667-1	Видеорегистратор на 4 канала	шт	2,00	4487,60	1,60	8975	3	23,00	46
					4275,00	--	8550	--	--	--
6.	ТПеречень	Видеорегистратор на 4 канала, тип NVG-400	шт	2,00	23552,49	--	47105	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Ц0111-91-1	Процессор	шт	1,00	247,20	8,59	247	9	1,00	1
					236,25	2,25	236	2	0,01	0
8.	ТПеречень	Процессор	шт	1,00	64599,96	--	64600	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
9.	ТПеречень	Программное обеспечение	шт	1,00	4893,67	--	4894	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Ц0111-91-2	Монитор	шт	1,00	486,10	17,87	486	18	3,00	3
					463,50	6,75	464	7	0,04	0
11.	ТПеречень	Монитор LCD	шт	1,00	69009,96	--	69010	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Ц0110-99-6	Блок питания компьютера	шт	1,00	1526,20	--	1526	--	9,00	9
					1440,00	--	1440	--	--	--
13.	ТПеречень	Блок питания компьютера UPS-600	шт	1,00	9631,22	--	9631	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Ц0110-99-6	Источник бесперебойного питания	шт	2,00	1526,20	--	3052	--	9,00	18
					1440,00	--	2880	--	--	--
15.	ТПеречень	Источник бесперебойного питания ББП-20Н	шт	2,00	5361,22	--	10722	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Ц0108-121-4	Аккумулятор гелевый	шт	2,00	596,40	--	1193	--	3,00	6
					509,00	--	1018	--	--	--
17.	ТПеречень	Аккумулятор гелевый 12 В,7А/час, тип ТР1270	шт	2,00	2903,41	--	5807	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	м	525,00	72,90	--	38272	--	0,33	173
					53,30	--	27982	--	--	--
19.	СПЕРЕЧЕНЬ	Кабель видеонаблюдения КВК-В-2 2х0,75	м	525,00	37,52	--	19697	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						342306	5927		319
							53311	1458		8
	Накладные расходы :									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

==========	
На монтажные работы	44409
Всего накладных расходов:	44409
Итого с накладными	386715
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
==========	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	8117
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	394832
Итого с временными, 1,44 %	396897
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	398861
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	399443
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	400898
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	1097167
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	21943
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1119110
Налог на добавленную стоимость, 12 %	134293
Итого с НДС	1253403
Итого к оплате со скидкой к=0,95	1190733

Принял:

Заказчик ( ) _____
(подпись) (Ф.И.О.)

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛДІ

Сдал:

Подрядчик ( ) Кайшубеков О.Е.
(подпись) (Ф.И.О.)

Объем подтверждаю:

Технадзор Танкаев К.Т.

Казақстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Мегалиты Алматы» Товарищество с ограниченной ответственностью БИН 110140004127 Республика Казахстан город Алматы

Заказчик КГУ «Управление строительства в г. Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 10 от «10» мая 2017г

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы-гимназии №94 расположенного по адресу г.Алматы,Бостандыкский район,ул..Гагарина №135а

Наименование обьекта: Общестроительные работы

А К Т N 12

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2017 г.

N п/п	Наименование прейсконтантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ремонтные работы								
14.	E0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей п оворотных /откидных,поворотно-откидных/,трех ство рчатых /в т.ч.при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	608,36	379,30	23,60	230753	14354	1,18	716
					196,66	8,22	119641	4999	0,04	24
15.	C12061-71-3	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным,поворотно-откидной фурнитурой: трехэлемен тные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	608,36	6389,00	--	3886812	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	E0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных,поворотно-откидных/,двух створчатых площадью проема более 2 м2	м2	14,04	371,23	23,59	5212	331	0,94	13
					156,91	7,99	2203	112	0,04	1
17.	C12061-71-0	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструк ции со	м2	14,04	6433,00	--	90319	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стеклопакетом двухкамерным,поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99								
18.	Е0156-10-1	Установка подоконных досок из ПХВ в каменных стенах без кронштейн ов	м	349,34	76,79	0,47	26826	164	0,16	55
					25,09	0,09	8765	31	0,00	0
20.	Е0158-18-4	Устройство поясков,сандриков,подоконных отливов из листовой стали	м	349,34	201,91	0,56	70536	196	0,26	91
					40,86	0,09	14274	31	0,00	0
21.	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных,поворотно-откидных/,двух створчатых площадью прое ма более 2 м2	м2	43,50	346,04	18,87	15053	821	0,82	36
					136,44	6,39	5935	278	0,03	1
22.	С12061-708	Блоки оконные из ПВХпрофилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным,не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	43,50	4884,00	--	212454	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	м2	8,76	537,52	23,97	4709	210	1,59	14
					265,62	7,73	2327	68	0,04	0
24.	С12061-704	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным,не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	8,76	4884,00	--	42784	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах,площадь проема более 3 м2	м2	--	366,88	103,92	1	--	0,92	--
					159,65	36,46	--	--	0,15	--
26.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах,площадь проема до 3 м2	м2	173,15	448,56	128,16	77668	22191	1,03	179
					174,40	44,59	30197	7720	0,17	30
27.	С12062-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние	м2	76,55	3760,00	--	287809	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С12062-5	Блоки дверные двупольные с	м2	2,52	3540,00	--	8921	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		глухимиполотнами ДГ 21-13П внутренние			--	--	--	--	--	--
29.	С12062-4	Блоки дверные однопольныес глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12 П внутренние	м2	--	3760,00 --	-- --	1 --	-- --	-- --	-- --
30.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10 П внутренние	м2	71,40	4010,00 --	-- --	286314 --	-- --	-- --	-- --
31.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухи ми полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	7,98	4250,00 --	-- --	33915 --	-- --	-- --	-- --
32.	С11011-78 9	Скобяные изделия для двухпольных в ходных дверей в помещение	комплек т	44,00	1500,00 --	-- --	66000 --	-- --	-- --	-- --
33	С11011-79 1	Скобяные изделия для одно польных входных дверей в помещение	комплек т	56,00	1380,00 --	-- --	77280 --	-- --	-- --	-- --
34.	С11011-81 5	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	100,00	844,00 --	-- --	84400 --	-- --	-- --	-- --
35.	Е0110-90- 2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	16,55	379,71 313,09	40,10 15,16	6282 5180	663 251	1,71 0,07	28 1
38.	С12022-1	Двери 0,9Х2.1 огрунтованные и окрашенные	шт	2,00	25100,00 --	-- --	50200 --	-- --	-- --	-- --
46.	Е0115-61- 3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	5476,30	300,34 156,03	5,08 1,21	1644728 854478	27829 6640	0,85 0,06	4660 354
		Итого по разделу: ремонтные работы								7208977

ИТОГО:

	7208977	66759	5793
	1043000	20130	413

Накладные расходы :

На общестроительные работы 1032547

Всего накладных расходов: 1032547

Итого с накладными 8241524

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	494491
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	8736015
Итого с временными, 1,44 %	8861814
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	8981448
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	9016895
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	9105513
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	24919733
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	498395
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	25418128
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3050175
Итого с НДС	28468299
Итого к оплате со скидкой к= 0,95	27044885

Принял:

Заказчик (_____) _____
(подпись) (Ф.И.О.)

Алматы қаласы «Көгалды басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі ТЕКСЕРІЛГЕН

Сдал:

Подрядчик (_____) Директор Тойшубеков О.Е.
(подпись) (Ф.И.О.)

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Г.С.Г. Высотник для формы 2.3. Товарищество с огранич. ответственностью

Объем подтверждаю:

Технадзор Танкаев К.Т.

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Мегалиты Алматы» Товарищество с ограниченной ответственностью БИН 110140004127 Республика Казахстан город Алматы

Заказчик КГУ «Управление строительства в г. Алматы»

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 10 от «10» мая 2017г

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы-гимназии №94 расположенного по адресу г.Алматы,Бостандыкский район,ул..Гагарина №135а

Наименование обьекта: демонтажные работы

А К Т N 13

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2017г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Генеральный план Благоустройство										
36.	Е0168-1-1	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий толщиной до 30 мм самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм	м2	233,20	20,69	19,90	4824	4640	0,01	1		
					0,79	3,42	184	798	0,02	4		
37.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	459,96	408,11	169,61	187715	78015	1,55	713		
					238,50	4,07	109700	1872	0,01	6		
38.	Е0127-18-5	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных	м3	15,20	203,88	115,23	3099	1752	0,49	8		
					88,65	31,42	1347	478	0,11	2		
39.	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	744,00	122,85	--	91400	--	0,77	571		
					122,85	--	91400	--	--	--		
		Итого по разделу: Генеральный план Благоустройство								287039		
		ИТОГО:					287038	84406		1292		
							202631	3148		12		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Накладные расходы :

На общестроительные работы	273557
Всего накладных расходов:	273557
Итого с накладными	560595

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	33636
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	594231
Итого с временными, 1,44 %	602788
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	610926
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	613337
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	619365
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	1695062
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	33901
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1728963
Налог на добавленную стоимость, 12 %	207476
Итого с НДС	1936439
Итого к оплате со скидкой подрядчика к=0,95	1839617

Принял:

Заказчик (_____) _____
(подпись) (Ф.И.О.)

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛДІ

Сдал:

Подрядчик (_____) Директор Тойшубеков О.Е.
(подпись) (Ф.И.О)

Г.С.Г. ВЫСШИК для формы 2,3.

Объем подтверждаю:

Технадзор Танкаев К.Т.

«Мегалиты Алматы» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Товарищество с ограниченной ответственностью БИН 110140004127 Республика Казахстан город Алматы

Заказчик КГУ «Управление строительства в г. Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 10 от «10» мая 2017г

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы-гимназии №94 расположенного по адресу г.Алматы,Бостандыкский район,ул..Гагарина №135а

Наименование обьекта: Раздел: Отопление

А К Т N 14

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2017г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн./мех.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Раздел: Отопление												
85.	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	235,00	12,73	--	2992	--	0,06	14				
					12,29	--	2889	--	--	--				
86.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количествоо красок 2	м2	562,61	164,61	0,09	92614	49	0,74	418				
					124,20	0,02	69877	14	0,00	0				
87.	Е0126-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна,м атами из супертонкого стеклянного волокна, холстам и из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	м	185,00	100,31	10,59	18558	1959	0,32	60				
					55,89	3,94	10340	728	0,02	3				
88.	Е0126-9-4	Изоляция трубопроводов диаметром 89- 133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холста ми из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 м м	м	50,00	118,88	13,00	5944	650	0,40	20				
					68,57	4,79	3429	239	0,02	1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89.	С11031-16 5	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	м3	6,60	6240,00	--	41184	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции труб опроводов диаметром 76 мм рулонными материалами пр и толщине изоляционного слоя 40 мм	м	185,00	120,40	7,99	22274	1478	0,22	41
					34,42	3,10	6368	573	0,01	3
91.	Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубо проводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	50,00	159,43	11,26	7971	563	0,31	16
					49,16	4,23	2458	211	0,02	1
92.	С11011-93 9	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,25	185900,00	--	46252	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	С130903-1 91	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт.	235,00	2201,00	--	517235	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Отопление								755024

ИТОГО:

	755024	4697	568
	95361	1765	9

Накладные расходы :

На общестроительные работы	87959
На сантехнические работы	3328
Всего накладных расходов:	91287
Итого с накладными	846311

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	50779
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	897090
Итого с временными, 1,44 %	910008
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	922293
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	925933
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	935033
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	2558974

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	51179
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2610153
Налог на добавленную стоимость, 12 %	313218
Итого с НДС	2923371
Итого к оплате со скидкой подрядчика к=0,95	2777202

Принял:

Заказчик (_____) _____
(подпись) (Ф.И.О.)

Сдал:

Подрядчик (_____) Директор Тойшубеков О.Е.
(подпись) (Ф.И.О.)

Объем подтверждаю:

Технадзор Таукенов К.

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «Мегалиты Алматы» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БИН 110140004127 РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АЛМАТЫ

Заказчик КГУ «Управление строительства в г. Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 10 от «10» мая 2017г

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы-гимназии №94 расположенного по адресу г.Алматы,Бостандыкский район,ул..Гагарина №135а

Наименование обьекта: Электрооборудование

А К Т N 15

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2017 г

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58.	Ц0108-412 -3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава:	м	425,00	14,60	0,20	6205	85	0,07	30
		провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2			11,80	0,10	5015	42	0,00	0
ИТОГО:							6205	84		30
							5015	42		--

Накладные расходы :

На монтажные работы	4324
Всего накладных расходов:	4324
Итого с накладными	10529

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	632
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	11161
Итого с временными, 1,44 %	11322
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	11475
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	11520
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	11633

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет в текущих ценах, К-2,73677						31837		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						637		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						32474		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						3897		
		Итого с НДС						36371		
		Итого к оплате со скидкой подрядчика к=0,95						34553		

Принял:

Заказчик (_____) _____
(подпись) (Ф.И.О.)

Алматы қаласы «Құрылыс басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі ТЕКСЕРІЛГЕН

Сдал:

Подрядчик (_____) Директор Тойшубеков О.Е.
(подпись) (Ф.И.О.)

Объем подтверждаю:

Технадзор Ганкаев К.Т.

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «Мегалиты Алматы» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БИН 110140004127 Республика Казахстан город Алматы

Заказчик КГУ «Управление строительства в г. Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 10 от «10» мая 2017г

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы-гимназии №94 расположенного по адресу г.Алматы,Бостандыкский район,ул..Гагарина №135а

Наименование обьекта: Вентиляция

А К Т N 16

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2017 г

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Система П4								
31.	E0120-34-2	Компактная приточка VS-15-R-H-T	шт	1,00	2378,35	417,55	2378	418	11,46	11
					1871,93	156,52	1872	157	0,76	1
32.	СЦЕНА	Компактная приточкА VS-15-R-H-T	шт	1,00	153211,04	--	153211	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	E0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	5,00	274,08	21,20	1370	106	1,29	6
					214,63	8,86	1073	44	0,04	0
34.	СЦЕНА	Решетка алюминиевая регулируемая RAR 300X150	шт	4,00	729,81	--	2919	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	СЦЕНА	Решетка наружная EAL 500X200	шт	1,00	946,43	--	946	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Система П4								160825
		Раздел: Система П15								
138.	E0120-34-	Компактная приточка VS-10-R-H-T	шт	1,00	2378,35	417,55	2378	418	11,46	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2				---	---	---	---	---	---
					1871,93	156,52	1872	157	0,76	1
139.	СЦЕНА	Компактная приточкА VS-10-R-H-T	шт	1,00	171739,43	--	171739	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
140.	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	5,00	274,08	21,20	1370	106	1,29	6
					---	---	---	---	---	---
					214,63	8,86	1073	44	0,04	0
141.	СЦЕНА	Решетка алюминиевая регулируемая RAR 300X150	шт	4,00	729,81	--	2919	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
142.	СЦЕНА	Решетка наружная EAL 500X200	шт	1,00	946,43	--	946	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Система П15								179354
		Раздел: Система П18								
164.	Е0120-34-2	Компактная приточка VS-10-R-H-T	шт	1,00	2378,35	417,55	2378	418	11,46	11
					---	---	---	---	---	---
					1871,93	156,52	1872	157	0,76	1
165.	СЦЕНА	Компактная приточкА VS-10-R-H-T	шт	1,00	171739,43	--	171739	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
166.	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	5,00	274,08	21,20	1370	106	1,29	6
					---	---	---	---	---	---
					214,63	8,86	1073	44	0,04	0
167.	СЦЕНА	Решетка алюминиевая регулируемая RAR 300X150	шт	4,00	729,81	--	2919	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
168.	СЦЕНА	Решетка наружна я EAL 500X200	шт	1,00	946,43	--	946	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Система П18								179354
		Раздел: Система ВДУ 1-2								
191.	Е0120-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	шт	2,00	1429,66	48,55	2859	97	7,25	14
					---	---	---	---	---	---
					1241,61	17,72	2483	35	0,09	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
192.	СЦЕНА	Вентилятор дымоудаления ВРАН6-6,ЗДУ	шт	2,00	140399,92	--	280800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
193.	Е0120-13-16	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 3200 мм	шт	2,00	1435,03	69,75	2870	139	6,59	13
					1084,03	26,58	2168	53	0,13	0
194.	СЦЕНА	Клапан противопожарный КПЖ-1ДУ	шт	1,00	7805,72	--	7806	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
196.	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	70,00	2277,01	123,98	159391	8678	0,68	47
					134,03	46,44	9382	3251	0,23	16
		Итого по разделу: Система ВДУ 1-2								453725
		Раздел: В1								
197.	Е120-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	шт	1,00	1429,66	48,55	1430	49	7,25	7
					1241,61	17,72	1242	18	0,09	0
198.	СЦЕНА	Вентилятор канальный ILT/4-355	шт	1,00	90840,79	--	90841	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
204.	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	3,00	274,08	21,20	822	64	1,29	4
					214,63	8,86	644	27	0,04	0
205.	СЦЕНА	Решетка алюминиевая регулируемая RAR 150X150	шт	3,00	841,71	--	2525	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: В1								95618
		Раздел: В3-4								
206.	Е120-33-1	Установка вентиляторов крышных массой до 0,1 т	шт	2,00	1774,57	338,69	3549	677	6,07	12
					1075,88	126,98	2152	254	0,62	1
207.	СЦЕНА	Вентилятор крышной взрывозащищенный ТМРТ-20	шт	2,00	114228,66	--	228457	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
209.	Е115-173-1	Огнезащитное покрытие	м2	25,00	62,08	1,52	1552	38	0,10	3
					16,56	0,56	414	14	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: ВЗ-4								233558
		Раздел: ВЕ1-47								
219.	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	121,00	274,08	21,20	33164	2565	1,29	156
					214,63	8,86	25971	1072	0,04	5
220.	СЦЕНА	Решетка алюминиевая регулируемая RAR 300X150	шт	62,00	729,81	--	45248	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
221.	СЦЕНА	Решетка алюминиевая регулируемая RAR 150X150	шт	59,00	1132,07	--	66792	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
222.	Е0120-23-2	Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм	шт	12,00	3438,45	16,18	41261	194	3,79	45
					614,01	5,91	7368	71	0,03	0
223.	С11011-755	Сетка плетеная с квадратными ячейками из оцинкованной проволоки,d 1,2 мм	м2	10,00	353,00	--	3530	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
229.	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	295,00	2277,01	123,98	671717	36573	0,68	200
					134,03	46,44	39540	13699	0,23	67
		Итого по разделу: ВЕ1-47								861712
		Раздел: Теплоснабжение								
230.	Е0116-15-2	Установка вентилей,задвижек,затворов,клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам.до 50 мм	1шт	8,00	521,42	49,05	4171	392	1,69	14
					292,39	19,69	2339	157	0,09	1
231.	С130904-70	Краны шаровые стальные сварные типа NAvA1,T до+200°С,PN 40,DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт	2,00	4437,00	--	8874	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
232.	С130904-69	Краны шаровые стальные сварные типа NAvA1,T до+200°С,PN 40,DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт	2,00	3443,00	--	6886	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
233.	С130903-225	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар,Тмакс 120°С,PN 16,DN	шт.	2,00	25570,00	--	51140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		32,типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005								
234.	С130903-226	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар,Тмакс 120°С,PN 16,DN 40,типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	2,00	26917,00 ---	-- --	53834 --	-- --	-- --	-- --
235.	Е0116-15-1	Установка вентилей,задвижек,затворов,клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам.до 25 мм	1шт	8,00	521,42 292,39	49,05 19,69	4171 2339	392 157	1,69 0,09	14 1
236.	С130904-68	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAL,Т до.200°С,PN 40,DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт	4,00	3074,00 ---	-- --	12296 --	-- --	-- --	-- --
237.	С130903-224	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар,Тмакс 120°С,PN 16,DN 25,типа DAnfOss ГОСТ 57 61-2005	шт.	4,00	19801,00 ---	-- --	79204 --	-- --	-- --	-- --
242.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	39,49	20,12 3,60	0,03 --	794 142	1 --	0,02 --	1 --
244.	Е0126-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна,матами из супертонкого стеклянного волокна,холстами из БСТВ,матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	м	290,00	100,31 55,89	10,59 3,94	29091 16208	3070 1142	0,32 0,02	94 5
245.	С11031-165	Маты теплоизоляционные URS,м марка М 25ф#50	м3	2,55	6240,00 ---	-- --	15905 --	-- --	-- --	-- --
246.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диам.до 50 мм	м	290,00	12,59 12,29	-- --	3652 3565	-- --	0,06 --	17 --
		Итого по разделу: Теплоснабжение								270020
		Раздел: Узел регулирования П1-П14								
248.	С130904-1164	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М",Т до+120°С,PN 25,DN 20,типа BugATTi ГОСТ 21345 -2005	шт.	6,00	547,00 ---	-- --	3282 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
249.	С130904-1 163	Краны шаровые с резьбой 1/2" "м"-"М",Т до+120°С,PN 40,DN 15,типа BugATTi ГОСТ 21345 -2005	шт.	3,00	362,00	--	1086	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
250.	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем,массой агрегата до 0,1 т	1 насос	3,00	3524,53	154,72	10574	464	15,40	46
					2627,81	57,94	7883	174	0,28	1
251.	СПРАЙС	Насос циркуляционный STAR-RS 15/4	комп	3,00	6080,10	--	18240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
252.	С130903-1 227	Клапан обратный с резьбой 3/4",Т до+100°С,PN 16,DN 20,типа BugATTi ГОСТ 11823-91	шт.к	3,00	663,00	--	1989	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
253.	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	фильтр	3,00	225,73	65,52	677	197	0,89	3
					154,58	23,17	464	70	0,12	0
254.	С130905-1 0	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500,корпус из серого чугуна Т от -15°С до+200 °С,PN 16,DN 20,типа FAF CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт	3,00	1954,00	--	5862	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
258.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диа м.20 мм	м	6,00	273,30	4,95	1640	30	0,34	2
					60,03	1,86	360	11	0,01	0
259.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованн ых поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	0,60	20,12	0,03	12	--	0,02	0
					3,60	--	2	--	--	--
260.	Е0126-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 7 6 мм матами из стеклянного штапельного волокна,ма тами из супертонкого стеклянного волокна,холстами из БСТВ,матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	м	6,00	100,31	10,59	602	64	0,32	2
					55,89	3,94	335	24	0,02	0
261.	С11031-16 5	Маты теплоизоляционные LJRS,марка М 25ф-50	м3	0,03	6240,00	--	193	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Узел регулирования П1-П14								44157

ИТОГО: 2478317 55257 747

133836 20832 101

Накладные расходы :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

==========	
На общестроительные работы	69815
На сантехнические работы	81233
Всего накладных расходов:	151049
Итого с накладными	2629365
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
==========	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	157762
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2787127
Итого с временными, 1,44 %	2827262
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	2865430
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2876739
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2905012
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	7950362
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	159007
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	8109369
Налог на добавленную стоимость, 12 %	973124
Итого с НДС	9082493
Итого к оплате со скидкой подрядчика к=0,95	8628368

Принял:

Заказчик ( ) (подпись) (Ф.И.О.)

Алматы қаласы «КҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Сдал:

Подрядчик ( ) Директор Тойшубеков О.Е. (Ф.И.О.)

Г.С.Г. Высотник для формы 2.3. Товарищество с огранич ответстве-ю

Объем подтверждаю:

Технадзор Танкаев К.Т.

«Мегалиты Алматы» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БИН 110140004127 РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АЛМАТЫ

Заказчик КГУ «Управление строительства в г. Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 10 от «10» мая 2017г

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы-гимназии №94 расположенного по адресу г.Алматы,Бостандыкский район,ул..Гагарина №135а

Наименование обьекта: Электроосвещение

А К Т N 17

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октаябрь 2017 г

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ц0108-594 -1	Светильник с люминесцентными лампами,отдельно устанавливаемый на штырях,с 1 лампой в светильнике	шт	247,00	269,90	98,00	66665	24206	0,76	188
					122,00	29,00	30134	7163	0,17	42
2.	Ц0108-594 -2	Светильник с люминесцентными лампами,отдельно устанавливаемый на штырях,с 2 лампами в светильнике	шт	493,00	342,80	134,00	169000	66062	0,99	488
					158,00	37,80	77894	18635	0,22	108
3.	Ц0108-594 -3	Светильник с люминесцентными лампами,отдельно устанавливаемый на штырях,с количеств ом ламп в светильнике: до 4	шт	87,00	467,80	183,00	40699	15921	1,46	127
					234,00	51,80	20358	4507	0,30	26
4.	Ц0108-595 -2	Светильник с натриевыми лампами настенный	шт	7,00	758,30	283,00	5308	1981	2,48	17
					441,00	81,00	3087	567	0,47	3
5.	СПЕРЕЧЕНЬ	Светильник потолочный с люминесцентными лампами АОТ.PRS 236	шт	367,00	2103,15	--	771858	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	СПЕРЕЧЕНЬ	Светильник потолочный с люминесцентными лампам и АОТ.PRS 418	шт	21,00	4177,58	--	87729	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	СПЕРЕЧЕНЬ	Светильник с люминесцентной лампой ARM/S 136	шт	92,00	1765,10	--	162389	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
8.	С151702-142	Светильник для люминесцентных ламп,тип ЛПО 46-4Х18-701/702 NOrMA ГОСТ 17677-82	шт.	66,00	1301,00 ---	-- --	85866 ---	-- --	-- --	-- --
9.	С151702-29	Светильник с люминесцентной лампой ЛП001-1х18	шт	7,00	861,00 ---	-- --	6027 ---	-- --	-- --	-- --
10.	С151702-32	Светильник с люминесцентнымилампами ЛП001-2х18	шт	9,00	1290,00 ---	-- --	11610 ---	-- --	-- --	-- --
11.	С151702-39	Светильник с люминесцентной лампой ЛП001-1х36	шт	25,00	1400,00 ---	-- --	35000 ---	-- --	-- --	-- --
12.	С151702-40	Светильник с люминесцентнымилампами ЛП001-2х36	шт	31,00	2290,00 ---	-- --	70990 ---	-- --	-- --	-- --
13.	СПЕРЕЧЕНЬ	Светильник с люминесцентными лампами ARS/S-2x58	шт	2,00	2892,96 ---	-- --	5786 ---	-- --	-- --	-- --
14.	СПЕРЕЧЕНЬ	Светильник с люминесцентными лампами AOT/OPL-236	шт	10,00	2424,72 ---	-- --	24247 ---	-- --	-- --	-- --
15.	СПЕРЕЧЕНЬ	Светильник с люминесцентными лампами OPL/S-258 SPORT	шт	18,00	2890,27 ---	-- --	52025 ---	-- --	-- --	-- --
16.	СПЕРЕЧЕНЬ	Светильник с люминесцентными лампами OPL/S-236 SPORT	шт	19,00	1866,33 ---	-- --	35460 ---	-- --	-- --	-- --
17.	СПЕРЕЧЕНЬ	Светильник с люминесцентными лампами ALS.PRS 136	шт	4,00	2478,00 ---	-- --	9912 ---	-- --	-- --	-- --
18.	СПЕРЕЧЕНЬ	Светильник с люминесцентными лампами ALS.PRS 236	шт	14,00	3383,41 ---	-- --	47368 ---	-- --	-- --	-- --
19.	СПЕРЕЧЕНЬ	Светильник настенно-потолочный с люминесцентной лампой К200/109	шт	6,00	2018,42 ---	-- --	12111 ---	-- --	-- --	-- --
20.	СПЕРЕЧЕНЬ	Светильник настенно-потолочный с люминесцентной лампой К300/118	шт	8,00	2493,71 ---	-- --	19950 ---	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	СПЕРЕЧЕНЬ	Светильник настенно-потолочный с люминесцентной лампой С360-1х32	шт	10,00	2222,12 ---	-- --	22221 ---	-- --	-- --	-- --
22.	С151702-21	Светильник аварийного освещения ЛВ0-14 "Контур"	,шт	42,00	2550,00 ---	-- --	107100 ---	-- --	-- --	-- --
23.	С151706-76	Лампы люминисцентные,тип ЛТБЦ-8	шт	42,00	64,00 ---	-- --	2688 ---	-- --	-- --	-- --
24.	С151706-81	Лампы люминисцентные,тип ЛТБЦ-58	шт	58,00	131,00 ---	-- --	7598 ---	-- --	-- --	-- --
25.	С151706-80	Лампы люминисцентные,тип ЛБ-36	шт	1138,00	101,00 ---	-- --	114938 ---	-- --	-- --	-- --
26.	С151706-77	Лампы люминисцентные,тип ЛБ-18	шт	408,00	82,00 ---	-- --	33456 ---	-- --	-- --	-- --
27.	СПЕРЕЧЕНЬ	Лампы люминесцентные 32Вт,тип TL-E	шт	10,00	424,12 ---	-- --	4241 ---	-- --	-- --	-- --
28.	СПЕРЕЧЕНЬ	Лампы люминесцентные 18Вт,тип TL-E	шт	4,00	125,60 ---	-- --	502 ---	-- --	-- --	-- --
29.	СПЕРЕЧЕНЬ	Лампы люминесцентные 9Вт,тип TL-E	шт	8,00	114,19 ---	-- --	913 ---	-- --	-- --	-- --
30.	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ8799-75/,тип 8ОС-220	шт	2097,00	14,00 ---	-- --	29358 ---	-- --	-- --	-- --
31.	СПЕРЕЧЕНЬ	Светильник антивандальный ЖБУ02-70-001/002	шт	7,00	4464,43 ---	-- --	31251 ---	-- --	-- --	-- --
32.	СПЕРЕЧЕНЬ	Лампа натриевая ДНаТ-70	шт	7,00	264,26 ---	-- --	1850 ---	-- --	-- --	-- --
33.	Ц0108-636-1	Арматура осветительная сценическая: софит /рампа-подсвет/ четырехкамерный	шт	4,00	2368,00 ---	-- --	9472 ---	-- --	8,00 ---	32 ---
					1330,00	--	5320	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34.	Ц0108-593 -6	Светильник настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными услови ями среды	шт	5,00	313,00	131,00	1565	655	0,75	4
					119,00	36,90	595	185	0,21	1
35.	Ц0108-593 -2	Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью	шт	5,00	275,20	159,00	1376	795	0,53	3
					84,40	45,70	422	228	0,27	1
36.	С151701-92	Светильники с рассеивателем из силикатного стекла,настенные НБ020-60	шт	5,00	342,00	--	1710	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С151701-85	Светильники тип НСП02-100-01-У2	шт	5,00	240,00	--	1200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С151701-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/,тип РВО -42У2,длина кабеля 12 м	шт	1,00	561,00	--	561	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С151706-53	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/,тип М012-40	шт	1,00	19,00	--	19	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С151706-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/,тип Б220-230-60	шт	5,00	24,00	--	120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	С151706-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/,тип Б220-230-100	шт	5,00	39,00	--	195	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Ц0108-591 -2	Выключатель одноклавишный утопленноготипа при скрытой проводке	шт	201,00	47,00	0,20	9447	40	0,29	58
					45,50	0,10	9146	20	0,00	0
43.	Ц0108-591 -5	Выключатель двухклавишный утопленноготипа при скрытой проводке	шт	95,00	48,50	0,20	4608	19	0,29	28
					47,00	0,10	4465	10	0,00	0
44.	Ц0108-591 -3	Выключатель однополюсный наружной установки	шт	9,00	134,80	3,60	1213	32	0,68	6
					115,00	0,20	1035	2	0,00	0
45.	Ц0108-591 -3	Выключатель однополюсный наружнойустановки,двухклавишный	шт	1,00	151,00	3,60	151	4	0,68	1
					115,00	0,20	115	--	0,00	0
46.	Ц0108-591 -8	Розетки штепсельные утопленноготипа при скрытой проводке с заземляющим контактом	шт	172,00	68,50	1,00	11782	172	0,36	62
					58,50	0,20	10062	34	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47.	С151801-1 2	Выключатель одноклавишный,10А,250В	шт	201,00	156,00 ---	-- --	31356 ---	-- --	-- --	-- --
48.	С151801-1 4	Выключатель 2-х клавишиый	шт	95,00	182,00 ---	-- --	17290 ---	-- --	-- --	-- --
49.	С151801-1 45	Розетка штепсельная для скрытой проводки с заземляющим контактом,6А,250 В	шт	172,00	68,00 ---	-- --	11696 ---	-- --	-- --	-- --
50.	С151801-1 5	Выключатель наружной установки F 1901 км,1кл.	шт	9,00	242,00 ---	-- --	2178 ---	-- --	-- --	-- --
51.	С151801-1 6	Выключатель наружной установки F 1901 км,2кл.	шт	1,00	264,00 ---	-- --	264 ---	-- --	-- --	-- --
52.	С151801-1 32	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей и штепсельных розеток,тип Л48УХЛЗ	1000шт	0,57	16300,00 ---	-- --	9340 ---	-- --	-- --	-- --
53.	С151803-4 8	Коробки ответвительные пластмассовые,степень защиты 1Р31,для соединения,протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок,диаметр 106 мм,высота 35,5 мм,тип У192 УХЛ2	1000шт	0,15	26100,00 ---	-- --	3915 ---	-- --	-- --	-- --
54.	Ц0108-409 -1	Трубы гофро по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами,д иаметр 20 мм	м	7432,00	108,60 39,60	48,90 12,20	807115 294307	363425 90671	0,22 0,07	1635 526
55.	Ц0108-412 -1	Затягивание проводов в проложенные трубы сечение 2,5 мм2	м	7432,00	8,50 7,30	0,10 --	63172 54254	743 --	0,05 --	372 --
56.	С151607-1 76	Провода силовые для электроустановокна напряжение до 450В плоские,марка ППВ,число жил и сечение 3Х2,5 мм2	1000м	--	45198,00 ---	-- --	1 ---	-- --	-- --	-- --
57.	СПЕРЕЧЕНЬ	Гофротрубы d 20 мм	м	3716,00	8,16 ---	-- --	30308 ---	-- --	-- --	-- --
	ИТОГО:						3096170	474056		3020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							511194	122022		708

Накладные расходы :

На монтажные работы	541399
Всего накладных расходов:	541399
Итого с накладными	3637569

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	218254
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3855823
Итого с временными, 1,44 %	3911347
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	3964150
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3979795
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4018908
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	10998844
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	219977
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	11218821
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1346259
Итого с НДС	12565080
Итого к оплате со скидкой подрядчика к=0,95	11936826

Принял:

Заказчик (_____) _____
(подпись) (Ф.И.О.)

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛДІ

Сдал:

Подрядчик (_____) Директор Тойшубеков О.Е.
(подпись) (Ф.И.О.)

Республикасы Алматы қаласы Казахстан Республика Алматы город Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Г.С.Г. Высотник для формы 2.3. Товарищество с ограничен. ответств-ю

Объем подтверждаю:

Технадзор Тенкаев К.Т.

Казакстан Республика Алматы Қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Мегалиты Алматы» Товарищество с ограниченной ответственностью БИН 110140004127 Республика Казахстан город Алматы