Форма 1

Заказчик Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 65010,877 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 6965,451 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"___"_____ 20___г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция насосной станции «Думан-1». Постоянное электроснабжение

(наименование стройки)

в ценах декабря 2024 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I. Проектирование				
1		Проектные работы в ценах 2024 года	--	--	907,48	907,48
2		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта в ценах 2024 года	--	--	156,813	156,813
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I		--	**1 064,293**	**1 064,293**
		Часть II. Строительство				
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
3	1020-24-1	Наружные сети	7 769,404	43 755,738	--	51 525,142
		Всего по главе	**7 769,404**	**43 755,738**	**--**	**51 525,142**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**7 769,404**	**43 755,738**	--	**51 525,142**
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
4	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение А, пункт 8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 7,2%	559,397	--	--	559,397
		Итого по главе 8	**559,397**	**--**	**--**	**559,397**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**8 328,801**	**43 755,738**	**--**	**52 084,539**
5	НДЦС РК 8.01-08-2022 пункт 8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	416,44	--	--	416,44
6	НДЦС РК 8.01-08-2022, пункт 8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты - 3%	249,864	1 312,672	--	1 562,536
		Итого по части II в сметных ценах:	**8 995,105**	**45 068,41**	**--**	**54 063,515**
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
7		в том числе на II квартал 2025 г., доля - 100 %	8 995,105	45 068,41	--	54 063,515
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
8	НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2	на II квартал 2025 г., доля - 100 %, к - 1,0388	9 344,115	46 817,064	--	56 161,18
		Итого по части II в прогнозных ценах:	**9 344,115**	**46 817,064**	**--**	**56 161,18**
9		- в том числе на 2025 г.	9 344,115	46 817,064	--	56 161,18
		Часть III. Инжиниринговые услуги				
		Пересчет итогов из сметных цен 2024 г. в цены 2022 г. для выбора (вычисления) норм на инжиниринговые услуги:				
		Стоимость строительства = 0,054 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,054 : 1,168 = 0,046 млрд. тенге				

		Стоимость СМР = 0,009 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,009 : 1,168 = 0,008 млрд. тенге				
		Стоимость оборудования = 0,045 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,045 : 1,168 = 0,039 млрд. тенге				
		Норма расходов заказчика на авторский надзор = 0,46 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3				
		Выбранная норма расходов на технический надзор (НРтн) = 2,90 %				
		Расчет нормы расходов на технический надзор по проекту (НРтнп): (0,008x2,90% + 0,039x0,2x2,90%)/0,046x100 = 1 %				
		Норма расходов заказчика на технический надзор = 1 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2				
		Норма расходов заказчика на управление проектом = 1,12 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.1				
		Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах:				
10	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3	Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах - 54063,515x0,46% = 248,692	--	--	248,692	248,692
		Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
		Пересчет итогов на осуществление авторского надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
11	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3	на II квартал 2025 г., доля - 100 %, к - 1,0388	--	--	258,341	258,341
		Всего затрат на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах	--	--	**258,341**	**258,341**
		Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах:				
12	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2	Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах - 54063,515x1% = 540,635	--	--	540,635	540,635
		Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
		Пересчет итогов на осуществление технического надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
13	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2	на II квартал 2025 г., доля - 100 %, к - 1,0388	--	--	561,612	561,612
		Всего затрат на осуществление технического надзора в прогнозных ценах	--	--	**561,612**	**561,612**
		Затраты на осуществление управления проектом в сметных ценах:				
14	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.1	Затраты на осуществление управления проектом в сметных ценах - 54063,515x0% = 0	--	--	--	--
		Затраты на осуществление управления проектом в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
		Пересчет итогов на осуществление управления проектом по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
15	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.1	на II квартал 2025 г., доля - 100 %, к - 1,0388	--	--	--	--
		Всего затрат на осуществление управления проектом в прогнозных ценах	--	--	--	--
		По части III в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
16		II квартал 2025 г., доля - 100%, к - 1,0388	--	--	819,953	819,953
		Всего затрат по части III в прогнозных ценах	--	--	**819,953**	**819,953**
17		- в том числе на 2025 г.	--	--	819,953	819,953
		Итого по частям I-III в сметных ценах:	**8 995,105**	**45 068,41**	**1 853,62**	**55 917,135**
		Итого по частям I-III в в прогнозных ценах:	9 344,115	46 817,064	1 884,246	58 045,426
		Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:				

18	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость по части I "Проектирование" - 12%	--	--	127,715	127,715
		II квартал 2025 г. - затраты по частям II и III:	**9 344,115**	**46 817,064**	**819,953**	**56 981,133**
19		- в том числе затраты по части II	9 344,115	46 817,064	--	56 161,18
20		- в том числе затраты по части III	--	--	819,953	819,953
21	Налоговый кодекс РК	НДС на II квартал 2025 г. - 12%	--	--	6 837,736	6 837,736
		Итого налог на добавленную стоимость	--	--	**6 965,451**	**6 965,451**
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	**9 344,115**	**46 817,064**	**8 849,697**	**65 010,877**

Директор Арапбаев Е.А.

Главный инженер проекта Карабаев А.