План трассы напорной канализации

Приложение №2
к Соглашению об условиях прокладки кабельной линии 10кВ и напорной канализации
№__ от 7 июня 2022 года

Сторона-1
ТОО "ШИН-ЛАЙН"

Генеральный директор
Пак В.С.

Сторона 2
ТОО"DAMU Managment Company"
Директор
Жумагалиева М.С.

Сторона-3
ТОО "Трена девелопмент"
Представитель по доверенности
Серикбаев А.Ж.

Сторона 4
ТОО"Инвест Капитал Риэлти"
Представитель по доверенности
Нурбекова С.С.



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ЧЕРТЕЖАМ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

Наименование системы	Потребный напор на вводе м.	Расчетный расход				Примечание
		м3/сут	м3/час	л/с	при пожаре л/с	
Канализация хоз-фекальная		3000	125	34.72		

Примечание: Расход сточных вод принят на основании данных эксплуатирующей организации

							05-21 НК	
							Строительство напорной канализационной сети и КНС для завода по производству мороженого и готовых пищевых продуктов ТОО «ШИН-ЛАЙН»	
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
ГИП		Абдигалиев			22.20		Стадия	Лист	Листов
Проверил		Косаев			22.20	Напорная канализация	РП	24	47
Исполнил		Кульжанов			22.20				
						План трассы	ТОО "ЭЛАР"		