Наименование инвестиционного проекта

Заказчик: **ГКП на ПХВ "Городская недвижимость" акимата г. Астана**

Утверждена

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету

в сумме **3 722,572** тыс тенге

в том числе:

возвратных сумм тыс тенге

налог на добавленную стоимость **398,847** тыс тенге

Приказ № 99 от 03.07. 2025 г.

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 2025 год

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Освобождение земельных участков для государственных нужд, расположенных от улицы Пушкина до улицы Конституции, для строительства малой кольцевой дороги (участки 3,4) - (2-часть)

(наименование стройки)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I Проектирование				
		Проектные работы				
		Инженерные изыскания на строительство				
	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу				
		Итого по части I в текущих ценах				
		Часть II Строительство				
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
	2-01	Снос объектов недвижимости	3 323,725			3 323,725
		Итого по главе 2	3 323,725			3 323,725

		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
		Итого по главам 1-7	3 323,725			3 323,725
		сметная з/плата				917,306
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				0,310
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
		Итого по главам 1-8	3 323,725			3 323,725
		Итого по части II в текущих ценах 2024г.	3 323,725			3 323,725
		Часть III Инжиниринговые услуги				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на управление проектом в текущих ценах 2024г.				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на авторский надзор в текущих ценах 2024г.				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на технический надзор в текущих ценах 2024г.				
		Итого по части III в текущих ценах 2024г.				
		Итого в текущих ценах	**3 323,725**			**3 323,725**
		в том числе				
		Часть I, всего				
		Часть II, III, всего	**3 323,725**			**3 323,725**
		Итого по части I, II, III	**3 323,725**			**3 323,725**
	Налоговый кодекс	**Налог на добавленную стоимость, всего**			**398,847**	**398,847**
		Всего по сводному сметному расчету	**3 323,725**		**398,847**	**3 722,572**
		в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				
		в том числе материалы поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				

Директор ГКП на ПХВ "Городская недвижимость" акимата г. Астана ***Строчков А.Н.***

Начальник сметного отдела ***Какибаева Г.Б.***