SANA 2025.6 от 11.06.2025 г. Цена региона г. Астана, г. Косшы Приложение Г к НДЦС РК

Заказ 328 Форма 1

Наименование инвестиционного проекта

Заказчик: ГКП на ПХВ "Городская недвижимость" акимата города Астана

Утверждена

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету

в сумме **3 913,152** тыс тенге

в том числе:

возвратных сумм тыс тенге

налог на добавленную стоимость **419,266** тыс тенге

Приказ № 99 от 03.07.2025г

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 2025 год

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Освобождение земельных участков для государственных нужд под строительство школы в районе "Нұра" на пересечении проспекта Туран и улицы Хусейн бен Талал

(наименование стройки)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I Проектирование				
		Проектные работы				
		Инженерные изыскания на строительство				
	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу				
		Итого по части I в текущих ценах				
		Часть II Строительство				
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
	2-01	Снос дачного участка ПКСДУ "Зеленая поляна"	3 493,886			3 493,886
		Итого по главе 2	3 493,886			3 493,886
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				

		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
		Итого по главам 1-7	3 493,886			3 493,886
		сметная з/плата				761,064
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				0,243
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
		Итого по главам 1-8	3 493,886			3 493,886
		Итого по части II в текущих ценах 2024г.	3 493,886			3 493,886
		Часть III Инжиниринговые услуги				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на управление проектом в текущих ценах 2024г.				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на авторский надзор в текущих ценах 2024г.				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на технический надзор в текущих ценах 2024г.				
		Итого по части III в текущих ценах 2024г.				
		Итого в текущих ценах в том числе	**3 493,886**			**3 493,886**
		Часть I, всего				
		в том числе				
		Проектные работы, всего				
		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу, всего				
		Часть II, III, всего	**3 493,886**			**3 493,886**
		Итого по части I, II, III	**3 493,886**			**3 493,886**
	Налоговый кодекс	**Налог на добавленную стоимость, всего**			**419,266**	**419,266**
		Всего по сводному сметному расчету	**3 493,886**		**419,266**	**3 913,152**
		в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				
		в том числе материалы поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				

Директор ГКП на ПХВ
"Городская недвижимость"
акимата города Астана _____ Строчков А.Н.

Начальник сметного отдела _____ Какибаева Г.Б.