Форма 1

Заказчик КГУ „Отдел строительства акимата города Тараз" Д. Жамалбаев

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 449659,68 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 48177,823 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

36526

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Благоустройство, реконструкция проспекта Толе би от улицы Желтоксан до центральной площади города Тараз в рамках ярмарки Содружества

(наименование стройки)

в ценах декабря 2024 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I. Проектирование				
1		Проектные работы в ценах 2024 года	--	--	13 991,964	13 991,964
2		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта в ценах 2024 года	--	--	1 000	1 000
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I	--	--	**14 991,964**	**14 991,964**
		Часть II. Строительство				
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
3	1-01	Демонтажные работы (Толе би до центра)	31 485,726	--	--	31 485,726
		Всего по главе	**31 485,726**	--	--	**31 485,726**
		Глава 2. Основные объекты строительства				
4	2-01	Благоустройство (Толе би до центра)	204 106,176	21 861,607	--	225 967,783
5	2-02	Наружный полив (Толе би до центра)	7 552,336	4 337,502	--	11 889,838
6	2-03	Наружное освещение (Толе би до центра)	42 630,261	2 442,98	--	45 073,241
		Всего по главе	**254 288,773**	**28 642,089**	--	**282 930,862**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**285 774,499**	**28 642,089**	--	**314 416,588**
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				

8	НДЦС РК 8.01-08-2022 пункт 8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	15 017,45	--	--	15 017,45
9	НДЦС РК 8.01-08-2022, пункт 8.2.66.4 б)	Непредвиденные работы и затраты - 3%	9 010,47	859,263	--	9 869,733
		Итого по части II в сметных ценах:	**324 376,918**	**29 501,352**	**--**	**353 878,27**
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
10		в том числе на III квартал 2025 г., доля - 100 %	324 376,918	29 501,352	--	353 878,27
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
11	НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2	на III квартал 2025 г., доля - 100 %, к - 1,0587	343 417,843	31 233,081	--	374 650,924
		Итого по части II в прогнозных ценах:	**343 417,843**	**31 233,081**	**--**	**374 650,924**
12		- в том числе на 2025 г.	343 417,843	31 233,081	--	374 650,924
Часть III. Инжиниринговые услуги						
		Пересчет итогов из сметных цен 2024 г. в цены 2022 г. для выбора (вычисления) норм на инжиниринговые услуги:				
		Стоимость строительства = 0,354 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,354 : 1,168 = 0,303 млрд. тенге				
		Стоимость СМР = 0,324 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,324 : 1,168 = 0,277 млрд. тенге				
		Стоимость оборудования = 0,03 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,03 : 1,168 = 0,026 млрд. тенге				
		Норма расходов заказчика на авторский надзор = 0,46 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3				
		Выбранная норма расходов на технический надзор (НРтн) = 2,90 %				
		Расчет нормы расходов на технический надзор по проекту (НРтнп): (0,277x2,90% + 0,026x0,2x2,90%)/0,303x100 = 2,7 %				
		Норма расходов заказчика на технический надзор = 2,7 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2				
		Норма расходов заказчика на управление проектом = 1,12 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.1				
Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах:						
13	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3	Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах - 353878,27x0,46% = 1627,84	--	--	1 627,84	1 627,84
Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
		Пересчет итогов на осуществление авторского надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
14	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3	на III квартал 2025 г., доля - 100 %, к - 1,0587	--	--	1 723,394	1 723,394
		Всего затрат на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**1 723,394**	**1 723,394**
Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах:						
15	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2	Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах - 353878,27x2,7% = 9554,713	--	--	9 554,713	9 554,713
Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
		Пересчет итогов на осуществление технического надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
16	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2	на III квартал 2025 г., доля - 100 %, к - 1,0587	--	--	10 115,575	10 115,575
		Всего затрат на осуществление технического надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**10 115,575**	**10 115,575**
Затраты на осуществление управления проектом в сметных ценах:						
17	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.1	Затраты на осуществление управления проектом в сметных ценах - 353878,27x0% = 0	--	--	--	--
Затраты на осуществление управления проектом в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
		Пересчет итогов на осуществление управления проектом по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
18	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.1	на III квартал 2025 г., доля - 100 %, к - 1,0587	--	--	--	--

		Всего затрат на осуществление управления проектом в прогнозных ценах	**--**	**--**	**--**	**--**
		По части III в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
19		III квартал 2025 г., доля - 100%, к - 1,0587	--	--	11 838,969	11 838,969
		Всего затрат по части III в прогнозных ценах	**--**	**--**	**11 838,969**	**11 838,969**
20		- в том числе на 2025 г.	--	--	11 838,969	11 838,969
		Итого по частям I-III в сметных ценах:	**324 376,918**	**29 501,352**	**26 174,517**	**380 052,787**
		Итого по частям I-III в в прогнозных ценах:	**343 417,843**	**31 233,081**	**26 830,933**	**401 481,857**
		Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
21	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость по части I "Проектирование" - 12%	--	--	1 799,036	1 799,036
		III квартал 2025 г. - затраты по частям II и III:	**343 417,843**	**31 233,081**	**11 838,969**	**386 489,893**
22		- в том числе затраты по части II	343 417,843	31 233,081	--	374 650,924
23		- в том числе затраты по части III	--	--	11 838,969	11 838,969
24	Налоговый кодекс РК	НДС на III квартал 2025 г. - 12%	--	--	46 378,787	46 378,787
		Итого налог на добавленную стоимость	**--**	**--**	**48 177,823**	**48 177,823**
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	**343 417,843**	**31 233,081**	**75 008,756**	**449 659,68**

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела