РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЖАНАКОРГАНСКИЙ РАЙОН
ТОО «Жанакорган жоба А А»

С М Е Т А

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И НАВЕЩИВАНИЕ БАНЕР НА СЕЛЬСКОМ ОКРУГЕ АККОРГАН ЖАНАКОРГАНСКОГО РАЙОНА КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ЖАНАКОРГАН – 2025 год.

SANA 2025.7 от 15.07.2025 г.

Наименование стройки:Изготовление и навешивание банер на сельском округе Аккорган Жанакорган Заказ 010

Наименование объекта:Сельский округ Аккорган Жанакорганского района Кызылординской области.

Дефектный акт

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
Раздел 1 Раздел без наименования			
1.1 Подраздел без наименования			
1	Натяжка экрана	м2	320
2	Изготовление банер (кпл)	м2	320

		Итого в текущих ценах	**941,440**		**129,989**	**1 071,429**
		в том числе				
		Часть I, всего				
		в том числе				
		Проектные работы, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Инженерные изыскания на строительство, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Часть II, III, всего	**941,440**		**129,989**	**1 071,429**
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2025 г. - 100%	*941,440*		*129,989*	*1 071,429*
		В прогнозных ценах				
		Часть I, всего				
		в том числе				
		Проектные работы, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Инженерные изыскания на строительство, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Часть II, III, всего	**941,440**		**129,989**	**1 071,429**

1	2	3	4	5	6	7
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2025 г. - 100% (Кпер = 1,000000000)	*941,440*		*129,989*	*1 071,429*
		Итого по части I, II, III	**941,440**		**129,989**	**1 071,429**
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2025 г.	*941,440*		*129,989*	*1 071,429*
	Налоговый кодекс	**Налог на добавленную стоимость, всего**			**128,571**	**128,571**
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2025 г.			*128,571*	*128,571*
		Всего по сводному сметному расчету	**941,440**		**258,560**	**1 200,000**
		в т.ч. с разбивкой по годам:				
		- 2025 г.	*941,440*		*258,560*	*1 200,000*
		в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				
		в том числе материалы поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				

Директор ТОО "Жанакорган жоба А А" _____ Б. Турганбаев.

Наименование стройки: Изготовление и навешивание банер на сельском округе Аккорган Жанакорганского района Кызылординской области.

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

Изготовление и навешивание банер на сельском округе Аккорган Жанакорганского района Кызылординской области.

Основание: Дефектный акт

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	68		
		Средства на оплату труда				**172 800**
		Материалы				
1	291-001-0002	Изготовление банер	м2	320	2000	640 000
		Итого по материалам				**640 000**