НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 3

Наименование стройки Разработка проекта преобразования территории (мастер-план) вдоль автомобильной дороги улицы Мусрепова от музея им. Кастеева до театра

Объектная смета № 06-02

(Объектный сметный расчет)

на строительство улица Мусрепова. Поливочный водопровод

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	139195,461	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	13,017	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	30567,725	тыс.тнг.

в текущих ценах на 01.01.2023 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	6-02-01	поливочный водопровод	130511,563	3330,182	--	133841,745	12,635	29668,434	--
2.	6-02-02	Наружные сети поливочного водопровода	5353,716	--	--	5353,716	0,382	899,291	--
		Всего :	**135865,279**	**3330,182**	**--**	**139195,461**	**13,017**	**30567,725**	

Генеральный директор ТОО ""НИИ "Алматыгенплан" Садуов А. К.

Главный архитектор проекта Хайрулин Д. М.

Составил Улымбетов Ж. А.