НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 3

Наименование стройки Разработка проекта преобразования территории (мастер-план) вдоль автомобильной дороги улицы Мусрепова от музея им. Кастеева до театра им. М. Ауэзова, на основе комплексного анализа, с реорганизацией жилищно-гражданских объектов и пешеходно-транспортных связей

Объектная смета № 2-03

(Объектный сметный расчет)

на строительство улица Мусрепова. Сухой фонтан

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	26506,301	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	1,228	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	2981,186	тыс.тнг.

в текущих ценах на 01.01.2023 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	2-03-01	конструкции железобетонные	5846,211	--	--	5846,211	0,468	1120,492	--
2.	2-03-02	Электрические сети	8157,125	4097,787	--	12254,912	0,221	575,854	--
3.	2-03-03	Технологическое решение	6150,873	2254,305	--	8405,178	0,539	1284,840	--
		Всего :	**20154,209**	**6352,092**	**--**	**26506,301**	**1,228**	**2981,186**	

Генеральный директор ТОО ""НИИ "Алматыгенплан" Садуов А. К.

Главный архитектор проекта Хайрулин Д. М.

Составил Улымбетов Ж. А.