Форма 2

Заказчик КГУ "Управление городского планирования и урбанистики города Алматы"

Утвержден Сембаев Е.А.

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 1286933,249 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 137885,705 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"26" июня 2023 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Разработка проекта преобразования территории (мастер-план) вдоль автомобильной дороги улицы Мусрепова от музея им. Кастеева до театра им. М. Ауэзова, на основе комплексного анализа, с реорганизацией жилищно-гражданских объектов и пешеходно-транспортных связей

(наименование стройки)

Составлен в ценах декабря 2022 года введенных в действие с 01.01.2023 года первый квартал 2023 года

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства						
1	1-01	Улица Мусрепова. Демонтажные работы	48266,53	--	--	48266,53
2	1-02	Улица Мусрепова. Вырубка деревьев	14,797	--	--	14,797
3	1-03	Улица Мусрепова. Реконструкция светофорного оборудования (Демонтаж)	2960,943	--	--	2960,943
		Всего по главе	**51242,270**	**--**	**--**	**51242,270**
Глава 2. Основные объекты строительства						
4	2-01	улица Мусрепова. Железобетонные конструкции	12000,075	--	--	12000,075
5	2-02	Улица Мусрепова. Общестроительные работы	24805,266	--	--	24805,266
6	ОС 02-03	улица Мусрепова. Сухой фонтан	20154,209	6352,092	--	26506,301
		Всего по главе	**56959,55**	**6352,092**	**--**	**63311,642**
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства						
7	04-01	улица Мусрепова. Наружное освещение	145354,167	16372,541	--	161726,708
8	04-02	улица Мусрепова. Электрические сети	7766,112	--	--	7766,112

		Всего по главе	**153120,279**	**16372,541**	**--**	**169492,820**

Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи						
9	5-01	Улица Мусрепова. Дорожные знаки и разметки	3081,031	--	--	3081,031
10	5-02	Улица Мусрепова. Реконструкция светофорного оборудования (Монтаж)	24371,706	23385,609	--	47757,315
		Всего по главе	**27452,737**	**23385,609**	**--**	**50838,346**

Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения						
11	06-01	улица Мусрепова. Наружный водопровод и канализация	7794,163	--	--	7794,163
12	ОС 06-02	улица Мусрепова. Поливочный водопровод	135865,279	3330,182	--	139195,461
13	ОС 06-03	улица Мусрепова. Насосная станция поливочного водопровода	20879,739	2424,086	--	23303,825
		Всего по главе	**164539,181**	**5754,268**	**--**	**170293,449**

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории						
14	7-01	Улица Мусрепова. Покрытие тратуаров, проездов и площадок	373793,912	--	--	373793,912
15	7-02	Улица Мусрепова. Малые архитектурные формы	123302,827	458,563	--	123761,390
16	7-03	Улица Мусрепова. Водоотводные сооружения	5210,701	--	--	5210,701
17	7-04	Улица Мусрепова. Озеленение участка	16574,827	--	--	16574,827
18	7-06	Улица Мусрепова. Земляные работы, баланс земляных масс	405,988	--	--	405,988
		Всего по главе	**519288,255**	**458,563**	**--**	**519746,818**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**972602,272**	**52323,073**	**--**	**1024925,345**

Глава 8. Временные здания и сооружения						
19	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,04%	10115,064	--	--	10115,064
		Всего по главе	**10115,064**	**--**	**--**	**10115,064**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**982717,336**	**52323,073**	**--**	**1035040,409**

Глава 9. Прочие работы и затраты						
20	ЭСН РК 8.04-01-2015 Прил. Д, Табл. Д3	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%	10023,717	--	--	10023,717
		Всего по главе	**10023,717**	**--**	**--**	**10023,717**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**992741,052**	**52323,073**	**--**	**1045064,125**
21	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	19854,821	--	--	19854,821
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ в ценах 2022 года	**1012595,874**	**52323,073**	**--**	**1064918,947**

22	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079	1092590,948	56456,596	--	1149047,544
23	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	137885,705	137885,705
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**1092590,948**	**56456,596**	**137885,705**	**1286933,249**

Генеральный директор ТОО ""НИИ "Алматыгенплан" Садуов А. К.

Главный архитектор проекта Хайрулин Д. М.

Составил Улымбетов Ж. А.