Форма №1П

Приложение _____
(договору, дополнительному соглашению)

СМЕТА
на проектные (изыскательские) работы

Наименование объекта (предприятия, здания, сооружения), стадии проектирования, этапа, вида проектных работ: Разработка проекта преобразования территории (мастер-план) вдоль автомобильной дороги улицы Мусрепова от проспекта Абая до улицы Тимирязева, на основе комплексного анализа, с реорганизацией жилищно-гражданских объектов и пешеходно-транспортных связей. Рабочий проект

Наименование проектной организации: ТОО «Научно-исследовательский институт «Алматыгенплан»

Наименование изыскательской организации: ТОО «Научно-исследовательский институт «Алматыгенплан»

Наименование организации заказчика: КГУ "Управление городского планирования и урбанистики города Алматы"

№ п/п	Перечень выполняемых работ	Характеристика предприятия, здания, сооружения	Ссылка на № смет по формам №2П и 3П	Стоимость работ, тенге.		
				изыска-тельских	проект-ных	Всего
1	2	3	4	5	6	7
1	Разработка проекта преобразования территории (мастер-план) вдоль автомобильной дороги улицы Мусрепова от проспекта Абая до улицы Тимирязева, на основе комплексного анализа, с реорганизацией жилищно-гражданских объектов и пешеходно-транспортных связей. Рабочий проект		1		14 456 084	14 456 084
2	Раздел "ОВОС". Рабочий проект		2		947 200	947 200
3	Инженерно-геодезические изыскания. Рабочий проект		3	564 363		564 363
4	Инженерно-геологические изыскания. Рабочий проект		4	1 446 683		1 446 683
	Итого			2 011 046	15 403 284	17 414 330
	НДС 12%	17 414 330,0 * 0,12				2 089 720
	Итого по смете					19 504 050

Итого по смете 19 504 050,00 тенге (девятнадцать миллионов пятьсот четыре тысячи пятьдесят тенге)
(сумма прописью)

Руководитель
КГУ "Управление городского планирования
и урбанистики г.Алматы" А. Ахмеджанов

Форма №2П

Заказчик

КГУ "Управление городского планирования и урбанистики города Алматы"

наименование организации

Смета № 1

на проектные работы

Разработка проекта преобразования территории (мастер-план) вдоль автомобильной дороги улицы Мусрепова от проспе Абая до улицы Тимирязева, на основе комплексного анализа, с реорганизацией жилищно-гражданских объектов и пешеходно-транспортных связей

Наименование объекта (предприятия, здания, сооружения), стадии проектирования, этапа, вида проектных работ

Смета составлена в текущих ценах по состоянию на 01.01.2021 г.

№ п/п	Номер части, главы, таблицы, указаний (шифр позиции)	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ	Единица измерения	Количество, (X)	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации, тенге		Коэффициент стадийности, поправочные коэффициенты	Стоимость работ, затрат, тенге
					a	b		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	СЦП РК 8.03-01-2020 Раздел 06, табл. 1706-1008-02, п.2	Схемы отвода дождевых вод при протяженности свыше 1000 до 2000 м	м	1400	98 000	69	2,233 (1,4 * 1,1 * (1 + 0,3 + 0,1 + 0,05)) Коэффициенты: КС = 1,00 (Коэф. на рабочий проект) К1=1,40 (Общ.полож.по прим.цен на проектные работы для стр-ва, прил.Б, табл.Б.1). К2=1,10 (Общ.полож.по прим.цен на проектные работы для стр-ва, прил.В, табл.В.1, прим.п.1). К3=1,30 (Общ.полож.по прим.цен на проектные работы для стр-ва, прил.Г, табл.Г.1, п.1).	434 542

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							К4=1,10 (Общ.полож.по прим.цен на проектные работы для стр-ва, прил.Г, табл.Г.1, п.3.1). К5=1,05 (Общ.полож.по прим.цен на проектные работы для стр-ва, прил.Г, табл.Г.1, п.3.2).	
2	СЦП РК 8.03-01-2020 Раздел 06, табл. 1706-1008-02, п.2	Схемы отвода дождевых вод при протяженности свыше 1000 до 2000 м	м	1400	98 000	69	2,233 (1,4 * 1,1 * (1 + 0,3 + 0,1 + 0,05)) Коэффициенты: КС = 1,00 (Коэф. на рабочий проект) К1=1,40 (Общ.полож.по прим.цен на проектные работы для стр-ва, прил.Б, табл.Б.1). К2=1,10 (Общ.полож.по прим.цен на проектные работы для стр-ва, прил.В, табл.В.1, прим.п.1). К3=1,30 (Общ.полож.по прим.цен на проектные работы для стр-ва, прил.Г, табл.Г.1, п.1). К4=1,10 (Общ.полож.по прим.цен на проектные работы для стр-ва, прил.Г,	434 542

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							табл.Г.1, п.3.1). К5=1,05 (Общ.полож.по прим.цен на проектные работы для стр-ва, прил.Г, табл.Г.1, п.3.2).	
3	СЦП РК 8.03-01-2020 Раздел 06, табл. 1706-1001-01, п.30	Пешеходные дороги, тротуары, велосипедные дорожки свыше 1,0 до 4,0 км	км	1,5	622 000	206 000	2,6796 (1,4 * 1,1 * (1 + 0,05 + 0,3 + 0,1) * 1,20) Коэффициенты: КС = 1,20 (Коэф. на рабочий проект) К1=1,40 (Общ.полож.по прим.цен на проектные работы для стр-ва, прил.Б, табл.Б.1). К2=1,10 (Общ.полож.по прим.цен на проектные работы для стр-ва, прил.В, табл.В.1, прим.п.1). К3=1,05 (Общ.полож.по прим.цен на проектные работы для стр-ва, прил.Г, табл.Г.1, п.3.2). К4=1,30 (Общ.полож.по прим.цен на проектные работы для стр-ва, прил.Г, табл.Г.1, п.1). К5=1,10 (Общ.полож.по прим.цен на проектные	2 494 708

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							работы для стр-ва, прил.Г, табл.Г.1, п.3.1).	
4	СЦП РК 8.03-01-2020 Раздел 06, табл. 1706-1001-01, п.30	Пешеходные дороги, тротуары, велосипедные дорожки свыше 1,0 до 4,0 км	км	1,5	622 000	206 000	2,6796 (1,4 * 1,1 * (1 + 0,05 + 0,3 + 0,1) * 1,20) Коэффициенты: КС = 1,20 (Коэф. на рабочий проект) К1=1,40 (Общ.полож.по прим.цен на проектные работы для стр-ва, прил.Б, табл.Б.1). К2=1,10 (Общ.полож.по прим.цен на проектные работы для стр-ва, прил.В, табл.В.1, прим.п.1). К3=1,05 (Общ.полож.по прим.цен на проектные работы для стр-ва, прил.Г, табл.Г.1, п.3.2). К4=1,30 (Общ.полож.по прим.цен на проектные работы для стр-ва, прил.Г, табл.Г.1, п.1). К5=1,10 (Общ.полож.по прим.цен на проектные работы для стр-ва, прил.Г, табл.Г.1, п.3.1).	2 494 708

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	СЦП РК 8.03-01-2020 Раздел 06, табл. 1706-0701-02, п.2	Парки, сады, скверы, бульвары площадью свыше 1 до 5 га	объект	1	994 000		2,56795 (1,4 * 1,1 * (1 + 0,3 + 0,1 + 0,05) * 1,15) Коэффициенты: КС = 1,15 (Коэф. на рабочий проект) К1=1,40 (Общ.полож.по прим.цен на проектные работы для стр-ва, прил.Б, табл.Б.1). К2=1,10 (Общ.полож.по прим.цен на проектные работы для стр-ва, прил.В, табл.В.1, прим.п.1). К3=1,30 (Общ.полож.по прим.цен на проектные работы для стр-ва, прил.Г, табл.Г.1, п.1). К4=1,10 (Общ.полож.по прим.цен на проектные работы для стр-ва, прил.Г, табл.Г.1, п.3.1). К5=1,05 (Общ.полож.по прим.цен на проектные работы для стр-ва, прил.Г, табл.Г.1, п.3.2).	2 552 542
6	СЦП РК 8.03-01-2020 Раздел 06, табл. 1706-0701-02,	Парки, сады, скверы, бульвары площадью свыше 1 до 5 га	объект	1	994 000		2,56795 (1,4 * 1,1 * (1 + 0,3 + 0,1 + 0,05) * 1,15)	2 552 542

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	п.2						Коэффициенты: КС = 1,15 (Коэф. на рабочий проект) К1=1,40 (Общ.полож.по прим.цен на проектные работы для стр-ва, прил.Б, табл.Б.1). К2=1,10 (Общ.полож.по прим.цен на проектные работы для стр-ва, прил.В, табл.В.1, прим.п.1). К3=1,30 (Общ.полож.по прим.цен на проектные работы для стр-ва, прил.Г, табл.Г.1, п.1). К4=1,10 (Общ.полож.по прим.цен на проектные работы для стр-ва, прил.Г, табл.Г.1, п.3.1). К5=1,05 (Общ.полож.по прим.цен на проектные работы для стр-ва, прил.Г, табл.Г.1, п.3.2).	
7	СЦП РК 8.03-01-2020 Раздел 06, табл. 1706-0105-01, п.1	Урны, скамьи, качалка, тренажер, лавка для пресса с брусьями, сетка	Одно наименование МАФ или элемента благоустройства	11	173 000		1,1 (1,10) Коэффициенты: КС = 1,10 (Коэф. на рабочий проект)	2 093 300

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	СЦП РК 8.03-01-2020 Раздел 06, табл. 1706-0105-01, п.2	Вазон из мраморного камня, детский игорвой комплекс, спортивный комплекс	Одно наименование МАФ или элемента благоустройства	4	318 000		1,1 (1,10) Коэффициенты: КС = 1,10 (Коэф. на рабочий проект)	1 399 200
	Итого по смете							14 456 084
	НДС 12%		14 456 084,0 * 0,12					1 734 730
	Итого по смете							16 190 814

Итого по смете 16 190 814,00 тенге (шестнадцать миллионов сто девяносто тысяч восемьсот четырнадцать тенге)
(сумма прописью)

Составил Е.Ш. Балгабеков
(подпись, инициалы, фамилия)

Проверил Д.М. Хайрулин
(подпись, инициалы, фамилия)

Форма №3П

Заказчик

КГУ "Управление городского планирования и урбанистики города Алматы"
наименование организации

Калькуляция затрат № 2
на проектные работы

Раздел "ОВОС"
Наименование объекта (предприятия, здания, сооружения), стадии проектирования, этапа, вида проектных работ

№ п/п	Перечень выполняемых работ	Исполнители		Трудоемкость, чел.-час	Средняя почасовая оплата труда, тенге/чел.-ч	Всего, тенге
		специальность (квалификация)	кол-во			
1	2	3	4	5	6	7
1	Раздел "ОВОС"	Эколог	2	80	160	160 * 2072,00 = 331 520
	Итого по расценке		2	160	2072,00	
	Итого оплата труда					331 520
	Стоимость проектных работ (Спр с Кзп=0,35)					947 200

НДС 12%, тенге (947 200,0 * 0,12 тенге) 113 664

Всего, тенге 1 060 864

Итого по калькуляции, в тенге 1 060 864,00 тенге (один миллион шестьдесят тысяч восемьсот шестьдесят четыр тенге)
(сумма прописью)

Составил Е.Ш. Балгабеков
(подпись, инициалы, фамилия)

Проверил Д.М. Хайрулин
(подпись, инициалы, фамилия)

Зп.ср.мес. = 339844,00 тг/мес - величина среднемесячной заработной платы по официальной статистической информации виду экономической деятельности «Профессиональная, научная и техническая деятельность» за предыдущий год в средн по Республике Казахстан

Зср = (Зп.ср.мес. / Траб.мес.) x Истр = (339844,00 / 164,00) x 1,00 = 2072,00 тенге/час

Форма №2П

Заказчик

КГУ "Управление городского планировани
и урбанистики города Алматы"
наименование организации

Смета № 3

Инженерно-геодезические изыскания

Наименование объекта (предприятия, здания, сооружения), стадии проектирования, этапа, вида изыскательских работ

№ п/п	Номер части, главы, таблицы, указаний (шифр позиции)	Виды работ, категория	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Поправочные коэффициенты	Стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел № 1 - Полевые работы					
1	СЦИ РК 8.03-04-2020 Раздел 01, табл. 1601-0102-01, п.33	Топографическая съемка на застроенной территории, масштаб съемки 1:500, высота сечения рельефа 0,5 м: III категории сложности - полевые работы Полевые	га	4,99	71172,00	1,0	355 148
	Итого по разделу						355 148
		Раздел № 2 - Камеральные работы					
2	СЦИ РК 8.03-04-2020 Раздел 01, табл. 1601-0102-01, п.34	Создание инженерно-топографического плана на застроенной территории, масштаб съемки 1:500, высота сечения рельефа 0,5 м: III категории сложности - камеральные работы Камеральные	га	4,99	23001,00	1,32 (1,10 * 1,2) Поправки: П1=1,10 (Часть 1, Общ.полож., п.5) Коэффициенты: К1=1,20 (Сб.цен на инж.изыск., Раздел 1, Общие указания, п.15,д).	151 503
	Итого по разделу						151 503
	Итого						506 651

1	2	3	4	5	6	7	8
	СЦИ РК 8.03-04-2020, раздел 1 табл.3 (св. 15 до 20 км, до 1 млн.тенге) Проц. расх. = 16,25	Расходы по внутреннему транспорту Расстояние, км: 20 Сметная стоимость полевых работ (СЦИ, раздел 1), тенге : 355148	355 148 * 16,25 / 100				57 712
		Итого с учетом дополнительных начислений					564 363
		НДС 12%	564 363,0 * 0,12				67 724
		Итого по смете					632 087

Итого по смете 632 087,00 тенге (шестьсот тридцать две тысячи восемьдесят семь тенге)
(сумма прописью)

Составил Е.Ш. Балгабеков
(подпись, инициалы, фамилия)

Проверил Д.М. Хайрулин
(подпись, инициалы, фамилия)

Форма №2П

Заказчик

КГУ "Управление городского планирования и урбанистики города Алматы"
наименование организации

Смета № 4

Инженерно-геологические изыскания

Наименование объекта (предприятия, здания, сооружения), стадии проектирования, этапа, вида изыскательских работ

№ п/п	Номер части, главы, таблицы, указаний (шифр позиции)	Виды работ, категория	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Поправочные коэффициенты	Стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел № 1 - Полевые работы					
1	СЦИ РК 8.03-04-2020 Раздел 02, табл. 1602-0203-01, п.2	Бурение механическим ударно-канатным способом скважины диаметром до 127 мм: категория породы II Полевые	м	170	4271,00	1,0	726 070
	Итого по разделу						726 070
		Раздел № 2 - Лабораторные работы					
2	СЦИ РК 8.03-04-2020 Раздел 02, табл. 1602-0701-04, п.1	Полный комплекс определений физических свойств песчаных грунтов Лабораторные	1 образец	20	10559,00	1,0	211 180
	Итого по разделу						211 180
		Раздел № 3 - Камеральные работы					
3	СЦИ РК 8.03-04-2020 Раздел 02, табл. 1602-0802-01, п.2	Камеральная обработка материалов буровых и горнопроходческих работ: категория сложности инженерно-геологических условий II Камеральные	1м выработки	170	1903,00	1,0	323 510
4	СЦИ РК 8.03-04-2020 Раздел 02, табл.	Составление технического отчета	1 отчет	1	(323 510 * 21 100 * 1)	1,0	67 937

1	2	3	4	5	6	7	8
	1602-0803-01, п.5	(заключения) о результатах выполненных работ. Категория сложности инженерно-геологических условий II, при стоимости камеральных работ до 1 млн. тенге Камеральные					
	Итого по разделу						391 447
	Итого						1 328 697
	СЦИ РК 8.03-04-2020, раздел 2 табл.3 (св. 15 до 20 км, до 1 млн.тенге) Проц. расх. = 16,25	Расходы по внутреннему транспорту Расстояние, км: 20 Сметная стоимость полевых работ (СЦИ, раздел 2), тенге : 726070	726 070 * 16,25 / 100				117 986
		Итого с учетом дополнительных начислений					1 446 683
		НДС 12%	1 446 683,0 * 0,12				173 602
		Итого по смете					1 620 285

Итого по смете 1 620 285,00 тенге (один миллион шестьсот двадцать тысяч двести восемьдесят пять тенге)
(сумма прописью)

Составил Е.Ш. Балгабеков
(подпись, инициалы, фамилия)

Проверил Д.М. Хайрулин
(подпись, инициалы, фамилия)