Конкурстық құжаттамаға
11-қосымша

Құрылыспен байланысты емес жұмыстарды сатып алу кезіндегі біліктілік және конкурстық баға ұсынысына әсер ететін өлшемшарттар туралы мәліметтер

(әлеуетті өнім беруші (қосалқы мердігер)толтырады) **Біліктілігі туралы мәліметтер** (құрылыспен байланысты емес жұмыстарды сатып алу кезінде әлеуетті өнім беруші (қосалқы мердігер) толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы:**"Шыңғырлау ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі**
Ұйымдастырушының атауы:**"Шыңғырлау ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі**

№ конкурс : **15127756-1**
Конкурстың атауы : **БҚО Шыңғырлау ауданы Мырзағара ауылының 0-2,0 шқ кіреберіс автомобиль жолын ағымдағы жөндеу**

Лот №: **79332669-ОК2**
Лот атауы: **Работы по текущему ремонту автомобильной дороги**

Әлеуетті өнім берушінің (қосалқы мердігердің) БСН/ЖСН/ССН/СЕН және атауы **020540001762 "Елжас" ЖШС**

1. Мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерінде олар туралы мәліметтер болмаған жағдайларда, рұқсаттардың (хабарламаның) электрондық көшірмелерін қоса бере отырып, Қазақстан Республикасының Рұқсаттар және хабарламалар туралы заңнамасына сәйкес берілген тиісті рұқсаттың (хабарламаның) болуы туралы мәліметтер.

№	Рұқсаттың (хабарламаның атауы)	Қызмет түрі	Ерекше шарттар (санаты)	Құжаттың берілген күні мен нөмірі	Рұқсаттың (хабарламаның) электрондық көшірмесі)
1	ЛИЦЕНЗИЯ	Строительно-монтажные работы	I категория, Неотчуждаемая, класс 1	17009255, 2017-05-22	Лицензия I категории.pdf

Осы тармақ егер жұмыстарды орындау тиісті рұқсат алуды, хабарлама жіберуді талап еткен жағдайда толтырылады.

2. Республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің алты еселенген мөлшерінен асатын салық берешегінің жоқтығы сондай-ақ әлеуетті өнім берушінің қаржылық орнықтылығы туралы мәліметтерді мемлекеттік кірістер органдарының мәліметтері негізінде веб-портал автоматты түрде айқындайды.

3. Банкроттық не тарату рәсімі туралы мәліметтер (әлеуетті өнім беруші банкрот болып табылмайтынын және тарату рәсіміне жатпайтынын растайды).

Принадлежность к процедуре банкротства	Жоқ

4. Растайтын құжаттардың электрондық көшірмелерін қоса бере отырып, жұмыстарды орындау үшін қажетті талап етілетін материалдық және еңбек ресурстардың болуы туралы мәліметтер.

Материалдық ресурстар:

№	Материалдық ресурстардың атауы	Қолда бар бірліктердің саны	Жағдайы (Жаңа, жақсы, жаман)	Меншік (меншік құқығын растайтын құжаттар қосаберіледі), жалға алынған (кімнен және жалға берушінің меншік құқығын растайтын құжаттар қоса беріледі)	Растайтын құжаттардың электрондық көшірмесі (сілтеме)
1	Машины поливомоечные 6000 л	1	Хорошее	Меншікті	Машина поливомоечная Камаз 640 АВ07.pdf
2	Катки дорожные массой 16 т	1	Хорошее	Жалданған: ТОО "РСУ-1"	Каток дорожный массой 16 т Дог Аренды.pdf Каток дорожный массой 16 т.pdf
3	автосамосвалы грузоподъемностью не менее 10тн	2	Хорошее	Меншікті	Самосвал Шахман 557.pdf Самосвал Шахман 558.pdf
4	Автогрейдеры среднего типа	1	Хорошее	Меншікті	Автогрейдер 284.pdf
5	Катки дорожные гладкие массой 8т	1	Новое	Меншікті	Каток гладкий 8 тонн ADD160 L.pdf
6	погрузчик фронтальный, грузоподъемность не менее 5 т	1	Хорошее	Меншікті	Погрузчик фронтальный L№009184 (AFE 283 L).pdf

Еңбек ресурстар:

№	Мамандық (біліктілік) атауы)	Қызметкерлердің Т.А.Ә., (ол бар болса) ЖСН	Біліктілігі туралы құжат (білімі туралы дипломның, сертификаттың, аттестаттың электрондық көшірмелерін қоса беру)	Қызметкердің электрондық цифрлық қолтаңбасы арқылы растау күні

1	Механизаторы спец техники	ҚУАНЫШҚАЛИ ЕЛЖАС МИРБОЛАТҰЛЫ 940805350028	Удостоверение тракториста-машиниста, Резюме, Список Трудовых Ресурсов Список Трудовых ресурсов.pdf Арстанов Булат Умирзакович Резюме.pdf Арстанов Булат Умирзакович Удост.pdf Касимов Сержан Максотович Резюме.pdf Касимов Сержан Максотович Удост.pdf Милантьев Александр Алексеевич Резюме.pdf Милантьев Александр Алексеевич Удост.pdf Уразов Миргалим Тендикович Резюме.pdf Уразов Миргалим Тендикович Удост.pdf Утегалиев Бакыт Курмантаевич Резюме.pdf Утегалиев Бакыт Курмантаевич Удост.pdf	01.08.2025 18:38:21
2	дорожные рабочие	ҚУАНЫШҚАЛИ ЕЛЖАС МИРБОЛАТҰЛЫ 940805350028	Список трудовых ресурсов, Резюме дорожного рабочего Балмолдин Райбек Маханбетович Резюме.pdf Аманбаев Жасталап Максутович Резюме.pdf Ильясов Аманжол Резюме.pdf Кужахметов Батыргали Габбасович Резюме.pdf Устагалиев Ербол Резюме.pdf Список Трудовых ресурсов.pdf	04.08.2025 08:34:39

5. Растаушы құжаттардың электрондық көшірмелерін қоса бере отырып, ағымдағы жылдың алдындағы соңғы он жыл ішінде конкурста сатып алынатындарға ұқсас (сол сияқты) орындалған жұмыстар тәжірибесінің болуы туралы мәліметтер.

Егер жұмыстарды мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыруға Қазақстан Республикасының Рұқсаттар және хабарламалар туралы заңнамасына сәйкес тиісті рұқсаттың (хабарламаның) болуы талап етілген жағдайда, жұмыс тәжірибесінің болуы бойынша біліктілік талабы қойылмайды.

№	Жұмыстың атауы	Жұмысты орындау орны (объектінің орналасқан орны)	Тапсырыс берушінің атауы	Орындалған жұмыстар актісінің күніне сәйкес жұмыстардың аяқталған жылы	Растайтын құжаттың атауы, күні және нөмірі	Растайтын құжаттардың электрондық көшірмесі (сілтеме)
1	Подъездная дорога к временной площадке для капитального ремонта скважины 449 на КНГКМ ЗКО	ҚАЗАҚСТАН ЗКО, Бурлинский район, г. Аксай Карачаганакское Нефте-Газо Конденсатное месторождение	АОЗТ Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал	2017, ноябрь	1. Акт приемки объекта в эксплуатацию; 2. Акт приема-передачи строительно-монтажных работ; 3. Форма 2 Б/н 28.11.2017	Act_Access road to temporary site for well 449 workover.pdf АВР № 60 Подъездная дорога к скважине 449.pdf Форма 2 Подъездная дорога к скважине449.pdf

2	Обустройство Скважины 9891 (GI_02). Временная площадка для бурения, подъездная автодорога. КНГКМ ЗКО	ҚАЗАҚСТАН Карачаганакское Нефте-Газо Конденсатное месторождение Западно-Казахстанской области	АОЗТ Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал	2024, сентябрь	1. Акт приемки объекта в эксплуатацию; 2. Акт приема-передачи строительно-монтажных работ; 3. Форма 2 Б/н 30.09.2024	Акт приемки объекта в эксплуатацию Скв.9891 (GI_02).pdf АВР № 109 Сентябрь 2024.pdf Форма 2 Обустройство скважины 9891(GI_02).pdf
3	Реконструкция подъездной дороги к скважине №439 (Корректировка) КНГКМ, ЗКО	ҚАЗАҚСТАН Западно-Казахстанская область, Карачаганакское Нефте-Газо Конденсатное месторождение, подъездная дорога к скважине №439	АОЗТ Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал	2023, сентябрь	1. Акт приемки объекта в эксплуатацию; 2. Акт приема-передачи строительно-монтажных работ; 3. Форма 2 Б/н 25.09.2023	Act_AC_«Reconstruction of access road to well 439 (Correction)» KOGCF WKO.pdf АВР № 87 Август 2023.pdf Форма 2 Скв 439.pdf
4	Обустройство скважины 9874 (N03-7). Подъездная автодорога. КНГКМ ЗКО	ҚАЗАҚСТАН Карачаганакское Нефте-Газо Конденсатное месторождение Западно-Казахстанской области	АОЗТ Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал	2021, декабрь	1. Акт приемки объекта в эксплуатацию; 2. Акт приема-передачи строительно-монтажных работ; 3. Форма 2 Б/н 14.12.2021	AC_Act_Well 9874 (N03_7) Arrangement. Access Road. KOGCF, WKO.pdf АВР №153 Ноябрь 2021.pdf Форма 2 Скважина 9874 (N03_7) Обустройство Подъездной дороги.pdf
5	Обустройство скважины 9874 (N03-7). Временная площадка для бурения. КНГКМ ЗКО	ҚАЗАҚСТАН Карачаганакское Нефте-Газо Конденсатное месторождение Западно-Казахстанской области	АОЗТ Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал	2021, декабрь	1. Акт приемки объекта в эксплуатацию; 2. Акт приема-передачи строительно-монтажных работ; 3. Форма 2 Б/н 30.12.2021	ACT_« Well 9874 (N03_7) Arrangement. Temporary Site for Drilling. KOGCF, WKO ».pdf АВР №153 Ноябрь 2021.pdf Форма 2 Обустройство врем площадки для бурения скв 9874 (N03_7).pdf
6	Обустройство скважины 9874 (N03-7). Аварийная автодорога. КНГКМ ЗКО	ҚАЗАҚСТАН Карачаганакское Нефте-Газо Конденсатное месторождение Западно-Казахстанской области	АОЗТ Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал	2021, декабрь	1. Акт приемки объекта в эксплуатацию; 2. Акт приема-передачи строительно-монтажных работ; 3. Форма 2 Б/н 30.12.2021	ACT Well 9874 (NO3_7) Arrangement. Emergency Road.pdf АВР №153 Ноябрь 2021.pdf Форма 2 Скважина 9874 (N03_7) Обустройство Аварийной дороги.pdf
7	Обустройство скважины 9881 (G6_03). Временная площадка для бурения. Подъездная автодорога. КНГКМ ЗКО	ҚАЗАҚСТАН Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Пугачевский сельский округ, Карачаганакское Нефте-Газо Конденсатное месторождение	АОЗТ Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал	2023, сентябрь	1. Акт приемки объекта в эксплуатацию; 2. Акт приема-передачи строительно-монтажных работ; 3. Форма 2 Б/н 26.09.2023	Act_Well 9881(G6_03) Arrangement Temporary site for drilling. Access Road.pdf АВР № 71 Июль 2023.pdf Форма 2 Well 9881(G6_03) Arrangement Temporary site for drilling. Access Road.pdf
8	Обустройство скважины MBU_PT5. Временная площадка для бурения. Подъездная и аварийная автодороги. КНГКМ, ЗКО	ҚАЗАҚСТАН Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Успеновский сельский округ, Карачаганакское Нефте-Газо Конденсатное месторождение	АОЗТ Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал	2023, июль	1. Акт приемки объекта в эксплуатацию; 2. Акт приема-передачи строительно-монтажных работ; 3. Форма 2 Б/н 05.07.2023	ACTOFW~1.PDF АВР № 54 Май 2023.pdf Форма 2 Скв 9882 MBU_PT5.pdf
9	Подъездная дорога к скважине WBU_NW2. Карачаганкское нефтегазоконденсатное месторождение.	ҚАЗАҚСТАН Карачаганакское Нефте-Газо Конденсатное месторождение Западно-Казахстанской области	АОЗТ Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал	2020, июль	1. Акт приемки объекта в эксплуатацию; 2. Акт приема-передачи строительно-монтажных работ; 3. Форма 2 Б/н 09.07.2020	Акт Подъездная дорога _ скв. WBU_NW2 9875.pdf АВР № 53 Июнь 2020.pdf Форма 2 Подъездная дорога WBU_NW2 (9875).pdf

10	Реконструкция участков автомобильных дорог: подъездной дороги к скважине №37 и соеденительной дороги№12 на КНГКМ ЗКО	ҚАЗАҚСТАН Карачаганакское Нефте-Газо Конденсатное месторождение Западно-Казахстанской области	АОЗТ Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал	2020, сентябрь	1. Акт приемки объекта в эксплуатацию; 2. Акт приема-передачи строительно-монтажных работ; 3. Форма 2 Б/н 07.09.2020	Акт гос приемки Реконстр участков автодор подъезд дор к скв37 и соед.дор12.pdf АВР № 77 Авг 2020.pdf Форма 2 Подъездная дорога к скв №37 и соед. дорога №12.pdf Форма 2 Подъездная дорога к скв №37 и соед. дорога №12 СО1.pdf
11	Подъездная дорога к скважине 9870 (MBU-C03-INFIL-5-39) КНГКМ, ЗКО	ҚАЗАҚСТАН Карачаганакское Нефте-Газо Конденсатное месторождение Западно-Казахстанской области	АОЗТ Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал	2019, июнь	1. Акт приемки объекта в эксплуатацию; 2. Акт приема-передачи строительно-монтажных работ; 3. Форма 2 Б/н 13.06.2019	Акт Подъездная дорога к скв 9870 (MBU-C03-INFIL-5-39).pdf АВР № 47 Май 2019.pdf Форма 2 Подъездная дорога к скв 9870.pdf
12	Подъездная дорога к площадке для бурения скважины E03_L23. КНГКМ, ЗКО	ҚАЗАҚСТАН Карачаганакское Нефте-Газо Конденсатное месторождение Западно-Казахстанской области	АОЗТ Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал	2019, июль	1. Акт приемки объекта в эксплуатацию; 2. Акт приема-передачи строительно-монтажных работ; 3. Форма 2 Б/н 31.07.2019	АВР № 55 Июнь 2019.pdf Акт приема в экспл Подъезд дор к площ для бур скв E03-L23.pdf Форма 2 Подъездная дорога к скв. E03_L23.pdf Форма 2 Подъездная дорога к скв. E03_L23-SI 3309.pdf
13	Подъездная дорога к скважине 312D. КНГКМ, ЗКО	ҚАЗАҚСТАН Карачаганакское Нефте-Газо Конденсатное месторождение Западно-Казахстанской области	АОЗТ Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал	2018, ноябрь	1. Акт приемки объекта в эксплуатацию; 2. Акт приема-передачи строительно-монтажных работ; 3. Форма 2 Б/н 19.11.2018	Акт гос приемки Подъездной дороги к скв № 312D.pdf АВР № 81 Окт 2018.pdf Форма 2 Подъездная дорога к скв 312D.pdf
14	Обустройство скважины 9877 (E03_E). Временная площадка для бурения. Подъездная и аварийная автодороги. КНГКМ, ЗКО	ҚАЗАҚСТАН Карачаганакское Нефте-Газо Конденсатное месторождение Западно-Казахстанской области	АОЗТ Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал	2023, январь	1. Акт приемки объекта в эксплуатацию; 2. Акт приема-передачи строительно-монтажных работ; 3. Форма 2 Б/н 19.01.2023	АВР № 141 Скв 9877.pdf Акт приемки Обустройство скв 9877. Авар подъезд дор.pdf Форма 2 Скв 9877.pdf
15	Обустройство скважины C3_12. Временная площадка для бурения, подъездная и аварийная автодороги. КНГКМ, ЗКО	ҚАЗАҚСТАН Карачаганакское Нефте-Газо Конденсатное месторождение Западно-Казахстанской области	АОЗТ Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал	2023, декабрь	1. Акт приемки объекта в эксплуатацию; 2. Акт приема-передачи строительно-монтажных работ; 3. Форма 2 Б/н 29.12.2023	Act Well 9884 (C3_12) Arrang Temp Drill Site, Access and Emerg roads.pdf АВР № 9 Январь 2024.pdf Форма 2 Well 9884 (C3_12) Arran-t. TempDrSite, Acc&Emerg R.pdf Форма 2 Well 9884 (C3_12) Arran-t. TempDrSite, Acc&Emerg R Доп 05.pdf Форма 2 Well 9884 (C3_12) Arran-t. TempDrSite,Acc&Emer R CO3.pdf Форма 2 Well 9884 (C3_12) Arran-t. TempDrSite,Acc&Emer R CO3 Доп05.pdf
16	Обустройство скважины 9888 (C3_13). Аварийная автодорога. КНГКМ, ЗКО	ҚАЗАҚСТАН Карачаганакское Нефте-Газо Конденсатное месторождение Западно-Казахстанской области	АОЗТ Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал	2024, декабрь	1. Акт приемки объекта в эксплуатацию; 2. Акт приема-передачи строительно-монтажных работ; 3. Форма 2 Б/н 03.12.2024	АВР № 121 Октябрь 2024.pdf Форма 2 Времен площ для бур 9888 (C3_13) Под и Авар дор.pdf Акт гос приемки Аварийная дорога 9888 (C3_13).pdf Форма 2 Доп работы по SI 5913.pdf

17	Аварийная дорога к площадке для бурения скважины W03_A23_A	ҚАЗАҚСТАН Карачаганакское Нефте-Газо Конденсатное месторождение Западно-Казахстанской области	АОЗТ Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал	2017, август	1. Акт приемки объекта в эксплуатацию; 2. Акт приема-передачи строительно-монтажных работ; 3. Форма 2 Б/н 24.08.2017	АВР № 52 Июль 2017.pdf Форма 2 Аварийная дорога к скв W03_A23_A (9861).pdf Act_Emergency road to site for drilling of well W03_A23_A .pdf
18	Капитальный ремонт дорог ул. Достык в с. Бурлин Бурлинского района ЗКО	ҚАЗАҚСТАН Карачаганакское Нефте-Газо Конденсатное месторождение Западно-Казахстанской области	АОЗТ Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал	2018, август	1. Акт приемки объекта в эксплуатацию; 2. Акт приема-передачи строительно-монтажных работ; 3. Форма 2 Б/н 23.08.2018	АВР № 27 Август 2018.pdf Акт Капитальный ремонт дорог ул. Достык в с. Бурлин.pdf Форма 2 Капитальный ремонт ул Достык село Бурлин.pdf
19	Аварийная дорога к временной площадке для капитального ремонта скважины 449 на КНГКМ ЗКО	ҚАЗАҚСТАН Карачаганакское Нефте-Газо Конденсатное месторождение Западно-Казахстанской области	АОЗТ Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал	2016, август	1. Акт приемки объекта в эксплуатацию; 2. Акт приема-передачи строительно-монтажных работ; 3. Форма 2 23 11.08.2016	Акт Приемки № 23 Аварийной дороги 449.pdf АВР №30 Май 2016.pdf Форма 2 Аварийная дорога к скв 449.pdf
20	Ремонт соединительной дороги №17 на КНГКМ ЗКО	ҚАЗАҚСТАН Карачаганакское Нефте-Газо Конденсатное месторождение Западно-Казахстанской области	АОЗТ Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал	2015, август	1. Акт приемки объекта в эксплуатацию; 2. Акт приема-передачи строительно-монтажных работ; 3. Форма 2 Б/н 27.08.2015	State Commission Act Repair of link road 17.pdf АВР № 12 Август 2015.pdf Форма 2 Ремонт соед. дороги №17.pdf
21	Аварийная дорога к площадке для бурения скважины FW03-A (9852) на КНГКМ ЗКО	ҚАЗАҚСТАН Карачаганакское Нефте-Газо Конденсатное месторождение Западно-Казахстанской области	АОЗТ Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал	2016, август	1. Акт приемки объекта в эксплуатацию; 2. Акт приема-передачи строительно-монтажных работ; 3. Форма 2 24 11.08.2016	Акт №24 Аварийная дорога к площ для бурения скв FW03-A (9852).pdf АВР №30 Май 2016.pdf Форма 2 Аварийная дорога к скв FW03-A (9852).pdf
22	Аварийная дорога к скважине WBU_NW2. Карачаганакское нефтегазоконденсатное месторождение (КНГКМ), ЗКО	ҚАЗАҚСТАН Карачаганакское Нефте-Газо Конденсатное месторождение Западно-Казахстанской области	АОЗТ Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал	2020, июль	1. Акт приемки объекта в эксплуатацию; 2. Акт приема-передачи строительно-монтажных работ; 3. Форма 2 Б/н 09.07.2020	Акт приемки в экспл Аварийная дорога _ скв. WBU_NW2.pdf АВР № 33 Апрель 2020.pdf Форма 2 Аварийная дорога к скв 9875 (WBU_NW2).pdf
23	Подъездная дорога к площадке для бурения скважины W03_A23_A	ҚАЗАҚСТАН Карачаганакское Нефте-Газо Конденсатное месторождение Западно-Казахстанской области	АОЗТ Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал	2017, август	1. Акт приемки объекта в эксплуатацию; 2. Акт приема-передачи строительно-монтажных работ; 3. Форма 2 Б/н 24.08.2017	Act_Access road to site for drilling of well W03_A23_A (9861) .pdf АВР № 52 Июль 2017.pdf Форма 2 Подъездная дорога к скв W03_A23_A (9861).pdf
24	Ремонт соединительной дороги №20 на КНГКМ ЗКО	ҚАЗАҚСТАН Карачаганакское Нефте-Газо Конденсатное месторождение Западно-Казахстанской области	АОЗТ Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал	2015, август	1. Акт приемки объекта в эксплуатацию; 2. Акт приема-передачи строительно-монтажных работ; 3. Форма 2 Б/н 27.08.2015	State Commission Act Repair of link road 20.pdf АВР № 12 Август 2015.pdf Форма 2 Ремонт соедительной работы №20.pdf Форма 2 Ремонт соед дороги №20 SI 2232.pdf
25	Аварийная дорога к буровой скважине N10	ҚАЗАҚСТАН Карачаганакское Нефте-Газо Конденсатное месторождение Западно-Казахстанской области	АОЗТ Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал	2018, июль	1. Акт приемки объекта в эксплуатацию; 2. Акт приема-передачи строительно-монтажных работ; 3. Форма 2 Б/н 10.07.2018	Acceptance Commission Act_Emergency road to well № N10 .pdf АВР № 74 Июнь 2018.pdf Форма 2 Аварийная дорога к скв 9858 (N10).pdf
26	Временная площадка скважины 9870 (MBU-C03-INFIL-5-39) КНГКМ ЗКО	ҚАЗАҚСТАН Карачаганакское Нефте-Газо Конденсатное месторождение Западно-Казахстанской области	АОЗТ Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал	2020, февраль	1. Акт приемки объекта в эксплуатацию; 2. Акт приема-передачи строительно-монтажных работ; 3. Форма 2 Б/н 07.02.2020	Act Temporary site of well 9870 (MBU-C03 – INFIL -5 -39).pdf АВР № 47 Май 2019.pdf Форма 2 Временная площадка для бурения скв 9870.pdf

27	Аварийная дорога к скважине 718 на КНГКМ ЗКО	ҚАЗАҚСТАН Карачаганакское Нефте-Газо Конденсатное месторождение Западно-Казахстанской области	АОЗТ Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал	2015, июнь	1. Акт приемки объекта в эксплуатацию; 2. Акт приема-передачи строительно-монтажных работ; 3. Форма 2 Б/н 12.06.2015	State Commission Act_Emergency road to the well 718.pdf АВР № 7 Май 2015.pdf Форма 2 Аварийная дорога к скв 718.pdf Форма 2 Аварийная дорога к скв 718 SI 2162.pdf
28	Аварийная дорога к скважине 38 на КНГКМ ЗКО	ҚАЗАҚСТАН Карачаганакское Нефте-Газо Конденсатное месторождение Западно-Казахстанской области	АОЗТ Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал	2015, ноябрь	1. Акт приемки объекта в эксплуатацию; 2. Акт приема-передачи строительно-монтажных работ; 3. Форма 2 Б/н 24.11.2015	State Commission Act_Emergency road to the well 38.pdf АВР № 14 Сентябрь 2015.pdf Форма 2 Аварийная дорога к скв 38.pdf
29	Подъездная дорога к временной площадке для бурения скважины N10 на КНГКМ ЗКО	ҚАЗАҚСТАН Карачаганакское Нефте-Газо Конденсатное месторождение Западно-Казахстанской области	АОЗТ Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал	2017, ноябрь	1. Акт приемки объекта в эксплуатацию; 2. Акт приема-передачи строительно-монтажных работ; 3. Форма 2 Б/н 28.11.2017	Act_Access road to temporary site for well N10 drilling.pdf АВР № 58 Октябрь 2017.pdf Форма 2 Подъездная дорога к скв 9858 (N10).pdf
30	Ремонт аварийной дороги к скважине 312D. КНГКМ, ЗКО	ҚАЗАҚСТАН Карачаганакское Нефте-Газо Конденсатное месторождение Западно-Казахстанской области	АОЗТ Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал	2018, ноябрь	1. Акт приемки объекта в эксплуатацию; 2. Акт приема-передачи строительно-монтажных работ; 3. Форма 2 Б/н 19.11.2018	Акт гос приемки аварийной дороги к скв № 312D.pdf АВР № 83 Ноябрь 2018.pdf Форма 2 Аварийная дорога к скв 312D.pdf
31	Ремонт соединительной дороги № 23 на КНГКМ ЗКО	ҚАЗАҚСТАН Карачаганакское Нефте-Газо Конденсатное месторождение Западно-Казахстанской области	АОЗТ Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал	2018, июль	1. Акт приемки объекта в эксплуатацию; 2. Акт приема-передачи строительно-монтажных работ; 3. Форма 2 Б/н 30.07.2018	Acceptance Commission Act_Repair of link road №23.pdf АВР № 76 Июль 2018.pdf Форма 2 Ремонт соединительной автодороги №23.pdf
32	Обустройство скважины 9879 (G6_02). Подъездная автодорога. КНГКМ, ЗКО	ҚАЗАҚСТАН Карачаганакское Нефте-Газо Конденсатное месторождение Западно-Казахстанской области	АОЗТ Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал	2022, август	1. Акт приемки объекта в эксплуатацию; 2. Акт приема-передачи строительно-монтажных работ; 3. Форма 2 Б/н 04.08.2022	АВР № 55 Июль 2022.pdf Форма 2 Временная площ для бурения. Подъездная дорога скв 9879.pdf Акт приемки Подъездная дорога к скв 9879 (G6_02).pdf
33	Обустройство скважины 9879 (G6_02). Временная площадка для бурения. КНГКМ, ЗКО	ҚАЗАҚСТАН Карачаганакское Нефте-Газо Конденсатное месторождение Западно-Казахстанской области	АОЗТ Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал	2022, август	1. Акт приемки объекта в эксплуатацию; 2. Акт приема-передачи строительно-монтажных работ; 3. Форма 2 Б/н 04.08.2022	Акт приемки Временная площ для бур скв 9879 (G6_02).pdf АВР № 55 Июль 2022.pdf Форма 2 Временная площ для бурения. Подъездная дорога.pdf Форма 2 Доп работы по SI 4686, 4687, 4707.pdf Форма 2 Доп работы по SI 4720.pdf
34	Аварийная дорога к временной площадке для бурения скважины 9849 (NW07) на КНГКМ ЗКО	ҚАЗАҚСТАН Карачаганакское Нефте-Газо Конденсатное месторождение Западно-Казахстанской области	АОЗТ Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал	2015, август	1. Акт приемки объекта в эксплуатацию; 2. Акт приема-передачи строительно-монтажных работ; 3. Форма 2 Б/н 27.08.2015	State Commission Act Emergency road to temporary site for well 9849(NW07) drilling.pdf АВР № 12 Август 2015.pdf Форма 2 Строительство аварийной дороги к скв 9849.pdf
35	Обустройство скважины 9888 (C3_13). Временная площадка для бурения, подъездная автодорога. КНГКМ ЗКО	ҚАЗАҚСТАН Карачаганакское Нефте-Газо Конденсатное месторождение Западно-Казахстанской области	АОЗТ Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал	2024, декабрь	1. Акт приемки объекта в эксплуатацию; 2. Акт приема-передачи строительно-монтажных работ; 3. Форма 2 Б/н 03.12.2024	Акт приемки Временная площ для бур скв 9888 (C3_13) ПД.pdf АВР № 121 Октябрь 2024.pdf Форма 2 Времен площ для бур 9888 (C3_13) Под и Авар дор.pdf Форма 2 Доп работы по SI 5913.pdf

36	Ремонт соединительной дороги № 21 на КНГКМ ЗКО	ҚАЗАҚСТАН Карачаганакское Нефте-Газо Конденсатное месторождение Западно-Казахстанской области	АОЗТ Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал	2018, октябрь	1. Акт приемки объекта в эксплуатацию; 2. Акт приема-передачи строительно-монтажных работ; 3. Форма 2 Б/н 26.10.2018	Acceptance Commission Act_Repair of link road №21.pdf АВР № 79 Сентябрь 2018.pdf Форма 2 Ремонт соединительной автодороги №21 Осн и Доп работа.pdf
37	Обустройство скважины 153. Временная площадка для капитального ремонта, ЗКО Карачаганакское Нефтегазоконденсатное месторождение	ҚАЗАҚСТАН Карачаганакское Нефте-Газо Конденсатное месторождение Западно-Казахстанской области	АОЗТ Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал	2020, март	1. Акт приемки объекта в эксплуатацию; 2. Акт приема-передачи строительно-монтажных работ; 3. Форма 2 Б/н 18.03.2020	Акт Приемки Временная площадка 153.pdf АВР № 106 Сентябрь 2019.pdf Форма 2 Временная площадка для кап рем скв 153.pdf
38	Обустройство скважины GI_01. Временная площадка для бурения, подъездная и аварийная автодороги. КНГКМ, ЗКО	ҚАЗАҚСТАН Карачаганакское Нефте-Газо Конденсатное месторождение Западно-Казахстанской области	АОЗТ Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал	2024, июнь	1. Акт приемки объекта в эксплуатацию; 2. Акт приема-передачи строительно-монтажных работ; 3. Форма 2 Б/н 28.06.2024	Акт приемки Временная площ и Подъезд и Авар дор к скв 9890.pdf АВР № 72 Июнь 2024.pdf Форма 2 Временная площ и Подъезд и Авар дор к скв 9890.pdf

---

Біліктілігі туралы барлық мәліметтердің дұрыстығын растаймын. Осы қосымшада мәліметтер көрсетілмеген жағдайда, мұндай мәліметтер толық емес болып табылады.

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Приложение 11
к конкурсной документации

Сведения о квалификации и критериях, влияющих на конкурсное ценовое предложение при закупках работ, не связанных со строительно-монтажными работами

(заполняется потенциальным поставщиком (субподрядчиком))

Наименование заказчика: **Государственное учреждение "Чингирлауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
Наименование организатора: **Государственное учреждение "Чингирлауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**

№ конкурса: **15127756-1**
Наименование конкурса: **Текущий ремонт автомобильной дороги районного значения "Подъезд к с.Мырзагара" 0-2,0 км Чингирлауского района ЗКО**

№ лота: **79332669-ОК2**
Наименование лота: **Работы по текущему ремонту автомобильной дороги**

БИН/ИИН/ИНН/УНП и наименование потенциального поставщика (субподрядчика) **020540001762 ТОО "Елжас"**

1. Сведения о наличии соответствующего разрешения (уведомления), выданного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (уведомления) в случаях отсутствия сведений о них в информационных системах государственных органов.

№	Наименование разрешения (лицензия)	Вид деятельности	Особые условия (категория)	Дата и номер выдачи документа	Электронная копия разрешения (уведомления)
1	ЛИЦЕНЗИЯ	Строительно-монтажные работы	I категория, Неотчуждаемая, класс 1	17009255, 2017-05-22	Лицензия I категории.pdf

Данный пункт заполняется в случае, если выполнения работ требует получения соответствующего разрешения, направления уведомления.

2. Сведения об отсутствии налоговой задолженности, превышающей шестикратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, а также о финансовой устойчивости потенциального поставщика определяется веб-порталом автоматически на основании сведений органов государственных доходов.

3. Сведения о процедуре банкротства либо ликвидации (потенциальный поставщик подтверждает, что не является банкротом и не подлежит процедуре ликвидации).

Принадлежность к процедуре банкротства	Нет

4. Сведения о наличии требуемых материальных ресурсов и трудовых ресурсов, необходимых для выполнения работ с приложением электронных копий подтверждающих документов.

Материальные ресурсы:

№	Наименование материальных ресурсов	Количество имеющихся единиц	Состояние (новое, хорошее, плохое)	Собственное (приложить документы, подтверждающие право собственности), арендованное (у кого и приложить документы, подтверждающие право собственности арендодателя)	Электронная копия подтверждающих документов (ссылка)
1	Машины поливомоечные 6000 л	1	Хорошее	Собственное	Машина поливомоечная Камаз 640 АВ07.pdf
2	Катки дорожные массой 16 т	1	Хорошее	Арендованное: ТОО "РСУ-1"	Каток дорожный массой 16 т Дог Аренды.pdf Каток дорожный массой 16 т.pdf
3	автосамосвалы грузоподъемностью не менее 10тн	2	Хорошее	Собственное	Самосвал Шахман 557.pdf Самосвал Шахман 558.pdf
4	Автогрейдеры среднего типа	1	Хорошее	Собственное	Автогрейдер 284.pdf
5	Катки дорожные гладкие массой 8т	1	Новое	Собственное	Каток гладкий 8 тонн ADD160 L.pdf
6	погрузчик фронтальный, грузоподъемность не менее 5 т	1	Хорошее	Собственное	Погрузчик фронтальный L№009184 (AFE 283 L).pdf

Трудовые ресурсы:

№	Наименование специальности (квалификации)	Ф.И.О. (при его наличии), ИИН работников	Документ о квалификации (приложить электронные копии диплома об образовании, сертификата, аттестата)	Дата подтверждения посредством электронной цифровой подписью работника

1	Механизаторы спец техники	ҚУАНЫШҚАЛИ ЕЛЖАС МИРБОЛАТҰЛЫ 940805350028	Удостоверение тракториста-машиниста, Резюме, Список Трудовых Ресурсов Список Трудовых ресурсов.pdf Арстанов Булат Умирзакович Резюме.pdf Арстанов Булат Умирзакович Удост.pdf Касимов Сержан Максотович Резюме.pdf Касимов Сержан Максотович Удост.pdf Милантьев Александр Алексеевич Резюме.pdf Милантьев Александр Алексеевич Удост.pdf Уразов Миргалим Тендикович Резюме.pdf Уразов Миргалим Тендикович Удост.pdf Утегалиев Бакыт Курмантаевич Резюме.pdf Утегалиев Бакыт Курмантаевич Удост.pdf	01.08.2025 18:38:21
2	дорожные рабочие	ҚУАНЫШҚАЛИ ЕЛЖАС МИРБОЛАТҰЛЫ 940805350028	Список трудовых ресурсов, Резюме дорожного рабочего Балмолдин Райбек Маханбетович Резюме.pdf Аманбаев Жасталап Максутович Резюме.pdf Ильясов Аманжол Резюме.pdf Кужахметов Батыргали Габбасович Резюме.pdf Устагалиев Ербол Резюме.pdf Список Трудовых ресурсов.pdf	04.08.2025 08:34:39

5. Сведения о наличии опыта выполненных работ в течение последних десяти лет, предшествующих текущему году, аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе, с приложением электронных копий подтверждающих документов.

Если на осуществление государственных закупок работ требуется наличие соответствующего разрешения (уведомления) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, квалификационное требование по наличию опыту работы не предъявляется.

№	Наименование работы	Место выполнения работы (местонахождение объекта)	Наименование заказчика	Наименование, дата и номер подтверждающего документа	Год, месяц завершения работ согласно дате акта выполненных работ	Электронная копия подтверждающих документов (ссылка)
1	Подъездная дорога к временной площадке для капитального ремонта скважины 449 на КНГКМ ЗКО	КАЗАХСТАН ЗКО, Бурлинский район, г. Аксай Карачаганакское Нефте-Газо Конденсатное месторождение	АОЗТ Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал	1. Акт приемки объекта в эксплуатацию; 2. Акт приема-передачи строительно-монтажных работ; 3. Форма 2 Б/н 28.11.2017	2017, ноябрь	Act_Access road to temporary site for well 449 workover.pdf АВР № 60 Подъездная дорога к скважине 449.pdf Форма 2 Подъездная дорога к скважине449.pdf

2	Обустройство Скважины 9891 (GI_02). Временная площадка для бурения, подъездная автодорога. КНГКМ ЗКО	КАЗАХСТАН Карачаганакское Нефте-Газо Конденсатное месторождение Западно-Казахстанской области	АОЗТ Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал	1. Акт приемки объекта в эксплуатацию; 2. Акт приема-передачи строительно-монтажных работ; 3. Форма 2 Б/н 30.09.2024	2024, сентябрь	Акт приемки объекта в эксплуатацию Скв.9891 (GI_02).pdf АВР № 109 Сентябрь 2024.pdf Форма 2 Обустройство скважины 9891(GI_02).pdf
3	Реконструкция подъездной дороги к скважине №439 (Корректировка) КНГКМ, ЗКО	КАЗАХСТАН Западно-Казахстанская область, Карачаганакское Нефте-Газо Конденсатное месторождение, подъездная дорога к скважине №439	АОЗТ Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал	1. Акт приемки объекта в эксплуатацию; 2. Акт приема-передачи строительно-монтажных работ; 3. Форма 2 Б/н 25.09.2023	2023, сентябрь	Act_AC_«Reconstruction of access road to well 439 (Correction)» KOGCF WKO.pdf АВР № 87 Август 2023.pdf Форма 2 Скв 439.pdf
4	Обустройство скважины 9874 (N03-7). Подъездная автодорога. КНГКМ ЗКО	КАЗАХСТАН Карачаганакское Нефте-Газо Конденсатное месторождение Западно-Казахстанской области	АОЗТ Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал	1. Акт приемки объекта в эксплуатацию; 2. Акт приема-передачи строительно-монтажных работ; 3. Форма 2 Б/н 14.12.2021	2021, декабрь	AC_Act_Well 9874 (N03_7) Arrangement. Access Road. KOGCF, WKO.pdf АВР №153 Ноябрь 2021.pdf Форма 2 Скважина 9874 (N03_7) Обустройство Подъездной дороги.pdf
5	Обустройство скважины 9874 (N03-7). Временная площадка для бурения. КНГКМ ЗКО	КАЗАХСТАН Карачаганакское Нефте-Газо Конденсатное месторождение Западно-Казахстанской области	АОЗТ Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал	1. Акт приемки объекта в эксплуатацию; 2. Акт приема-передачи строительно-монтажных работ; 3. Форма 2 Б/н 30.12.2021	2021, декабрь	ACT_« Well 9874 (N03_7) Arrangement. Temporary Site for Drilling. KOGCF, WKO ».pdf АВР №153 Ноябрь 2021.pdf Форма 2 Обустройство врем площадки для бурения скв 9874 (N03_7).pdf
6	Обустройство скважины 9874 (N03-7). Аварийная автодорога. КНГКМ ЗКО	КАЗАХСТАН Карачаганакское Нефте-Газо Конденсатное месторождение Западно-Казахстанской области	АОЗТ Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал	1. Акт приемки объекта в эксплуатацию; 2. Акт приема-передачи строительно-монтажных работ; 3. Форма 2 Б/н 30.12.2021	2021, декабрь	ACT Well 9874 (NO3_7) Arrangement. Emergency Road.pdf АВР №153 Ноябрь 2021.pdf Форма 2 Скважина 9874 (N03_7) Обустройство Аварийной дороги.pdf
7	Обустройство скважины 9881 (G6_03). Временная площадка для бурения. Подъездная автодорога. КНГКМ ЗКО	КАЗАХСТАН Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Пугачевский сельский округ, Карачаганакское Нефте-Газо Конденсатное месторождение	АОЗТ Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал	1. Акт приемки объекта в эксплуатацию; 2. Акт приема-передачи строительно-монтажных работ; 3. Форма 2 Б/н 26.09.2023	2023, сентябрь	Act_Well 9881(G6_03) Arrangement Temporary site for drilling. Access Road.pdf АВР № 71 Июль 2023.pdf Форма 2 Well 9881(G6_03) Arrangement Temporary site for drilling. Access Road.pdf
8	Обустройство скважины MBU_PT5. Временная площадка для бурения. Подъездная и аварийная автодороги. КНГКМ, ЗКО	КАЗАХСТАН Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Успеновский сельский округ, Карачаганакское Нефте-Газо Конденсатное месторождение	АОЗТ Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал	1. Акт приемки объекта в эксплуатацию; 2. Акт приема-передачи строительно-монтажных работ; 3. Форма 2 Б/н 05.07.2023	2023, июль	ACTOFW~1.PDF АВР № 54 Май 2023.pdf Форма 2 Скв 9882 MBU_PT5.pdf
9	Подъездная дорога к скважине WBU_NW2. Карачаганкское нефтегазоконденсатное месторождение.	КАЗАХСТАН Карачаганакское Нефте-Газо Конденсатное месторождение Западно-Казахстанской области	АОЗТ Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал	1. Акт приемки объекта в эксплуатацию; 2. Акт приема-передачи строительно-монтажных работ; 3. Форма 2 Б/н 09.07.2020	2020, июль	Акт Подъездная дорога _ скв. WBU_NW2 9875.pdf АВР № 53 Июнь 2020.pdf Форма 2 Подъездная дорога WBU_NW2 (9875).pdf

10	Реконструкция участков автомобильных дорог: подъездной дороги к скважине №37 и соеденительной дороги№12 на КНГКМ ЗКО	КАЗАХСТАН Карачаганакское Нефте-Газо Конденсатное месторождение Западно-Казахстанской области	АОЗТ Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал	1. Акт приемки объекта в эксплуатацию; 2. Акт приема-передачи строительно-монтажных работ; 3. Форма 2 Б/н 07.09.2020	2020, сентябрь	Акт гос приемки Реконстр участков автодор подъезд дор к скв37 и соед.дор12.pdf АВР № 77 Авг 2020.pdf Форма 2 Подъездная дорога к скв №37 и соед. дорога №12.pdf Форма 2 Подъездная дорога к скв №37 и соед. дорога №12 СО1.pdf
11	Подъездная дорога к скважине 9870 (MBU-C03-INFIL-5-39) КНГКМ, ЗКО	КАЗАХСТАН Карачаганакское Нефте-Газо Конденсатное месторождение Западно-Казахстанской области	АОЗТ Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал	1. Акт приемки объекта в эксплуатацию; 2. Акт приема-передачи строительно-монтажных работ; 3. Форма 2 Б/н 13.06.2019	2019, июнь	Акт Подъездная дорога к скв 9870 (MBU-C03-INFIL-5-39).pdf АВР № 47 Май 2019.pdf Форма 2 Подъездная дорога к скв 9870.pdf
12	Подъездная дорога к площадке для бурения скважины E03_L23. КНГКМ, ЗКО	КАЗАХСТАН Карачаганакское Нефте-Газо Конденсатное месторождение Западно-Казахстанской области	АОЗТ Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал	1. Акт приемки объекта в эксплуатацию; 2. Акт приема-передачи строительно-монтажных работ; 3. Форма 2 Б/н 31.07.2019	2019, июль	АВР № 55 Июнь 2019.pdf Акт приема в экспл Подъезд дор к площ для бур скв E03-L23.pdf Форма 2 Подъездная дорога к скв. E03_L23.pdf Форма 2 Подъездная дорога к скв. E03_L23-SI 3309.pdf
13	Подъездная дорога к скважине 312D. КНГКМ, ЗКО	КАЗАХСТАН Карачаганакское Нефте-Газо Конденсатное месторождение Западно-Казахстанской области	АОЗТ Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал	1. Акт приемки объекта в эксплуатацию; 2. Акт приема-передачи строительно-монтажных работ; 3. Форма 2 Б/н 19.11.2018	2018, ноябрь	Акт гос приемки Подъездной дороги к скв № 312D.pdf АВР № 81 Окт 2018.pdf Форма 2 Подъездная дорога к скв 312D.pdf
14	Обустройство скважины 9877 (E03_E). Временная площадка для бурения. Подъездная и аварийная автодороги. КНГКМ, ЗКО	КАЗАХСТАН Карачаганакское Нефте-Газо Конденсатное месторождение Западно-Казахстанской области	АОЗТ Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал	1. Акт приемки объекта в эксплуатацию; 2. Акт приема-передачи строительно-монтажных работ; 3. Форма 2 Б/н 19.01.2023	2023, январь	АВР № 141 Скв 9877.pdf Акт приемки Обустройство скв 9877. Авар подъезд дор.pdf Форма 2 Скв 9877.pdf
15	Обустройство скважины C3_12. Временная площадка для бурения, подъездная и аварийная автодороги. КНГКМ, ЗКО	КАЗАХСТАН Карачаганакское Нефте-Газо Конденсатное месторождение Западно-Казахстанской области	АОЗТ Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал	1. Акт приемки объекта в эксплуатацию; 2. Акт приема-передачи строительно-монтажных работ; 3. Форма 2 Б/н 29.12.2023	2023, декабрь	Act Well 9884 (C3_12) Arrang Temp Drill Site, Access and Emerg roads.pdf АВР № 9 Январь 2024.pdf Форма 2 Well 9884 (C3_12) Arran-t. TempDrSite, Acc&Emerg R.pdf Форма 2 Well 9884 (C3_12) Arran-t. TempDrSite, Acc&Emerg R Доп 05.pdf Форма 2 Well 9884 (C3_12) Arran-t. TempDrSite,Acc&Emer R CO3.pdf Форма 2 Well 9884 (C3_12) Arran-t. TempDrSite,Acc&Emer R CO3 Доп05.pdf
16	Обустройство скважины 9888 (C3_13). Аварийная автодорога. КНГКМ, ЗКО	КАЗАХСТАН Карачаганакское Нефте-Газо Конденсатное месторождение Западно-Казахстанской области	АОЗТ Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал	1. Акт приемки объекта в эксплуатацию; 2. Акт приема-передачи строительно-монтажных работ; 3. Форма 2 Б/н 03.12.2024	2024, декабрь	АВР № 121 Октябрь 2024.pdf Форма 2 Времен площ для бур 9888 (C3_13) Под и Авар дор.pdf Акт гос приемки Аварийная дорога 9888 (C3_13).pdf Форма 2 Доп работы по SI 5913.pdf

17	Аварийная дорога к площадке для бурения скважины W03_A23_A	КАЗАХСТАН Карачаганакское Нефте-Газо Конденсатное месторождение Западно-Казахстанской области	АОЗТ Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал	1. Акт приемки объекта в эксплуатацию; 2. Акт приема-передачи строительно-монтажных работ; 3. Форма 2 Б/н 24.08.2017	2017, август	АВР № 52 Июль 2017.pdf Форма 2 Аварийная дорога к скв W03_A23_A (9861).pdf Act_Emergency road to site for drilling of well W03_A23_A .pdf
18	Капитальный ремонт дорог ул. Достык в с. Бурлин Бурлинского района ЗКО	КАЗАХСТАН Карачаганакское Нефте-Газо Конденсатное месторождение Западно-Казахстанской области	АОЗТ Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал	1. Акт приемки объекта в эксплуатацию; 2. Акт приема-передачи строительно-монтажных работ; 3. Форма 2 Б/н 23.08.2018	2018, август	АВР № 27 Август 2018.pdf Акт Капитальный ремонт дорог ул. Достык в с. Бурлин.pdf Форма 2 Капитальный ремонт ул Достык село Бурлин.pdf
19	Аварийная дорога к временной площадке для капитального ремонта скважины 449 на КНГКМ ЗКО	КАЗАХСТАН Карачаганакское Нефте-Газо Конденсатное месторождение Западно-Казахстанской области	АОЗТ Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал	1. Акт приемки объекта в эксплуатацию; 2. Акт приема-передачи строительно-монтажных работ; 3. Форма 2 23 11.08.2016	2016, август	Акт Приемки № 23 Аварийной дороги 449.pdf АВР №30 Май 2016.pdf Форма 2 Аварийная дорога к скв 449.pdf
20	Ремонт соединительной дороги №17 на КНГКМ ЗКО	КАЗАХСТАН Карачаганакское Нефте-Газо Конденсатное месторождение Западно-Казахстанской области	АОЗТ Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал	1. Акт приемки объекта в эксплуатацию; 2. Акт приема-передачи строительно-монтажных работ; 3. Форма 2 Б/н 27.08.2015	2015, август	State Commission Act Repair of link road 17.pdf АВР № 12 Август 2015.pdf Форма 2 Ремонт соед. дороги №17.pdf
21	Аварийная дорога к площадке для бурения скважины FW03-A (9852) на КНГКМ ЗКО	КАЗАХСТАН Карачаганакское Нефте-Газо Конденсатное месторождение Западно-Казахстанской области	АОЗТ Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал	1. Акт приемки объекта в эксплуатацию; 2. Акт приема-передачи строительно-монтажных работ; 3. Форма 2 24 11.08.2016	2016, август	Акт №24 Аварийная дорога к площ для бурения скв FW03-A (9852).pdf АВР №30 Май 2016.pdf Форма 2 Аварийная дорога к скв FW03-A (9852).pdf
22	Аварийная дорога к скважине WBU_NW2. Карачаганакское нефтегазоконденсатное месторождение (КНГКМ), ЗКО	КАЗАХСТАН Карачаганакское Нефте-Газо Конденсатное месторождение Западно-Казахстанской области	АОЗТ Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал	1. Акт приемки объекта в эксплуатацию; 2. Акт приема-передачи строительно-монтажных работ; 3. Форма 2 Б/н 09.07.2020	2020, июль	Акт приемки в экспл Аварийная дорога _ скв. WBU_NW2.pdf АВР № 33 Апрель 2020.pdf Форма 2 Аварийная дорога к скв 9875 (WBU_NW2).pdf
23	Подъездная дорога к площадке для бурения скважины W03_A23_A	КАЗАХСТАН Карачаганакское Нефте-Газо Конденсатное месторождение Западно-Казахстанской области	АОЗТ Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал	1. Акт приемки объекта в эксплуатацию; 2. Акт приема-передачи строительно-монтажных работ; 3. Форма 2 Б/н 24.08.2017	2017, август	Act_Access road to site for drilling of well W03_A23_A (9861) .pdf АВР № 52 Июль 2017.pdf Форма 2 Подъездная дорога к скв W03_A23_A (9861).pdf
24	Ремонт соединительной дороги №20 на КНГКМ ЗКО	КАЗАХСТАН Карачаганакское Нефте-Газо Конденсатное месторождение Западно-Казахстанской области	АОЗТ Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал	1. Акт приемки объекта в эксплуатацию; 2. Акт приема-передачи строительно-монтажных работ; 3. Форма 2 Б/н 27.08.2015	2015, август	State Commission Act Repair of link road 20.pdf АВР № 12 Август 2015.pdf Форма 2 Ремонт соедительной работы №20.pdf Форма 2 Ремонт соед дороги №20 SI 2232.pdf
25	Аварийная дорога к буровой скважине N10	КАЗАХСТАН Карачаганакское Нефте-Газо Конденсатное месторождение Западно-Казахстанской области	АОЗТ Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал	1. Акт приемки объекта в эксплуатацию; 2. Акт приема-передачи строительно-монтажных работ; 3. Форма 2 Б/н 10.07.2018	2018, июль	Acceptance Commission Act_Emergency road to well № N10 .pdf АВР № 74 Июнь 2018.pdf Форма 2 Аварийная дорога к скв 9858 (N10).pdf
26	Временная площадка скважины 9870 (MBU-C03-INFIL-5-39) КНГКМ ЗКО	КАЗАХСТАН Карачаганакское Нефте-Газо Конденсатное месторождение Западно-Казахстанской области	АОЗТ Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал	1. Акт приемки объекта в эксплуатацию; 2. Акт приема-передачи строительно-монтажных работ; 3. Форма 2 Б/н 07.02.2020	2020, февраль	Act Temporary site of well 9870 (MBU-C03 – INFIL -5 -39).pdf АВР № 47 Май 2019.pdf Форма 2 Временная площадка для бурения скв 9870.pdf

27	Аварийная дорога к скважине 718 на КНГКМ ЗКО	КАЗАХСТАН Карачаганакское Нефте-Газо Конденсатное месторождение Западно-Казахстанской области	АОЗТ Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал	1. Акт приемки объекта в эксплуатацию; 2. Акт приема-передачи строительно-монтажных работ; 3. Форма 2 Б/н 12.06.2015	2015, июнь	State Commission Act_Emergency road to the well 718.pdf АВР № 7 Май 2015.pdf Форма 2 Аварийная дорога к скв 718.pdf Форма 2 Аварийная дорога к скв 718 SI 2162.pdf
28	Аварийная дорога к скважине 38 на КНГКМ ЗКО	КАЗАХСТАН Карачаганакское Нефте-Газо Конденсатное месторождение Западно-Казахстанской области	АОЗТ Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал	1. Акт приемки объекта в эксплуатацию; 2. Акт приема-передачи строительно-монтажных работ; 3. Форма 2 Б/н 24.11.2015	2015, ноябрь	State Commission Act_Emergency road to the well 38.pdf АВР № 14 Сентябрь 2015.pdf Форма 2 Аварийная дорога к скв 38.pdf
29	Подъездная дорога к временной площадке для бурения скважины N10 на КНГКМ ЗКО	КАЗАХСТАН Карачаганакское Нефте-Газо Конденсатное месторождение Западно-Казахстанской области	АОЗТ Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал	1. Акт приемки объекта в эксплуатацию; 2. Акт приема-передачи строительно-монтажных работ; 3. Форма 2 Б/н 28.11.2017	2017, ноябрь	Act_Access road to temporary site for well N10 drilling.pdf АВР № 58 Октябрь 2017.pdf Форма 2 Подъездная дорога к скв 9858 (N10).pdf
30	Ремонт аварийной дороги к скважине 312D. КНГКМ, ЗКО	КАЗАХСТАН Карачаганакское Нефте-Газо Конденсатное месторождение Западно-Казахстанской области	АОЗТ Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал	1. Акт приемки объекта в эксплуатацию; 2. Акт приема-передачи строительно-монтажных работ; 3. Форма 2 Б/н 19.11.2018	2018, ноябрь	Акт гос приемки аварийной дороги к скв № 312D.pdf АВР № 83 Ноябрь 2018.pdf Форма 2 Аварийная дорога к скв 312D.pdf
31	Ремонт соединительной дороги № 23 на КНГКМ ЗКО	КАЗАХСТАН Карачаганакское Нефте-Газо Конденсатное месторождение Западно-Казахстанской области	АОЗТ Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал	1. Акт приемки объекта в эксплуатацию; 2. Акт приема-передачи строительно-монтажных работ; 3. Форма 2 Б/н 30.07.2018	2018, июль	Acceptance Commission Act_Repair of link road №23.pdf АВР № 76 Июль 2018.pdf Форма 2 Ремонт соединительной автодороги №23.pdf
32	Обустройство скважины 9879 (G6_02). Подъездная автодорога. КНГКМ, ЗКО	КАЗАХСТАН Карачаганакское Нефте-Газо Конденсатное месторождение Западно-Казахстанской области	АОЗТ Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал	1. Акт приемки объекта в эксплуатацию; 2. Акт приема-передачи строительно-монтажных работ; 3. Форма 2 Б/н 04.08.2022	2022, август	АВР № 55 Июль 2022.pdf Форма 2 Временная площ для бурения. Подъездная дорога скв 9879.pdf Акт приемки Подъездная дорога к скв 9879 (G6_02).pdf
33	Обустройство скважины 9879 (G6_02). Временная площадка для бурения. КНГКМ, ЗКО	КАЗАХСТАН Карачаганакское Нефте-Газо Конденсатное месторождение Западно-Казахстанской области	АОЗТ Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал	1. Акт приемки объекта в эксплуатацию; 2. Акт приема-передачи строительно-монтажных работ; 3. Форма 2 Б/н 04.08.2022	2022, август	Акт приемки Временная площ для бур скв 9879 (G6_02).pdf АВР № 55 Июль 2022.pdf Форма 2 Временная площ для бурения. Подъездная дорога.pdf Форма 2 Доп работы по SI 4686, 4687, 4707.pdf Форма 2 Доп работы по SI 4720.pdf
34	Аварийная дорога к временной площадке для бурения скважины 9849 (NW07) на КНГКМ ЗКО	КАЗАХСТАН Карачаганакское Нефте-Газо Конденсатное месторождение Западно-Казахстанской области	АОЗТ Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал	1. Акт приемки объекта в эксплуатацию; 2. Акт приема-передачи строительно-монтажных работ; 3. Форма 2 Б/н 27.08.2015	2015, август	State Commission Act Emergency road to temporary site for well 9849(NW07) drilling.pdf АВР № 12 Август 2015.pdf Форма 2 Строительство аварийной дороги к скв 9849.pdf
35	Обустройство скважины 9888 (C3_13). Временная площадка для бурения, подъездная автодорога. КНГКМ ЗКО	КАЗАХСТАН Карачаганакское Нефте-Газо Конденсатное месторождение Западно-Казахстанской области	АОЗТ Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал	1. Акт приемки объекта в эксплуатацию; 2. Акт приема-передачи строительно-монтажных работ; 3. Форма 2 Б/н 03.12.2024	2024, декабрь	Акт приемки Временная площ для бур скв 9888 (C3_13) ПД.pdf АВР № 121 Октябрь 2024.pdf Форма 2 Времен площ для бур 9888 (C3_13) Под и Авар дор.pdf Форма 2 Доп работы по SI 5913.pdf

36	Ремонт соединительной дороги № 21 на КНГКМ ЗКО	КАЗАХСТАН Карачаганакское Нефте-Газо Конденсатное месторождение Западно-Казахстанской области	АОЗТ Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал	1. Акт приемки объекта в эксплуатацию; 2. Акт приема-передачи строительно-монтажных работ; 3. Форма 2 Б/н 26.10.2018	2018, октябрь	Acceptance Commission Act_Repair of link road №21.pdf АВР № 79 Сентябрь 2018.pdf Форма 2 Ремонт соединительной автодороги №21 Осн и Доп работа.pdf
37	Обустройство скважины 153. Временная площадка для капитального ремонта, ЗКО Карачаганакское Нефтегазоконденсатное месторождение	КАЗАХСТАН Карачаганакское Нефте-Газо Конденсатное месторождение Западно-Казахстанской области	АОЗТ Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал	1. Акт приемки объекта в эксплуатацию; 2. Акт приема-передачи строительно-монтажных работ; 3. Форма 2 Б/н 18.03.2020	2020, март	Акт Приемки Временная площадка 153.pdf АВР № 106 Сентябрь 2019.pdf Форма 2 Временная площадка для кап рем скв 153.pdf
38	Обустройство скважины GI_01. Временная площадка для бурения, подъездная и аварийная автодороги. КНГКМ, ЗКО	КАЗАХСТАН Карачаганакское Нефте-Газо Конденсатное месторождение Западно-Казахстанской области	АОЗТ Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал	1. Акт приемки объекта в эксплуатацию; 2. Акт приема-передачи строительно-монтажных работ; 3. Форма 2 Б/н 28.06.2024	2024, июнь	Акт приемки Временная площ и Подъезд и Авар дор к скв 9890.pdf АВР № 72 Июнь 2024.pdf Форма 2 Временная площ и Подъезд и Авар дор к скв 9890.pdf

---

Достоверность всех сведений о квалификации подтверждаю. В случае, не указания сведений в данном приложении, такие сведения являются неполными.

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. - фамилия, имя, отчество (при наличии) ИИН работников.