«Түркістан облысы Ордабасы ауданының Қараспан ауылдық округіндегі Түркістан магистральды каналынан қоректенетін Р-8 каналын күрделі жөндеу»

Жұмыс жобасы бойынша

18.07.2025 ж. № 19-0210/25

(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

Түркістан облысы Ауыл шаруашылығы басқармасының "Тұран су" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны

БАС ЖОБАЛАУШЫ:

"Корпорация "Асыл-Строй" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Шымкент қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 19-0210/25 от 18.07.2025 г.
(положительное)

на Рабочий проект
"Капитальный ремонт канала Р-8, питающегося от Караспанского магистрального канала в с/о Караспан Ордабасинском районе Туркестанской области"

ЗАКАЗЧИК:
государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Тұран су" управления сельского хозяйства Туркестанской области

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация "Асыл-Строй"

г. Шымкент

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: рабочий проект

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП "Капитальный ремонт канала Р-8, питающегося от Караспанского магистрального канала в с/о Караспан Ордабасинском районе Туркестанской области".

3. ОСНОВАНИЕ:
договор от 16.05.2025 г. № 031140002354/250018/00 (17)

4. ЗАКАЗЧИК: государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Тұран су" управления сельского хозяйства Туркестанской области

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация "Асыл-Строй", лицензия от 30.05.2019 г. №14013440 (I категория)

5.1 Субподрядная организация: товарищество с ограниченной ответственностью "Арнау Строй Проект", лицензия от 11.11.2021 г. ГСЛ № 07614 (II категория)

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

7.1 Основание для разработки:

задание на проектирование, утвержденное заместителем руководителя ГКП на ПВХ «Туран су» управления сельского хозяйства Туркестанской области 30.01.2025 года;

архитектурно-планировочное задание на проектирование (АПЗ) № KZ56VUA01396647 от 12.02.2025 года, выданное ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ордабасинского района»;

постановление акимата Ордабасинского района Туркестанской области № 545 от 18.11.2019 года о передаче канала Р-8 на баланс ГКП на ПВХ «Туран су» управления сельского хозяйства Туркестанской области;

постановление акимата Ордабасинского района Туркестанской области № 71 от 14.02.2025 года о разрешении на разработку ПСД на капитальный ремонт;

акт на право постоянного землепользования № 293174039 от 07.10.2018 года, выданный Ордабасинским районным отделом филиала некоммерческого АО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Туркестанской области;

дефектный акт, утвержденный заместителем руководителя ГКП на ПВХ «Туран су» управления сельского хозяйства Туркестанской области 30.01.2025 года;

экспертное заключение технического обследования канала Р-8 в Ордабасинском районе Туркестанской области от 24.02.2025 года, выполненное ТОО «Proinspection». Аттестаты эксперта Ботанова А.С. № KZ15VJE00024565 от 03.04.2017 года, Сейиткасымулы К. № KZ40VJE00033233 от 13.12.2017 года;

технический отчет об инженерно-геологических изысканиях, выполненный ТОО «СпутникПроектГеодезия»» в 2025 году. Лицензия ГСЛ № 20017569 от 23.11.2020 года;

топосъемка, выполненная ТОО «СпутникПроектГеодезия» в 2024 году. Лицензия ГСЛ № 20017569 от 23.11.2020 года;

письмо ГКП на ПВХ «Туран су» управления сельского хозяйства Туркестанской области № 01-09/249 от 28.02.2025 года о том, что капитальный ремонт канала со дня ввода в эксплуатацию не проводился;

письмо филиала Ордабасинского района ГКП на ПВХ «Ветеринарная служба» управления ветеринарии Туркестанской области № 18-05-06/376 от 01.07.2025 года о том, что на расстоянии 1000 м от канала К-8 отсутствуют очаги и захоронения скота с сибирской язвой;

письмо ГКП на ПВХ «Туран су» управления сельского хозяйства Туркестанской области № 01-09/345 от 08.04.2025 года о том, что финансирование предусмотрено из государственного бюджета, начало строительства предусмотрено в октябре 2025 года, вывоз мусора предусмотрен на расстояние 10 км, доставка грунта предусмотрена с расстояния 10 км, доставка бутового камня до объекта 40 км.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: с/о Караспан в Ордабасинском районе Туркестанской области.
Сейсмичность района: 7 баллов
Сейсмичность площадки: 7 баллов

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Архитектурно-строительная часть	Досумбетова К.К.	KZ80VJE00023201	Соответствует
2	Проект организации строительства	Истилеева У.П.	KZ10VJE00023200	Соответствует
3	Раздел по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации	Ибраев Б.Ж.		
4	Гидротехнический раздел	Исраилов Я.И.	KZ50VJE00034411	Соответствует
5	Сметный раздел	Истилеева У.П.	KZ10VJE00023200	Соответствует
6	Санитарно-эпидемиологический раздел	Сулеева Г.А.	KZ37VJE00029795	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически сложным.

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Длина канала	км	4,37	4,37
2	Расход канала	м³/сек	0,50	0,50
3	КПД канала		0,90	0,90
4	Класс сооружения		IV	IV
5	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2025-2026 годов, в том числе:	млн. тенге	591,382	583,117
5.1	СМР	млн. тенге	501,940	494,800
5.2	оборудование	млн. тенге	0,000	0,000
5.3	прочие затраты	млн. тенге	89,442	88,317
6	в ценах по годам строительства			
6.1	в ценах 2025 года	млн. тенге	496,205	247,594
6.2	В ценах 2026 года	млн. тенге	95,177	335,523
7	Продолжительность строительства	мес.	7	7

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений РП **"Капитальный ремонт канала Р-8, питающегося от Караспанского магистрального канала в с/о Караспан Ордабасинском районе Туркестанской области"** соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, **«Түркістан облысы Ордабасы ауданының Қараспан ауылдық округіндегі Түркістан магистральды каналынан қоректенетін Р-8 каналын күрделі жөндеу»** ЖЖ Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Салдаров С.Б.

И.о. директора

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Құрбанбай Е.А.

Заместитель начальника производственного отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Спатаев И.О.

Начальник отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Сулеева Г.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону



Исраилов Я.И.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону



Ибраев Б.Ж.

Главный специалист (по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации)

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону



Истилеева У.П.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону



Досумбетова К.К.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону