ДОГОВОР № 524-2025

г. Минск «19» августа 2025 г.

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Национальный центр качества дорожных активов» Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта Республики Казахстан (резидент Республики Казахстан) именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Болатбека Кабланбековича Айтбаева, действующего на основании Устава от 3 мая 2019 года, с одной стороны, и Республиканское дочернее унитарное предприятие «Белорусский дорожный научно-исследовательский институт «БелдорНИИ» (Государственное предприятие «БелдорНИИ») (Резидент Республики Беларусь), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Пилатова Виталия Мифодиевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется провести международную научно-техническую конференцию на тему «Эволюция дорожного дела-2025. Автомобильные дороги и мосты: приоритеты и перспективы развития» с представителями Заказчика согласно программе мероприятий (далее – Мероприятия), а Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги.

1.2. Даты проведения мероприятий: 25.09.2025 – 26.09.2025.

1.3. Место проведения мероприятий: Республика Беларусь, г. Минск.

1.4. Список участников определен в приложении №2. Заказчик не позднее дня оказания услуг может внести изменения в список участников направив соответствующее уведомление Исполнителю.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. В соответствии с протоколом соглашения о договорной цене (приложение № 1) Заказчик перечисляет Исполнителю 86 000 (восемьдесят шесть тысяч) российских рублей, без НДС.

2.2. Заказчик после вступления Договора в силу, производит авансовый платеж в размере 50% стоимости Договор в срок до 12 сентября 2025 года. Оставшаяся сумма оплачивается Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя не позднее 10 календарных дней с даты подписания Сторонами акта приема-сдачи оказанных услуг.

2.3. Оплата услуг производится в российских рублях.

3. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

3.1. Начало оказания услуг – 25.09.2025.

3.2. Окончание оказания услуг – 26.09.2025.

3.3. Исполнитель обязуется направить в адрес Заказчика акт сдачи-приёмки оказанных услуг не позднее дня, следующего за днём завершения мероприятий.

3.4. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки обязан подписать и направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от их приемки.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Исполнитель обязуется:

оказать услуги в соответствии с требованиями Заказчика в предусмотренные договором сроки;

незамедлительно информировать Заказчика о наступлении форс-мажорных обстоятельств, препятствующих проведению деловой встречи.

4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. Своевременно и в требуемой форме обеспечить Исполнителя всеми необходимыми документами и сведениями для оформления участия представителей;

4.2.2. Своевременно сообщать о вновь возникших обстоятельствах, имеющих значение для срока и качества предоставляемых Исполнителем услуг.

4.2.3. Принять оказанные услуги и оплатить их в полном объеме.

4.2.4. Заказчик имеет право произвести замену своих представителей. Информирование Исполнителя о замене Заказчиком своего представителя производится только в письменном виде.

4.3. Нарушение Исполнителем обязанности информировать Заказчика об обстоятельствах, форс-мажора может повлечь за собой частичный или полный отказ Заказчика от выполнения обязательства по оплате затрат Исполнителя.

4.4. Исполнитель имеет право привлекать субподрядные и сторонние организации при условии соблюдения конфиденциальности и прочих условий договора.

_____ _____

5. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

5.1. Стороны не несут ответственности друг перед другом за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору, если докажут, что их неисполнение или ненадлежащее исполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажором), чрезвычайными и непредотвратимыми при данных условиях обстоятельствами, возникшими после заключения настоящего договора.

5.2. К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны относят в том числе, но не ограничиваясь, следующее: наводнение, пожар, землетрясение и иные стихийные бедствия, катастрофы, чрезвычайные ситуации, в том числе в сфере здравоохранения, чрезвычайные происшествия и военные действия, эпидемии, пандемии, издание актов законодательства или правоприменительных актов, иные, в том числе ограничительного характера, действия и (или) принятые меры, и (или) акты государственных органов управления или самоуправления, иных уполномоченных органов или организаций, в том числе специализированных органов по предупреждению и борьбе с вирусной инфекцией COVID-19 или иными вирусными инфекциями, повлекшие невозможность исполнения настоящего договора, и иные действия (события), которые стороны не могли предвидеть либо предотвратить.

5.3. Стороны признают, что неплатежеспособность какой-либо из Сторон, неосуществление со Стороной расчетов третьими лицами не являются обстоятельствами непреодолимой силы.

5.4. Если любое из обстоятельств непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение обязательства в срок, установленный в настоящем договоре, этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

5.5. Сторона, для которой в силу обстоятельств непреодолимой силы создалась невозможность исполнения обязательств, обязана:

- незамедлительно, но не позднее 5 (пяти) календарных дней от даты их возникновения, уведомить другую Сторону в письменной форме о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств;
- незамедлительно, но не позднее 5 (пяти) календарных дней от даты окончания их действия, уведомить другую Сторону в письменной форме об этом и о предполагаемом новом сроке исполнения обязательств.

5.6. Бремя доказывания обстоятельств непреодолимой силы несет неисправная Сторона. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые компетентным государственным органом по месту возникновения обстоятельств непреодолимой силы. Срок представления доказательства обстоятельств непреодолимой силы: не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты его затребования другой Стороной.

5.7. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 2 (двух) месяцев, каждая Сторона вправе отказаться от исполнения настоящего договора в одностороннем внесудебном порядке без обязанности по возмещению убытков другой Стороне, за исключением стоимости выполненных и принятых в установленном порядке услуг, их видов (этапов).

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором.

6.2. Упущенная выгода любой из Сторон не подлежит возмещению в соответствии с настоящим Договором.

6.3. Штрафные санкции, предусмотренные настоящим разделом, являются для Сторон исчерпывающими.

7. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Изменение договора возможно по соглашению сторон и оформляется дополнительными соглашениями, подписанными Сторонами.

7.2. Досрочное расторжение договора возможно:

по соглашению Сторон;

по требованию одной Стороны при существенном нарушении договора другой Стороной;

по требованию Исполнителя с письменным уведомлением Заказчика не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней с момента вручения уведомления.

7.3. В случае досрочного расторжения договора Исполнитель обязуется возвратить Заказчику предварительную оплату, за вычетом суммы фактических затрат, понесённых Исполнителем к моменту его расторжения.

7.4. Возврат предварительной оплаты осуществляется Исполнителем в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента расторжения настоящего договора.

В случае расторжения настоящего договора, все затраты, связанные с возвратом оплаты несёт Сторона-инициатор.

8. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

8.1. В случае возникновения споров между Заказчиком и Исполнителем по вопросам, предусмотренным договором или в связи с ним, стороны примут все меры к разрешению их путем претензионного порядка урегулирования споров.

8.2. В случае недостижения соглашения путем переговоров стороны разрешают спор согласно законодательству по место нахождению истца.

9. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует по 26.09.2025 года, а в части взаиморасчетов – до выполнения сторонами своих обязательств в полном объеме.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:

Заказчик: РГП на ПХВ «Национальный центр качества дорожных активов»
Адрес: Республика Казахстан, г.Астана, пр.Женыс 29/1
БИН 190540022580 / РНН 620300500123
ИИК KZ956018821000156251
АО "Народный Банк Казахстана"
SWIFT HSBKKZKX, Кбе 16

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Республиканское дочернее унитарное предприятие
«Белорусский дорожный научно-исследовательский институт «БелдорНИИ»
(Государственное предприятие «БелдорНИИ»)
Адрес: Республика Беларусь, 220073, г. Минск, 4-ый Загородный пер., 60.
Факс 8 017 2429294 (приемная), тел. 8 017 2598336 (исполнитель),
тел. 8 017 2598228 (бухгалтерия).
E-mail: beldornii.ubsd@beldornii.by
УНП 190893882, ОКПО 377436705000
Банковские реквизиты (Российский рубль):
Расчетный счет: BY14AKBB30120000076800000000
в ОАО «АСБ «Беларусбанк»,
BIC/SWIFT: AKBBBY2X, 220089, г. Минск, пр. Дзержинского, 18.
Банк корреспондент: Межгосударственный банк, Москва,
SWIFT INEARUMM
Корреспондентский счет (российские рубли): 30101810800000000362
в ГУ Банка России по ЦФО, БИК 044525362, ИНН 9909400764
Номер счета банка получателя: 30111810000000000059, КИО 07181

11. ПРИЛОЖЕНИЯ

11.1. Приложение № 1 – Протокол согласования договорной цены.
11.2. Приложение № 2 – Список участников.

ЗАКАЗЧИК	ИСПОЛНИТЕЛЬ
Генеральный директор РГП на ПХВ «Национальный центр качества дорожных активов»	Директор государственного предприятия «БелдорНИИ»
_____ **Б.К.Айтбаев**	_____ **В.М.Пилатов**

HR: Нач. ОПО. Елеуіз М.
РА. Жумагалиева.

Приложение № 1
к договору № 524-2025
от 19.08.2025 г.

ПРОТОКОЛ
согласования договорной цены

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика – генеральный директор РГП на ПХВ «Национального центра качества дорожных активов» Болатбек Кабланбекович Айтбаев, с одной стороны, и от лица Исполнителя – директор Республиканского дочернего унитарного предприятия «Белорусский дорожный научно-исследовательский институт «БелдорНИИ» Пилатов В.М. с другой стороны, удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цене по оказанию комплекса консультационных услуг.

Общая стоимость – 86 000 (восемьдесят шесть тысяч) российских рублей, без НДС.

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Исполнителем и Заказчиком.

ЗАКАЗЧИК Генеральный директор РГП на ПХВ «Национальный центр качества дорожных активов»	ИСПОЛНИТЕЛЬ Директор государственного предприятия «БелдорНИИ»
_____ Б.К.Айтбаев	_____ В.М.Пилатов

Приложение № 2
к договору № 524-2025
от 19.08.2025 г.

Список участников в международной научно-технической конференции на тему «Эволюция дорожного дела-2025. Автомобильные дороги и мосты: приоритеты и перспективы развития»

1. Айтбаев Булатбек Кабланбекович – Генеральный директор РГП на ПХВ «Национальный центр качества дорожных активов».
2. Каребаев Кайрат Калелханович – Директор филиала по городу Астана РГП на ПХВ «Национальный центр качества дорожных активов».

ЗАКАЗЧИК
Генеральный директор РГП на ПХВ
«Национальный центр качества
дорожных активов»

_____ Б.К.Айтбаев

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Директор
государственного предприятия
«БелдорНИИ»

_____ В.М.Пилатов