Форма 2

Заказчик **КГУ "Аппарата акима сельского округа Кызылозек города Кызылорды"**

Утвержден С. Абдижаппар

Сметный расчет стоимости строительства в сумме **67266,570** тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 7207,132 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"20" 01 2024 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Средний ремонт улицы М.Жабагыулы протяженностью 2200 метров в с/о Кызылозек, г.Кызылорда

(наименование стройки)

в текущих ценах на 2023 г. с индексацией на 2024г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I. Проектирование				
1		Инженерные изыскания в ценах 2023 года	--	--	--	--
2		Проектные работы в ценах 2023 года	--	--	0,000	0,000
3		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта в ценах 2023 года	--	--	0,000	0,000
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I	--	--	**0,000**	**0,000**
		Часть II. Строительство				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
4	2-1	Средний ремонт улицы	49755,139	--	--	49755,139
		Всего по главе	**49755,139**	--	--	**49755,139**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**49755,139**	--	--	**49755,139**
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
5	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.43	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 0%	0,000	--	--	0,000

6	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. А, п. 8.13	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	--	--	2051,802	2051,802
		Итого по главе 8	**0,000**	**--**	**2051,802**	**2051,802**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**49755,139**	**--**	**2051,802**	**51806,941**
7	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	2487,757	--	--	2487,757
8	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты-0%	0,000	--	0,000	0,000
		Итого по части II в сметных ценах:	**52242,896**	**--**	**2051,802**	**54294,698**
9	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	2024 год - 100 %, К=1,075	56161,113	--	2205,687	58366,800
		Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1,075:	**56161,113**	**--**	**2205,687**	**58366,800**
		Часть III. Инжиниринговые услуги				
		Расчет нормы расходов на технический надзор по проекту (НРтнп): (0,409x2,90% + 0x0,2x2,90%)/0,42x100 = 2,9 %				
		Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах:				
10	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах - 0%	--	--	0,000	0,000
		Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах по годам строительства:				
11	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах 2024г.	--	--	0,000	0,000
		Итого затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**0,000**	**0,000**
		Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах:				
12	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах - 54294,698.2,9% = 1574,546	--	--	1574,546	1574,546
		Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах по годам строительства:				
13	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах 2024 г. - 1574,546.1,075 = 1692,637	--	--	1692,637	1692,637
		Итого затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**1692,637**	**1692,637**
		Итого по части III в сметных ценах	**--**	**--**	**1574,546**	**1574,546**
		По части III в прогнозных ценах по годам строительства:				
		Итого по части III в прогнозных ценах	**--**	**--**	**1692,637**	**1692,637**
		Итого по частям I-III в сметных ценах :	**52242,896**	**--**	**3626,348**	**55869,244**
		По частям I-III в прогнозных ценах по годам строительства:				
		В прогнозных ценах 2024г.	**56161,113**	**--**	**3898,324**	**60059,437**

Налог на добавленную стоимость по годам строительства, 12%						
14	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2024г.- 12%	--	--	7207,132	7207,132
		Всего по сводному сметному расчету	**56161,113**	**--**	**11105,457**	**67266,570**

Руководитель проектной организации Алибаев А.

Главный инженер проекта Досжанов И.

Начальник сметного отдела Серикбайкызы Н.