							1004919
					Изоляция трубопроводов		
	24	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1.05*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	48	219	10512
	25	6111-0501-0517 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1.05*	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой	$м^2$	48	263	12624
	26	6111-0101-0902 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1.11*	Изоляция трубопровода плитами из стеклянного штапельного волокна	$м^3$ изоляции	3,5	88601	310104
	27	6111-0301-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1.11*	Устройство изоляции поверхности рулонными материалами Обертывание насухо с проклейкой швов	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	119	1728	205632
	28	234-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью до 15 кг/$м^3$	$м^3$	5,6	15111	84622
	29	261-105-0190 *РСНБ РК 2022*	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 $м^2$	0,13685	552642	75629
	32	6123-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1.11*	Устройство цокольного ввода газопровода в здание, диаметр 80 мм	шт.	1	55199	55199
	33	241-102-0219 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	1,76	7392	13010
	34	241-108-0135 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 89х3,5 мм	м	2,03	8270	16788
	35	242-209-0202 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	1	48936	48936
	36	261-301-0274 *РСНБ РК 2022*	Соединения изолирующие фланцевые на условное давление 0,6 Мпа	комплект	1		
	37	222-519-0202 *РСНБ РК 2022*	Опоры неподвижные	т	0,0304	1044650	31757
							864813
					Узел выхода теплотрассы на		
	38	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1.05*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	0,143	25354	3626

		6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,4	38036	15214
	40	6104-0301-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	Укладка перемычек, массой от 0,3 до 0,7 т	шт.	8	6569	52552
	41	222-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012	$м^3$	0,416	171694	71425
	42	1106-1001-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	$м^3$	0,93	53566	49816
	43	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01	340878	3409
	44	261-102-0252 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0190583	331233	6313
							202355
		Раздел 2.	Сети водопровода в канале с теплосетью				
	45	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм.	м	74	2791	206534
	47	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	6,44	219	1410
	48	6111-0501-0517 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой	$м^2$	6,44	263	1694
	49	6111-0101-0902 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	Изоляция трубопровода плитами из стеклянного штапельного волокна	$м^3$ изоляции	0,5	88601	44301
	50	6111-0301-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	Устройство изоляции поверхности рулонными материалами Обертывание насухо с проклейкой швов	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	26,4	1728	45619
	51	234-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью до 15 кг/$м^3$	$м^3$	0,8	15111	12089

		261-105-0190 *РСНБ РК 2022*	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м^2	0,03036	552642	16778
	53	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,113414	708	80
	54	6114-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 100 мм	сальник	5	9162	45810
							374315
			Итого				**4441593**
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	%	6,9	306470	4748063
			Сметная прибыль	%	5	237403	4985467
			Непредвиденные работы и затраты	%	5	237403	5222870
			Итого в прогнозных ценах на 2023 К-1,079	%	30		1690643
			Итого в прогнозных ценах на 2024 К-1,163	%	70		4251938
			Итого	тенге			5942581
			Коэффициент по ведомости договорной цены К=0,95	тенге			5645452
			НДС	%	12		677454
			Итого к оплате	**тенге**			**6322906**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Руководитель _____ Мусыбаев Е.М.

Подрядчик: ТОО " Стронеф"
Директор _____ Утепов Н. Б.

Авторский надзор ТОО"Актам инжиниринг" _____ Ешимкулов Н.Т.

Технический надзор ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг" _____ Кантарбаев Р.С.

правление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",
ТОО " Стронеф"
ование стройки: Строительство школы на 60 мест в с.Терисаккан Кобдинского района Актюбинской области. Корректировка
мснование объекта: Строительство школы на 60 мест в с.Терисаккан Кобдинского района Актюбинской области. Корректировка
Договор №307. 13.09.2023 г

Акт выполненных работ №12 /1 согласно протоколу

за май месяц 2024 года на наружные сети теплоснабжения /смета №06-01-01) (фактические добавляемые работы)

№ п.п.	№ по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1*	1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 2.	**Сети водопровода в канале с теплосетью**				
	46	241-102-0130 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	74	655	48470
			Итого				**48470**
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	%	6,9	3344	51814
			Сметная прибыль	%	5	2591	54405
			Непредвиденные работы и затраты	%	5	2591	56996
			Итого в прогнозных ценах на 2023 К-1,079	%	30		18450
			Итого в прогнозных ценах на 2024 К-1,163	%	70		46400
			Итого	тенге			64850
			Коэффициент по ведомости договорной цены К=0,95	тенге			61607
			НДС	%	12		7393
			Итого	**тенге**			**69000**
			Итого к оплате согласно протокола	**тенге**			**69000**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Руководитель _____ Музлыбаев Е.М.

Подрядчик: ТОО " Стронеф"
Директор _____ Утепов Н. Б.

Авторский надзор ТОО"Актам инжиниринг" _____ Ешимкулов Н.Т.

Технический надзор ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг" _____ Кантарбаев Р.С.

...правление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",
...ОО " Стронеф"
...ание стройки: Строительство школы на 60 мест в с.Терисаккан Кобдинского района Актюбинской области. Корректировка
...ование объекта: Строительство школы на 60 мест в с.Терисаккан Кобдинского района Актюбинской области. Корректировка
...говор №307. 13.09.2023 г

Акт выполненных работ №13

за май месяц 2024 года общестроительные работы (котельной) /смета №03-01-01)

№ п.п.	№ по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1*	1	2	3	4	5	6	7
			Раздел 1. Тепловые сети				
		Раздел 1.	**Земляные работы**				**129435**
	1	6101-0103-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзмр и Кзм=1,11*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3 группа грунта 2	м^3	12	416	4992
	2	6101-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзмр и Кзм=1,11*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3 группа грунта 2	м^3	21,9	449	9833
	3	412-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	105	101	10605
	4	6101-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзмр и Кзм=1,11*	Работа на отвале группа грунта 1	м^3	12	56	672
	5	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзмр и Кзм=1,11*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	м^3	1,017	7518	7646
	6	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзмр и Кзм=1,11*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	м^3	21,9	85	1861
	7	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзмр и Кзм=1,11*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м^3	1,017	3268	3324
	8	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзмр и Кзм=1,11*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м^3	21,9	528	11563
	9	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзмр и Кзм=1,11*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	м^3	12,6	6265	78939
		Раздел 2.	**Фундаменты**				**176947**
	10	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзмр и Кзм=1,11*	Устройство основания под фундаменты щебеночное	м^3	1,0464	15435	16151

		6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов цементная с жидким стеклом	$м^2$ поверхности	9,04	2834	25619
	16	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	29,38	4601	135177
		Раздел 5.	**Кровля**				**556029**
	26	6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	28	2292	64176
	27	6111-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом	$м^3$ утеплителя	4,4	13395	58938
	28	211-302-0202 *РСНБ РК 2022*	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	$м^3$	4,532	18940	85836
	29	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	$м^2$	28	1245	34860
	30	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,4284	34950	14973
	31	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11 К=15*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	$м^2$	28	102	2856
	32	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,9996	34950	34936
	33	6110-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов битумно-полимерных	$м^2$	28	1873	52444
	34	235-101-1201 *РСНБ РК 2022*	Рубемаст кровельный наплавляемый с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 30547-97 РНП-350	$м^2$	31,36	599	18785
	35	235-101-1302 *РСНБ РК 2022*	Рубемаст кровельный наплавляемый с мелкозернистой посыпкой ГОСТ 30547-97 РНК-400	$м^2$	31,36	465	14582
	36	6110-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель, высотой более 600 мм с двумя фартуками	м	15	6751	101265
	37	235-101-1302 *РСНБ РК 2022*	Рубемаст кровельный наплавляемый с мелкозернистой посыпкой ГОСТ 30547-97 РНК-400	$м^2$	28,35	465	13183
	38	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	8,1	7308	59195
		Раздел 6.	**Оконные проемы**				**150954**
	39	6108-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	$м^2$	2,8	9048	25334
	40	223-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	$м^2$	2,8	44864	125619

		Раздел 7.	**Дверные проемы**				**137140**
	43	6108-0204-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11	Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная	$м^2$	2,1	9434	19811
	44	223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	2,1	55871	117329
		Раздел 8.	**Полы**				**137859**
	45	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	25,2	664	16733
	46	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	2,52	48066	121126
		Раздел 12.	**Отмостка**				**64823**
	63	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	2,22	25354	56286
	64	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,1776	48066	8537
			Итого				**1353187**
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	%	6,9	93370	1446556
			Сметная прибыль	%	5	72328	1518884
			Непредвиденные работы и затраты	%	5	72328	1591212
			Итого в прогнозных ценах на 2023 К-1,079	%	30		515075
			Итого в прогнозных ценах на 2024 К-1,163	%	70		1295406
			Итого	тенге			1810481
			Коэффициент по ведомости договорной цены К=0,95	тенге			1719957
			НДС	%	12		206395
			Итого к оплате	**тенге**			**1926352**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Руководитель _____ Муздыбаев Е.М.

Подрядчик: ТОО " Стронеф"
Директор _____ Утепов Н. Б.

Авторский надзор ТОО"Актам инжиниринг"
_____ Ешимжулов Н.Т.

Технический надзор ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"
_____ Кантарбаев Р.С.

"Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",
ик: ТОО " Стронеф"
енование стройки: Строительство школы на 60 мест в с.Терисаккан Кобдинского района Актюбинской области. Корректировка
именование объекта: Строительство школы на 60 мест в с.Терисаккан Кобдинского района Актюбинской области. Корректировка
Договор №307. 13.09.2023 г

Акт выполненных работ №13/1 согласно протоколу
за май месяц 2024 года общестроительные работы (котельной) /смета №03-01-01)(фактические добавляемые работы)

№ п.п.	№ по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1*	1	2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**808118**
		Раздел 1.	**Фундаменты замена на сборные**				**392828**
	1	6104-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1.11*	Демонтаж блоков и плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т в котлован глубиной до 4 м	шт.	35	5310	185050
	4	6104-0202-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1.11*	Установка блоков стен подвалов, масса более 1,5 т	шт.	17	12029	204493
	9	6103-0501-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1.11*	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	0,288	11406	3285
	10	212-101-0600 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	$м^3$	0,29232		
		Раздел 2.	Стены				**44428**
	11	6105-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1.11*	Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных средней сложности	$м^3$	0,684	31323	21425
	12	212-401-0203 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,1539	38292	5893
	13	213-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125	1000 шт.	0,2001384	85490	17110
		Раздел 8.	Полы				**370862**

		6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	25,2	2015	50778
	2	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	$м^2$	25,2	9323	234940
	346.3.1	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	25,7	3313,00	85144
			Итого				**808118**
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	%	6,9	55760	863878
			Сметная прибыль	%	5	43194	907072
			Непредвиденные работы и затраты	%	5	43194	950266
			Итого в прогнозных ценах на 2023 К-1,079	%	30		307601
			Итого в прогнозных ценах на 2024 К-1,163	%	70		773611
			Итого	тенге			1081212
			Коэффициент по ведомости договорной цены К=0,95	тенге			1027152
			НДС	%	12		123258
			Итого	**тенге**			**1150410**
			Итого к оплате согласно протокола	**тенге**			**1150410**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Руководитель _____ Муздыбаев Е.М.

Подрядчик: ТОО " Стронеф"
Директор _____ Утепов Н. Б.

Авторский надзор ТОО"Актам инжиниринг"
_____ Ешимкулов Н.Т.

Технический надзор ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг" _____ Кантарбаев Р.С.

правление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",
ОО " Стронеф"
ание стройки: Строительство школы на 60 мест в с.Терисаккан Кобдинского района Актюбинской области. Корректировка
енование объекта: Строительство школы на 60 мест в с.Терисаккан Кобдинского района Актюбинской области. Корректировка
оговор №307. 13.09.2023 г

Акт выполненных работ №14 за

май месяц 2024 года на благоустройство /смета №07-01-02)

№ п.п.	№ по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1*	1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 2.	Покрытие из брусчатки				8520841
	9	7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзар и Кзм=1,11*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	165,873	8663	1436958
	10	6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзар и Кзм=1,11*	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	$м^2$	1105,82	6406	7083883
			Устройство бортового камня				**3400282**
	38	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзар и Кзм=1,11*	Установка камней бортовых бетонных другие виды покрытия	м	490	4864	2383360
	39	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	$м^3$	21,07	48264	1016922
			Итого				**11921123**
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	%	6,9	822558	12743681
			Сметная прибыль	%	5	637184	13380865
			Непредвиденные работы и затраты	%	5	637184	14018049
			Итого в прогнозных ценах на 2023 К-1,079	%	30		4537642
			Итого в прогнозных ценах на 2024 К-1,163	%	70		11412094
			Итого	тенге			15949736
			Коэффициент по ведомости договорной цены К=0,95	тенге			15152249
			НДС	%	12		1818270
			Итого к оплате	**тенге**			**16970519**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",
Руководитель Мусабаев Е.М.

Подрядчик: ТОО " Стронеф"
Директор Утепов Н. Б.

Авторский надзор ТОО"Актам инжиниринг"
Ешимкулов Н.Т.

Технический надзор ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"
Кантарбаев Р.С.

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",
Заказчик: ТОО " Стронеф"
Наименование стройки: Строительство школы на 60 мест в с.Терисаккан Кобдинского района Актюбинской области. Корректировка
Наименование объекта: Строительство школы на 60 мест в с.Терисаккан Кобдинского района Актюбинской области. Корректировка
Договор №307. 13.09.2023 г

Акт выполненных работ №14/1 согласно протоколу
за май месяц 2024 года на благоустройство /смета №07-01-02) (фактические добавляемые работы)

№ п.п.	№ по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1*	1	2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**4201857**
			из них:				
			материалы, изделия и конструкции	тенге			3854889
1	1	213-306-0110 *РСНБ РК 2022*	Плитка бетонная сплиттерная СТ РК 958-93 толщиной 60 мм, цветная	$м^2$	1105,82	3486	3854889
			Устройство бортового камня				
38	38	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзар и Кзм=1,11*	Установка камней бортовых бетонных другие виды покрытия	м	50	4864	243200
39	39	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	$м^3$	2,15	48264	103768
			Итого				**4201857**
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	%	6,9	289928	4491785
			Сметная прибыль	%	5	224589	4716374
			Непредвиденные работы и затраты	%	5	224589	4940964
			Итого в прогнозных ценах на 2023 К-1,079	%	30		1599390
			Итого в прогнозных ценах на 2024 К-1,163	%	70		4022439
			Итого	тенге			5621828
			Коэффициент по ведомости договорной цены К=0,95	тенге			5340737
			НДС	%	12		640888
			Итого	**тенге**			**5981625**
			Итого к оплате согласно протокола	**тенге**			**5130347**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области Руководитель
_____ Мұздыбаев Е.М.

Подрядчик ТОО " Стронеф"
Директор _____ Утепов Н. Б.

Технический надзор ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг" _____ Кантарбаев Р.С.

Авторский надзор ТОО"Актам инжиниринг"
_____ Ешимкулов Н.Т.

правление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",
ТОО " Стронеф"
ование стройки: Строительство школы на 60 мест в с.Терисаккан Кобдинского района Актюбинской области. Корректировка
именование объекта: Строительство школы на 60 мест в с.Терисаккан Кобдинского района Актюбинской области. Корректировка
Договор №307. 13.09.2023 г

Акт выполненных работ №15 **за май**

месяц 2024 года на благоустройство /смета №07-01-03

№ п.п.	№ по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1*	1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1.		**Металлическое решетчатое ограждение**				**8677055**
					Ограждение 404 м		
	1	6104-0801-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м	404	10213	4126052
	2	1109-0701-0127 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	4,0292533	616332	2483358
	3	214-205-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т	2,4908507	473270	1178845
	4	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,5660888	385155	218032
	5	241-102-0161 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	99,7084	3181	317172
	6	214-205-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм	т	0,7611158	464576	353596
					Ворота 5 шт		6145278
	7	6104-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	шт.	5	111657	558285
	8	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	3,8473	1289418	4960778
	9	1109-0701-0127 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,5033	616332	310200
	10	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,3855552	438518	169073
	11	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0162024	385155	6240
	12	214-205-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм	т	0,0516	464576	23972
	13	214-205-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т	0,0470592	473270	22272
	14	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,0184	1915990	35254

		6103-0701-0807 ЕСН РУ НК РК 2023 Кзар и Кзп 1,21	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,0309	1915990	59204
			Калитка				558337
	16	6104-0801-0308 ЕСН РУ НК РК 2023 Кзар и Кзп 1,21	Устройство калиток с установкой металлических столбов	шт.	1	41464	41464
	17	1109-0701-0127 РСНБ РК 2022 Кзар и Кзп 1,21	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,06224	616332	38361
	18	214-205-0103 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,0395462	438518	17342
	19	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,01032	442448	4566
	20	214-205-0101 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т	0,0094118	473270	4454
	21	6103-0701-0807 ЕСН РУ НК РК 2023 Кзар и Кзп 1,21	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,0032	1915990	6131
	22	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0016512	385155	636
	23	6103-0701-0807 ЕСН РУ НК РК 2023 Кзар и Кзп 1,21	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,00314	1915990	6016
	24	6111-0501-0205 ЕСН РУ НК РК 2023 Кзар и Кзп 1,05	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	784,585	219	171824
	25	6111-0501-0505 ЕСН РУ НК РК 2023 Кзар и Кзп 1,05 к 2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	784,585	341	267543
			Итого				**15380670**
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	%	6,9	1061266	16441936
			Сметная прибыль	%	5	822097	17264033
			Непредвиденные работы и затраты	%	5	822097	18086130
			Итого в прогнозных ценах на 2023 К-1,079	%	30		5854480
			Итого в прогнозных ценах на 2024 К-1,163	%	70		14723918
			Итого	тенге			20578399
			Коэффициент по ведомости договорной цены К=0,95	тенге			19549479
			НДС	%	12		2345937
			Итого к оплате	**тенге**			**21895416**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области".
Руководитель _____ Мухлыбаев Е.М.

Авторский надзор ТОО"Актам инжиниринг"
_____ Ешимкулов Н.Т.

Подрядчик: ТОО " Строиф"
Директор _____ Утепов И. Б.

Технический надзор ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг" _____ Кантарбаев Р.С.