ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

«№ 1 АВТОБУС ПАРКІ»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

БҰЙРЫҚ

№1 АВТОБУС ПАРКІ

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«АВТОБУСНЫЙ ПАРК № 1»

ПРИКАЗ

№ 61 - ө/п
16 қаңтар / январь 2026 ж./г.

«Мемлекеттік сатып алуды бір көзден алу тәсілімен тікелей шарт жасасу арқылы жүзеге асыру туралы»

«Мемлекеттік сатып алу туралы» 2024 жылғы 1 шілдедегі № 106-VIII Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң) 16 бабының 3 тармағының 34) тармақшасының, **БҰЙЫРАМЫН:**

1. **«Garant Project DK» ЖШС (БСН 041140001546)** Әлеуетті өнім берушімен **«Жобалау-сметалық құжаттаманы түзету бойынша жұмыс»** қызметтерін мемлекеттік сатып алуды бір көзден алу тәсілімен тікелей шарт жасасу арқылы жүзеге асырылсын.

3. Кәсіпорын үшін мемлекеттік сатып алу іс қағаздарының міндеттері күрделі құрылыс бөліміне жүктелсін.

Басқарма Төрағасының даму жөніндегі орынбасары **С.Ж Имашев**

«Об осуществлении государственных закупок способом из одного источника путем прямого заключения договора»

В соответствии с подпунктом 34) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024 года № 106-VIII «О государственных закупках» (далее - Закон), **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Осуществить государственные закупки работ **«Работа по корректировке проектно-сметной документаци»** способом из одного источника путем прямого заключения договора с Потенциальным поставщиком **ТОО «Garant Project DK» (БИН 041140001546)**.

2. Обязанности по делопроизводству в области государственных закупок для предприятия возложить на отдел капитального строительства.

Заместитель председателя правления по развитию **Имашев С.Ж.**

Удовлетворить рассмотрение совете.
на оформление

Членам Правления
АО «Автобусный парк №1»

Служебная записка

Протокольным поручением акима города Астаны Қасымбек Ж.М. № 283 от 12.08.2024 года, Обществу дано поручение направить бюджетную заявку на корректировку ПСД для завершения строительства проекта «Коммунальный автобусный парк»

Наряду с протокольным поручением заместителя акима города Астаны Өтебаевым Е.К. № 799-қж от 31.03.2025 года было поручено завершить строительство незавершенного объекта «Коммунальный автобусный парк», расположенный по адресу: г. Астана, район Алматы, ул. А355, строение 6.

Во исполнения поручения нами было отправлено письмо первоначальному разработчику ПСД ТОО «Градостроитель и К» БИН 060440009157 по возобновлению проекта по объекту: «Коммунальный автобусный парк».

По результатам переписки установлено, что в настоящее время автором проекта переданы исключительные авторские права на внесение изменений в первоначальный проект юридическому лицу ТОО «Garant Project DK» БИН 041140001546 (письмо прилагается) .

На основании вышеизложенного просим рассмотреть вопрос о заключении договора из одного источника путем прямого заключения на основании пп.34 п.3 ст.16 «Закона о государственных закупках» с ТОО «Garant Project DK» БИН 041140001546 на сумму 160 865 715 (сто шестьдесят миллионов восемьсот шестьдесят пять тысяч семьсот пятнадцать) тенге, без учета НДС.

Учитывая вышеизложенное прошу Вас рассмотреть этот вопрос на заседании Правления Общества.

Приложение: Протокол заседания акима
Протокол заседания заместителя акима
Письмо ТОО «Градостроитель и К»
Техническая спецификация
Расчеты ПИР.

Заместитель Председателя
Правления по развитию **С. Имашев**

"№1 АВТОБУС ПАРКІ" АҚ
Кіріс № 01/145
2025 ж. 02 01

БСН 041140001546
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ18601A141002425291
АҚ «Қазақстан Халық Банкі»
Қазақстан Республикасы
Атырау қ., Махамбет көшесі 123В.
e-mail: garant_project_dk@mail.ru

Товарищество с ограниченной ответственностью

Garant Project DK

БИН 041140001546
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ18601A141002425291
в АО «Народный Банк Казахстана»
Республика Казахстан
г.Атырау, ул.Махамбета, 123В.
e-mail: garant_project_dk@mail.ru

Исх: 2 от 16.01.2026 г

Джумисову М.
Имашев С.
для работы.

Председателю Правления
АО «Автобусный парк №1»
Исаеву А.Р.

Товарищество с ограниченной ответственностью «Garant Project DK» (БИН 041140001546) настоящим доводит до Вашего сведения что на основании Закона Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» и Договору об уступке исключительных (имущественных) авторских прав с товариществом с ограниченной ответственностью «Градостроитель и К» (БИН 060440009157), является правообладателем проектно-сметной документации «Коммунальный автобусный парк в городе Астана, район ул. №101 (проектное наименование).

На основании изложенного, прошу рассмотреть возможность проведения государственных закупок по корректировке проектно-сметной документации указанного рабочего проекта способом из одного источника путем прямого заключения, согласно п.п. 34 п.3 статьи 16 Закона «О государственных закупках».

ТОО «Garant project DK» **Кенжалыева А.А.**

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АСТАНА Қ.
ЖАУАЛНЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
Garant Project DK
БИН 041140001546
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АСТАНА

"№1 АВТОБУС ПАРКІ" АҚ
Кіріс № 01/66/1
2026 ж. 16 ». 01

Қазақстан Республикасы
Алматы қаласы
"Градостроитель и К"
Жауапкершілігі шектеулі
серіктестік

Республика Казахстан
город Алматы
Товарищество с ограниченной
ответственностью
"Градостроитель и К"

Республика Казахстан, г. Алматы, 050004, ул. Шолом Алейхем,5 тел./факс (727) 271-85-83, 338-38-93

исх № 10 от 17.03.2025г.

И.о. Председателя
Правления
АО «Автобусный парк
№1» Тлеубергенову Б.Т.

На Ваш исх №01/396 от 12.03. 2025 г. сообщаем, что в соответствии с договоренностью Товарищество с ограниченной ответственностью «Градостроитель и К» на основании пп.1, п. 2-1, ст 34 Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-11 « Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» передаёт исключительные имущественные права (авторские права) на рабочий проект «Коммунальный автобусный парк города Астана, район улицы 101» и полномочия по внесению дополнений и изменений в рабочий проект с прохождением комплексной вневедомственной экспертизы, а также полные права авторского надзора проектной организации – Товариществу с ограниченной ответственностью «Garant Project DK» (Лицензия 1 категории 04-ГСЛ №015426 на проектную деятельность с правом ведения авторского надзора).

Директор **Сатыбалдиев А.О.**

"№1 АВТОБУС ПАРКІ" АҚ
Кіріс № 01/334
20 25 ж. 17. 03

«Согласовано»:
Заместитель Председателя Правления
по экономике и финансам
АО «Автобусный парк №1»
_____ **Кожабергенова А.Т.**
«22» января 2026 г.

«Утверждаю»:
Заместитель Председателя
Правления по развитию
АО «Автобусный парк №1»
_____ **Имашев С.Ж.**
«22» января 2026 г.

Заявка на государственные закупки товаров, работ и услуг

(Корректировка бюджета на 1 полугодие 2026 год)

«Инициатор закупки»
Структурное подразделение: Отдел капитального строительства

Руководитель проекта: Имашев С.Ж.

Способ проведения: Из одного источника путем прямого заключения договора (основание пп.34, пункт 3 статья 16 Закона о государственных закупках)

№	Наименование	Краткая характеристика	Ед. изм.	Количество	Цена за единицу (без НДС) в тенге	Сумма (без НДС) в тенге
1	Работа по корректировке проектно-сметной документации (ПСД)	Техническая спецификация в приложении	Работа	1	160 865 715	160 865 715

Руководитель отдела капитального строительства _____Шарипов Д.М.

П Р О Т О К О Л № 3
заседания Правления АО «Автобусный парк №1»

«23» января 2026г. г. Астана

Место проведения: г.Астана, ул.Пушкина, 37/2
Время начала заседания: 09.00 часов местного времени.

Исаев А. Р.	Председатель Правления, член Правления
Тлеубергенов Б.Т.	Главный инженер, член Правления
Асанов Е.К.	Заместитель Председателя Правления по организационно-юридическим вопросам, член Правления
Кожабергенова А.Т.	Заместитель Председателя Правления по экономике и финансам, член Правления
Беков Е.Н.	Секретарь заседания Правления.

Всего членов Правления – 4 человека.
На заседании присутствуют 4 члена Правления.
Кворум для проведения заседания Правления и принятия решения на нем имеется.
Заседание правления является правомочным.

Приглашенные: заместитель Председателя правления по развитию Имашев С.Ж.

Повестка дня:

1.Утверждение повестки дня внеочередного заседания Правления АО «Автобусный парк №1» (*далее - Общество*).

«О рассмотрении вопроса о заключении договора из одного источника путем прямого заключения на основании пп.34 п.3 ст.16 «Закона о государственных закупках» с ТОО «Garant Project DK» БИН 041140001546 на сумму 160 865 715 (сто шестьдесят миллионов восемьсот шестьдесят пять тысяч семьсот пятнадцать) тенге, без учета НДС».

По первому вопросу: выступил Председатель Правления Общества Исаев А.Р., который предложил утвердить следующую повестку дня заседания правления Общества:

«О рассмотрении вопроса о заключении договора из одного источника путем прямого заключения на основании пп.34 п.3 ст.16 «Закона о государственных закупках» с ТОО «Garant Project DK» БИН 041140001546 на сумму 160 865 715 (сто шестьдесят миллионов восемьсот шестьдесят пять тысяч семьсот пятнадцать) тенге, без учета НДС».

Проголосовали:
«За» – 4 голоса. «Против» – нет. «Воздержались» – нет.

Единогласно принято решение об утверждении данной повестки дня для внеочередного заседания Правления Общества.

По второму вопросу: выступил заместитель Председателя правления по развитию Имашев С.Ж. который пояснил, что протокольным поручением акима города Астаны Касымбек Ж.М. № 283 от 12.08.2024 года, Обществу дано поручение направить бюджетную заявку на корректировку ПСД для завершения строительства проекта «Коммунальный автобусный парк»

Наряду с протокольным поручением заместителя акима города Астаны Өтебаевым Е.К. № 799-кж от 31.03.2025 года было поручено завершить строительство незавершенного объекта «Коммунальный автобусный парк», расположенный по адресу: г. Астана, район Алматы, ул. А355, строение 6.

Во исполнения поручения нами было отправлено письмо первоначальному разработчику ПСД ТОО «Градостроитель и К» БИН 060440009157 по возобновлению проекта по объекту: «Коммунальный автобусный парк».

По результатам переписки установлено, что в настоящее время автором проекта переданы исключительные авторские права на внесение изменений в первоначальный проект юридическому лицу ТОО «Garant Project DK» БИН 041140001546 (письмо прилагается) .

Просит рассмотреть вопрос о заключении договора из одного источника путем прямого заключения на основании пп.34 п.3 ст.16 «Закона о государственных закупках» с ТОО «Garant Project DK» БИН 041140001546 на сумму 160 865 715 (сто шестьдесят миллионов восемьсот шестьдесят пять тысяч семьсот пятнадцать) тенге, без учета НДС.

На основании вышеизложенного, указанный вопрос вынесен членам Правления на рассмотрение и дальнейшее голосование.

Проголосовали:

«За» – 4 голоса. «Против» – нет. «Воздержались» – нет.

По итогам голосования членами Правления единогласно принято решение о заключении договора из одного источника путем прямого заключения на основании пп.34 п.3 ст.16 «Закона о государственных закупках» с ТОО «Garant Project DK» БИН 041140001546 на сумму 160 865 715 (сто шестьдесят миллионов восемьсот шестьдесят пять тысяч семьсот пятнадцать) тенге, без учета НДС.

Повестка дня исчерпана, Председатель Правления объявил заседание закрытым.

Время завершения заседания 09.30ч.

Председатель Правления, член Правления **Исаев А. Р.**

Главный инженер, член Правления **Тлеубергенов Б.Т.**

Заместитель Председателя Правления по организационно-юридическим вопросам, член Правления **Асанов Е.К.**

Заместитель Председателя Правления по экономике и финансам, член Правления **Кожабергенова А.Т.**

Секретарь заседания Правления **Беков Е.Н.**

«Утверждаю»:
Заместитель Председателя
Правления по развитию
АО «Автобусный парк №1»
_____ Имашев С.Ж.
«21» января 2026 г.

Техническая спецификация закупаемых работ по разработке/корректировке проектно-сметной документации

1	Наименование заказчика	Акционерное общество «Автобусный парк №1»
2	Наименование организатора	Акционерное общество «Автобусный парк №1»
3	Наименование конкурса	Корректировка проектно-сметной документации
4	Срок выполнения работы	6 месяцев
5	Размер авансового платежа	40%
6	Гарантийный срок	12 месяцев
7	Условия к потенциальному поставщику	Корректировка проектно-сметной документации с сопровождением до получения положительного заключения комплексной вневедомственной экспертизы по проекту «Коммунальный автобусный парк в городе Астана, район ул. 101 (проектное наименование). Корректировка». Основание для корректировки проектно-сметной документации (далее – ПСД): Заключение по техническому обследованию; Протокол совещания под председательством акима города Астана от «12» августа 2024 г. № 283. Протокол совещания под председательством заместителя акима города Астана от «26» марта 2025 г. № 799-кж. Корректировка ПСД производится на основании утвержденного Задания на проектирование и Заключения по техническому обследованию, в соответствии с действующими стандартами. Качество работы должно соответствовать требованиям действующих нормативно правовых актов РК. Порядок разработки, согласования и утверждения, а также состав ПСД с рабочим проектом и чертежами принять в соответствии с требованиями СНиП РК. При разработке ПСД учесть межгосударственные и национальные стандарты, при этом, требуется выполнить работы в соответствии с особенностями климатических условий данного района. Требования к выполняемым работам: все строительно-монтажные работы, включенные в состав ПСД должны соответствовать требованиям СНиП РК. Сметную документацию разработать и составить в строгом соответствии с действующими нормативами в РК, техническим условиями, стандартам. При необходимости согласовать ПСД со всеми

		соответствующими и контролирующими органами, поставщиками коммунальных услуг. Проектная организация должна обеспечить применение материалов при выполнении работ в соответствии с национальными и межгосударственными стандартами и в соответствии с законодательным порядком. Работы должны быть выполнены качественно, своевременно. Требования по составлению и выдачи ПСД: проектные решения должны быть согласованы с Заказчиком; при получении комментариев или предложений от Заказчика, которые возникают в процессе согласования проектной документации, а также осуществления комплексной вневедомственной экспертизы, проектная организация должна исправить недостатки без какой-либо дополнительной оплаты со стороны Заказчика. После согласования ПСД с Заказчиком необходимо сопровождение до получения положительного заключения государственной комплексной вневедомственной экспертизы. Все замечания, выявленные в процессе прохождения государственной экспертизы, проектная организация устраняет за свой счет и в сроки, установленные законодательством РК. Заказчик имеет право направлять своих представителей или привлекать независимых инспекторов для проверки и координации работ. Гарантийный срок ПСД – 12 месяцев с момента получения положительного заключения комплексной вневедомственной экспертизы. Все материалы предоставить в оригинале в 4-х экземплярах на бумажном носителе, а также в электронном виде (чертежи в формате PDF) на CD диске, сметную часть в Excel.

Руководитель отдела капитального строительства _____ Д. Шарипов

"Утверждаю"
Заместитель Председателя Правления
по развитию
АО "Автобусный парк №1"
_____ Имашев С.Ж.
"21" января 2026 г.

Приложение 1
к Государственному нормативу по
определению стоимости проектных работ
для строительства в Республике Казахстан
Форма №1П

Сводная смета
на проектные работы
Строительство коммунального автобусного парка города Астана. Корректировка
Наименование объекта (предприятия, здания, сооружения), стадии
проектирования, этапа, вида проектных работ

Наименование проектной организации:
Наименование организации заказчика:

№ п/п	Перечень выполняемых работ	Характеристика предприятия, здания, сооружения	Ссылка на № смет по формам №2П и 3П	Стоимость работ, тенге
1	Проектные работы		Смета 1	159 584 741
2	Инженерно-геодезические изыскания		Смета 2	929 041
3	Инженерно-геологические изыскания		Смета 3	351 932
			Итого:	160 865 715

Итого по смете 160 865 715тенге без НДС
(сумма прописью)

Руководитель отдела капитального строительства _____Д. Шарипов

"Утверждаю"
Заместитель Председателя Правления
по развитию
АО "Автобусный парк №1"
_____ Имашев С.Ж.
"__" _____ 2026 г.

Приложение 5
к Государственному нормативу по
определению стоимости проектных работ
троительства в Республике Казахстан
Форма №2П
Приложение к _____

Смета №1
на проектные работы
Строительство коммунального автобусного парка города Астана. Корректировка

Наименование проектной организации:

Наименование организации заказчика:

Смета составлена в ценах 2025 г.

№ п/п	Характеристика предприятия, здания,	Характеристика предприятия, здания,	Номер				Расчет стоимости				Ст
1	Мойка на 12 постов	СЦП РК 8.03-01-2024 Раздел 5 Предприятия транспорта и связи. Таблица 1705-0601-03- Отдельные здания и сооружения предприятий автомобильного транспорта, проектируемые вне комплекса. П.31 Сооружения для очистки сточных вод от мойки а/м с очисткой механическим способом при подземном исполнении производительностью: 1,1 (1,5) кВт (л/с).Коэффициент на корректировку К=0,6 X=12 объектов a= 5713 б= - K2=1,11				Спр=(a+bxX)xП(ki)x K2 = (5713+12)*1,11*0,6				3 812,85	
2	Ремонтная мастерская	СЦП РК 8.03-01-2024 Раздел 5 Предприятия транспорта и связи. Таблица 1705-0601-01- Предприятия автомобильного транспорта. П.59. Профилактории технического обслуживания поточные для автобусов: свыше 200 до 400 автобус.Коэффициент на корректировку К=0,5 X= 300 a= 12084 б= 17 K2=1,14				Спр=(a+bxX)xП(ki)x K2 = (12084+(17*300)) *1,14*0,5				9 794,88	
3	Корпус вспомогательной техники на 8 боксов	СЦП РК 8.03-01-2024 Раздел 5 Предприятия транспорта и связи. Таблица 1705-0601-01- Предприятия автомобильного транспорта. Закрытые стоянки для грузовых а/м и автобусов: 30 автомобиль стоянка. Коэффициент на корректировку К=0,4 X=8 боксов a= 7278 б= - K2=1,17				Спр=(a+bxX)xП(ki)x K2 = (7278+1)*1,17*0,4				3 406,57	

4	Парковка на 600 автобусов	СЦП РК 8.03-01-2024 Таблица 1705-0601-02- Предприятия автомобильного транспорта. П.18. Открытые стоянки автотранспорта, принадлежащего гражданам: свыше 5000 до 10000 м² X=7000м2 а= 2700 б= 0,22 К2=1,17	Спр=(а+bxX)xП(кі)x К2 = (2700+(0,22*7000)) *1,17	4 960,80
5	КПП на 3 выезда	СЦП РК 8.03-01-2024. Раздел 5 Предприятия транспорта и связи. Таблица 1705-0601-03- Отдельные здания и сооружения предприятий автомобильного транспорта, проектируемые вне комплекса. Контрольно-пропускные пункты. 2 пост . Коэффициент на корректировку К=0,7 X=1 кпп а= 3315 б= - К2=1,09	Спр=(а+bxX)xП(кі)x К2 = (3315+1)*1,09*0,7	2 530,11
6	КПП на 2 выезда. Количество 3 кпп	СЦП РК 8.03-01-2024. Раздел 5 Предприятия транспорта и связи. Таблица 1705-0601-03- Отдельные здания и сооружения предприятий автомобильного транспорта, проектируемые вне комплекса. Контрольно-пропускные пункты. 2 пост X=3 кпп а= 3315 б= - К2=1,09	Спр=(а+bxX)xП(кі)x К2 = (3315+3)*1,09	3 616,62
7	Административно-бытовой корпус	СЦП РК 8.03-01-2024. Раздел 6 Градостроительство, здания и сооружения жилищно-гражданского назначения. Подраздел 2 Жилые и гражданские здания. Таблица 1706-0201-08- Административные здания. Административные здания, административно-хозяйственные корпуса, офисы площадью: от 700 до 2000 м². Коэффициент на корректировку К=0.55 X=1929,74м2 а= 5393 б= 23 К2=1,2	Спр=(а+bxX)xП(кі)x К2 = (5393+(23* 1929,74))*1,2*0,55	32852,833
8	РП ТП	СЦП РК 8.03-01-2024 Раздел 10. Объекты энергетики. Таблица 1710-0105-02- Здания и сооружения электрических подстанций переменного тока. Открытая установка силовых трансформаторов 35 кВ и ниже или трансформаторов вспомогательного назначения 35 кВ и ниже. Коэффициент на корректировку К=0,7 а= 584 б= 52 К2=1,12	Спр=(а+bxX)xП(кі)x К2 = (584+(52*1))*1,12*0,7	498,624
9	Котельная 500 кг/час 4т/час 2240кВт	ЦП РК 8.03-01-2023 Раздел 10. Таблица 1710-0101-07- Отдельные котельные паропроизводительностью от 0,5 до 200 Гкал/ч. Отдельная котельная, топливо - газ (мазут), суммарной паропроизводительностью: от 0,5 до 10 Гкал/ч. Коэффициент на реконструкцию = 1,1. Примечания: 1 Стоимость проектирования котельных, работающих на твердом топливе (угле), определяется по ценам таблицы с применением коэффициента 1,48. Коэффициент на корректировку К=0,5	Спр=(а+bxX)xП(кі)x К2 = (10185+(4554*1,925)) *1,06*1,1*0,5	11048,695

		а= 10185 б= 4554 К2=1,06 Х=1,925Гкал/ч		
10	Насосная станция хоз питьевого водоснабжения	СЦП РК 8.03-01-2024. Раздел 8. Водоснабжение и канализация. Таблица 1708-0101-05- Насосная станция II–го подъема, подкачки или систем оборотного водоснабжения. П.1. Насосная станция II–го подъема, подкачки или систем оборотного водоснабжения, производительностью: от 50 до 1000 м³/ч. Корректировка 0,7 Х=25м3/ч а= 5110 б= 10,12 К2=1,14	Спр. = (a + b × (0,4 × Xmin + 0,6 × Xзад.)) × П(Ki) × K1(2) = (5110+(10,12*((0,4*50)+(0,6*25))))*1,14*0,7	4360,432
11	Насосная станция противопожарного водоснабжения	СЦП РК 8.03-01-2024. Раздел 8. Водоснабжение и канализация. Таблица 1708-0101-05- Насосная станция II–го подъема, подкачки или систем оборотного водоснабжения. П.1. Насосная станция II–го подъема, подкачки или систем оборотного водоснабжения, производительностью: от 50 до 1000 м³/ч. Корректировка 0,7 Х=25м3/ч а= 5110 б= 10,12 К2=1,14	Спр. = (a + b × (0,4 × Xmin + 0,6 × Xзад.)) × П(Ki) × K1(2) = (5110+(10,12*((0,4*50)+(0,6*25))))*1,14*0,7	4360,432
12	Резервуары для воды 2х300м3	СЦП РК 8.03-01-2024. Раздел 8. Водоснабжение и канализация. Таблица 1708-0101-05- Насосная станция II–го подъема, подкачки или систем оборотного водоснабжения П.8 Резервуары для воды емкостью: от 100 до 1000 м³. Корректировка 0,8 Х=600м3 а= 537 б= 2 К2=1,19	Спр=(a+bxX)xП(ki)x K2 =(537+(2*600))*1,19*0,8	1653,624
13	Очистные сооружения дождевых стоков	СЦП РК 8.03-01-2024 Раздел 8. Водоснабжение и канализация. Таблица 1708-0101-04- Водопроводные очистные сооружения. П.34.Сооружения очистки воды для хозяйственно-питьевых целей, производительностью: свыше 3200 до 15000 м³/сут. Корректировка 0,6 Х=600м3/сут а= 8833 б= 1,56 К2=1,19	Спр. = (a + b × (0,4 × Xmin + 0,6 × Xзад.)) × П(Ki) × K1(2) = (8833+(1,56*((0,4*3200)+(0,6*600))))*1,19*0,6	8133,460
14	КНС перекачки хозбыт стоков	СЦП РК 8.03-01-2024. Раздел 8. Водоснабжение и канализация. Таблица 1708-0101-05- Насосная станция II–го подъема, подкачки или систем оборотного водоснабжения. П.1. Насосная станция II–го подъема, подкачки или систем оборотного водоснабжения, производительностью: от 50 до 1000 м³/ч. Корректировка 0,8 Х=25м3/ч а= 5110 б= 10,12 К2=1,14	Спр. = (a + b × (0,4 × Xmin + 0,6 × Xзад.)) × П(Ki) × K1(2) = (5110+(10,12*((0,4*50)+(0,6*25))))*1,14*0,8	4983,350

15	КНС перекачки дождевых стоков стоков	СЦП РК 8.03-01-2024. Раздел 8. Водоснабжение и канализация. Таблица 1708-0101-05- Насосная станция II–го подъема, подкачки или систем оборотного водоснабжения. П.1. Насосная станция II–го подъема, подкачки или систем оборотного водоснабжения, производительностью: от 50 до 1000 м³/ч. Корректировка 0,8 X=25м3/ч а= 5110 б= 10,12 К2=1,14	Спр. = (a + b × (0,4 × Xmin + 0,6 × Хзад.)) × П(Ki) × К1(2) = (5110+(10,12*((0,4*50)+(0,6*25))))*1,14*0,8	4983,350
16	Склад отходов производства	СЦП РК 8.03-01-2024. Раздел 6. Таблица 1706-0703-01- Заводы, полигоны, мусороперегрузочные станции твердых бытовых отходов и сливные станции. П.6.Полигоны для твердых бытовых отходов емкостью: от 100 до 200 тыс. т X=50тыс.м3 а= 10218 б= 62 К2=1,2	Спр. = (a + b × (0,4 × Xmin + 0,6 × Хзад.)) × П(Ki) × К1(2) = (10218+(62*((0,4*100)+(0,6*50))))*1,2	17469,600
17	Стоянка личного автотранспорта на 60 маш-мест	СЦП РК 8.03-01-2024 Раздел 5 Предприятия транспорта и связи. Таблица 1705-0601-02- Предприятия автомобильного транспорта. Открытые стоянки автотранспорта, принадлежащего гражданам: свыше 1500 до 3500 м² X=1819,44м2 а= 2560 б= 0,22 К2=1,17	Спр=(a+bxX)xП(кі)x К2 = (2560+(0,22*1819,44))*1,17	3463,524
18	Стоянка на 100 маш-мест	СЦП РК 8.03-01-2024 Раздел 5 Предприятия транспорта и связи. Таблица 1705-0601-02- Предприятия автомобильного транспорта. Открытые стоянки автотранспорта, принадлежащего гражданам: свыше 1500 до 3500 м² X=2000м2 а= 2560 б= 0,22 К2=1,17	Спр=(a+bxX)xП(кі)x К2 = (2560+(0,22*2000))*1,17	3510,000
19	Очистные сооружения мойки автомобилей	СЦП РК 8.03-01-2024 Раздел 5 Предприятия транспорта и связи. Таблица 1705-0601-03- Отдельные здания и сооружения предприятий автомобильного транспорта, проектируемые вне комплекса. П.31.Сооружения для очистки сточных вод от мойки а/м с очисткой механическим способом при подземном исполнении производительностью: 1,1 (1,5) кВт (л/с).Коэффициент на корректировку К=0,6 X=12 объектов а= 5713 б= - К2=1,11	Спр=(a+bxX)xП(кі)x К2 = (5713+12)*1,11*0,6	3 812,85
20	НСС 0,5км	СЦП РК 8.03-01-2024 Раздел 5 Предприятия транспорта и связи. Таблица 1705-0401-04- Кабельные линии связи. Кабельная линия связи с волоконно-оптическим кабелем в составе: линейные сооружения протяженностью: до 500 км X=30,5 а=3878 б= 68 К2=1,17	Спр=(a+bxX)x П(кі)x К2 = (3878+(68*0,5))*1,17	4 577,040

21	ЭС 0,4кВ 10кВ Общая протяженность = 2км	СЦП РК 8.03-01-2024 Раздел 10. Объекты энергетики. Глава 11 Кабельные линии электропередачи Таблица 1710-0111-01- Кабельные линии электропередачи напряжением до 35 кВ Кабельная линия напряжением до 35 кВ, длиной: свыше 1 до 6 км X=2км а= 71 б= 374 К2=1,14	Спр=(а+bxX)xП(кі)x К2 = (71+(374*2))*1,14	933,66
22	ТС 0,5км	Раздел 10 Объекты энергетики Глава 2 Тепловые сети и специальные установки тепловых сетей. Таблица 1710-0102-01- Тепловые сети. Тепловая сеть в двухтрубном исчислении диаметром трубопровода: 500 мм. Примечание: 3 Стоимость проектирования тепловых сетей протяженностью свыше 500 м определяется по ценам таблицы в зависимости от длины трассы. X=0,5км А=- б=7150 к2=1,07	Спр=(а+bxX)xП(кі)x К2 = 7150*0,5*1,07	3 825,25
23	Наружная Канализация 132,2м3/ч 1,5км	СЦП РК 8.03-01-2024 Раздел 8 Водоснабжение и канализация. Заглубленные сооружения и конструкции, строительное водопонижение и дренаж. Водохозяйственное строительство. Подраздел 1 Водоснабжение и канализация. Таблица 1708-0101-22- Сети и сооружения по канализации городов и поселков. п.13.Сети и сооружения по канализации городов и поселков: Расход 75 м³/ч, длина сети от 2 до 6 км, II группа сложности X=1,5км А=442 б=594 к2=1,18	Спр=(а+bxX)xП(кі)x К2 = (442+(594*1,5))*1,18	1 572,94
24	Наружное Водоснабжение 132,2м3/ч 1,5км	СЦП РК 8.03-01-2024 Раздел 8 Водоснабжение и канализация. Заглубленные сооружения и конструкции, строительное водопонижение и дренаж. Водохозяйственное строительство. Подраздел 1 Водоснабжение и канализация. Таблица 1708-0101-23- Сети водоснабжения и канализации, проектируемые вне промышленных и гражданских объектов. Сети и сооружения водоснабжения при подземной прокладке, расходом от 5 до 300 м³/ч длиной: свыше 1000 до 3000 м X=1500м А=1015 б=0,56 к2=1,23	Спр=(а+bxX)xП(кі)x К2 = (1015+(0,56*1500)) *1,23	2 281,65
25	Ливневая канализация 1,5км	СЦП РК 8.03-01-2024 Раздел 8 Водоснабжение и канализация. Заглубленные сооружения и конструкции, строительное водопонижение и дренаж. Водохозяйственное строительство. Подраздел 1 Водоснабжение и канализация. Таблица 1708-0101-22- Сети и сооружения по канализации городов и поселков. п.13.Сети и сооружения по канализации городов и поселков: Расход 75 м³/ч, длина сети от 2 до 6 км, II группа сложности	Спр=(а+bxX)xП(кі)x К2 = (442+(594*1,5))*1,18	1 572,94

		X=1,5км А=442 б=594 к2=1,18		
26	Благоустройство. Инженерная подготовка территории	СЦП РК 8.03-01-2024. Раздел 6. Глава 3 Благоустройство. Таблица 1706-0703-02- Инженерная подготовка территории. Инженерная подготовка территории под жилищное строительство с применением средств гидромеханизации с объемом намыва грунта: от 100 до 500 тыс. м³	Спр=(а+bxX)xП(кі)x К2 = (14864+(6,9*36,406)) *1,03	15568,657
		X=36,406тыс м2 а= 14864 б= 6,9 К2=1,03		
27			**ИТОГО:**	**159 584,741**

Итого: **159 584 741** тенге без НДС не больше 160млн

Руководитель отдела капитального строительства _____ Д. Шарипов

"Утверждаю"
Заместитель Председателя Правления
по развитию
АО "Автобусный парк №1"
Имашев С.Ж.
"21" 04 2026 г.

Смета №2

Строительство коммунального автобусного парка города Астана. Корректировка

Согласно СЦИ РК 8.03-04-2024 "Сборник цен на инженерные изыскания для строительства" Раздел 1 инженерно-геодезические изыскания

№ пп	Описание работ	Обоснование единич. расценки	Ед.изм.	Объём выполн работ	Стоим за ед. работ	Стоим. Всего объёма
1	2	3	4	5	6	7
1	Инженерно-геодезические изыскания (М 1 : 1000)	СЦИ РК 8.03-04-2024 табл 1601-0102-01 п63	га	3	87012	261036
1	Создание инженерно-топографического плана (М 1 : 1000)	СЦИ РК 8.03-04-2024 табл 1601-0102-01 п64	га	3	27706	83118
2	Составление технического отчёта	СЦИ РК 8.03-04-2024 табл 1601-0205-16 п.1	1 отчёт	344154	29253,1	29253
3	**Полевые работы**	т.7п.2-1,4	261036 x1,4			365450
4	**Камеральные работы**	1.15-О.У.п.14 1.2-О.У.п.14	83118 x1,25x1,2			124677
5	Внутренний транспорт	Т6.3 п2(11,25%)	365450 x0,1125			41113
6	Организация и ликвидация работ	Т6.6&5(6%)	406564 x0,06			24394
	ВСЕГО					***929041***
	НДС = 12%					111485
	ИТОГО					1040526

Руководитель отдела капитального строительства _____ Д. Шарипов

"Утверждаю"
Заместитель Председателя Правления
по развитию
АО "Автобусный парк №1"
_____ Имашев С.Ж.
"21" января 2026 г.

Смета №3

Строительство коммунального автобусного парка города Астана. Корректировка

Согласно СЦИ РК 8.03-04-2024 "Сборник цен на инженерные изыскания для строительства" Раздел 2 инженерно-геологические изыскания

№ пп	Описание работ	Обоснование единич. расценки	Ед.изм.	объем	цена	коэф	Стоим. тг
1	2	3	4	5	6	7	8
Полевые работы							
1	Инж-геологические рекогносцировка	табл 1602-0101-01 п1	км	2	6 835		13670
	Итого полевые работы	ОУ п.8				1,25	17088
Камеральная обработка материалов							
2	Инж-геологические рекогносцировка	табл 1602-0101-01 п2	км	2	5 041		10082
3	Сбор, изучение и систематизация материалов изыскания прошлых лет	табл 1602-0801-01 п1	м	100	2 577		257700
4	Составление технического отчёта	табл 1602-0803-01 п1	1 отчёт	267782		0,18	48201
	Итого камеральных работ						315983
5	Внутренний транспорт	Тб.3 п2(11,25%)			17088	0,1125	1922
6	Организация и ликвидация работ	Тб.6&5(6%)			19010	0,06	1141
7	Непредвиденные расходы	5%			315983	0,05	15799,138
	ВСЕГО						***351932***
	НДС = 12%						42232
	ИТОГО						394164

Руководитель отдела капитального строительства _____ Д. Шарипов