«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель
КГУ «Средняя общеобразовательная школа имени
Жамбыла» отдела образования города Атырау
Управления образования Атырауской области»

_____ Измагамбетова А.А.

«03» 03 2025г.

Дефектная ведомость

по рабочему проекту «Капитальный ремонт здания средней общеобразовательной школы им. Жамбыла в с. Жанаталап г. Атырау»

Раздел АС

№	Наименование работ	Ед.изм	Количество	Примечание
	Демонтажные работы			
	1.Блок 1 (1-2 этаж)			
	(демонтажные работы)			
1	Демонтаж покрытия пола из линолеума	м²	749,353	
2	Демонтаж деревянного покрытия пола	м²	288,662	
3	Демонтаж покрытия пола из керамич.плитки	м²	392,19	
4	Демонтаж покрытия пола из ламината	м²	126,26	
5	Демонтаж стяжки	м²	989,941	
6	Демонтаж плиток лестничной клетки 1-2 этажа	м²	23,40	
7	Демонтаж дверных блоков	м²	67,41	
8	Демонтаж дверного блока из ПВХ	м²	3,78	
9	Демонтаж оконного блока из ПВХ	м²	290,908	
10	Снятие кафеля на стенах	м²	39,148	
11	Снятие существующей штукатурки на стенах	м²	2534,528	
	2.Фасадные и кровельные работы(демонтажные работы)			
1	Демонтаж кровли из металлочерепицы	м²	922,72	
2	Демонтаж дерев.элементов крыши	м³	40,0	
3	Демонтаж сайдинга на стенах фасада	м²	837,491	
4	Демонтаж входной двери металлической	м²	7,2	
5	Демонтаж отмостки	м²	135,15	
	1.Блок 2 (1 этаж) (демонтажные работы)			
1	Демонтаж покрытия пола из линолеума	м²	389,073	
2	Демонтаж покрытия пола из керамич.плитки	м²	140,365	
3	Демонтаж деревянного покрытия пола	м²	372,39	
4	Демонтаж стяжки	м²	140,365	
5	Демонтаж дверных блоков	м²	20,16	
6	Демонтаж дверного блока из ПВХ	м²	1,89	

7	Демонтаж оконного блока из ПВХ	м²	120,849	
8	Снятие существующей штукатурки на стенах	м²	815,888	
	2. Фасадные и кровельные работы (демонтажные работы)			
1	Демонтаж кровли из металлочерепицы	м²	720,0	
2	Демонтаж дерев.элементов крыши	м³	32,058	
3	Демонтаж сайдинга на стенах фасада	м²	356,784	
4	Демонтаж входной двери металлической	м²	1,80	
5	Демонтаж отмостки	м²	102,60	
	1.Блок 3 (1 этаж) (демонтажные работы)			
1	Демонтаж покрытия пола из линолеума	м²	7,20	
2	Демонтаж покрытия пола из керамич.плитки	м²	179,50	
3	Демонтаж покрытия пола из ламината	м²	20,70	
4	Демонтаж стяжки	м²	200,20	
5	Демонтаж дверного блока	м²	8,19	
6	Демонтаж дверного блока из ПВХ	м²	7,56	
7	Демонтаж оконного блока из ПВХ	м²	33,37	
8	Снятие существующей штукатурки на стенах	м²	187,929	
9	Демонтаж ПВХ перегородки	м²	141,38	
	2. Фасадные и кровельные работы (демонтажные работы			
1	Демонтаж кровли из металлочерепицы	м²	251,0	
2	Демонтаж дерев.элементов крыши	м³	9,654	
3	Демонтаж сайдинга на стенах фасада	м²	274,93	
4	Демонтаж входной двери металлической	м²	3,0	
5	Демонтаж отмостки	м²	52,403	
6	Демонтаж покрытия крыльца (брусчатки)	м²	217,80	
7	Демонтаж покрытия пандуса	м²	4,5	
8	Демонтаж входной группы из ПВХ	м²	48,3	
9	Демонтаж входной двери из ПВХ	м²	3,0	
	1.Блок 4 (1-2 этаж) (демонтажные работы)			
1	Демонтаж покрытия пола из линолеума	м²	279,734	
2	Демонтаж покрытия пола из керамич.плитки	м²	351,401	
3	Демонтаж покрытия пола ламината	м²	129,06	
4	Демонтаж деревянного покрытия пола	м²	279,734	
5	Демонтаж стяжки	м²	512,141	
6	Демонтаж дверных блоков	м²	53,55	
7	Демонтаж оконного блока из ПВХ	м²	103,007	
8	Снятие кафеля на стенах	м²	86,958	
9	Снятие существующей штукатурки на стенах	м²	1792,364	
	2. Фасадные и кровельные работы (демонтажные работы			
1	Демонтаж кровли из металлочерепицы	м²	620,0	
2	Демонтаж дерев.элементов крыши	м³	29,43	
2	Демонтаж сайдинга на стенах фасада	м²	673,998	
3	Демонтаж входной двери металлической	м²	5,061	
4	Демонтаж отмостки	м²	85,0	

Раздел ГП

№	Наименование работ	Ед.изм	Количество	Примечание
1	Демонтаж асфальтобетонных покрытий	м²	1268,0	
2	Демонтаж бортового камня БР 100.30.15	пм	581,0	
3	Демонтаж плиточных покрытий	м²	158,0	
4	Демонтаж бортового камня БР 100.20.8	м²	52,7	
5	Снос туалетов	м²	52,20	2 шт
6	Снос КН	м²	41,40	
7	Демонтаж бетонной спорт площадки	м²	801,20	
8	Демонтаж игровой площадки	м²	653,0	
9	Пересадка деревьев	шт	25	
10	Демонтаж столб освещения	шт	20	
11	Демонтаж ЛЭП надземный	пм	305,0	
12	Снос котельной	м²	18,30	
13	Демонтаж ограждения школы	м	489	
14	Демонтаж входных ворот	шт	2	
15	Демонтаж калиток	шт	3	

Разделы ЭОМ и ЭСН

№	Наименование работ	Ед.изм	Количество	Примечание
Демонтажные работы ЭОМ				
1	Демонтаж светильников	шт	500	
2	Демонтаж выключателей	шт	150	
3	Демонтаж розеток	шт	300	
4	Демонтаж проводки	м	3000	
Демонтажные работы ЭСН				
5	Демонтаж одностоечных ж/б опор	шт	3	
6	Демонтаж двухстоечных ж/б опор	шт	4	
7	Демонтаж провода СИП 4	м	270	
8	Демонтаж стальных опор освещения	шт	4	
9	Демонтаж уличных светильников	шт	6	

Разделы ПС, СС и ВН

№	Наименование работ	Ед.изм	Количество	Примечание
Демонтажные работы Пожарной сигнализации				
	1.Блок 1 (1-2 этаж)			
	(демонтажные работы)			
1	Демонтаж извещателей пожарных дымовых	шт	8	
2	Демонтаж извещателей пожарных ручных	шт	8	
3	Демонтаж оповещателя светового	шт	10	
4	Демонтаж оповещателя звукового	шт	2	
5	Демонтаж светового табло "Шыгу/Выход"	шт	4	
6	Демонтаж распределительная коробок	шт	10	

7	Демонтаж кабельного канала	шт	10	
8	Демонтаж огнестойкий кабеля	м	350,0	
	2.Блок 2 (1 этаж)			
	(демонтажные работы)			
1	Демонтаж Прибор контроля и управления	шт	1	
2	Демонтаж Блок индикации с клавиатурой	шт	1	
3	Демонтаж извещателей пожарных дымовых	шт	10	
4	Демонтаж извещателей пожарных ручных	шт	10	
5	Демонтаж оповещателя светового	шт	10	
6	Демонтаж оповещателя звукового	шт	2	
7	Демонтаж светового табло "Шыгу/Выход"	шт	2	
8	Демонтаж распределительная коробок	шт	10	
9	Демонтаж кабельного канала	шт	10	
10	Демонтаж огнестойкий кабеля	м	150,0	
	3.Блок 3 (1 этаж)			
	(демонтажные работы)			
1	Демонтаж извещателей пожарных дымовых	шт	10	
2	Демонтаж извещателей пожарных ручных	шт	10	
3	Демонтаж оповещателя светового	шт	10	
4	Демонтаж оповещателя звукового	шт	1	
5	Демонтаж светового табло "Шыгу/Выход"	шт	2	
6	Демонтаж распределительная коробок	шт	10	
7	Демонтаж кабельного канала	шт	10	
8	Демонтаж огнестойкий кабеля	м	250,0	
	4.Блок 4 (1-2 этаж)			
	(демонтажные работы)			
1	Демонтаж извещателей пожарных дымовых	шт	10	
1	Демонтаж извещателей пожарных тепловых	шт	19	
2	Демонтаж извещателей пожарных ручных	шт	1	
3	Демонтаж оповещателя светового	шт	4	
4	Демонтаж оповещателя звукового	шт	2	
5	Демонтаж светового табло "Шыгу/Выход"	шт	10	
6	Демонтаж распределительная коробок	шт	10	
7	Демонтаж кабельного канала	шт	10	
8	Демонтаж огнестойкий кабеля	м	250,0	
	Демонтажные работы Слаботочные сети			
	1.Блок 1 (1-2 этаж)			
	(демонтажные работы)			
1	Демонтаж розетки телефонной	шт	10	
2	Демонтаж розетки интернетная RJ45	шт	10	
3	Демонтаж распределительная коробок	шт	10	
4	Демонтаж кабельного канала	шт	10	
5	Демонтаж телефонного кабеля	м	150,0	
6	Демонтаж кабеля волоконно-оптического	м	200,0	
	2.Блок 2 (1 этаж)			
	(демонтажные работы)			
1	Демонтаж розетки телефонной	шт	10	

2	Демонтаж розетки интернетная RJ45	шт	10	
3	Демонтаж распределительная коробок	шт	10	
4	Демонтаж кабельного канала	шт	10	
5	Демонтаж телефонного кабеля	м	50,0	
6	Демонтаж кабеля волоконно-оптического	м	100,0	
	3.Блок 3 (1 этаж)			
	(демонтажные работы)			
1	Демонтаж розетки телефонной	шт	10	
2	Демонтаж розетки интернетная RJ45	шт	10	
3	Демонтаж распределительная коробок	шт	10	
4	Демонтаж кабельного канала	шт	10	
5	Демонтаж телефонного кабеля	м	100,0	
6	Демонтаж кабеля волоконно-оптического	м	150,0	
	4.Блок 4 (1-2 этаж)			
	(демонтажные работы)			
1	Демонтаж розетки телефонной	шт	10	
2	Демонтаж розетки интернетная RJ45	шт	10	
3	Демонтаж распределительная коробок	шт	10	
4	Демонтаж кабельного канала	шт	10	
5	Демонтаж телефонного кабеля	м	100,0	
6	Демонтаж кабеля волоконно-оптического	м	150,0	
7	Демонтаж динамиков	шт	6	
8	Демонтаж проектора	шт	1	
9	Демонтаж крепления для проектора	шт	1	
	Демонтажные работы Видеонаблюдения			
1	Демонтаж видеокамер внутри школы	шт	20	
2	Демонтаж видеокамер на фасадах школы	шт	20	
3	Демонтаж распределительная коробок	шт	40	
4	Демонтаж кабеля	м	550,0	
5	Демонтаж шкафа видеонаблюдения	шт	1	
6	Демонтаж мониторов видеонаблюдения	шт	2	
7	Демонтаж АРМ видеонаблюдения	шт	1	
8	Демонтаж антенны видеонаблюдения	шт	1	

Разделы ВК и НК

№	Наименование работ	Ед.изм	Количество	Примечание
	Раздел ВК			
1	Труба полиэтиленовая ø32	м	43,5	
2	Труба полиэтиленовая ø25	м	24,0	
3	Труба полиэтиленовая ø20	м	85,0	
4	Труба полиэтиленовая ø15	м	6,0	
5	Труба для канализации ø110	м	56,0	
6	Труба для канализации ø50	м	87,0	

7	Мойка кухонная	шт	2	
8	Умывальник	шт	15	
9	Унитаз керамический со смывным бачком	шт	10	
Раздел НК				
1	Труба полипропиленовая ø110 SN 8	м	30,0	
2	Канализационные колодцы	шт	5	
3	Демонтаж септика из ж/б колец	м3	3	

Разделы ОВиК, ТС и ТМ

№	Наименование работ	Ед.изм	Количество	Примечание
Раздел ОВиК				
1	Трубы стальные водогазопроводные Ø15	м	290	
2	Трубы стальные водогазопроводные Ø20	м	360	
3	Трубы стальные водогазопроводные Ø25	м	240	
4	Трубы стальные водогазопроводные Ø32	м	200	
5	Трубы стальные водогазопроводные Ø40	м	160	
6	Трубы стальные водогазопроводные Ø50	м	260	
7	Трубы стальные электросварные Ø76х3,0	м	80	
8	Трубы стальные электросварные Ø108х4,0	м	48	
9	Трубы стальные электросварные Ø133х4,0	м	25	
10	Радиатор чугунный	секция	1441	
11	Задвижка, Ø50	шт	6	
12	Задвижка, Ø80	шт	2	
13	Задвижка, Ø100	шт	2	
14	Задвижка, Ø125	шт	2	
15	Краны двойной регулировки, Ø15	шт	148	
16	Краны двойной регулировки, Ø20	шт	10	
17	Краны пробковые проходные, Ø20	шт	28	
18	Краны пробковые проходные, Ø25	шт	10	
19	Краны пробковые проходные, Ø32	шт	8	
20	Вентили муфтовые, Ø15	шт	6	
21	Вентили муфтовые, Ø25	шт	2	
22	Воздушный кран конструкции Маевского	шт	93	
23	Узел управления	компл.	1	
24	Сплит-система	компл.	8	
Раздел ТС				
1	Трубы стальные электросварные. Ø133х4,0	м	128	
2	Трубы стальные электросварные. Ø32х3,0	м	64	
3	Отвод 90° стальной Ду-125	шт	12	
4	Отвод 90° стальной Ду-25	шт	6	
5	Опоры неподвижные, ду125	шт	2	
6	Опоры неподвижные, ду25	шт	1	
7	Опоры скользящая, ду125	шт	8	
8	Опоры скользящая, ду25	шт	4	
Раздел ТМ				
1	Блочно-модульная котельная	компл.	1	