Конкурстық құжаттамаға
11-қосымша

Құрылыспен байланысты емес жұмыстарды сатып алу кезіндегі біліктілік және конкурстық баға ұсынысына әсер ететін өлшемшарттар туралы мәліметтер

(әлеуетті өнім беруші (қосалқы мердігер)толтырады) **Біліктілігі туралы мәліметтер**
(құрылыспен байланысты емес жұмыстарды сатып алу кезінде әлеуетті өнім беруші (қосалқы мердігер) толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы:**"Астана қаласының Көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі**
Ұйымдастырушының атауы:**"Астана қаласының Активтер және мемлекеттік сатып алу басқармасы" мемлекеттік мекемесі**

№ конкурс : **16104944-1**
Конкурстың атауы : **2026 және 2027 жылдарға арналған Астана қаласының көлік инфрақұрылымы құрылыстарын жөндеу бойынша жұмыстары**

Лот №: **84486194-OK1**
Лот атауы: **Работы по среднему ремонту автомобильной дороги**

Әлеуетті өнім берушінің (қосалқы мердігердің) БСН/ЖСН/ССН/СЕН және атауы **070340012412 "Прогресс KZ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі**

1. Мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерінде олар туралы мәліметтер болмаған жағдайларда, рұқсаттардың (хабарламаның) электрондық көшірмелерін қоса бере отырып, Қазақстан Республикасының Рұқсаттар және хабарламалар туралы заңнамасына сәйкес берілген тиісті рұқсаттың (хабарламаның) болуы туралы мәліметтер.

№	Рұқсаттың (хабарламаның атауы)	Қызмет түрі	Ерекше шарттар (санаты)	Құжаттың берілген күні мен нөмірі	Рұқсаттың (хабарламаның) электрондық көшірмесі)
1	Государственная лицензия	Строительно-монтажные работы	I категория	21034122, 2021-12-27	Лицензия (1 категория).pdf
2	Государственная лицензия	Изыскательская деятельность	-	ГСЛ-КР №00814 , 2007-07-16	Licenziya (Izyskat deyat).pdf

Осы тармақ егер жұмыстарды орындау тиісті рұқсат алуды, хабарлама жіберуді талап еткен жағдайда толтырылады.

2. Республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің алты еселенген мөлшерінен асатын салық берешегінің жоқтығы сондай-ақ әлеуетті өнім берушінің қаржылық орнықтылығы туралы мәліметтерді мемлекеттік кірістер органдарының мәліметтері негізінде веб-портал автоматты түрде айқындайды.

3. Банкроттық не тарату рәсімі туралы мәліметтер (әлеуетті өнім беруші банкрот болып табылмайтынын және тарату рәсіміне жатпайтынын растайды).

Принадлежность к процедуре банкротства	Жоқ

4. Растайтын құжаттардың электрондық көшірмелерін қоса бере отырып, жұмыстарды орындау үшін қажетті талап етілетін материалдық және еңбек ресурстардың болуы туралы мәліметтер.

Материалдық ресурстар:

№	Материалдық ресурстардың атауы	Қолда бар бірліктердің саны	Жағдайы (Жаңа, жақсы, жаман)	Меншік (меншік құқығын растайтын құжаттар қосаберіледі), жалға алынған (кімнен және жалға берушінің меншік құқығын растайтын құжаттар қоса беріледі)	Растайтын құжаттардың электрондық көшірмесі (сілтеме)

Еңбек ресурстар:

№	Мамандық (біліктілік) атауы)	Қызметкерлердің Т.А.Ә., (ол бар болса) ЖСН	Біліктілігі туралы құжат (білімі туралы дипломның, сертификаттың, аттестаттың электрондық көшірмелерін қоса беру)	Қызметкердің электрондық цифрлық қолтаңбасы арқылы растау күні

5. Растаушы құжаттардың электрондық көшірмелерін қоса бере отырып, ағымдағы жылдың алдындағы соңғы он жыл ішінде конкурста сатып алынатындарға ұқсас (сол сияқты) орындалған жұмыстар тәжірибесінің болуы туралы мәліметтер.

Егер жұмыстарды мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыруға Қазақстан Республикасының Рұқсаттар және хабарламалар туралы заңнамасына сәйкес тиісті рұқсаттың (хабарламаның) болуы талап етілген жағдайда, жұмыс тәжірибесінің болуы бойынша біліктілік талабы қойылмайды.

№	Жұмыстың атауы	Жұмысты орындау орны (объектінің орналасқан орны)	Тапсырыс берушінің атауы	Орындалған жұмыстар актісінің күніне сәйкес жұмыстардың аяқталған жылы	Растайтын құжаттың атауы, күні және нөмірі	Растайтын құжаттардың электрондық көшірмесі (сілтеме)
1	Реконструкция автомобильной дороги областного значения Карагандинской области «Караганда-Уштобе-Курылыс» км 9-18 Бухар-Жырауского района с подъездом к кладбищу	ҚАЗАҚСТАН Уштобинский сельский округ, Бухар-Жырауский район, Карагандинская область	Государственное Учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"	2025, декабрь	Акт приемки объекта в эксплуатацию от 26.12.2025г. АВРы за 2020-2025гг.	Акт ввода (Уштобе) 26.12.2025г..pdf 1-ноябрь 2020-14 270 936,27 - Уштобе 9-18_compressed.pdf 3 - июнь 2021 - 13 122 097,79 Уштобе-Курылыс 9-18_compressed.pdf 10-май 2022 - 71 269 077,89 Уштобе-Курылыс_compressed.pdf 13-июль 2024- 244 692 861 Уштобе-Курылыс 9-18_compressed.pdf
2	Строительство улицы Коктал на участке от ул. Коктал до ул. Район-6 в г. Нур-Султан. 1-ая очередь	ҚАЗАҚСТАН г.Астана, район "Сарыарка"	ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г. Астаны"	2024, декабрь	Акт приемки объекта в эксплуатацию от 05.11.2025г. АВРы за 2022-2024гг., в т.ч. №51 от 22.07.24г., №75 от 23.08.24г.	декабрь 2022 г - 124 648 020 (Коктал 1 оч.).pdf 2023 г- 478 759 000.pdf акт ввода в эксплуатацию ул. Коктал.pdf июль 2024 - 121 942 932тг.pdf август 2024г. Коктал 2 - 91 млн.pdf 5. Октябрь 2024 Коктал -2 - 156 млн.pdf 2024- 19 199 804тг.pdf
3	Строительство подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улцы Е251 на участке от улицы Мухамедханова до улицы Е32 (проектное наименование) в г. Нур-Султан.	ҚАЗАҚСТАН г.Астана, район "Нура"	Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"	2024, декабрь	Акт приемки объекта в эксплуатацию от 20.11.2025г. АВРы за 2022-2024гг.	май 2023г - 76 181 448 тг (Е251).pdf 3- АВР №31 от 29.06.2023 - июнь 2023 - 46 332 208 (Е251).pdf 4- АВР №36 от 20.07.2023 - июль 2023- 75 603 999 тг (Е251)_compressed.pdf 1- АВР №100 от 26.12.2022 - декабрь 2022г. - 203 093 000 тг (Е251).pdf сентябрь 2023 - 73 496 542 тг (Е251).pdf 6- октябрь - 45 838 803 тг - 2023г.pdf Акт приемки объекта в экспл. (ул. 251), ГАСК и Арх..pdf октябрь 2023 - 46 254 063,45 (Е251).pdf 31.10.2023 - октябрь 2023 - 936,55тг (Е251).pdf 9 - декабрь 64 096 000 тенге_compressed.pdf июнь 2024 - 52 173 213,16 тг.pdf 61 562 872тг.pdf Акт53 746 413 июль 2024г.pdf 13- АВР №162 от 19.12.2024 декабрь 2024 - 189 971 644,64 тг-2.pdf

4	Строительство улицы 44 на участке от ул. Манаса до ул. Мирзояна	ҚАЗАҚСТАН г. Астана, район Алматы	ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны»	2018, сентябрь	Акт приемки объекта в эксп-цию от 28.09.2018г. АВРы за 2014-2018гг.	2018 Акт госкомиссии 44 улица.pdf АВР 44 улица (2014-2017гг).7z сентябрь 2018 -ул 44 на 47 млн.PDF
5	Строительство улицы №24 на уч. от ул.№ Е102 до ул. Туран г.Нур-Султан	ҚАЗАҚСТАН г.Астана, район "Нура"	ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны»	2024, декабрь	Акт приемки в эксплуатацию от 26.12.2024г. АВРы за 2021-2023гг.	акт приема в эксплуатацию (24ул.).pdf 1- июнь 206 591 717 тг (1).pdf 2- декабрь 2021 - 991 522 283_compressed.pdf 3- апрель 2022 год 200 000 717 тенге_compressed.pdf 6- сентябрь 2023г - 19 493 807.pdf август 101 015 850 тг.pdf 41 843 891 АВГУСТ 2023Г.pdf акт - 34 528 707 тгноябрь 2023.pdf 8- акт - 41 687 932тг ноябрь 2023.pdf
6	Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения Р-34 «Кызылорда-Павлодар»-Жайрем-Каражал-Атасу», км.53-76 методом холодного ресайклинга устройство покрытия	ҚАЗАҚСТАН Карагандинская область, Жанааркинский район	Карагандинский областной филиал АО «НК «КазАвтоЖол»	2018, сентябрь	Акт выполненных работ №3 за период от 16.06.2018г. по 20.07.2018г. Акт приемки объекта в эксплуатацию от 15.10.2018г.	2018 год Акт выпол работ Жайрем-Атасу км.53-76 (КАЖ).pdf 2018г. Акт госком Жайрем-Атасу км.53-76 (КАЖ).pdf
7	Средний ремонт автомобильной дороги КХ-8 "граница Республики Узбекистан-Шардара-Арысь-Темирлан-р/д М32" км 47-70 в Шардаринском районе ЮКО	ҚАЗАҚСТАН Туркестанская область	ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"	2020, август	Акты выполненных работ, в т.ч. за март, апрель, июль 2020 года. Акт приемочной комиссии №3 от 10.08.2020г.	2020 Акт приемочной комиссии Сред ремонт Туркест обл. 47-70.pdf 2020 Акты выпол работ 2019-20гг (км.47-70).pdf АВР 100-123(2020г_compressed.pdf
8	Строительство улиц жилого массива западнее улицы Бейсековой. Первая очередь - ул. Е429 на участке от ул. 363 до шоссе Коргалжын в г. Нур-Султан	ҚАЗАҚСТАН г. Нур-Султан, район Есиль	ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан»	2021, декабрь	Акты выполненных работ, в т.ч. за май 2021г., №105 от 24.11.2021г. и №117 от 09.12.2021г. Акт приемки объекта в эксплуатацию от 13.12.2021г.	2021 Акт приемки (429ул.).pdf 2-август 106 645 559.pdf 4-сентябрь 148 796 752млн.pdf 10-май 50 678 617.PDF 18-ноябрь 35 168 554.PDF часть 1.rar часть 2.rar часть 3.rar часть 4.rar 19-декабрь 191 131 547.75.PDF
9	Реконструкция автомобильной дороги улицы Мәңгілік ел в микрорайоне «Батыс-2» в городе Актобе	ҚАЗАҚСТАН г. Актобе, ул. Мәңгілік ел	ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе»	2020, октябрь	Акты выполненных работ, в т.ч. за май, июль, август и октябрь 2020 года. Акт приемки объекта в эксплуатацию от 30.10.2020г.	АВР (МангиликЕл) часть1.7z АВР (МангиликЕл) часть2.7z 2020 Акт госкомиссии (МангиликЕл).pdf
10	Реконструкция продления автомобильной дороги ул. Тургенева до ул. Г.Жубановой в г. Актобе	ҚАЗАҚСТАН г. Актобе, ул. Тургенева и ул. Г.Жубановой	ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе»	2019, сентябрь	Акты выполненных работ №5 от 09.04.19г., №6 от 17.04.19г., №14 от 28.05.19г., №25 от 25.06.19г. и №66 от 20.09.19г. Акт приемки объекта в эксплуатацию от 24.09.2019г.	2019 Акт госкомиссии (Тургенева).pdf 11-АВР №5 от 09.04.2019 (тургенева) 56 129 396тг. (с автором).pdf 12-АВР№6 от 17.04.2019 (Тургенева) 170 917 727тг (с автором).pdf 13-АВР №14 от 28.05.2019 (Тургенева) 90 371 319тг (с автором)_organized (2).pdf 14-АВР №25 от 25.06.2019 (Тургенева) 10 000 000тг (с автором).pdf 15-АВР №66 от 20.09.2019 (Тургенева) 20 112 599тг (с автором).PDF
11	Строительство улиц в границах улиц: Е10, Е30, Е15 и Е25	ҚАЗАҚСТАН г. Нур-Султан, район Есиль	ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан»	2020, ноябрь	Акты выполненных работ, в т.ч. за сентябрь, октябрь и ноябрь 2020г. АВР №43 от 25.08.2020г. Акт приемки объекта в эксплуатацию от 31.12.2020г.	АВР (Е10) 2019 часть 1.rar АВР (Е10) 2019 часть 2.rar АВР (Е10) 2020 часть 1.rar 2020 Акт госкомиссии (Е10).pdf АВР (Е10) 2020 часть 2.rar АВР (Е10) 2020 часть 3.rar НОЯБРЬ 80 116 927.PDF октябрь 80 768 618.PDF СЕНТЯБРЬ 285 876 983 (2)_compressed.pdf

12	Средний ремонт участка а/д республиканского значения Р-34 «Кызылорда-Павлодар»-Жайрем-Каражал-Атасу», км.138-158 (ресайклирование и устройство а/б покрытия, устройство водопропускных труб)	ҚАЗАҚСТАН Карагандинская область, Жанааркинский район	Карагандинский областной филиал АО «НК «КазАвтоЖол»	2019, октябрь	Акты выполненных работ №1 за июнь 2019г., №2 за июль 2019г., №3 за август 2019г., №4 за сентябрь 2019г. и №5 за октябрь 2019г. Акт приемки объекта в эксп-цию от 30.11.2019г.	2019 год Акты выпол работ Каражал-Жайрем км.138-158 (часть 1)-compressed.pdf 2019 год Акты выпол работ Каражал-Жайрем км.138-158 (часть 2)-compressed-compressed.pdf 2019 Акт госком Жайрем-Атасу км.138-158 (КАЖ).pdf
13	Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения Р-10 «Обход г. Астаны», км.9-22,9 (с устройством выравнивающего слоя, методом холодного ресайклинга на отдельных участках)	ҚАЗАҚСТАН г. Астана, район Есиль	Акмолинский областной филиал АО «НК «КазАвтоЖол»	2019, сентябрь	Акты выполненных работ №4 от 22.07.2019г., №2 от 20.06.2019г., №3 от 01.07.2019г., №1 от 17.05.2019г., №6 от 20.9.2019г., №5 от 09.09.2019г. Акт приемки объекта в эксп-цию от 11.10.2019г.	2019 год Акты выпол работ (Обход Астаны).pdf 2019г. Акт госкомиссии Средний ремонт (Обход Астаны)-compressed (2).pdf
14	Капитальный ремонт улично - дорожной сети села Кажымукан Целиноградского района Акмолинской области	ҚАЗАҚСТАН Акмолинская область, Целиноградский район	ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района"	2021, ноябрь	Акты выполненных работ, в т.ч. №5 от 30.03.21г, №8 от 28.04.21г., №65 от 31.08.21г. и №115 от 02.12.21г. Акт приемки объекта в эксплуатацию от 18.11.2021г.	2021 Акт приемки (Кажымукан).pdf 1- АВР (май 2019, 50 000 000).PDF 2-АВР (июнь 2019, 100 000 000).PDF 3-АВР (июнь 2019, 48 166 000).pdf 4-АВР (июль 2019, 150 000 000).PDF 5-АВР (август 2019, 80 000 000).PDF 6-АВР (август 2019, 35 488 856).pdf 7-АВР (сентябрь2019, 85 345 144).pdf 8-АВР (октябрь 2019, 9 400 000).PDF 9-АВР (декабрь2019, 23 736 861,98).pdf 10-АВР (октябрь 2020, 168 530 053).PDF 12-АВР (март 2021, 35 794 953,21).pdf 13-АВР (апрель 2021, 101 000 000).PDF 14-АВР (август 2021, 22 957 919,86).PDF 15-АВР (декабрь 2021, 172 178 695,91).PDF
15	Строительство улиц южнее улицы 31 (1-я очередь строительства)	ҚАЗАҚСТАН г. Астана, район Есиль	ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны»	2018, декабрь	Акты выполненных работ, в т.ч. №63 от 13.12.2018г. Акт приемки объекта в эксплуатацию от 28.12.2018г.	2018 Акт госкомиссии 31 улица.pdf АВР 31 улица (часть 1).7z АВР 31 улица (часть 2).7z 13 - декабрь 2018 - 47 474 728 сф №170 АВР №63 от 13.112.2018.PDF
16	Реконструкция дорог в селе Садовое Целиноградского района Акмолинской области	ҚАЗАҚСТАН Акмолинская область, район "Целиноград"	ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района"	2020, июнь	Акты выполненных работ, в т.ч. за март и июнь 2020г., №13 от 05.06.2020г. Акт приемки объекта в эксплуатацию от 29.06.2020г.	Акты выполненных работ (Садовое).pdf 2020 Акт госкомиссии (реконстр. Садовое).pdf

17	Строительство улицы № Е51 на участке от улицы с проектным наименованием №31 до улицы Сыганак в городе Астана. I очередь - от улицы Сыганак до улицы № Е22	ҚАЗАҚСТАН г. Астана, район Есиль	ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан»	2022, декабрь	Акты выполненных работ, в т.ч. №1 от 29.03.22г., №14 от 12.05.22г. и №18 от 27.05.22г. Акт приемки объекта в эксплуатацию от 20.12.2022г. 20.12.2022	АВР №32 март 2022 (34 668 712тг).pdf 2022 Акт приёмки объекта (ул. Е51).pdf АВР №1 (238 358 636тг) деабрь 2019.PDF АВР №2 (119 349 523тг) дек.2019г.PDF АВР №6 (132 185 057тг) июнь 2020г.PDF АВР №11 (160 043 955тг) авг.2020г.PDF АВР №17 апрель 2021 (146 896 094тг).pdf АВР №23 июнь 2021 (176 302 475тг).pdf АВР №27 август 2021 (133 383 122тг).pdf АВР №28 сентябрь 2021 (159 171 613тг).pdf АВР №33 май 2022 (54 815 650тг).pdf АВР №34 май2022 (66 446 694тг).pdf АВР №26 август 2021 (175 021 419тг).pdf
18	Строительство и реконструкция дорог и инженерных сетей по развитию окраин г. Астана. ЖМ Заречный	ҚАЗАҚСТАН г. Астана, район Есиль	ГУ «Управление автомобильных дорог города Астаны»	2017, ноябрь	Акты выполненных работ, в т.ч. за ноябрь 2017 года. Акт приемки объекта в эксплуатацию от 28.12.2017г.	АВР Заречный (часть 1).7z 2017 Акт госкомиссии Заречный.pdf АВР Заречный (часть 2).7z АВР Заречный (часть 3).7z АВР Заречный (часть 4).7z ноябрь 2017 (4 549 629тг).PDF
19	Средний ремонт участка а/д областного значения «Киевка-Осакаровка» км 32-63	ҚАЗАҚСТАН Карагандинская область, Осакаровский район	ГУ Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области	2021, октябрь	Акты выполненных работ за июль, август, сентябрь, октябрь 2021 года. Акт приемки объекта в эксплуатацию от 31.12.2021г.	2021 Акт приемки Сред.ремонт (Киевка-Осакаровка, 32-63).PDF АВР (часть 1).rar АВР (часть 2).rar АВР (часть 3).rar
20	Реконструкция, строительство дорог и инженерных сетей в ЖМ Комсомольский 4 очередь. Участок №2 – улицы Е246, №200	ҚАЗАҚСТАН г. Астана, район Есиль	ГУ «Управление автомобильных дорог города Астаны»	2017, октябрь	Акты выполненных работ, в т.ч. за апрель, май, июнь, июль, сентябрь 2017 года. Акт приемки объекта в эксплуатацию от 13.12.2017г.	2017 Акт госкомиссии (Комсом 4 очередь).pdf АВР Комсомольский 4 оч (2015-2016гг).7z апрель 5 407 502.PDF май 21 778 142.PDF форма за июнь месяц 2017 год на сумму 15 000 000 +00 +00 = 30 554 417 тенге .pdf форма за июль месяц 2017 год на сумму 16 160 743 тенге .pdf сентябрь-17г.37 146 679 Сети связи,ДО,светофор,НО.PDF
21	Строительство улиц в районе Аллеи Мынжылдык. Строительство инженерных сетей и дороги по улице №А62 на участке от улицы №А91 до улицы Ш.Калдаякова.	ҚАЗАҚСТАН г. Нур-Султан, район Алматы	ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан»	2019, декабрь	Акты выполненных работ, в т.ч. №4 от 04.04.19г, №29 от 01.07.19г., №33 от 18.07.19г., №51 от 19.08.19г. и №55 от 23.08.19г. Акт приемки объекта в эксплуатацию от 14.12.2019г.	32 - август 2019 (ул 62) - 59 965 328 сф №104 АВР №55 от 23.08.19.pdf 2019 Акт госкомиссии (62 улица).pdf 2016.PDF 2017 (часть 1)-compressed.pdf 2017 (часть 2)-compressed.pdf 2018 (часть 1)-compressed.pdf 2018 (часть 2)-compressed.pdf 2019-compressed.pdf 28- апрель 2019 (ул 62) - 26 849 896 сф №9 авр №4 от 04.04.19.pdf 29-июль 2019 (ул 62) - 63 261 834 сф №51 АВР 29 от 01.07.19.pdf 30 - июль 2019 (ул 62) - 42 932 057 сф №64 авр №33 от 18.07.19.pdf 31 - август 2019 (ул 62) - 44 219 345 сф №101 АВР №51 от 19.08.19.pdf
22	Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения гр. РФ (на Екатеринбург)-Алматы км.1363-1370,3	ҚАЗАҚСТАН Карагандинская область, Осакаровский район	Карагандинский областной филиал АО «НК «КазАвтоЖол»	2017, сентябрь	Акт выполненных работ №3 за период с 21.06.17г. по 20.07.17г. Акт приемки объекта в эксп-цию от 03.10.2017г.	2017 год Акт выпол раб. Сред.ремонт км.1363-1370.pdf 2017г. Акт госком Сред ремонт (Екат.-Алматы км1363-1370,3).pdf

23	Строительство автомобильной дороги в микрорайоне «Батыс -2» в городе Актобе	ҚАЗАҚСТАН Актюбинская область, г. Актобе	ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе»	2022, октябрь	Акты выполненных работ, в т.ч. №65 от 14.10.2022г. Акт приемки объекта в эксплуатацию от 07.10.2022г.	акт приемки объекта в эксплуатацию Батыс 2.pdf 21-октябрь 2022 (Батыс-2) - 130 220 159 тг АВР от 14.10.22г._compressed.pdf 11- июль 2020 (Батыс) - 71 978 660 акт №5.PDF 19-август 2021-(батыс-2) - 151 413 533.pdf
24	Работы по среднему ремонту покрытия а/д города Абай по улице Курчатова	ҚАЗАҚСТАН Карагандинская область, г.Абай, ул.Курчатова	ГУ "Аппарат акима города Абай Карагандинской области"	2019, сентябрь	Акты выполненных работ №1 с 05.06.19г. по 01.08.19г., №2 с 01.08.19г. по 23.08.19г.и №3 с 23.08.19г. по 05.09.19г. Акт приемки объекта в эксп-цию от 26.09.2019г.	2019г. Акт госком г.Абай ул. Курчатова.pdf 2019 год Акты выпол работ Абай (все)-compressed.pdf
25	Строительство внутриквартальных инженерных сетей и автомобильных дорог в г. Нур-Султан, район «Сарыарка», жилой массив Коктал, в границах улиц № 20-2, 20-4, 12-1 и С165 (проектное наименование)	ҚАЗАҚСТАН г.Астана, район Сарыарка	ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г. Нур-Султан»	2022, декабрь	Акты выполненных работ №25 от 10.06.22г., №29 от 22.06.22г., №59 от 29.09.22г., №90 от 21.12.2022г. Акт приемки объекта в эксплуатацию от 15.12.2023г.	8- июнь -1 - 70 696 225 тг.PDF 9- июнь 2022г -135 218 366тг .PDF Акт приемки. Декларация, 2 заключения (УТЭК).pdf 13- сентябрь 117 941 823 тенге..PDF 16- декабрь 57 651 343тг.pdf
26	Средний ремонт автомобильной дороги районного значения «ВоздвиженкаЗеленыйГай»	ҚАЗАҚСТАН Акмолинская область, Целиноградский район	ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района»	2024, июль	Акты выполненных работ (№5 от 10.04.2024г., №9 от 13.05.2024г., №26 от 05.06.2024г. и №62 от 30.07.2024г.)	8-АВР№5 от 10.04.2024 - 66 999 000 (Воздвиженка-Зеленый Гай).pdf 9-АВР №9 от 13.05.2024 - 208 323 000 (Воздвиженка-Зеленый Гай).pdf 10-АВР №26 от 05.06.2024 - 111 631 881 (Воздвиженка-Зеленый Гай).pdf 11-АВР №62 от 30.07.2024 - 32 681 629,04 (Воздвиженка-Зеленый Гай).pdf
27	Строительство автомобильной дороги «Аухатты-Байтерек» протяженностью 7,4 км в Кордайском районе	ҚАЗАҚСТАН Жамбылская область, Кордайский район	КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"	2020, декабрь	Акты выполненных работ №7 за июнь, №8 за июль, №9 за август, №10 за сентябрь и №11 за декабрь 2020 года. Акт приемки объекта в эксплуатацию от 28.12.2020г.	7-июнь 2020 - 43 529 411,68_compressed.pdf 8 - июль 2020 - 56 923 076,29.pdf 2020 Акт госкомиссии (Аухатты-Байтерек).pdf 9-август 2020 - 43 530 686,08.pdf 10-сентябрь 2020 - 47 112 678,66.pdf 11-декабрь 2020 - 23 705 825,22_compressed.pdf
28	Средний ремонт а/д«Караганда-Шахтинск-Есенгельды-Щербаковское-Киевка», км. 225-255 с устройством ШПО	ҚАЗАҚСТАН Карагандинская область, Нуринский район	ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области»	2018, октябрь	Акт выполненных работ №1 от 27.09.2018г. Акт приемки объекта в эксп-цию от 30.10.2018г.	2018г. Акт приемки в эксплуатацию (км 225-255).pdf 2018 год Акт выпол работ (сред ремонт км225-255) 147 млн (1).pdf
29	Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения «Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр. РФ», км.1013-1017	ҚАЗАҚСТАН Карагандинская область	Карагандинский областной филиал АО «НК «КазАвтоЖол»	2017, август	Акт выполненных работ №3 за период с 21 июня по 20 июля 2017г. Акт приемки объекта в эксп-цию от 03.10.2017г.	2017 год Акт выол работ Ср.ремонт км.1013-1017.pdf 2017г. Акт госком Сред ремонт (Кыз-ПавлУспенка, км1013-1017).pdf
30	Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения «Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр. РФ», км.1009-1013	ҚАЗАҚСТАН Карагандинская область	Карагандинский областной филиал АО «НК «КазАвтоЖол»	2017, сентябрь	Акт выполненных работ №3 за период с 21.06.17г. по 20.07.17г. Акт приемки объекта в эксп-цию от 03.10.2017г.	2017г. Акт госком Сред ремонт (Кыз-ПавлУспенка, км 1009-1013).pdf 2017 год Акт выпол работ Ср.ремонт км.1009-1013 (2017).pdf

31	Средний ремонт автомобильных дорог ул. Гагарина, Ленина, Н.Абдирова, Сары-Арка	ҚАЗАҚСТАН ул. Гагарина, Ленина, Н.Абдирова, ул.Сарыарка, пос. Топар	Государственное учреждение "Аппарат акима поселка Топар"	2019, июль	Акты выполненных работ №36 от 22.07.19г., №46 от 31.07.19г., №32 от 15.07.19г. Акт приемки объекта в эксп-цию от 29.07.2019г.	2019 год Акты выпол работ Топар (все)-compressed.pdf 2019 Акт госкомиссии Средний ремонт (пос.Топар)-compressed.pdf
32	Средний ремонт а/д«Киевка-Шахтер-Прежевальское», км. 20-25	ҚАЗАҚСТАН Карагандинская область	ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области»	2018, октябрь	Акт выполненных работ №2 от 16.11.2018г. Акт приемки объекта в эксп-цию от 30.11.2018г.	2018 год Акт выпол работ (сред ремонт км20-25) 22 млн.PDF 2018г. Акт приемки в эксплуатацию (км 20-25).pdf
33	Средний ремонт автомобильной дороги областного значения «Караганда-Шатинск-Есенгельды-Щербаковское-Киевка» км 100-123	ҚАЗАҚСТАН Карагандинская область	ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области»	2020, октябрь	Акты выполненных работ №1 от 26.06.2020г., №7 от 10.12.2020г., №2 от 14.07.2020г., №3 от 27.07.2020г., №4 от 14.08.2020г., №5 от 28.09.2020г., №6 от 02.12.2020г. Акт приемки объекта в эксплуатацию от 10.12.2020г. 10.12.2020	АВР 100-123(2020г.pdf 2020 Акт госкомиссии (км.100-123) от 10.12.2020г.pdf
34	Реконструкция участка а/д «Караганда-Шахтинск-Есенгельды-Щербаковское-Киевка» км. 180-195	ҚАЗАҚСТАН Карагандинская область	ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области»	2016, октябрь	Акты выполненных работ №2 от 23.06.15г., №1 от 05.06.2016г., №2 от 23.06.2016г., №6 от 26.09.16г. Акт приемки объекта в эксп-цию от 25.10.2016г.	2016 Акт госком Щербаковка (реконструкция 180-195).pdf АВР Реконс Щербаковка (180-195).7z 16 АВР км.180-195 (27 624 908 тг) №20 от 05.06.2016г..PDF 17-АВР км.180-195 (16 770 060тг) №24 от 23.06.2016г..pdf
35	Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения Р-34 «Кызылорда-Павлодар»-Жайрем-Каражал-Атасу», км.158-179 методом холодного ресайклинга устройство покрытия	ҚАЗАҚСТАН Карагандинская область, Жанааркинский район	Карагандинский областной филиал АО «НК «КазАвтоЖол»	2018, сентябрь	Акт выполненных работ №2 за период от 21.07.2018г. по 20.08.2018г. Акт приемки объекта в эксп-цию от 15.10.2018г.	2018г. Акт госком Жайрем-Атасу км.158-179 (КАЖ).pdf 2018 год Акт выпол работ Жайрем-Атасу км 158-179 (КАЖ).pdf
36	Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения «Астана-Коргалджын», км.92-124	ҚАЗАҚСТАН Акмолинская область	Акмолинский областной филиал АО «НК «КазАвтоЖол»	2017, октябрь	Акт выполненных работ №3 за период от 20.08.2017 по 20.09.2017г. Акт приемки объекта в эксп-цию от 30.10.2017г.	2017 год Акт выпол работ Сре.ремонт км.92-124 Коргальжын.pdf 2017г. Акт госкомиссии Сред ремонт Астана-Коргальжын, км.92-124.pdf
37	Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения Р-3 «Астана-Рождественка-Энтузиаст-Киевка-Темиртау» км.227-239	ҚАЗАҚСТАН Карагандинская область, Нуринский район	Карагандинский областной филиал АО «НК «КазАвтоЖол»	2016, сентябрь	Акт выполненных работ №2 от 16.06.2016г. Акт гос. приемки объекта в эксплуатацию от 05.09.2016г.	2016г. Акт гос комиссии Астана-Рожд.-Энтузиаст-Киевка км. 227-239 (ШПО).pdf 2016г Акты выпол работ (км.227-239).pdf

38	Строительство автомобильной дороги в микрорайоне "Нур Сити" в городе Актобе	ҚАЗАҚСТАН Актюбинская область, г. Актобе	ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе»	2022, октябрь	Акты выполненных работ, в т.ч. №19 от 27.05.2022г., №180 от 30.09.2022г. Акт приемки объекта в эксплуатацию от 07.10.2022г. 07.10.2022	2022 Акт приемки объекта (НурСити).pdf 2-май 2018 -158 480181 (Нурсити) АВР №11 от 22.05.2018.pdf 5-ноябрь 2018- 100 000 000 (Нурсити).pdf 13-декабрь 2019 -130 000 000 нурсити.pdf 15-июнь 2020 - 50 000 000 (Нурсити) АВР №21 от 29.06.2020.PDF 11-июнь 2019 - 36 300 000 (Нурсити) АВР №27 от 28.06.2019.pdf 18-сентябрь 2020 - 155 448 000 (Нурсити) АВР №67 от 30.09.2020 - 2 (1).pdf 23 - август 2021 год - 151 164 663 (Нурсити) АВР №66 от 31.08.2021.pdf 29-сентябрь 2022 - 119 770 219 (Нурсити) АВР №62 от 30.09.2022 (1).pdf AVR от 27.05.2022.pdf
39	Строительство автомобильной дороги уч. квартал 134, протяжением 2 км в г.Караганда	ҚАЗАҚСТАН Караганда, 134 учетный квартал	ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды"	2020, октябрь	Акты выполненных работ №1 за декабрь 2019г, №2 за май 2020г., №3 за июнь 2020г., №4 за сентябрь 2020г. Акт приемки объекта в эксплуатацию от 25.11.2020г.	1-декабрь 2019 года - 99 000 000 (уч.квартал 134)_compressed.pdf 2-май 2020 года - 66 291 884,1 (уч.квартал 134)_compressed.pdf 3-июнь 2020 года - 10 305 207,12 (уч.квартал 134).PDF 4-сентябрь 2020 года - 74 119 670,94 (уч.квартал 134)_compressed.pdf 2020 Акт приемки (Учетный квартал).pdf
40	Строительство улицы Акмешит на участках от улицы Керей-Жанибек хандар до ул. №24 и от ул. №26 до ул. №27.	ҚАЗАҚСТАН Астана, район Есиль	ГУ «Управление автомобильных дорог города Астаны»	2017, декабрь	Акты выполненных работ за апрель, июль, сентябрь и октябрь 2016г., за май, июнь, июль и август 2017г. Акт приемки объекта в эксплуатацию от 26.12.2017г.	июнь 80 000 000.PDF май 49 757 724.PDF АВР Акмешит (2016-2017гг).7z 2017 Акт госком (Строит ул.Акмешит).pdf август 4 236 000.PDF июль 13 643 844.PDF
41	Реконструкция участка а/д «Караганда-Шахтинск-Есенгельды-Щербаковское-Киевка» км. 165-180	ҚАЗАҚСТАН Карагандинская область, Нуринский район	ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области»	2016, октябрь	Акты выполненных работ, в т.ч. №3 от 05.06.16г., №4 от 05.07.2016г., №6 от 26.09.16г., № Акт приемки объекта в эксп-цию от 25.10.2016г.	2016 Акт госком (реконструкция Щербаковка 165-180км).pdf июнь 69 550 914.PDF №4 июль 2016 (82 236 156).pdf АВР Рекон Щербаковка (165-180) 2014-2016гг.7z
42	Строительство подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы Е49 на участке от улицы Е67 до улицы Е22 в городе Нур-Султан	ҚАЗАҚСТАН г. Астана, район Есиль	ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны»	2022, декабрь	Акт приемки объекта в эксплуатацию от 26.12.2022г. АВРы за 2020-2022гг.	апрель - 40 000 122,00 тг.pdf АВР (часть 4) 49ул.rar 3- декабрь 77 347 167,52_compressed (1).pdf АВР (часть 1) 49ул.rar АВР (часть 2) 49ул.rar 1-май 2022 г. -1 785 732 тг(минусовая форма).pdf Акт приемки (49ул.) от 26.12.2022г.PDF

43	Строительство, реконструкция дорог и инженерных сетей в жилых массивах г.Астана. ЖМ Комсомольский	ҚАЗАҚСТАН г. Астана, район Есиль, ЖМ Комсомольский	Государственное учреждение "Управление автомобильных дорог города Астаны"	2016, сентябрь	Акт приемки объекта в эксп-цию от 01.09.2016г. АВРы за 2013-2014гг.	2-АВР (Комсом., 25млн.) апр.2013.PDF 2016 Акт госкомиссии (Комсом. 1 очер.). Деклар. и 2 закл..pdf 3-АВР (Комсом., 130млн.) июнь2013.PDF 4-АВР (Комсом., 200млн.) июнь2013.PDF 5-АВР (Комсом. 111млн.) июнь2013.PDF 6-АВР (Комсом., 44млн.) авг.2013.pdf 1-АВР (Комсом, 150млн.) апр.2013.pdf 7-АВР (Комсом., 34млн.) сент.2013.pdf 8-АВР (Комсом., 57млн.) нояб.2013.pdf 9-АВР (Комсом., 29млн.) дек.2013.pdf 10-АВР (10 000 000тг.) фев.2014.pdf 11-АВР (8 981 606,48тг.) апр.2014.PDF 12-АВР (41млн.) апр.2014.pdf 13-АВР (Комсом., 59млн.) май 2014.pdf 14-АВР (34 277 724,2тг.) июнь2014.PDF 15-АВР (Комсом., 52млн.) авг.2014.pdf
44	Капитальный ремонт улично-дорожной сети села Ынтымак (Фарфоровое) Целиноградского района Акмолинской области	ҚАЗАҚСТАН Акмолинская область, Целиноградский район	ГУ "Отдел пассажирского транспорта и а/д Целиноградского района"	2021, ноябрь	Акт приемки объекта в эксплуатацию от 08.11.2021г. АВРы за 2020г.	Акт приёмки (Фарфоровое) 08.11.2021г.PDF 1-август 2020 - АВР от 28.08.20г. - 102 223 051,43 тг (Фарфоровое).pdf 2- сентябрь 2020 - АВР от 24.09.20г.-201 428 571,43 (Фарфоровое).pdf 3 - октябрь 2020 -100 000 000 (Фарфоровая).pdf 4- ноябрь 2020 - 150 411 257,14 (Фарфоровая).pdf
45	Строительство улично-дорожной сети в границах пр.Кабанбай батыра, трассы Коргалжын, пр. Туран и ул.Сарайшык	ҚАЗАҚСТАН г. Астана, район Есиль	Государственное учреждение "Управление автомобильных дорог города Астаны"	2016, сентябрь	Акт приемки объекта в эксп-цию от 20.09.2016г. АВРы за 2012-2014гг.	1-17 школа июль 2012 на 48 млн-compressed.pdf 2-17 школа август 2012 на 57 млн-compressed.pdf 3-17 школа сент 2012 на 96 млн-compressed.pdf Акт госкомиссии (Кабанбайбатыра).pdf 4-17 школа сентябрь 2012 на 79-compressed.pdf 5-17 школа октябрь 2012 на 86 млн-compressed.pdf 6-17 школа октябрь 2012 на 21 млн.pdf 7-Акт вып работ КабанБатыр апрель 2013 (60 млн).compressed.pdf 8-17 школа апрель 2014 на 4 030 220.pdf 9-17 школа Апрель 2014 на 18 384 889-compressed.pdf
46	Строительство улицы Т6 от пр. Туран до ул. Е51 в г. Нур-Султан	ҚАЗАҚСТАН г.Астана, район "Нура"	ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны»	2024, декабрь	Акт приемки в эксплуатацию от 23.12.2024г. АВРы за 2023-2024гг., в т.ч. №81 от 28.08.2024г., №133 от 14.11.2024г.	1-145 358 985 май 2023г.pdf 2- 241 084 519 июнь 2023г.pdf 3 -126 988 876 июнь.pdf 4 - 38 597 436 ИЮЛЬ 2023Г.pdf 5-45 645 573 июль 2023г.pdf 6- 25 118 723 август 2023.pdf 7- 173 533 495 август 2023_compressed.pdf акт приемки объекта в эксплуатацию ул. Т6.pdf 8- 73 045503 сентябрь 2023г.pdf 9- 38 227 729 сентябрь 2023.pdf 10-28 822 451 октябрь 2023-.pdf 13- 94 535 203 июль 2024г_compressed.pdf 15- 215 017 310,04 ноябрь 2024г_compressed.pdf 11- 69 522 333 ноябрь 2023.pdf 12- 40 592 067 июнь 2024г.pdf 14- 8 743 944 август 2024г.pdf

47	Строительство улицы №26 на участке от пр. Туран до ул. Е 102 в г. Нур-Султан	ҚАЗАҚСТАН г.Астана, район "Нура"	ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны»	2024, декабрь	Акт приемки объекта в эксп-цию от 03.12.2024г. АВРы за 2022-2024гг., в т.ч. №142 от 02.12.2024г.	акт ввода в эксплуатацию 26 ул..pdf 1- 219 614 638 тг декабрь 2022.pdf 3- 80 691 761 тг май 2023г.pdf 4 -62 424 035тг май 2023г.pdf 5 - июнь 240 030 041тг.pdf 6- 87 021 501 июнь 2023.pdf 7- 46 805 535 июль 2023г.pdf 2- 93 077 847 МАЙ 2023г 26ул.pdf 8- 141 858 102 июль 2023г.pdf 9- 30 196 049 июль 2023г.pdf 10- 29 710 054 август 2023.pdf 11- 101 574 677 АВГУСТ 2023.pdf 12- 231 543 624 сентябрь 2023_compressed.pdf 13- 86 695 558 октябрь 2023г_compressed.pdf 17- 123 901 230,56 тг-декабрь 2024г.pdf 14- 128 398 521 октябрь 2023.pdf 15- 67 567 695 ноябрь 2023г.pdf 16 -154 639 000 декабрь 2023.pdf

---

Біліктілігі туралы барлық мәліметтердің дұрыстығын растаймын. Осы қосымшада мәліметтер көрсетілмеген жағдайда, мұндай мәліметтер толық емес болып табылады.

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Приложение 11
к конкурсной документации

Сведения о квалификации и критериях, влияющих на конкурсное ценовое предложение при закупках работ, не связанных со строительно-монтажными работами

(заполняется потенциальным поставщиком (субподрядчиком))

Наименование заказчика: **Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"**
Наименование организатора: **Государственное учреждение "Управление активов и государственных закупок города Астаны"**

№ конкурса: **16104944-1**
Наименование конкурса: **Работы по ремонту сооружений транспортной инфраструктуры г. Астаны на 2026 и 2027 годы**

№ лота: **84486194-ОК1**
Наименование лота: **Работы по среднему ремонту автомобильной дороги**

БИН/ИИН/ИНН/УНП и наименование потенциального поставщика (субподрядчика) **070340012412 Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ"**

1. Сведения о наличии соответствующего разрешения (уведомления), выданного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (уведомления) в случаях отсутствия сведений о них в информационных системах государственных органов.

№	Наименование разрешения (лицензия)	Вид деятельности	Особые условия (категория)	Дата и номер выдачи документа	Электронная копия разрешения (уведомления)
1	Государственная лицензия	Строительно-монтажные работы	I категория	21034122, 2021-12-27	Лицензия (1 категория).pdf
2	Государственная лицензия	Изыскательская деятельность	-	ГСЛ-КР №00814 , 2007-07-16	Licenziya (Izyskat deyat).pdf

Данный пункт заполняется в случае, если выполнения работ требует получения соответствующего разрешения, направления уведомления.

2. Сведения об отсутствии налоговой задолженности, превышающей шестикратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, а также о финансовой устойчивости потенциального поставщика определяется веб-порталом автоматически на основании сведений органов государственных доходов.

3. Сведения о процедуре банкротства либо ликвидации (потенциальный поставщик подтверждает, что не является банкротом и не подлежит процедуре ликвидации).

Принадлежность к процедуре банкротства	Нет

4. Сведения о наличии требуемых материальных ресурсов и трудовых ресурсов, необходимых для выполнения работ с приложением электронных копий подтверждающих документов.

Материальные ресурсы:

№	Наименование материальных ресурсов	Количество имеющихся единиц	Состояние (новое, хорошее, плохое)	Собственное (приложить документы, подтверждающие право собственности), арендованное (у кого и приложить документы, подтверждающие право собственности арендодателя)	Электронная копия подтверждающих документов (ссылка)

Трудовые ресурсы:

№	Наименование специальности (квалификации)	Ф.И.О. (при его наличии), ИИН работников	Документ о квалификации (приложить электронные копии диплома об образовании, сертификата, аттестата)	Дата подтверждения посредством электронной цифровой подписью работника

5. Сведения о наличии опыта выполненных работ в течение последних десяти лет, предшествующих текущему году, аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе, с приложением электронных копий подтверждающих документов.

Если на осуществление государственных закупок работ требуется наличие соответствующего разрешения (уведомления) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, квалификационное требование по наличию опыту работы не предъявляется.

№	Наименование работы	Место выполнения работы (местонахождение объекта)	Наименование заказчика	Наименование, дата и номер подтверждающего документа	Год, месяц завершения работ согласно дате акта выполненных работ	Электронная копия подтверждающих документов (ссылка)
1	Реконструкция автомобильной дороги областного значения Карагандинской области «Караганда-Уштобе-Курылыс» км 9-18 Бухар-Жырауского района с подъездом к кладбищу	КАЗАХСТАН Уштобинский сельский округ, Бухар-Жырауский район, Карагандинская область	Государственное Учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"	Акт приемки объекта в эксплуатацию от 26.12.2025г. АВРы за 2020-2025гг.	2025, декабрь	Акт ввода (Уштобе) 26.12.2025г..pdf 1-ноябрь 2020-14 270 936,27 - Уштобе 9-18_compressed.pdf 3 - июнь 2021 - 13 122 097,79 Уштобе-Курылыс 9-18_compressed.pdf 10-май 2022 - 71 269 077,89 Уштобе-Курылыс_compressed.pdf 13-июль 2024- 244 692 861 Уштобе-Курылыс 9-18_compressed.pdf
2	Строительство улицы Коктал на участке от ул. Коктал до ул. Район-6 в г. Нур-Султан. 1-ая очередь	КАЗАХСТАН г.Астана, район "Сарыарка"	ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г. Астаны"	Акт приемки объекта в эксплуатацию от 05.11.2025г. АВРы за 2022-2024гг., в т.ч. №51 от 22.07.24г., №75 от 23.08.24г.	2024, декабрь	декабрь 2022 г - 124 648 020 (Коктал 1 оч.).pdf 2023 г- 478 759 000.pdf акт ввода в эксплуатацию ул. Коктал.pdf июль 2024 - 121 942 932тг.pdf август 2024г. Коктал 2 - 91 млн.pdf 5. Октябрь 2024 Коктал -2 - 156 млн.pdf 2024- 19 199 804тг.pdf
3	Строительство подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы Е251 на участке от улицы Мухамедханова до улицы Е32 (проектное наименование) в г. Нур-Султан.	КАЗАХСТАН г.Астана, район "Нура"	Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"	Акт приемки объекта в эксплуатацию от 20.11.2025г. АВРы за 2022-2024гг.	2024, декабрь	май 2023г - 76 181 448 тг (Е251).pdf 3- АВР №31 от 29.06.2023 - июнь 2023 - 46 332 208 (Е251).pdf 4- АВР №36 от 20.07.2023 - июль 2023- 75 603 999 тг (Е251)_compressed.pdf 1- АВР №100 от 26.12.2022 - декабрь 2022г. - 203 093 000 тг (Е251).pdf сентябрь 2023 - 73 496 542 тг (Е251).pdf 6- октябрь - 45 838 803 тг - 2023г.pdf Акт приемки объекта в экспл. (ул. 251), ГАСК и Арх..pdf октябрь 2023 - 46 254 063,45 (Е251).pdf 31.10.2023 - октябрь 2023 - 936,55тг (Е251).pdf 9 - декабрь 64 096 000 тенге_compressed.pdf июнь 2024 - 52 173 213,16 тг.pdf 61 562 872тг.pdf Акт53 746 413 июль 2024г.pdf 13- АВР №162 от 19.12.2024 декабрь 2024 - 189 971 644,64 тг-2.pdf

4	Строительство улицы 44 на участке от ул. Манаса до ул. Мирзояна	КАЗАХСТАН г. Астана, район Алматы	ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны»	Акт приемки объекта в эксп-цию от 28.09.2018г. АВРы за 2014-2018гг.	2018, сентябрь	2018 Акт госкомиссии 44 улица.pdf АВР 44 улица (2014-2017гг).7z сентябрь 2018 -ул 44 на 47 млн.PDF
5	Строительство улицы №24 на уч. от ул.№ Е102 до ул. Туран г.Нур-Султан	КАЗАХСТАН г.Астана, район "Нура"	ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны»	Акт приемки в эксплуатацию от 26.12.2024г. АВРы за 2021-2023гг.	2024, декабрь	акт приема в эксплуатацию (24ул.).pdf 1- июнь 206 591 717 тг (1).pdf 2- декабрь 2021 - 991 522 283_compressed.pdf 3- апрель 2022 год 200 000 717 тенге_compressed.pdf 6- сентябрь 2023г - 19 493 807.pdf август 101 015 850 тг.pdf 41 843 891 АВГУСТ 2023Г.pdf акт - 34 528 707 тгноябрь 2023.pdf 8- акт - 41 687 932тг ноябрь 2023.pdf
6	Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения Р-34 «Кызылорда-Павлодар»-Жайрем-Каражал-Атасу», км.53-76 методом холодного ресайклинга устройство покрытия	КАЗАХСТАН Карагандинская область, Жанааркинский район	Карагандинский областной филиал АО «НК «КазАвтоЖол»	Акт выполненных работ №3 за период от 16.06.2018г. по 20.07.2018г. Акт приемки объекта в эксплуатацию от 15.10.2018г.	2018, сентябрь	2018 год Акт выпол работ Жайрем-Атасу км.53-76 (КАЖ).pdf 2018г. Акт госком Жайрем-Атасу км.53-76 (КАЖ).pdf
7	Средний ремонт автомобильной дороги КХ-8 "граница Республики Узбекистан-Шардара-Арысь-Темирлан-р/д М32" км 47-70 в Шардаринском районе ЮКО	КАЗАХСТАН Туркестанская область	ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"	Акты выполненных работ, в т.ч. за март, апрель, июль 2020 года. Акт приемочной комиссии №3 от 10.08.2020г.	2020, август	2020 Акт приемочной комиссии Сред ремонт Туркест обл. 47-70.pdf 2020 Акты выпол работ 2019-20гг (км.47-70).pdf АВР 100-123(2020г_compressed.pdf
8	Строительство улиц жилого массива западнее улицы Бейсековой. Первая очередь - ул. Е429 на участке от ул. 363 до шоссе Коргалжын в г. Нур-Султан	КАЗАХСТАН г. Нур-Султан, район Есиль	ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан»	Акты выполненных работ, в т.ч. за май 2021г., №105 от 24.11.2021г. и №117 от 09.12.2021г. Акт приемки объекта в эксплуатацию от 13.12.2021г.	2021, декабрь	2021 Акт приемки (429ул.).pdf 2-август 106 645 559.pdf 4-сентябрь 148 796 752млн.pdf 10-май 50 678 617.PDF 18-ноябрь 35 168 554.PDF часть 1.rar часть 2.rar часть 3.rar часть 4.rar 19-декабрь 191 131 547,75.PDF
9	Реконструкция автомобильной дороги улицы Мәңгілік ел в микрорайоне «Батыс-2» в городе Актобе	КАЗАХСТАН г. Актобе, ул. Мәңгілік ел	ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе»	Акты выполненных работ, в т.ч. за май, июль, август и октябрь 2020 года. Акт приемки объекта в эксплуатацию от 30.10.2020г.	2020, октябрь	АВР (МангиликЕл) часть1.7z АВР (МангиликЕл) часть2.7z 2020 Акт госкомиссии (МангиликЕл).pdf
10	Реконструкция продления автомобильной дороги ул. Тургенева до ул. Г.Жубановой в г. Актобе	КАЗАХСТАН г. Актобе, ул. Тургенева и ул. Г.Жубановой	ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе»	Акты выполненных работ №5 от 09.04.19г., №6 от 17.04.19г., №14 от 28.05.19г., №25 от 25.06.19г. и №66 от 20.09.19г. Акт приемки объекта в эксплуатацию от 24.09.2019г.	2019, сентябрь	2019 Акт госкомиссии (Тургенева).pdf 11-АВР №5 от 09.04.2019 (тургенева) 56 129 396тг. (с автором).pdf 12-АВР№6 от 17.04.2019 (Тургенева) 170 917 727тг (с автором).pdf 13-АВР №14 от 28.05.2019 (Тургенева) 90 371 319тг (с автором)_organized (2).pdf 14-АВР №25 от 25.06.2019 (Тургенева) 10 000 000тг (с автором).pdf 15-АВР №66 от 20.09.2019 (Тургенева) 20 112 599тг (с автором).PDF
11	Строительство улиц в границах улиц: Е10, Е30, Е15 и Е25	КАЗАХСТАН г. Нур-Султан, район Есиль	ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан»	Акты выполненных работ, в т.ч. за сентябрь, октябрь и ноябрь 2020г. АВР №43 от 25.08.2020г. Акт приемки объекта в эксплуатацию от 31.12.2020г.	2020, ноябрь	АВР (Е10) 2019 часть 1.rar АВР (Е10) 2019 часть 2.rar АВР (Е10) 2020 часть 1.rar 2020 Акт госкомиссии (Е10).pdf АВР (Е10) 2020 часть 2.rar АВР (Е10) 2020 часть 3.rar НОЯБРЬ 80 116 927.PDF октябрь 80 768 618.PDF СЕНТЯБРЬ 285 876 983 (2)_compressed.pdf
12	Средний ремонт участка а/д республиканского значения Р-34 «Кызылорда-Павлодар»-Жайрем-Каражал-Атасу», км.138-158 (ресайклирование и устройство а/б покрытия, устройство водопропускных труб)	КАЗАХСТАН Карагандинская область, Жанааркинский район	Карагандинский областной филиал АО «НК «КазАвтоЖол»	Акты выполненных работ №1 за июнь 2019г., №2 за июль 2019г., №3 за август 2019г., №4 за сентябрь 2019г. и №5 за октябрь 2019г. Акт приемки объекта в эксп-цию от 30.11.2019г.	2019, октябрь	2019 год Акты выпол работ Каражал-Жайрем км.138-158 (часть 1)-compressed.pdf 2019 год Акты выпол работ Каражал-Жайрем км.138-158 (часть 2)-compressed-compressed.pdf 2019 Акт госком Жайрем-Атасу км.138-158 (КАЖ).pdf

13	Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения Р-10 «Обход г. Астаны», км.9-22,9 (с устройством выравнивающего слоя, методом холодного ресайклинга на отдельных участках)	КАЗАХСТАН г. Астана, район Есиль	Акмолинский областной филиал АО «НК «КазАвтоЖол»	Акты выполненных работ №4 от 22.07.2019г., №2 от 20.06.2019г., №3 от 01.07.2019г., №1 от 17.05.2019г., №6 от 20.9.2019г., №5 от 09.09.2019г. Акт приемки объекта в эксп-цию от 11.10.2019г.	2019, сентябрь	2019 год Акты выпол работ (Обход Астаны).pdf 2019г. Акт госкомиссии Средний ремонт (Обход Астаны)-compressed (2).pdf
14	Капитальный ремонт улично - дорожной сети села Кажымукан Целиноградского района Акмолинской области	КАЗАХСТАН Акмолинская область, Целиноградский район	ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района"	Акты выполненных работ, в т.ч. №5 от 30.03.21г, №8 от 28.04.21г., №65 от 31.08.21г. и №115 от 02.12.21г. Акт приемки объекта в эксплуатацию от 18.11.2021г.	2021, ноябрь	2021 Акт приемки (Кажымукан).pdf 1- АВР (май 2019, 50 000 000).PDF 2-АВР (июнь 2019, 100 000 000).PDF 3-АВР (июнь 2019, 48 166 000).pdf 4-АВР (июль 2019, 150 000 000).PDF 5-АВР (август 2019, 80 000 000).PDF 6-АВР (август 2019, 35 488 856).pdf 7-АВР (сентябрь2019, 85 345 144).pdf 8-АВР (октябрь 2019, 9 400 000).PDF 9-АВР (декабрь2019, 23 736 861,98).pdf 10-АВР (октябрь 2020, 168 530 053).PDF 12-АВР (март 2021, 35 794 953,21).pdf 13-АВР (апрель 2021, 101 000 000).PDF 14-АВР (август 2021, 22 957 919,86).PDF 15-АВР (декабрь 2021, 172 178 695,91).PDF
15	Строительство улиц южнее улицы 31 (1-я очередь строительства)	КАЗАХСТАН г. Астана, район Есиль	ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны»	Акты выполненных работ, в т.ч. №63 от 13.12.2018г. Акт приемки объекта в эксплуатацию от 28.12.2018г.	2018, декабрь	2018 Акт госкомиссии 31 улица.pdf АВР 31 улица (часть 1).7z АВР 31 улица (часть 2).7z 13 - декабрь 2018 - 47 474 728 сф №170 АВР №63 от 13.112.2018.PDF
16	Реконструкция дорог в селе Садовое Целиноградского района Акмолинской области	КАЗАХСТАН Акмолинская область, район "Целиноград"	ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района"	Акты выполненных работ, в т.ч. за март и июнь 2020г., №13 от 05.06.2020г. Акт приемки объекта в эксплуатацию от 29.06.2020г.	2020, июнь	Акты выполненных работ (Садовое).pdf 2020 Акт госкомиссии (реконстр. Садовое).pdf
17	Строительство улицы № Е51 на участке от улицы с проектным наименованием №31 до улицы Сыганак в городе Астана. I очередь - от улицы Сыганак до улицы № Е22	КАЗАХСТАН г. Астана, район Есиль	ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан»	Акты выполненных работ, в т.ч. №1 от 29.03.22г., №14 от 12.05.22г. и №18 от 27.05.22г. Акт приемки объекта в эксплуатацию от 20.12.2022г. 20.12.2022	2022, декабрь	АВР №32 март 2022 (34 668 712тг).pdf 2022 Акт приёмки объекта (ул. Е51).pdf АВР №1 (238 358 636тг) деабрь 2019.PDF АВР №2 (119 349 523тг) дек.2019г.PDF АВР №6 (132 185 057тг) июнь 2020г.PDF АВР №11 (160 043 955тг) авг.2020г.PDF АВР №17 апрель 2021 (146 896 094тг).pdf АВР №23 июнь 2021 (176 302 475тг).pdf АВР №27 август 2021 (133 383 122тг).pdf АВР №28 сентябрь 2021 (159 171 613тг).pdf АВР №33 май 2022 (54 815 650тг).pdf АВР №34 май2022 (66 446 694тг).pdf АВР №26 август 2021 (175 021 419тг).pdf
18	Строительство и реконструкция дорог и инженерных сетей по развитию окраин г. Астана. ЖМ Заречный	КАЗАХСТАН г. Астана, район Есиль	ГУ «Управление автомобильных дорог города Астаны»	Акты выполненных работ, в т.ч. за ноябрь 2017 года. Акт приемки объекта в эксплуатацию от 28.12.2017г.	2017, ноябрь	АВР Заречный (часть 1).7z 2017 Акт госкомиссии Заречный.pdf АВР Заречный (часть 2).7z АВР Заречный (часть 3).7z АВР Заречный (часть 4).7z ноябрь 2017 (4 549 629тг).PDF
19	Средний ремонт участка а/д областного значения «Киевка-Осакаровка» км 32-63	КАЗАХСТАН Карагандинская область, Осакаровский район	ГУ Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области	Акты выполненных работ за июль, август, сентябрь, октябрь 2021 года. Акт приемки объекта в эксплуатацию от 31.12.2021г.	2021, октябрь	2021 Акт приемки Сред.ремонт (Киевка-Осакаровка, 32-63).PDF АВР (часть 1).rar АВР (часть 2).rar АВР (часть 3).rar

20	Реконструкция, строительство дорог и инженерных сетей в ЖМ Комсомольский 4 очередь. Участок №2 – улицы Е246, №200	КАЗАХСТАН г. Астана, район Есиль	ГУ «Управление автомобильных дорог города Астаны»	Акты выполненных работ, в т.ч. за апрель, май, июнь, июль, сентябрь 2017 года. Акт приемки объекта в эксплуатацию от 13.12.2017г.	2017, октябрь	2017 Акт госкомиссии (Комсом 4 очередь).pdf АВР Комсомольский 4 оч (2015-2016гг).7z апрель 5 407 502.PDF май 21 778 142.PDF форма за июнь месяц 2017 год на сумму 15 000 000 +00 +00 = 30 554 417 тенге .pdf форма за июль месяц 2017 год на сумму 16 160 743 тенге .pdf сентябрь-17г.37 146 679 Сети связи,ДО,светофор,НО.PDF
21	Строительство улиц в районе Аллеи Мынжылдык. Строительство инженерных сетей и дороги по улице №А62 на участке от улицы №А91 до улицы Ш.Калдаякова.	КАЗАХСТАН г. Нур-Султан, район Алматы	ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан»	Акты выполненных работ, в т.ч. №4 от 04.04.19г, №29 от 01.07.19г., №33 от 18.07.19г., №51 от 19.08.19г. и №55 от 23.08.19г. Акт приемки объекта в эксплуатацию от 14.12.2019г.	2019, декабрь	32 - август 2019 (ул 62) - 59 965 328 сф №104 АВР №55 от 23.08.19.pdf 2019 Акт госкомиссии (62 улица).pdf 2016.PDF 2017 (часть 1)-compressed.pdf 2017 (часть 2)-compressed.pdf 2018 (часть 1)-compressed.pdf 2018 (часть 2)-compressed.pdf 2019-compressed.pdf 28- апрель 2019 (ул 62) - 26 849 896 сф №9 авр №4 от 04.04.19.pdf 29-июль 2019 (ул 62) - 63 261 834 сф №51 АВР 29 от 01.07.19.pdf 30 - июль 2019 (ул 62) - 42 932 057 сф №64 авр №33 от 18.07.19.pdf 31 - август 2019 (ул 62) - 44 219 345 сф №101 АВР №51 от 19.08.19.pdf
22	Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения гр. РФ (на Екатеринбург)-Алматы км.1363-1370,3	КАЗАХСТАН Карагандинская область, Осакаровский район	Карагандинский областной филиал АО «НК «КазАвтоЖол»	Акт выполненных работ №3 за период с 21.06.17г. по 20.07.17г. Акт приемки объекта в эксп-цию от 03.10.2017г.	2017, сентябрь	2017 год Акт выпол раб. Сред.ремонт км.1363-1370.pdf 2017г. Акт госком Сред ремонт (Екат.-Алматы км1363-1370,3).pdf
23	Строительство автомобильной дороги в микрорайоне «Батыс -2» в городе Актобе	КАЗАХСТАН Актюбинская область, г. Актобе	ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе»	Акты выполненных работ, в т.ч. №65 от 14.10.2022г. Акт приемки объекта в эксплуатацию от 07.10.2022г.	2022, октябрь	акт приемки объекта в эксплуатацию Батыс 2.pdf 21-октябрь 2022 (Батыс-2) - 130 220 159 тг АВР от 14.10.22г._compressed.pdf 11- июль 2020 (Батыс) - 71 978 660 акт №5.PDF 19-август 2021-(батыс-2) - 151 413 533.pdf
24	Работы по среднему ремонту покрытия а/д города Абай по улице Курчатова	КАЗАХСТАН Карагандинская область, г.Абай, ул.Курчатова	ГУ "Аппарат акима города Абай Карагандинской области"	Акты выполненных работ №1 с 05.06.19г. по 01.08.19г., №2 с 01.08.19г. по 23.08.19г.и №3 с 23.08.19г. по 05.09.19г. Акт приемки объекта в эксп-цию от 26.09.2019г.	2019, сентябрь	2019г. Акт госком г.Абай ул. Курчатова.pdf 2019 год Акты выпол работ Абай (все)-compressed.pdf
25	Строительство внутриквартальных инженерных сетей и автомобильных дорог в г. Нур-Султан, район «Сарыарка», жилой массив Коктал, в границах улиц № 20-2, 20-4, 12-1 и С165 (проектное наименование)	КАЗАХСТАН г.Астана, район Сарыарка	ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г. Нур-Султан»	Акты выполненных работ №25 от 10.06.22г., №29 от 22.06.22г., №59 от 29.09.22г., №90 от 21.12.2022г. Акт приемки объекта в эксплуатацию от 15.12.2023г.	2022, декабрь	8- июнь -1 - 70 696 225 тг.PDF 9- июнь 2022г -135 218 366тг .PDF Акт приемки. Декларация, 2 заключения (УТЭК).pdf 13- сентябрь 117 941 823 тенге..PDF 16- декабрь 57 651 343тг.pdf
26	Средний ремонт автомобильной дороги районного значения «ВоздвиженкаЗеленыйГай»	КАЗАХСТАН Акмолинская область, Целиноградский район	ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района»	Акты выполненных работ (№5 от 10.04.2024г., №9 от 13.05.2024г., №26 от 05.06.2024г. и №62 от 30.07.2024г.)	2024, июль	8-АВР№5 от 10.04.2024 - 66 999 000 (Воздвиженка-Зеленый Гай).pdf 9-АВР №9 от 13.05.2024 - 208 323 000 (Воздвиженка-Зеленый Гай).pdf 10-АВР №26 от 05.06.2024 - 111 631 881 (Воздвиженка-Зеленый Гай).pdf 11-АВР №62 от 30.07.2024 - 32 681 629,04 (Воздвиженка-Зеленый Гай).pdf
27	Строительство автомобильной дороги «Аухатты-Байтерек» протяженностью 7,4 км в Кордайском районе	КАЗАХСТАН Жамбылская область, Кордайский район	КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"	Акты выполненных работ №7 за июнь, №8 за июль, №9 за август, №10 за сентябрь и №11 за декабрь 2020 года. Акт приемки объекта в эксплуатацию от 28.12.2020г.	2020, декабрь	7-июнь 2020 - 43 529 411,68_compressed.pdf 8 - июль 2020 - 56 923 076,29.pdf 2020 Акт госкомиссии (Аухатты-Байтерек).pdf 9-август 2020 - 43 530 686,08.pdf 10-сентябрь 2020 - 47 112 678,66.pdf 11-декабрь 2020 - 23 705 825,22_compressed.pdf

28	Средний ремонт а/д«Караганда-Шахтинск-Есенгельды-Щербаковское-Киевка», км. 225-255 с устройством ШПО	КАЗАХСТАН Карагандинская область, Нуринский район	ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области»	Акт выполненных работ №1 от 27.09.2018г. Акт приемки объекта в эксп-цию от 30.10.2018г.	2018, октябрь	2018г. Акт приемки в эксплуатацию (км 225-255).pdf 2018 год Акт выпол работ (сред ремонт км225-255) 147 млн (1).pdf
29	Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения «Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр. РФ», км.1013-1017	КАЗАХСТАН Карагандинская область	Карагандинский областной филиал АО «НК «КазАвтоЖол»	Акт выполненных работ №3 за период с 21 июня по 20 июля 2017г. Акт приемки объекта в эксп-цию от 03.10.2017г.	2017, август	2017 год Акт выол работ Ср.ремонт км.1013-1017.pdf 2017г. Акт госком Сред ремонт (Кыз-ПавлУспенка, км1013-1017).pdf
30	Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения «Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр. РФ», км.1009-1013	КАЗАХСТАН Карагандинская область	Карагандинский областной филиал АО «НК «КазАвтоЖол»	Акт выполненных работ №3 за период с 21.06.17г. по 20.07.17г. Акт приемки объекта в эксп-цию от 03.10.2017г.	2017, сентябрь	2017г. Акт госком Сред ремонт (Кыз-ПавлУспенка, км 1009-1013).pdf 2017 год Акт выпол работ Ср.ремонт км.1009-1013 (2017).pdf
31	Средний ремонт автомобильных дорог ул. Гагарина, Ленина, Н.Абдирова, Сары-Арка	КАЗАХСТАН ул. Гагарина, Ленина, Н.Абдирова, ул.Сарыарка, пос. Топар	Государственное учреждение "Аппарат акима поселка Топар"	Акты выполненных работ №36 от 22.07.19г., №46 от 31.07.19г., №32 от 15.07.19г. Акт приемки объекта в эксп-цию от 29.07.2019г.	2019, июль	2019 год Акты выпол работ Топар (все)-compressed.pdf 2019 Акт госкомиссии Средний ремонт (пос.Топар)-compressed.pdf
32	Средний ремонт а/д«Киевка-Шахтер-Прежевальское», км. 20-25	КАЗАХСТАН Карагандинская область	ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области»	Акт выполненных работ №2 от 16.11.2018г. Акт приемки объекта в эксп-цию от 30.11.2018г.	2018, октябрь	2018 год Акт выпол работ (сред ремонт км20-25) 22 млн.PDF 2018г. Акт приемки в эксплуатацию (км 20-25).pdf
33	Средний ремонт автомобильной дороги областного значения «Караганда-Шатинск-Есенгельды-Щербаковское-Киевка» км 100-123	КАЗАХСТАН Карагандинская область	ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области»	Акты выполненных работ №1 от 26.06.2020г., №7 от 10.12.2020г., №2 от 14.07.2020г., №3 от 27.07.2020г., №4 от 14.08.2020г., №5 от 28.09.2020г., №6 от 02.12.2020г. Акт приемки объекта в эксплуатацию от 10.12.2020г. 10.12.2020	2020, октябрь	АВР 100-123(2020г.pdf 2020 Акт госкомиссии (км.100-123) от 10.12.2020г.pdf
34	Реконструкция участка а/д «Караганда-Шахтинск-Есенгельды-Щербаковское-Киевка» км. 180-195	КАЗАХСТАН Карагандинская область	ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области»	Акты выполненных работ №2 от 23.06.15г., №1 от 05.06.2016г., №2 от 23.06.2016г., №6 от 26.09.16г. Акт приемки объекта в эксп-цию от 25.10.2016г.	2016, октябрь	2016 Акт госком Щербаковка (реконструкция 180-195).pdf АВР Реконс Щербаковка (180-195).7z 16 АВР км.180-195 (27 624 908 тг) №20 от 05.06.2016г..PDF 17-АВР км.180-195 (16 770 060тг) №24 от 23.06.2016г..pdf
35	Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения Р-34 «Кызылорда-Павлодар»-Жайрем-Каражал-Атасу», км.158-179 методом холодного ресайклинга устройство покрытия	КАЗАХСТАН Карагандинская область, Жанааркинский район	Карагандинский областной филиал АО «НК «КазАвтоЖол»	Акт выполненных работ №2 за период от 21.07.2018г. по 20.08.2018г. Акт приемки объекта в эксп-цию от 15.10.2018г.	2018, сентябрь	2018г. Акт госком Жайрем-Атасу км.158-179 (КАЖ).pdf 2018 год Акт выпол работ Жайрем-Атасу км 158-179 (КАЖ).pdf
36	Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения «Астана-Коргалджын», км.92-124	КАЗАХСТАН Акмолинская область	Акмолинский областной филиал АО «НК «КазАвтоЖол»	Акт выполненных работ №3 за период от 20.08.2017 по 20.09.2017г. Акт приемки объекта в эксп-цию от 30.10.2017г.	2017, октябрь	2017 год Акт выпол работ Сре.ремонт км.92-124 Коргальжын.pdf 2017г. Акт госкомиссии Сред ремонт Астана-Коргальжын, км.92-124.pdf
37	Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения Р-3 «Астана-Рождественка-Энтузиаст-Киевка-Темиртау» км.227-239	КАЗАХСТАН Карагандинская область, Нуринский район	Карагандинский областной филиал АО «НК «КазАвтоЖол»	Акт выполненных работ №2 от 16.06.2016г. Акт гос. приемки объекта в эксплуатацию от 05.09.2016г.	2016, сентябрь	2016г. Акт гос комиссии Астана-Рожд.-Энтузиаст-Киевка км. 227-239 (ШПО).pdf 2016г Акты выпол работ (км.227-239).pdf

38	Строительство автомобильной дороги в микрорайоне "Нур Сити" в городе Актобе	КАЗАХСТАН Актюбинская область, г. Актобе	ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе»	Акты выполненных работ, в т.ч. №19 от 27.05.2022г., №180 от 30.09.2022г. Акт приемки объекта в эксплуатацию от 07.10.2022г. 07.10.2022	2022, октябрь	2022 Акт приемки объекта (НурСити).pdf 2-май 2018 -158 480181 (Нурсити) АВР №11 от 22.05.2018.pdf 5-ноябрь 2018- 100 000 000 (Нурсити).pdf 13-декабрь 2019 -130 000 000 нурсити.pdf 15-июнь 2020 - 50 000 000 (Нурсити) АВР №21 от 29.06.2020.PDF 11-июнь 2019 - 36 300 000 (Нурсити) АВР №27 от 28.06.2019.pdf 18-сентябрь 2020 - 155 448 000 (Нурсити) АВР №67 от 30.09.2020 - 2 (1).pdf 23 - август 2021 год - 151 164 663 (Нурсити) АВР №66 от 31.08.2021.pdf 29-сентябрь 2022 - 119 770 219 (Нурсити) АВР №62 от 30.09.2022 (1).pdf AVR от 27.05.2022.pdf
39	Строительство автомобильной дороги уч. квартал 134, протяжением 2 км в г.Караганда	КАЗАХСТАН Караганда, 134 учетный квартал	ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды"	Акты выполненных работ №1 за декабрь 2019г, №2 за май 2020г., №3 за июнь 2020г., №4 за сентябрь 2020г. Акт приемки объекта в эксплуатацию от 25.11.2020г.	2020, октябрь	1-декабрь 2019 года - 99 000 000 (уч.квартал 134)_compressed.pdf 2-май 2020 года - 66 291 884,1 (уч.квартал 134)_compressed.pdf 3-июнь 2020 года - 10 305 207,12 (уч.квартал 134).PDF 4-сентябрь 2020 года - 74 119 670,94 (уч.квартал 134)_compressed.pdf 2020 Акт приемки (Учетный квартал).pdf
40	Строительство улицы Акмешит на участках от улицы Керей-Жанибек хандар до ул. №24 и от ул. №26 до ул. №27.	КАЗАХСТАН Астана, район Есиль	ГУ «Управление автомобильных дорог города Астаны»	Акты выполненных работ за апрель, июль, сентябрь и октябрь 2016г., за май, июнь, июль и август 2017г. Акт приемки объекта в эксплуатацию от 26.12.2017г.	2017, декабрь	июнь 80 000 000.PDF май 49 757 724.PDF АВР Акмешит (2016-2017гг).7z 2017 Акт госком (Строит ул.Акмешит).pdf август 4 236 000.PDF июль 13 643 844.PDF
41	Реконструкция участка а/д «Караганда-Шахтинск-Есенгельды-Щербаковское-Киевка» км. 165-180	КАЗАХСТАН Карагандинская область, Нуринский район	ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области»	Акты выполненных работ, в т.ч. №3 от 05.06.16г., №4 от 05.07.2016г., №6 от 26.09.16г., № Акт приемки объекта в эксп-цию от 25.10.2016г.	2016, октябрь	2016 Акт госком (реконструкция Щербаковка 165-180км).pdf июнь 69 550 914.PDF №4 июль 2016 (82 236 156).pdf АВР Рекон Щербаковка (165-180) 2014-2016гг.7z
42	Строительство подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы Е49 на участке от улицы Е67 до улицы Е22 в городе Нур-Султан	КАЗАХСТАН г. Астана, район Есиль	ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны»	Акт приемки объекта в эксплуатацию от 26.12.2022г. АВРы за 2020-2022гг.	2022, декабрь	апрель - 40 000 122,00 тг.pdf АВР (часть 4) 49ул.rar 3- декабрь 77 347 167,52_compressed (1).pdf АВР (часть 1) 49ул.rar АВР (часть 2) 49ул.rar 1-май 2022 г. -1 785 732 тг(минусовая форма).pdf Акт приемки (49ул.) от 26.12.2022г.PDF
43	Строительство, реконструкция дорог и инженерных сетей в жилых массивах г.Астана. ЖМ Комсомольский	КАЗАХСТАН г. Астана, район Есиль, ЖМ Комсомольский	Государственное учреждение "Управление автомобильных дорог города Астаны"	Акт приемки объекта в эксп-цию от 01.09.2016г. АВРы за 2013-2014гг.	2016, сентябрь	2-АВР (Комсом., 25млн.) апр.2013.PDF 2016 Акт госкомиссии (Комсом. 1 очер.), Деклар. и 2 закл..pdf 3-АВР (Комсом., 130млн.) июнь2013.PDF 4-АВР (Комсом., 200млн.) июнь2013.PDF 5-АВР (Комсом. 111млн.) июнь2013.PDF 6-АВР (Комсом., 44млн.) авг.2013.pdf 1-АВР (Комсом, 150млн.) апр.2013.pdf 7-АВР (Комсом., 34млн.) сент.2013.pdf 8-АВР (Комсом., 57млн.) нояб.2013.pdf 9-АВР (Комсом., 29млн.) дек.2013.pdf 10-АВР (10 000 000тг.) фев.2014.pdf 11-АВР (8 981 606,48тг.) апр.2014.PDF 12-АВР (41млн.) апр.2014.pdf 13-АВР (Комсом., 59млн.) май 2014.pdf 14-АВР (34 277 724,2тг.) июнь2014.PDF 15-АВР (Комсом., 52млн.) авг.2014.pdf

44	Капитальный ремонт улично-дорожной сети села Ынтымак (Фарфоровое) Целиноградского района Акмолинской области	КАЗАХСТАН Акмолинская область, Целиноградский район	ГУ "Отдел пассажирского транспорта и а/д Целиноградского района"	Акт приемки объекта в эксплуатацию от 08.11.2021г. АВРы за 2020г.	2021, ноябрь	Акт приёмки (Фарфоровое) 08.11.2021г.PDF 1-август 2020 - АВР от 28.08.20г. - 102 223 051,43 тг (Фарфоровое).pdf 2- сентябрь 2020 - АВР от 24.09.20г.-201 428 571,43 (Фарфоровое).pdf 3 - октябрь 2020 -100 000 000 (Фарфоровая).pdf 4- ноябрь 2020 - 150 411 257,14 (Фарфоровая).pdf
45	Строительство улично-дорожной сети в границах пр.Кабанбай батыра, трассы Коргалжын, пр. Туран и ул.Сарайшык	КАЗАХСТАН г. Астана, район Есиль	Государственное учреждение "Управление автомобильных дорог города Астаны"	Акт приемки объекта в эксп-цию от 20.09.2016г. АВРы за 2012-2014гг.	2016, сентябрь	1-17 школа июль 2012 на 48 млн-compressed.pdf 2-17 школа август 2012 на 57 млн-compressed.pdf 3-17 школа сент 2012 на 96 млн-compressed.pdf Акт госкомиссии (Кабанбайбатыра).pdf 4-17 школа сентябрь 2012 на 79-compressed.pdf 5-17 школа октябрь 2012 на 86 млн-compressed.pdf 6-17 школа октябрь 2012 на 21 млн.pdf 7-Акт вып работ КабанБатыр апрель 2013 (60 млн).compressed.pdf 8-17 школа апрель 2014 на 4 030 220.pdf 9-17 школа Апрель 2014 на 18 384 889-compressed.pdf
46	Строительство улицы Т6 от пр. Туран до ул. Е51 в г. Нур-Султан	КАЗАХСТАН г.Астана, район "Нура"	ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны»	Акт приемки в эксплуатацию от 23.12.2024г. АВРы за 2023-2024гг., в т.ч. №81 от 28.08.2024г., №133 от 14.11.2024г.	2024, декабрь	1-145 358 985 май 2023г.pdf 2- 241 084 519 июнь 2023г.pdf 3 -126 988 876 июнь.pdf 4 - 38 597 436 ИЮЛЬ 2023Г.pdf 5-45 645 573 июль 2023г.pdf 6- 25 118 723 август 2023.pdf 7- 173 533 495 август 2023_compressed.pdf акт приемки объекта в эксплуатацию ул. Т6.pdf 8- 73 045503 сентябрь 2023г.pdf 9- 38 227 729 сентябрь 2023.pdf 10-28 822 451 октябрь 2023-.pdf 13- 94 535 203 июль 2024г_compressed.pdf 15- 215 017 310.04 ноябрь 2024г_compressed.pdf 11- 69 522 333 ноябрь 2023.pdf 12- 40 592 067 июнь 2024г.pdf 14- 8 743 944 август 2024г.pdf
47	Строительство улицы №26 на участке от пр. Туран до ул. Е 102 в г. Нур-Султан	КАЗАХСТАН г.Астана, район "Нура"	ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны»	Акт приемки объекта в эксп-цию от 03.12.2024г. АВРы за 2022-2024гг., в т.ч. №142 от 02.12.2024г.	2024, декабрь	акт ввода в эксплуатацию 26 ул..pdf 1- 219 614 638 тг декабрь 2022.pdf 3- 80 691 761 тг май 2023г.pdf 4 -62 424 035тг май 2023г.pdf 5 - июнь 240 030 041тг.pdf 6- 87 021 501 июнь 2023.pdf 7- 46 805 535 июль 2023г.pdf 2- 93 077 847 МАЙ 2023г 26ул.pdf 8- 141 858 102 июль 2023г.pdf 9- 30 196 049 июль 2023г.pdf 10- 29 710 054 август 2023.pdf 11- 101 574 677 АВГУСТ 2023.pdf 12- 231 543 624 сентябрь 2023_compressed.pdf 13- 86 695 558 октябрь 2023г_compressed.pdf 17- 123 901 230,56 тг-декабрь 2024г.pdf 14- 128 398 521 октябрь 2023.pdf 15- 67 567 695 ноябрь 2023г.pdf 16 -154 639 000 декабрь 2023.pdf

---

Достоверность всех сведений о квалификации подтверждаю. В случае, не указания сведений в данном приложении, такие сведения являются неполными.

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. - фамилия, имя, отчество (при наличии) ИИН работников.