Конкурстық құжаттамаға
11-қосымша

Құрылыспен байланысты емес жұмыстарды сатып алу кезіндегі біліктілік және конкурстық баға ұсынысына әсер ететін өлшемшарттар туралы мәліметтер

(әлеуетті өнім беруші (қосалқы мердігер)толтырады) **Біліктілігі туралы мәліметтер**
(құрылыспен байланысты емес жұмыстарды сатып алу кезінде әлеуетті өнім беруші (қосалқы мердігер) толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы:**"Астана қаласының Көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі**
Ұйымдастырушының атауы:**"Астана қаласының Активтер және мемлекеттік сатып алу басқармасы" мемлекеттік мекемесі**

№ конкурс : **16104944-1**
Конкурстың атауы : **2026 және 2027 жылдарға арналған Астана қаласының көлік инфрақұрылымы құрылыстарын жөндеу бойынша жұмыстары**

Лот №: **84486194-ОК1**
Лот атауы: **Работы по среднему ремонту автомобильной дороги**

Әлеуетті өнім берушінің (қосалқы мердігердің) БСН/ЖСН/ССН/СЕН және атауы **030740000614 "Компания Энергодор" ЖШС**

1. Мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерінде олар туралы мәліметтер болмаған жағдайларда, рұқсаттардың (хабарламаның) электрондық көшірмелерін қоса бере отырып, Қазақстан Республикасының Рұқсаттар және хабарламалар туралы заңнамасына сәйкес берілген тиісті рұқсаттың (хабарламаның) болуы туралы мәліметтер.

№	Рұқсаттың (хабарламаның атауы)	Қызмет түрі	Ерекше шарттар (санаты)	Құжаттың берілген күні мен нөмірі	Рұқсаттың (хабарламаның) электрондық көшірмесі)
1	ЛИЦЕНЗИЯ	Строительно-монтажные работы	I категория	22020778, 2022-11-08	Лицензия Энергодор 1 Категория.pdf

Осы тармақ егер жұмыстарды орындау тиісті рұқсат алуды, хабарлама жіберуді талап еткен жағдайда толтырылады.

2. Республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің алты еселенген мөлшерінен асатын салық берешегінің жоқтығы сондай-ақ әлеуетті өнім берушінің қаржылық орнықтылығы туралы мәліметтерді мемлекеттік кірістер органдарының мәліметтері негізінде веб-портал автоматты түрде айқындайды.

3. Банкроттық не тарату рәсімі туралы мәліметтер (әлеуетті өнім беруші банкрот болып табылмайтынын және тарату рәсіміне жатпайтынын растайды).

Принадлежность к процедуре банкротства	Жоқ

4. Растайтын құжаттардың электрондық көшірмелерін қоса бере отырып, жұмыстарды орындау үшін қажетті талап етілетін материалдық және еңбек ресурстардың болуы туралы мәліметтер.

Материалдық ресурстар:

№	Материалдық ресурстардың атауы	Қолда бар бірліктердің саны	Жағдайы (Жаңа, жақсы, жаман)	Меншік (меншік құқығын растайтын құжаттар қосаберіледі), жалға алынған (кімнен және жалға берушінің меншік құқығын растайтын құжаттар қоса беріледі)	Растайтын құжаттардың электрондық көшірмесі (сілтеме)

Еңбек ресурстар:

№	Мамандық (біліктілік) атауы)	Қызметкерлердің Т.А.Ә., (ол бар болса) ЖСН	Біліктілігі туралы құжат (білімі туралы дипломның, сертификаттың, аттестаттың электрондық көшірмелерін қоса беру)	Қызметкердің электрондық цифрлық қолтаңбасы арқылы растау күні

5. Растаушы құжаттардың электрондық көшірмелерін қоса бере отырып, ағымдағы жылдың алдындағы соңғы он жыл ішінде конкурста сатып алынатындарға ұқсас (сол сияқты) орындалған жұмыстар тәжірибесінің болуы туралы мәліметтер.

Егер жұмыстарды мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыруға Қазақстан Республикасының Рұқсаттар және хабарламалар туралы заңнамасына сәйкес тиісті рұқсаттың (хабарламаның) болуы талап етілген жағдайда, жұмыс тәжірибесінің болуы бойынша біліктілік талабы қойылмайды.

№	Жұмыстың атауы	Жұмысты орындау орны (объектінің орналасқан орны)	Тапсырыс берушінің атауы	Орындалған жұмыстар актісінің күніне сәйкес жұмыстардың аяқталған жылы	Растайтын құжаттың атауы, күні және нөмірі	Растайтын құжаттардың электрондық көшірмесі (сілтеме)
1	Работы по ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г. Астаны, по районам «Алматы», "Сарайшык"	ҚАЗАҚСТАН Республика Казахстан, город Астана, район "Алматы", район "Сарайшык"	Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"	2025, декабрь	Акты выполненных работ бн 25.12.2025	КС-1 дог 1059 за май 2025 - 290 621 560,93.pdf КС-2 дог 1059 за май 2025 - 669 954 661,99.pdf КС-3 дог 1059 за июнь 2025 - 562 951 218,85.pdf КС-4 дог 1059 за июль 2025 - 1 863 725 916,04-1-20.pdf КС-5 дог 1059 за июль 2025 - 596 754 988,27.pdf КС-4 дог 1059 за июль 2025 - 1 863 725 916,04-21-43.pdf
2	Работы по среднему и текущему ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г. Астаны на 2024 и 2025 годы	ҚАЗАҚСТАН Республика Казахстан, город Астана	Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"	2025, ноябрь	Акты выполненных работ бн 11.11.2025	Дог 1013 КС-5 за июль 2025 - 517 529 722 (1).pdf Дог 1013 КС-6 за август 2025 - 188 399 540.pdf Дог 1013 КС-7 за сентябрь 2025 - 177 797 603,09_0001.pdf Дог 1013 КС-8 за ноябрь 2025 - 320 571 738,31_0001.pdf КС-13 Дог 1013 - декабрь 2024 - 863 321 667,66.pdf

3	Работы по среднему и текущему ремонту сооружений транспортной инфраструктуры г. Астаны	ҚАЗАҚСТАН Республика Казахстан, город Астана	Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"	2025, октябрь	Акты выполненных работ бн 19.12.2025	Дог 828 КС-1 за апрель 2025 - 128 048 144,8.pdf Дог 828 КС-4 за август 2025 - 181 134 021,14_0001.pdf Дог 828 КС-5 за сентябрь 2025 - 202 549 378,24_0001.pdf КС-13 МОСТЫ 2024г. - Энергодор - октябрь - 973 862 446.pdf КС-20 МОСТЫ 2024г.- Энергодордекабрь-86 999 999,65_compressed.pdf
4	Средний, текущий ремонт улицы Абылайхана от ул. Манаса до ул. Пушкина в г. Астана	ҚАЗАҚСТАН г.Астана, пр.Абылайхана	Государственное учреждение «Управление автомобильных дорог города Астаны» / ТОО "МВК - Строй"	2016, август	акты выполненных работ и счет-фактура № 277 31.08.2016	Акты вып работ (Аблайхана) Компания Энергодор - МВК Строй.rar
5	Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (левая сторона) в г. Нур-Султан. 2 очередь" Корректировка (1 пусковой комплекс)	ҚАЗАҚСТАН город Астана, район "Алматы" микрорайон Юго-Восток (левая сторона)	Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"	2024, декабрь	Акты выполненных работ, Акт приемки объекта в эксплуатацию от 25.12.2024г., декларация о соответсвии 20.12.2024г.	АВР Юго-восток декабрь 2020-1.pdf Декларация Юго-Восток! 20122024 (1).pdf Акт приемки Юго Восток.pdf АВР Юго-восток декабрь 2020-10.pdf АВР Юго-восток декабрь 2020-2.pdf АВР Юго-восток декабрь 2020-3.pdf АВР Юго-восток декабрь 2020-4.pdf АВР Юго-восток декабрь 2020-8.pdf АВР Юго-восток декабрь 2020-5.pdf АВР Юго-восток декабрь 2020-6.pdf АВР Юго-восток декабрь 2020-9.pdf
6	Строительство улично-дорожной сети с. Караоткель Целиноградского района Акмолинской области (1-очередь)	ҚАЗАҚСТАН Акмолинская область, Целиноградский район, село Караоткель	Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района"/ ТОО "АБК - Автодор НС"	2024, декабрь	Акты выполненных работ, акт приемки объекта в эксплуатацию бн от 20.12.2024г.	АВР Караоткель июнь 2023-1.pdf АВР Караоткель июнь 2023-2.pdf АКТ приемки эксплуатацию.pdf Декларация о соответствии.pdf
7	Строительство улицы № 29 на участке от пр.Мәңгілік Ел до ул. 38 в городе Астана	ҚАЗАҚСТАН город Нур-Султан, Еслиский район, улица № 29 на участке от пр.Мәңгілік Ел до ул. 38	Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г. Нур-Султан" / ТОО "BI Astana Roads"	2020, декабрь	Акты выполненных работ, Заключения, Декларация соответствия, Акт приемки объекта в эксплуатацию б/н 25.12.2020	Акты выполненных работ 29 улица.rar ВРП.PDF Заключение о качестве 29 ул.PDF Акт приемки.PDF Декларация соответствия 29 ул.PDF

8	Работы по среднему и текущему ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г. Астаны	ҚАЗАҚСТАН город Астана	Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"	2024, декабрь	Акты выполненных работ, акт приемки объекта в эксплуатацию бн от 02.12.2024г.	Акт приемки 945 Общий 2024.pdf КС-1 Общий дог 945 - апрель 2024 - 73 196 102,24.pdf КС-2 Общий дог 945 - май 2024 - 32 528 692,05.pdf КС-19 Общий дог 945 - декабрь 2024 - 337 138 954,63.pdf КС-3 Общий дог 945 - июнь 2024 - 3 561 939,23.pdf КС-4 Общий дог 945 - июнь 2024 - 28 895 420.pdf КС-7 Общий дог 945 - июль 2024 - 30 501 042,81.pdf КС-5 Общий дог 945 - июль 2024 - 38 382 257.pdf КС-6 Общий дог 945 - июль 2024 - 73 563 245,88.pdf КС-8 Общий дог 945 - июль 2024 - 72 885 207.pdf КС-9 Общий дог 945 - июль 2024 - 230 000 000.PDF КС-10 Общий дог 945 - июль 2024 - 180 000 000.pdf КС-11 Общий дог 945 - август 2024 - 300 000 000.pdf КС-12 общий дог 945 - сентябрь 2024 - 258 571 093,79.PDF КС-13 Общий дог 945 - сентябрь 2024 - 624 597 493.PDF КС-14 Общий дог 945 - октябрь 2024 - 134 788 17,36.pdf КС-15 Общий дог 945 - октябрь 2024 - 69 860 609,51.PDF КС-16 Общий дог 945 - ноябрь 2024 - 1 164 385 351.pdf КС-17 Общий дог 945 - ноябрь 2024 - 121 703 919,86.pdf КС-18 Общий дог 945 - ноябрь 2024 - 127 440 484,64.pdf
9	Строительству, реконструкции дорог в жилых массивах г. Астана. Поселок Коктал – 1. 1 очередь (завершение строительства)	ҚАЗАҚСТАН город Астана, район Сарыарка	Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"	2024, апрель	Акт выполненных работ, акт приемки объекта в эксплуатацию бн от 01.04.2024г.	АВР КС Коктал.1 -ая очередь 15 527 567.pdf Акт приемки поселок Коктал.pdf
10	Средний ремонт улично-дорожной сети села Опан	ҚАЗАҚСТАН Республика Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район, село Опан	Государственное учреждение «Отдел строительства Целиноградского района»	2020, август	Акт выполненных работ, Акт приемки объекта в эксплуатацию б/н 31.08.2020	Акт приемки объекта в эксплуатацию Опан.pdf Опан 64915200.pdf

11	Средний ремонт ул.Нажимеденова от ул.К. Аманжолова до ул. Тәуелсіздік	ҚАЗАҚСТАН г.Астана, ул.Нажимеденова от ул.К. Аманжолова до ул. Тәуелсіздік	Государственное учреждение «Управление автомобильных дорог города Астаны» / ТОО "МВК - Строй"	2016, август	Акт выполненных работ, акт приемки бн 14.10.2016	Акт приемки выполненных работ Нажимеденова.pdf Акт приемки Нажимеденова 14.10.2016.pdf Договор МВК-Энергодор Нажимеденова.pdf Акты вып работ (Нажимеденова) Компания Энергодор - МВК Строй.rar
12	Дорожно-строительные работы по среднему, текущему ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г. Нур-Султан на 2020 год	ҚАЗАҚСТАН город Нур-Султан	Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г. Астаны" / ТОО "BI Astana Roads"	2020, декабрь	Акты выполненных работ, декларация соответствия, акт приемки бн 30.12.2020	Средний ремонт Кобыланды батыра 2020.pdf Средний ремонт Мост М2 2020.pdf Средний ремонт ул. Абая 2020.pdf Акт приемки Средний ремонт 2020.pdf Средний ремонт ул. Алпамыс 2020.pdf Средний ремонт ул. Б.Шолак 2020.pdf Средний ремонт ул. Кошкарбаева 2020.pdf Средний ремонт ул. Байтурсынова 2020.pdf Средний ремонт ул. Женис 2020.pdf Средний ремонт ул. Кошкарбаева 2020-1.pdf Средний ремонт ул. Шарбакты 2020.pdf Средний ремонт ул. Шарля де Голя 2020.pdf Средний ремонт улица Аман 2020.pdf Декларация соответствия 2020.pdf
13	Средний ремонт ул.Петрова от ул. К.Сатпаева до ул. Мунайтпасова	ҚАЗАҚСТАН г.Астана, ул.Петрова	Государственное учреждение «Управление автомобильных дорог города Астаны» / ТОО "МВК - Строй"	2016, август	Акт выполненных работ, Акт приемки бн 14.10.2016	Акт приемки 14.10.2016.pdf Акты вып работ (Петрова) Компания Энергодор - МВК Строй.rar Акт приемки выполненных работ Петрова МВК-Энергодор.pdf Договор Петрова МВК-Энергодор.pdf
14	Работы по среднему, текущему ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г.Астаны на 2017 год	ҚАЗАҚСТАН г.Астана	Государственное учреждение "Управление автомобильных дорог города Астаны"	2017, декабрь	Акты выполненных работ, Акт приемки б/н 25.12.2017	акты выполненных работ 2017-1.rar акты выполненных работ 2017-2.rar акты выполненных работ 2017-3.rar Акт улица Тауэльсыздык 2017.pdf Акт улица Сейфулина 2017.pdf акты выполненных работ 2017-4.rar акт приемки 2017.pdf акты выполненных работ 2017-5.rar акты выполненных работ 2017-6.rar Акт мост Арыс 2017.pdf Акт улица Рыскулова 2017.pdf

15	Средний ремонт улично-дорожной сети села Приречное Целиноградского района	ҚАЗАҚСТАН Республика Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район, село Приречное	Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района"	2020, август	Акты выполненных работ, Акт приемки объекта в эксплуатацию б/н 25.08.2020	Акт приемки объекта в эксплуатацию Приречное.pdf Приречное 202653725,9.pdf
16	Средний, текущий ремонт улиц города Астаны	ҚАЗАҚСТАН г.Астана	Государственное учреждение «Управление автомобильных дорог города Астаны» / ТОО "ROSTRA GROUP"	2016, июль	акты выполненных работ и счет-фактуры № 182 31.07.2016	ремонт улиц 2016 год Компания Энергодор - Роста Групп.rar
17	Работы по ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г. Нур-Султан (3 этап)	ҚАЗАҚСТАН город Астана, улицы районов Есиль, Алматы, Байконур, Сарыарка	Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г. Астаны"	2023, апрель	Акты выполненных работ, акты приемки объектов в эксплуатацию бн 05.04.2023	1. КС3, авр 250 млн.pdf Акт приемки СР Астана 3 этап 2023.pdf 3. КС3, АВР 700 млн.pdf КС21генСР202389 млн.pdf 2. КС3, АВР 600 млн.pdf 4. КС3, АВР 150 млн.pdf 5. КС3, АВР 46,3 млн.pdf 6. КС3, АВР 100 млн.pdf 7. КС 3 , АВР 150 млн.pdf КС 8 ген СР 2022 150 млн.pdf КС 9 ген СР 2022 247 млн.pdf КС 10 ген СР 2022 124 млн.pdf КС 11 ген СР 2022 138 млн.pdf КС 12 ген СР 320 млн.pdf КС 13 ген СР 191 млн.pdf КС 14 ген СР 58 млн.pdf КС 15 ген СР 419 млн.pdf КС 17 ген СР 214 млн (1).pdf КС 20 ген СР 2023 308 млн.pdf
18	Средний ремонт внутриквартального проезда от ул. Акметшит до ул. Сауран	ҚАЗАҚСТАН г.Астана, внутриквартальный проезд от ул. Сауран до ул. Акметшит	Государственное учреждение «Управление автомобильных дорог города Астаны» / ТОО "СОТИС"	2016, октябрь	Акт выполненных работ, Акт приемки бн 14.10.2016	Акты вып работ (Внутрикварт. проезд) Компания Энергодор - Сотис.rar 2016 Акт приемки Акметшит Сауран.pdf

19	Работы по ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г. Астана, по районам «Сарыарка» и «Байконур»	ҚАЗАҚСТАН г.Астана, улицы районов Сарыарка, Байконур	Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г. Астаны"	2023, декабрь	Акты выполненных работ, акт приемки бн 28.12.2023	КС 23 Сарыарка Байконур 2023 - 60 372 970,28.pdf КС 24 Сарыарка Байконур 2023 - 18 132 369,61.pdf КС 25 Сарыарка Байконур 2023 - 6 170 180,84.pdf КС 22 Сарыарка Байконур 2023 - 17 127 150,97.pdf КС 2 Сарыарка Байконур 2023 - 83 955 840,9.pdf КС 3 Сарыарка Байконур 2023 - 102 936 014.pdf Акт приемки средний ремонт 28122023.pdf КС 4 Сарыарка Байконур 2023 - 200 000 000.pdf КС 5 Сарыарка Байконур 2023 - 203 864 180.pdf КС 6 Сарыарка Байконур 2023 - 207 363 051.pdf КС 7 Сарыарка Байконур 2023 - 725 219 160,75.pdf КС 8 Сарыарка Байконур 2023 - 115 429 280,56.pdf КС 9 Сарыарка Байконур 2023 -113 635 846,33.pdf КС 10 Сарыарка Байконур 2023 - 280 134 435.pdf КС 11 Сарыарка Байконур 2023 - 239 062 623,86.pdf КС 12 Сарыарка Байконур 2023 - 87 642 438,71.pdf КС 13 Сарыарка Байконур 2023 - 315 782 756,39.pdf КС 14 Сарыарка Байконур 2023 - 66 423 872,39.pdf КС 15 Сарыарка Байконур 2023 - 126 739 242,00.pdf КС 16 Сарыарка Байконур 2023 - 116 227 807,6.pdf КС 17 Сарыарка Байконур 2023 - 194 940 270,99.pdf КС 18 Сарыарка Байконур 2023 - 456 476 449,53.pdf КС 19 Сарыарка Байконур 2023 - 438 216 155,20 (1).pdf КС 21 Сарыарка Байконур 2023 - 392 394 594,21.pdf КС 20 Сарыарка Байконур 2023 - 298 846 989,37 (1).pdf
20	Средний ремонт автомобильных дорог сёл Акмол, Отемис Целиноградского района	ҚАЗАҚСТАН Республика Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район, село Акмол, Отемис	Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района"	2020, июль	Акты выполненных работ, Акт приемки объекта в эксплуатацию б/н 30.07.2020	Акмол 116923431,31.pdf Акт приемки объекта в эксп-ю Акмол, Отемис.pdf Акмол 60506912.58.pdf

21	Средний ремонт ул. Молдагулова от ул. Потанина до ул. Бекетай	ҚАЗАҚСТАН г.Астана, ул. Молдагуловой от ул. Потанина до ул. Бекетай	Государственное учреждение «Управление автомобильных дорог города Астаны» / ТОО "СОТИС"	2016, октябрь	Акт выполненных работ, акт приемки бн 14.10.2016	Акты вып работ (Молдагулова) Компания Энергодор - Сотис.rar 2016 Акт приемки Молдагулова.pdf
22	Строительство улицы № 42 от улицы Манаса до Университетского городка в Восточном планировочном районе города Астаны, новое строительство	ҚАЗАҚСТАН г.Астана, ул. № 42 от ул. Манаса до университетского городка в восточном планировочном направлении	Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г. Астаны"	2018, ноябрь	акты выполненных работ, декларация соответствия, акт приемки в эксплуатацию объекта б/н 21.11.2018	Акты СФ, ул 42 Базилевс 2016 -1.rar Акты СФ, ул 42 Базилевс 2016 -2.rar Акты СФ, ул 42 Базилевс 2016 -3.rar Декларация соответ-я 42 улица.pdf Акт ввода по 42 улице.pdf
23	Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог в селе Жибек жолы Аршалынского района Акмолинской области	ҚАЗАҚСТАН Акмолинская область, Аршалынский район, село Жибек Жолы	Государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Жибек жолы"	2024, декабрь	Акты выполненных работ, акт приемки объекта в эксплуатацию бн от 20.12.2024г.	Вып №1 Жибек Жолы август 2021 год - 28 600 000.pdf Акт приемки объекта в эксп. ЖЖ.pdf Вып №2 Жибек Жолы август 2021 год - 14 041 738,27.pdf Вып №15 Жибек Жолы декабрь 2024 год - 19 331 813,81.pdf Вып №3 Жибек Жолы сентябрь 2021 год - 75 981 013,18.pdf Вып №4 Жибек Жолы ноябрь 2021 год - 173 995 590,27.pdf Вып №5 Жибек Жолы август 2022 год - 220 000 000.pdf Вып №7 Жибек Жолы июнь 2023 год - 90 000 000.pdf Вып №8 Жибек Жолы июль 2023 год - 260 000 000.pdf Вып №9 Жибек Жолы ноябрь 2023 год - 678 200.pdf Вып №12 Жибек Жолы июль 2024 год - 105 784 508,35.pdf Вып №10 Жибек Жолы май 2024 год - 141 594 595,67.pdf Вып №11 Жибек Жолы июнь 2024 год - 69 904 686,86.pdf Вып №13 Жибек Жолы август 2024 год - 35 678 293,28.pdf Вып №14 Жибек Жолы сентябрь 2024 год - 82 186 984,08.pdf

24	Работы по среднему и текущему ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г. Астаны, по району «Алматы»	ҚАЗАҚСТАН город Астана, район Алматы	Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"	2024, декабрь	Акты выполненных работ, акт приемки объекта в эксплуатацию бн от 02.12.2024г.	Акт приемки Алматы 2024.pdf КС 17 договор 952 сумма 69 615 200,35 тенге.pdf КС-1 Алматы дог 952 - апрель 2024 - 24 444 988,72.pdf КС-16 Алматы дог 952 - октябрь 2024 - 84 584 799,64.pdf КС-2 Алматы дог 952 - май 2024 - 200 000 000.pdf КС-3 Алматы дог 952 - май 2024 - 48 519 474,2.pdf КС-4 Алматы дог 952 - июнь 2024 - 351 123 299,42.pdf КС-5 Алматы дог 952 - июнь 2024 - 684 595 651,12.pdf КС-15 Алматы дог 952 - сентябрь 2024 - 320187 598,63.pdf КС-6 Алматы дог 952 - июль 2024 - 86 705 124.13.pdf КС-7 Алматы дог 952 - июль 2024 - 99 167 335,68.pdf КС-8 Алматы дог 952 - июль 2024 - 95 431 422,65.pdf КС-9 Алматы дог 952 - июль 2024 - 26 124 728,05.pdf КС-10 Алматы дог 952 - июль 2024 - 449 145 718,59.pdf КС-11 Алматы дог 952 - июль 2024 - 19 354 658,82.pdf
25	Строительство и реконструкция дорог и инженерных сетей в жилых массивах города Астаны. Поселок Котал 2, 2-3 очереди строительства	ҚАЗАҚСТАН г.Астана, район Сарыарка	Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г. Астаны" / ТОО "Казэнергоинвест"	2019, ноябрь	акт выполненных работ и акт гос.приемочной комиссии о приемке объекта в эксплуатацию б/н 05.11.2019	Работы ЖМ Коктал.rar
26	Средний, текущий ремонт дорог и сооружений транспортной инфраструктуры города Астаны	ҚАЗАҚСТАН г. Астана, ул. Кошкарбаева от ул. Момышулы до ул. Обаган, ул. Токпанова	Государственное учреждение «Управление автомобильных дорог города Астаны» / ТОО "Престиж Строй 7"	2016, ноябрь	Акты выполненных работ, счет фактура №422 20.11.2016	Акты июль 2016 Престиж -Энергодор.pdf Акты июль 2016-1 Престиж - Энергодор.pdf Акты ноябрь 2016 г. Престиж-Энергодор.pdf

27	Работы по среднему, текущему ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г.Астаны на 2018 год	ҚАЗАҚСТАН г.Астана	Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"	2018, декабрь	Акты выполненных работ, Акт приемки б/н 28.12.2018	Акты МБ часть 6 2018 год.rar Акты МБ часть 7 2018 год.rar Акты МБ часть 8 2018 год.rar Акты МБ часть 10 2018 год.rar Акты МБ часть 5 2018 год.rar Акты МБ часть 9 2018 год.rar Акт РБ часть 11 2018 год.rar Акт РБ часть 12 2018 год.rar Акт РБ часть 13 2018 год.rar Акт РБ часть 14 2018 год.rar Акт РБ часть 15 2018 год.rar Акт РБ часть 16 2018 год.rar Акт РБ часть 17 2018 год.rar Акт РБ часть 18 2018 год.rar Акт РБ часть 19 2018 год.rar Акт РБ часть 20 2018 год.rar Акт РБ часть 21 2018 год.rar Акт РБ часть 22 2018 год.rar Акт РБ часть 23 2018 год.rar Акт РБ часть 24-1 2018 год.rar Акт РБ часть 24-2 2018 год.rar Акт РБ часть 25 2018 год.rar Акт РБ часть 26 2018 год.rar Акт РБ часть 27 2018 год.rar Акт приемки 2018.pdf Акты МБ часть 1 2018 год.rar Акты МБ часть 2 2018 год.rar Акты МБ часть 3 2018 год.rar Акты МБ часть 4 2018 год.rar
28	Строительство и реконструкция дорог и инженерных сетей в жилых массивах города Астаны.Поселок Коктал 2. 1 очередь строительства.	ҚАЗАҚСТАН г. Астана, район Сарыарка	Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"	2021, декабрь	Акт выполненных работ, акт приемки объекта в эксплуатацию бн 24.12.2021	Акт Коктал Октябрь 2021 год.pdf Акт приемки КОКТАЛ 2021.pdf Акты Коктал Август 2020 год.pdf Akty May Koktal 2020.pdf Akty Koktal July 2020.pdf Akty Koktal June 2020.pdf Акт Коктал Декабрь 2020 год.pdf Akty Koktal October 2020.pdf

29	Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения М-36 "Екатеринбург-Алматы" км 1232-1246 (с устройством выравнивающего слоя, методом холодного ресайклинга на отдельныъ участках ЩМА-20)"	ҚАЗАҚСТАН Акмолинская область, Целиноградский район	Акционерное общество "НК КазАвтоЖол"	2019, октябрь	акты выполненных работ и акт гос.приемочной комиссии о приемке объекта в эксплуатацию б/н 04.10.2019	Акт приемки Екатеринбург Алматы.pdf Акты Екатеринбург-Алматы.zip
30	Средний, текущий ремонт улицы Мустафина	ҚАЗАҚСТАН г.Астана, ул.Мустафина	Государственное учреждение «Управление автомобильных дорог города Астаны» / ТОО "МВК - Строй"	2016, август	акты выполненных работ, счет-фактура №276 31.08.2016	Акты вып работ (Мустафина) Компания Энергодор - МВК Строй.rar

---

Біліктілігі туралы барлық мәліметтердің дұрыстығын растаймын. Осы қосымшада мәліметтер көрсетілмеген жағдайда, мұндай мәліметтер толық емес болып табылады.

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Приложение 11
к конкурсной документации

Сведения о квалификации и критериях, влияющих на конкурсное ценовое предложение при закупках работ, не связанных со строительно-монтажными работами

(заполняется потенциальным поставщиком (субподрядчиком))

Наименование заказчика: **Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"**
Наименование организатора: **Государственное учреждение "Управление активов и государственных закупок города Астаны"**

№ конкурса: **16104944-1**
Наименование конкурса: **Работы по ремонту сооружений транспортной инфраструктуры г. Астаны на 2026 и 2027 годы**

№ лота: **84486194-ОК1**
Наименование лота: **Работы по среднему ремонту автомобильной дороги**

БИН/ИИН/ИНН/УНП и наименование потенциального поставщика (субподрядчика) **030740000614 ТОО "Компания Энергодор"**

1. Сведения о наличии соответствующего разрешения (уведомления), выданного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (уведомления) в случаях отсутствия сведений о них в информационных системах государственных органов.

№	Наименование разрешения (лицензия)	Вид деятельности	Особые условия (категория)	Дата и номер выдачи документа	Электронная копия разрешения (уведомления)
1	ЛИЦЕНЗИЯ	Строительно-монтажные работы	I категория	22020778, 2022-11-08	Лицензия Энергодор 1 Категория.pdf

Данный пункт заполняется в случае, если выполнения работ требует получения соответствующего разрешения, направления уведомления.

2. Сведения об отсутствии налоговой задолженности, превышающей шестикратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, а также о финансовой устойчивости потенциального поставщика определяется веб-порталом автоматически на основании сведений органов государственных доходов.

3. Сведения о процедуре банкротства либо ликвидации (потенциальный поставщик подтверждает, что не является банкротом и не подлежит процедуре ликвидации).

Принадлежность к процедуре банкротства	Нет

4. Сведения о наличии требуемых материальных ресурсов и трудовых ресурсов, необходимых для выполнения работ с приложением электронных копий подтверждающих документов.

Материальные ресурсы:

№	Наименование материальных ресурсов	Количество имеющихся единиц	Состояние (новое, хорошее, плохое)	Собственное (приложить документы, подтверждающие право собственности), арендованное (у кого и приложить документы, подтверждающие право собственности арендодателя)	Электронная копия подтверждающих документов (ссылка)

Трудовые ресурсы:

№	Наименование специальности (квалификации)	Ф.И.О. (при его наличии), ИИН работников	Документ о квалификации (приложить электронные копии диплома об образовании, сертификата, аттестата)	Дата подтверждения посредством электронной цифровой подписью работника

5. Сведения о наличии опыта выполненных работ в течение последних десяти лет, предшествующих текущему году, аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе, с приложением электронных копий подтверждающих документов.

Если на осуществление государственных закупок работ требуется наличие соответствующего разрешения (уведомления) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, квалификационное требование по наличию опыту работы не предъявляется.

№	Наименование работы	Место выполнения работы (местонахождение объекта)	Наименование заказчика	Наименование, дата и номер подтверждающего документа	Год, месяц завершения работ согласно дате акта выполненных работ	Электронная копия подтверждающих документов (ссылка)
1	Работы по ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г. Астаны, по районам «Алматы», "Сарайшык"	КАЗАХСТАН Республика Казахстан, город Астана, район "Алматы", район "Сарайшык"	Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"	Акты выполненных работ бн 25.12.2025	2025, декабрь	КС-1 дог 1059 за май 2025 - 290 621 560,93.pdf КС-2 дог 1059 за май 2025 - 669 954 661,99.pdf КС-3 дог 1059 за июнь 2025 - 562 951 218,85.pdf КС-4 дог 1059 за июль 2025 - 1 863 725 916,04-1-20.pdf КС-5 дог 1059 за июль 2025 - 596 754 988,27.pdf КС-4 дог 1059 за июль 2025 - 1 863 725 916,04-21-43.pdf
2	Работы по среднему и текущему ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г. Астаны на 2024 и 2025 годы	КАЗАХСТАН Республика Казахстан, город Астана	Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"	Акты выполненных работ бн 11.11.2025	2025, ноябрь	Дог 1013 КС-5 за июль 2025 - 517 529 722 (1).pdf Дог 1013 КС-6 за август 2025 - 188 399 540.pdf Дог 1013 КС-7 за сентябрь 2025 - 177 797 603,09_0001.pdf Дог 1013 КС-8 за ноябрь 2025 - 320 571 738,31_0001.pdf КС-13 Дог 1013 - декабрь 2024 - 863 321 667,66.pdf
3	Работы по среднему и текущему ремонту сооружений транспортной инфраструктуры г. Астаны	КАЗАХСТАН Республика Казахстан, город Астана	Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"	Акты выполненных работ бн 19.12.2025	2025, октябрь	Дог 828 КС-1 за апрель 2025 - 128 048 144,8.pdf Дог 828 КС-4 за август 2025 - 181 134 021,14_0001.pdf Дог 828 КС-5 за сентябрь 2025 - 202 549 378,24_0001.pdf КС-13 МОСТЫ 2024г. - Энергодор - октябрь - 973 862 446.pdf КС-20 МОСТЫ 2024г.- Энергодордекабрь-86 999 999,65_compressed.pdf
4	Средний, текущий ремонт улицы Абылайхана от ул. Манаса до ул. Пушкина в г. Астана	КАЗАХСТАН г.Астана, пр.Абылайхана	Государственное учреждение «Управление автомобильных дорог города Астаны» / ТОО "МВК - Строй"	акты выполненных работ и счет-фактура № 277 31.08.2016	2016, август	Акты вып работ (Аблайхана) Компания Энергодор - МВК Строй.rar

5	Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (левая сторона) в г. Нур-Султан. 2 очередь" Корректировка (1 пусковой комплекс)	КАЗАХСТАН город Астана, район "Алматы" микрорайон Юго-Восток (левая сторона)	Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"	Акты выполненных работ, Акт приемки объекта в эксплуатацию от 25.12.2024г., декларация о соответсвии 20.12.2024г.	2024, декабрь	АВР Юго-восток декабрь 2020-1.pdf Декларация Юго-Восток! 20122024 (1).pdf Акт приемки Юго Восток.pdf АВР Юго-восток декабрь 2020-10.pdf АВР Юго-восток декабрь 2020-2.pdf АВР Юго-восток декабрь 2020-3.pdf АВР Юго-восток декабрь 2020-4.pdf АВР Юго-восток декабрь 2020-8.pdf АВР Юго-восток декабрь 2020-5.pdf АВР Юго-восток декабрь 2020-6.pdf АВР Юго-восток декабрь 2020-9.pdf
6	Строительство улично-дорожной сети с. Караоткель Целиноградского района Акмолинской области (1-очередь)	КАЗАХСТАН Акмолинская область, Целиноградский район, село Караоткель	Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района"/ ТОО "АБК - Автодор НС"	Акты выполненных работ, акт приемки объекта в эксплуатацию бн от 20.12.2024г.	2024, декабрь	АВР Караоткель июнь 2023-1.pdf АВР Караоткель июнь 2023-2.pdf АКТ приемки эксплуатацию.pdf Декларация о соответствии.pdf
7	Строительство улицы № 29 на участке от пр.Мәңгілік Ел до ул. 38 в городе Астана	КАЗАХСТАН город Нур-Султан, Еслиский район, улица № 29 на участке от пр.Мәңгілік Ел до ул. 38	Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г. Нур-Султан" / ТОО "BI Astana Roads"	Акты выполненных работ, Заключения, Декларация соответствия, Акт приемки объекта в эксплуатацию б/н 25.12.2020	2020, декабрь	Акты выполненных работ 29 улица.rar ВРП.PDF Заключение о качестве 29 ул.PDF Акт приемки.PDF Декларация соответствия 29 ул.PDF

8	Работы по среднему и текущему ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г. Астаны	КАЗАХСТАН город Астана	Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"	Акты выполненных работ, акт приемки объекта в эксплуатацию бн от 02.12.2024г.	2024, декабрь	Акт приемки 945 Общий 2024.pdf КС-1 Общий дог 945 - апрель 2024 - 73 196 102,24.pdf КС-2 Общий дог 945 - май 2024 - 32 528 692,05.pdf КС-19 Общий дог 945 - декабрь 2024 - 337 138 954,63.pdf КС-3 Общий дог 945 - июнь 2024 - 3 561 939,23.pdf КС-4 Общий дог 945 - июнь 2024 - 28 895 420.pdf КС-7 Общий дог 945 - июль 2024 - 30 501 042,81.pdf КС-5 Общий дог 945 - июль 2024 - 38 382 257.pdf КС-6 Общий дог 945 - июль 2024 - 73 563 245,88.pdf КС-8 Общий дог 945 - июль 2024 - 72 885 207.pdf КС-9 Общий дог 945 - июль 2024 - 230 000 000.PDF КС-10 Общий дог 945 - июль 2024 - 180 000 000.pdf КС-11 Общий дог 945 - август 2024 - 300 000 000.pdf КС-12 общий дог 945 - сентябрь 2024 - 258 571 093,79.PDF КС-13 Общий дог 945 - сентябрь 2024 - 624 597 493.PDF КС-14 Общий дог 945 - октябрь 2024 - 134 788 17,36.pdf КС-15 Общий дог 945 - октябрь 2024 - 69 860 609,51.PDF КС-16 Общий дог 945 - ноябрь 2024 - 1 164 385 351.pdf КС-17 Общий дог 945 - ноябрь 2024 - 121 703 919,86.pdf КС-18 Общий дог 945 - ноябрь 2024 - 127 440 484,64.pdf
9	Строительству, реконструкции дорог в жилых массивах г. Астана. Поселок Коктал – 1. 1 очередь (завершение строительства)	КАЗАХСТАН город Астана, район Сарыарка	Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"	Акт выполненных работ, акт приемки объекта в эксплуатацию бн от 01.04.2024г.	2024, апрель	АВР КС Коктал.1 -ая очередь 15 527 567.pdf Акт приемки поселок Коктал.pdf
10	Средний ремонт улично-дорожной сети села Опан	КАЗАХСТАН Республика Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район, село Опан	Государственное учреждение «Отдел строительства Целиноградского района»	Акт выполненных работ, Акт приемки объекта в эксплуатацию б/н 31.08.2020	2020, август	Акт приемки объекта в эксплуатацию Опан.pdf Опан 64915200.pdf

11	Средний ремонт ул.Нажимеденова от ул.К. Аманжолова до ул. Тәуелсіздік	КАЗАХСТАН г.Астана, ул.Нажимеденова от ул.К. Аманжолова до ул. Тәуелсіздік	Государственное учреждение «Управление автомобильных дорог города Астаны» / ТОО "МВК - Строй"	Акт выполненных работ, акт приемки бн 14.10.2016	2016, август	Акт приемки выполненных работ Нажимеденова.pdf Акт приемки Нажимеденова 14.10.2016.pdf Договор МВК-Энергодор Нажимеденова.pdf Акты вып работ (Нажимеденова) Компания Энергодор - МВК Строй.rar
12	Дорожно-строительные работы по среднему, текущему ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г. Нур-Султан на 2020 год	КАЗАХСТАН город Нур-Султан	Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г. Астаны" / ТОО "BI Astana Roads"	Акты выполненных работ, декларация соответствия, акт приемки бн 30.12.2020	2020, декабрь	Средний ремонт Кобыланды батыра 2020.pdf Средний ремонт Мост М2 2020.pdf Средний ремонт ул. Абая 2020.pdf Акт приемки Средний ремонт 2020.pdf Средний ремонт ул. Алпамыс 2020.pdf Средний ремонт ул. Б.Шолак 2020.pdf Средний ремонт ул. Кошкарбаева 2020.pdf Средний ремонт ул. Байтурсынова 2020.pdf Средний ремонт ул. Женис 2020.pdf Средний ремонт ул. Кошкарбаева 2020-1.pdf Средний ремонт ул. Шарбакты 2020.pdf Средний ремонт ул. Шарля де Голя 2020.pdf Средний ремонт улица Аман 2020.pdf Декларация соответствия 2020.pdf
13	Средний ремонт ул.Петрова от ул. К.Сатпаева до ул. Мунайтпасова	КАЗАХСТАН г.Астана, ул.Петрова	Государственное учреждение «Управление автомобильных дорог города Астаны» / ТОО "МВК - Строй"	Акт выполненных работ, Акт приемки бн 14.10.2016	2016, август	Акт приемки 14.10.2016.pdf Акты вып работ (Петрова) Компания Энергодор - МВК Строй.rar Акт приемки выполненных работ Петрова МВК-Энергодор.pdf Договор Петрова МВК-Энергодор.pdf
14	Работы по среднему, текущему ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г.Астаны на 2017 год	КАЗАХСТАН г.Астана	Государственное учреждение "Управление автомобильных дорог города Астаны"	Акты выполненных работ, Акт приемки б/н 25.12.2017	2017, декабрь	акты выполненных работ 2017-1.rar акты выполненных работ 2017-2.rar акты выполненных работ 2017-3.rar Акт улица Тауэльсыздык 2017.pdf Акт улица Сейфулина 2017.pdf акты выполненных работ 2017-4.rar акт приемки 2017.pdf акты выполненных работ 2017-5.rar акты выполненных работ 2017-6.rar Акт мост Арыс 2017.pdf Акт улица Рыскулова 2017.pdf

15	Средний ремонт улично-дорожной сети села Приречное Целиноградского района	КАЗАХСТАН Республика Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район, село Приречное	Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района"	Акты выполненных работ, Акт приемки объекта в эксплуатацию б/н 25.08.2020	2020, август	Акт приемки объекта в эксплуатацию Приречное.pdf Приречное 202653725,9.pdf
16	Средний, текущий ремонт улиц города Астаны	КАЗАХСТАН г.Астана	Государственное учреждение «Управление автомобильных дорог города Астаны» / ТОО "ROSTRA GROUP"	акты выполненных работ и счет-фактуры № 182 31.07.2016	2016, июль	ремонт улиц 2016 год Компания Энергодор - Роста Групп.rar
17	Работы по ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г. Нур-Султан (3 этап)	КАЗАХСТАН город Астана, улицы районов Есиль, Алматы, Байконур, Сарыарка	Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г. Астаны"	Акты выполненных работ, акты приемки объектов в эксплуатацию бн 05.04.2023	2023, апрель	1. КС3, авр 250 млн.pdf Акт приемки СР Астана 3 этап 2023.pdf 3. КС3, АВР 700 млн.pdf КС21генСР202389 млн.pdf 2. КС3, АВР 600 млн.pdf 4. КС3, АВР 150 млн.pdf 5. КС3, АВР 46,3 млн.pdf 6. КС3, АВР 100 млн.pdf 7. КС 3 , АВР 150 млн.pdf КС 8 ген СР 2022 150 млн.pdf КС 9 ген СР 2022 247 млн.pdf КС 10 ген СР 2022 124 млн.pdf КС 11 ген СР 2022 138 млн.pdf КС 12 ген СР 320 млн.pdf КС 13 ген СР 191 млн.pdf КС 14 ген СР 58 млн.pdf КС 15 ген СР 419 млн.pdf КС 17 ген СР 214 млн (1).pdf КС 20 ген СР 2023 308 млн.pdf
18	Средний ремонт внутриквартального проезда от ул. Акметшит до ул. Сауран	КАЗАХСТАН г.Астана, внутриквартальный проезд от ул. Сауран до ул. Акметшит	Государственное учреждение «Управление автомобильных дорог города Астаны» / ТОО "СОТИС"	Акт выполненных работ, Акт приемки бн 14.10.2016	2016, октябрь	Акты вып работ (Внутрикварт. проезд) Компания Энергодор - Сотис.rar 2016 Акт приемки Акметшит Сауран.pdf

19	Работы по ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г. Астана, по районам «Сарыарка» и «Байконур»	КАЗАХСТАН г.Астана, улицы районов Сарыарка, Байконур	Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г. Астаны"	Акты выполненных работ, акт приемки бн 28.12.2023	2023, декабрь	КС 23 Сарыарка Байконур 2023 - 60 372 970,28.pdf КС 24 Сарыарка Байконур 2023 - 18 132 369,61.pdf КС 25 Сарыарка Байконур 2023 - 6 170 180,84.pdf КС 22 Сарыарка Байконур 2023 - 17 127 150,97.pdf КС 2 Сарыарка Байконур 2023 - 83 955 840,9.pdf КС 3 Сарыарка Байконур 2023 - 102 936 014.pdf Акт приемки средний ремонт 28122023.pdf КС 4 Сарыарка Байконур 2023 - 200 000 000.pdf КС 5 Сарыарка Байконур 2023 - 203 864 180.pdf КС 6 Сарыарка Байконур 2023 - 207 363 051.pdf КС 7 Сарыарка Байконур 2023 - 725 219 160,75.pdf КС 8 Сарыарка Байконур 2023 - 115 429 280,56.pdf КС 9 Сарыарка Байконур 2023 -113 635 846,33.pdf КС 10 Сарыарка Байконур 2023 - 280 134 435.pdf КС 11 Сарыарка Байконур 2023 - 239 062 623,86.pdf КС 12 Сарыарка Байконур 2023 - 87 642 438,71.pdf КС 13 Сарыарка Байконур 2023 - 315 782 756,39.pdf КС 14 Сарыарка Байконур 2023 - 66 423 872,39.pdf КС 15 Сарыарка Байконур 2023 - 126 739 242,00.pdf КС 16 Сарыарка Байконур 2023 - 116 227 807,6.pdf КС 17 Сарыарка Байконур 2023 - 194 940 270,99.pdf КС 18 Сарыарка Байконур 2023 - 456 476 449,53.pdf КС 19 Сарыарка Байконур 2023 - 438 216 155,20 (1).pdf КС 21 Сарыарка Байконур 2023 - 392 394 594,21.pdf КС 20 Сарыарка Байконур 2023 - 298 846 989,37 (1).pdf
20	Средний ремонт автомобильных дорог сёл Акмол, Отемис Целиноградского района	КАЗАХСТАН Республика Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район, село Акмол, Отемис	Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района"	Акты выполненных работ, Акт приемки объекта в эксплуатацию б/н 30.07.2020	2020, июль	Акмол 116923431,31.pdf Акт приемки объекта в эксп-ю Акмол, Отемис.pdf Акмол 60506912.58.pdf

21	Средний ремонт ул. Молдагулова от ул. Потанина до ул. Бекетай	КАЗАХСТАН г.Астана, ул. Молдагуловой от ул. Потанина до ул. Бекетай	Государственное учреждение «Управление автомобильных дорог города Астаны» / ТОО "СОТИС"	Акт выполненных работ, акт приемки бн 14.10.2016	2016, октябрь	Акты вып работ (Молдагулова) Компания Энергодор - Сотис.rar 2016 Акт приемки Молдагулова.pdf
22	Строительство улицы № 42 от улицы Манаса до Университетского городка в Восточном планировочном районе города Астаны, новое строительство	КАЗАХСТАН г.Астана, ул. № 42 от ул. Манаса до университетского городка в восточном планировочном направлении	Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г. Астаны"	акты выполненных работ, декларация соответствия, акт приемки в эксплуатацию объекта б/н 21.11.2018	2018, ноябрь	Акты СФ, ул 42 Базилевс 2016 -1.rar Акты СФ, ул 42 Базилевс 2016 -2.rar Акты СФ, ул 42 Базилевс 2016 -3.rar Декларация соответ-я 42 улица.pdf Акт ввода по 42 улице.pdf
23	Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог в селе Жибек жолы Аршалынского района Акмолинской области	КАЗАХСТАН Акмолинская область, Аршалынский район, село Жибек Жолы	Государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Жибек жолы"	Акты выполненных работ, акт приемки объекта в эксплуатацию бн от 20.12.2024г.	2024, декабрь	Вып №1 Жибек Жолы август 2021 год - 28 600 000.pdf Акт приемки объекта в эксп. ЖЖ.pdf Вып №2 Жибек Жолы август 2021 год - 14 041 738,27.pdf Вып №15 Жибек Жолы декабрь 2024 год - 19 331 813,81.pdf Вып №3 Жибек Жолы сентябрь 2021 год - 75 981 013,18.pdf Вып №4 Жибек Жолы ноябрь 2021 год - 173 995 590,27.pdf Вып №5 Жибек Жолы август 2022 год - 220 000 000.pdf Вып №7 Жибек Жолы июнь 2023 год - 90 000 000.pdf Вып №8 Жибек Жолы июль 2023 год - 260 000 000.pdf Вып №9 Жибек Жолы ноябрь 2023 год - 678 200.pdf Вып №12 Жибек Жолы июль 2024 год - 105 784 508,35.pdf Вып №10 Жибек Жолы май 2024 год - 141 594 595,67.pdf Вып №11 Жибек Жолы июнь 2024 год - 69 904 686,86.pdf Вып №13 Жибек Жолы август 2024 год - 35 678 293,28.pdf Вып №14 Жибек Жолы сентябрь 2024 год - 82 186 984,08.pdf

24	Работы по среднему и текущему ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г. Астаны, по району «Алматы»	КАЗАХСТАН город Астана, район Алматы	Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"	Акты выполненных работ, акт приемки объекта в эксплуатацию бн от 02.12.2024г.	2024, декабрь	Акт приемки Алматы 2024.pdf КС 17 договор 952 сумма 69 615 200,35 тенге.pdf КС-1 Алматы дог 952 - апрель 2024 - 24 444 988,72.pdf КС-16 Алматы дог 952 - октябрь 2024 - 84 584 799,64.pdf КС-2 Алматы дог 952 - май 2024 - 200 000 000.pdf КС-3 Алматы дог 952 - май 2024 - 48 519 474,2.pdf КС-4 Алматы дог 952 - июнь 2024 - 351 123 299,42.pdf КС-5 Алматы дог 952 - июнь 2024 - 684 595 651,12.pdf КС-15 Алматы дог 952 - сентябрь 2024 - 320187 598,63.pdf КС-6 Алматы дог 952 - июль 2024 - 86 705 124,13.pdf КС-7 Алматы дог 952 - июль 2024 - 99 167 335,68.pdf КС-8 Алматы дог 952 - июль 2024 - 95 431 422,65.pdf КС-9 Алматы дог 952 - июль 2024 - 26 124 728,05.pdf КС-10 Алматы дог 952 - июль 2024 - 449 145 718,59.pdf КС-11 Алматы дог 952 - июль 2024 - 19 354 658,82.pdf
25	Строительство и реконструкция дорог и инженерных сетей в жилых массивах города Астаны. Поселок Котал 2, 2-3 очереди строительства	КАЗАХСТАН г.Астана, район Сарыарка	Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г. Астаны" / ТОО "Казэнергоинвест"	акт выполненных работ и акт гос.приемочной комиссии о приемке объекта в эксплуатацию б/н 05.11.2019	2019, ноябрь	Работы ЖМ Коктал.rar
26	Средний, текущий ремонт дорог и сооружений транспортной инфраструктуры города Астаны	КАЗАХСТАН г. Астана, ул. Кошкарбаева от ул. Момышулы до ул. Обаган, ул. Токпанова	Государственное учреждение «Управление автомобильных дорог города Астаны» / ТОО "Престиж Строй 7"	Акты выполненных работ, счет фактура №422 20.11.2016	2016, ноябрь	Акты июль 2016 Престиж -Энергодор.pdf Акты июль 2016-1 Престиж - Энергодор.pdf Акты ноябрь 2016 г. Престиж-Энергодор.pdf

27	Работы по среднему, текущему ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г.Астаны на 2018 год	КАЗАХСТАН г.Астана	Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"	Акты выполненных работ, Акт приемки б/н 28.12.2018	2018, декабрь	Акты МБ часть 6 2018 год.rar Акты МБ часть 7 2018 год.rar Акты МБ часть 8 2018 год.rar Акты МБ часть 10 2018 год.rar Акты МБ часть 5 2018 год.rar Акты МБ часть 9 2018 год.rar Акт РБ часть 11 2018 год.rar Акт РБ часть 12 2018 год.rar Акт РБ часть 13 2018 год.rar Акт РБ часть 14 2018 год.rar Акт РБ часть 15 2018 год.rar Акт РБ часть 16 2018 год.rar Акт РБ часть 17 2018 год.rar Акт РБ часть 18 2018 год.rar Акт РБ часть 19 2018 год.rar Акт РБ часть 20 2018 год.rar Акт РБ часть 21 2018 год.rar Акт РБ часть 22 2018 год.rar Акт РБ часть 23 2018 год.rar Акт РБ часть 24-1 2018 год.rar Акт РБ часть 24-2 2018 год.rar Акт РБ часть 25 2018 год.rar Акт РБ часть 26 2018 год.rar Акт РБ часть 27 2018 год.rar Акт приемки 2018.pdf Акты МБ часть 1 2018 год.rar Акты МБ часть 2 2018 год.rar Акты МБ часть 3 2018 год.rar Акты МБ часть 4 2018 год.rar
28	Строительство и реконструкция дорог и инженерных сетей в жилых массивах города Астаны.Поселок Коктал 2. 1 очередь строительства.	КАЗАХСТАН г. Астана, район Сарыарка	Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"	Акт выполненных работ, акт приемки объекта в эксплуатацию бн 24.12.2021	2021, декабрь	Акт Коктал Октябрь 2021 год.pdf Акт приемки КОКТАЛ 2021.pdf Акты Коктал Август 2020 год.pdf Akty May Koktal 2020.pdf Akty Koktal July 2020.pdf Akty Koktal June 2020.pdf Акт Коктал Декабрь 2020 год.pdf Akty Koktal October 2020.pdf

29	Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения М-36 "Екатеринбург-Алматы" км 1232-1246 (с устройством выравнивающего слоя, методом холодного ресайклинга на отдельныъ участках ЩМА-20)"	КАЗАХСТАН Акмолинская область, Целиноградский район	Акционерное общество "НК КазАвтоЖол"	акты выполненных работ и акт гос.приемочной комиссии о приемке объекта в эксплуатацию б/н 04.10.2019	2019, октябрь	Акт приемки Екатеринбург Алматы.pdf Акты Екатеринбург-Алматы.zip
30	Средний, текущий ремонт улицы Мустафина	КАЗАХСТАН г.Астана, ул.Мустафина	Государственное учреждение «Управление автомобильных дорог города Астаны» / ТОО "МВК - Строй"	акты выполненных работ, счет-фактура №276 31.08.2016	2016, август	Акты вып работ (Мустафина) Компания Энергодор - МВК Строй.rar

---

Достоверность всех сведений о квалификации подтверждаю. В случае, не указания сведений в данном приложении, такие сведения являются неполными.

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. - фамилия, имя, отчество (при наличии) ИИН работников.