020000, Республика Казахстан,
Акмолинская область, г.Кокшетау,
ул. Миржакыпа Дулатова 118, нп.120
тел/факс: 8-777-100-06-30
e-mail: ospanova.ajzhan.82@mail.ru

ТОО «Kaz Строй Plast» в ответ на Ваше отклонение в подтверждении опыта работ (согласно Приложению 10 к Приказу Министра финансов Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года №646, в части неопределения подвидов 2.7, 2.9, 6.4) сообщает следующее.

1. Подвид 2.7

«Монтаж строительных конструкций подъемных сооружений (лифтов, эскалаторов, шахтных копров и подъемников, канатных дорог и других конструкций подъемных сооружений)».

Согласно **пунктам 1 и 2 АВР №11 за сентябрь месяц** (приложены на двух листах) произведена **поставка и монтаж мостового подвесного крана грузоподъемностью 1 тонна**.

Мостовой подвесной кран относится к категории подъемных сооружений. В соответствии с классификацией подъемных сооружений в правилах промышленной безопасности мостовые краны (в том числе подвесные) входят в перечень грузоподъемных механизмов.

Таким образом, выполненные работы обоснованно относятся к подвиду 2.7.

2. Подвид 2.9

«Кровельные работы».

Согласно **разделу №14 АВР №19 за ноябрь месяц** (приложен на трех листах) кровельные работы выполнены на вновь возведенном здании насосной станции в рамках строительных работ по объекту.

Работы включали устройство кровельного покрытия, монтаж кровельных конструкций и сопутствующие технологические операции в соответствии с проектной документацией. Работы выполнены в полном объеме, соответствуют строительным нормам и фактически относятся к подвиду 2.9.

Оснований для отклонения по классификации подвида не имеется.

3. Подвид 6.4

«Монтаж технологического оборудования и пусконаладочные работы…»

Согласно **пункту 3 АВР №11 за сентябрь месяц** (приложен на двух листах) произведена поставка насосной станции, а согласно **пункту 1 АВР №15 за октябрь 2025 года** (приложен на трех листах) выполнен её монтаж.

Проектом предусмотрено строительство насосной станции, обеспечивающей население питьевой водой. В рамках работ были установлены насосные агрегаты, выполнены программирование и пусконаладочные работы, настройка датчиков уровня воды, установка и настройка электрозадвижек, а также установка и пусконаладка дизельного генератора.

Данные работы напрямую относятся к подвиду 6.4.

Приложены акты на 8 листах.

На основании вышеизложенного просим подтвердить заявленный опыт работ.

С уважением

Директор ТОО **А.Оспанова**

Форма по приложению 3-1
Приказа и.о. Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства "Буландынского района Акмолинской области" БИН 060140005420**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST" БИН 100340012679**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция системы водоснабжения со строительством площадки водопроводных сооружений, г.Макинск, Буландынский район, Акмолинская область**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Насосная станция II-подъема производительностью от 100 до 200м3/час**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Д/с № 3 от 28.05.2025 г. Д/с №1 от 15.11.2024г. к Договору №8 от 17.05.2023г.**

Акт выполненных работ №11

за **Сентябрь 2025** (месяц, год) на **02-01-07 Технологические решения**

Составлен (а) в текущих ценах 2025

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1303-0108-0101 *РСНБ РК 2024*	**Монтаж крана-штабелера мостового типа, грузоподъемность 1 т**	**т**	**0,34**	**859 492,0**	**292 227,0**
2	2	прайс-лист ТОО "КАЗПРОМКРАН"/г.Караганда/#2025г.	**Кран мостовой ручной однобалочный подвесной г/п 1 т пролет 4,8 м**	**шт**	**1**	**1 904 464,29**	**1 918 176,0**
			В том числе:				
			- отпускная цена		1 904 464,29		1 904 464,0
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72		13 712,0
3	4	прайс-лист "PLATINIUM TECHNOLOGY" LLP/г.Алматы/#2025г.	**Насосная станция хоз. питьевого назначения, тип GWFK Q=65 m3/h, H=40m, 3x400, P=3x5,5kW Xylem Lowara (Италия)**	**шт**	**1**	**19 953 135,71**	**20 096 799,0**
			В том числе:				
			- отпускная цена		19 953 135,71		19 953 136,0
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72		143 663,0
			ИТОГО по акту				**22 307 202**
			В том числе:				
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего				**22 014 975**
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,7%)			292227*7,7/100	22 501
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			292227+22014975+0+22501	**22 329 703**
НДЦС РК 8.04-09-2022, п. 5.4			Затраты по ликвидации снежных заносов (снегоборьба) (0,3%)			314728*0,3/100	944
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			315672*5/100	15 784

НДЦС РК 8.01-08-2022; п. 8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (5%)	22330647*5/100	1 116 532
	Итого с непредвиденными работами и затратами		**23 462 963**
	Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,0339	23462963*1,0339	**24 258 357**
	НДС (12%)	24258357*12/100	2 911 003
	Итого с НДС	24258357+2911003	**27 169 360**
	скидка k=0,95	27169360*0,95	**25 810 892**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST", БИН 100340012679
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Капаров Н.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства Буландынского района Акмолинской области", БИН 060140005420
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Джакупова Г.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт технического надзора ТОО "Азия-Серт", Конкашев С.О. № KZ94VJE00085417 от 29.02.2024 г.,№ KZ40VJE00085419 от 29.02.2024 г., № KZ73VJE00087444 от 28.06.2024 г
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Эксперт авторского надзора Рахманкулов Р.А. Приказ №19 от 03.09.2025 года
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа и.о. Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства "Буландынского района Акмолинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **880 Реконструкция системы водоснабжения со строительством площадки водопроводных сооружений, г.Макинск, Буландынский район, Акмолинская область**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Насосная станция II-подъема производительностью от 100 до 200м3/час**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ Д/с № 3 от 28.05.2025 г. Д/с №1 от 15.11.2024г. к Договору №8 от 17.05.2023г.** от

Акт выполненных работ №15

за **08 Октябрь 2025** (месяц, год) на **02-01-07 Технологические решения**

Составлен (а) в текущих ценах на 21.08.2025

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	3	1307-0301-0103 *РСНБ РК 2024*	**Монтаж насосного агрегата лопастного центробежного одноступенчатого, многоступенчатого, объемного, вихревого, поршневого, приводного, роторного на общей фундаментной плите или моноблочного, масса 0,425 т. /насосная станция, масса до 0,425 т/**	**шт.**	**1**	**183 205,0**	**183 205,0**
2	5	1307-0301-0103 *РСНБ РК 2024*	**Монтаж насосного агрегата лопастного центробежного одноступенчатого, многоступенчатого, объемного, вихревого, поршневого, приводного, роторного на общей фундаментной плите или моноблочного, масса 0,425 т. /насос, масса до 0,425 т/**	**шт.**	**2**	**183 205,0**	**366 410,0**
			По протоколу технического совещания от 07.10.2025 г.				
3	8	прайс-лист SPAmarket SCПА маркет)/г.Алматы/#2025г.	**Установка бактерицидного ультрафиолетового излучения питьевой воды ОДВ-150 Q=150 m3/h (1-раб, 1-рез) P=1,85kW + Промывное устройство P=0,96kW прим. Установка обеззараживания воды Sterilizer**	**шт**	**2**	**3 123 214,29**	**6 291 403,0**
			В том числе:				
			- отпускная цена		3 123 214,29		6 246 429,0
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72		44 974,0
4	18	245-706-0113 *РСНБ РК 2022*	**Расходомер ультразвуковой фланцевый, расход Gном 60 м^3/ч, расход Gмакс 120 м^3/ч, монтажная длина 350 мм, Тмакс 150°С, PN 25, DN 100 /Взлет МР, исп. УРСВ-311 DN 125/**	**шт.**	**2**	**627 864,0**	**1 255 728,0**
5	19	1116-0401-0102 *РСНБ РК 2024*	**Установка арматуры запорно-регулирующей на фланцевом соединении на трубопроводе из трубы стальной, диаметр до 50 мм**	**шт.**	**2**	**9 967,0**	**19 934,0**
6	20	242-303-0206 *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 50 /15ч8р2/**	**шт.**	**2**	**21 222,0**	**42 444,0**
7	21	1118-0701-0102 *РСНБ РК 2024*	**Установка манометра с трехходовым краном /МПЗ-У-0,6МПа-1,5/**	**комплект**	**2**	**4 338,0**	**8 676,0**
8	22	1122-0301-0201 *РСНБ РК 2024*	**Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм /переход концентрический 273х8.0-133х4.0/**	**т фасонных частей**	**0,0272**	**4 516 971,0**	**122 862,0**

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
9	23	1312-0901-0104 *РСНБ РК 2024*	Монтаж устройства закладного для установки поверхностных приборов - прижим	шт.	2	5 883,0	11 766,0
10	24	1116-0204-0102 *РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопровода обвязки котла, водонагревателя или насоса из трубы стальной, диаметр до 50 мм	м трубопровода	10	5 992,0	59 920,0
11	25	1116-0204-0104 *РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопровода обвязки котла, водонагревателя или насоса из трубы стальной, диаметр до 100 мм	м трубопровода	7	10 505,0	73 535,0
12	26	1116-0204-0105 *РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопровода обвязки котла, водонагревателя или насоса из трубы стальной, диаметр до 150 мм	м трубопровода	8	15 558,0	124 464,0
13	27	1116-0204-0106 *РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопровода обвязки котла, водонагревателя или насоса из трубы стальной, диаметр до 200 мм	м трубопровода	5	25 605,0	128 025,0
14	28	1116-0204-0106 *РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопровода обвязки котла, водонагревателя или насоса из трубы стальной, диаметр до 200 мм	м трубопровода	20	25 605,0	512 100,0
15	29	1116-0202-0212 *РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопровода отопления или водоснабжения из трубы стальной электросварной, диаметр 400 мм /футляр/	м трубопровода	3	19 586,0	58 758,0
16	30	1116-0202-0212 *РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопровода отопления или водоснабжения из трубы стальной электросварной, диаметр 400 мм /футляр/	м	4	19 586,0	78 344,0
17	31	1122-0901-0308 *РСНБ РК 2024*	Заделка конца футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм /футляр 426х8 мм/	футляр	3	41 316,0	123 948,0
18	32	1122-0901-0308 *РСНБ РК 2024*	Заделка конца футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм /футляр 530х8 мм/	футляр	4	51 402,0	205 608,0
19	33	1122-0301-0201 *РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм /отводы 90° стальные бесшовные приварные 57х3, 108х4, 133х4, 159х4,5, 219х6, 273х7, тройники стальные бесшовные приварные 273х8,0-159х4,5, 273х8,0, 273х8,0-219х6, переход Э стальной бесшовный приварной 219х6,0-133х4,0, переход К стальной бесшовный приварной 159х4,5-108х4,0/	т фасонных частей	1,2543	4 516 971,0	5 665 637,0
20	34	1122-0304-0101 *РСНБ РК 2024*	Приварка фланца к стальному трубопроводу, диаметр 50 мм	фланец	4	2 857,0	11 428,0
21	35	1122-0304-0104 *РСНБ РК 2024*	Приварка фланца к стальному трубопроводу, диаметр 125 мм	фланец	6	6 633,0	39 798,0
22	36	1122-0304-0105 *РСНБ РК 2024*	Приварка фланца к стальному трубопроводу, диаметр 150 мм	фланец	8	8 499,0	67 992,0
23	37	1122-0304-0106 *РСНБ РК 2024*	Приварка фланца к стальному трубопроводу, диаметр 200 мм	фланец	4	13 226,0	52 904,0
24	38	1122-0304-0107 *РСНБ РК 2024*	Приварка фланца к стальному трубопроводу, диаметр 250 мм	фланец	24	16 980,0	407 520,0
25	39	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм /1-50-10/	шт.	4	2 149,0	8 596,0
26	40	241-116-0211 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм /1-125-10/	шт.	6	8 772,0	52 632,0
27	41	241-116-0212 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм /1-150-10/	шт.	8	6 996,0	55 968,0
28	42	241-116-0213 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм /1-200-10/	шт.	4	9 859,0	39 436,0
29	43	241-116-0214 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм /1-250-10/	шт.	24	14 353,0	344 472,0
30	44	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,38128	954 056,0	363 762,0
31	45	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	40	708,0	28 320,0
32	46	1113-0203-0531 *РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой /за 2 раза/	$м^2$	60	563,0	33 780,0
33	47	1113-0203-0205 *РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз	$м^2$	60	284,0	17 040,0
34	48	1122-0601-0308 *РСНБ РК 2024*	Нанесение изоляции антикоррозионной весьма усиленной битумно-резиновой или битумно-полимерной на стальной трубопровод, диаметр 300 мм	км трубопровода	0,008	14 411 988,0	115 296,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
35	**49**	**1122-0601-0309** *РСНБ РК 2024*	**Нанесение изоляции антикоррозионной весьма усиленной битумно-резиновой или битумно-полимерной на стальной трубопровод, диаметр 350 мм**	**км трубопровода**	**0,003**	**17 164 407,0**	**51 493,0**
36	**50**	**1122-0601-0311** *РСНБ РК 2024*	**Нанесение изоляции антикоррозионной весьма усиленной битумно-резиновой или битумно-полимерной на стальной трубопровод, диаметр 500 мм**	**км трубопровода**	**0,007**	**23 986 311,0**	**167 904,0**
			ИТОГО по акту				**17 191 108**
			В том числе:				
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего				**6 291 403**
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,7%)			10899705*7,7/100	839 277
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			10899705+6291403+0+839277	**18 030 385**
НДЦС РК 8.04-09-2022, п. 5.4			Затраты по ликвидации снежных заносов (снегоборьба) (0,3%)			11738982*0,3/100	35 217
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			11774199*5/100	588 710
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)			18065602*5/100	903 280
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**19 557 592**
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,0339			19557592*1,0339	**20 220 594**
			НДС (12%)			20220594*12/100	2 426 471
			Итого с НДС			20220594+2426471	**22 647 065**
			скидка k=0,95			22647065*0,95	**21 514 712**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST", БИН 100340012679
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор
Капаров Н.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства "Буландынского района Акмолинской области", БИН 060140005420
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Джакупова Г.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт технического надзора ТОО "Азия-Серт", Конкашев С.О., № № KZ94VJE00085417 от 29.02.2024 г. № KZ40VJE00085419 от 29.02.2024 г., № KZ73VJE00087444 от 28.06.2024 г
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Эксперт авторского надзора, Рахманкулов Р.А., № Приказ №19 от 03.09.2025 года
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства "Буландынского района Акмолинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **880 Реконструкция системы водоснабжения со строительством площадки водопроводных сооружений, г.Макинск, Буландынский район, Акмолинская область**
(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Насосная станция II-го подъема производительностью от 100 до 200м3/час**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ Д/с №4 от 07.11.2025 г. Д/с № 3 от 29.09.2025 г. Д/с № 3 от 28.05.2025 г. Д/с №1 от 15.11.2024г. к Договору №8 от 17.05.2023г** от

Акт выполненных работ№19

за **18 Ноябрь 2025** (месяц, год) на **02-01-01 Архитектурно-строительные решения**

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 12: Узлы прохода в кровле				
1	142	1116-0202-0208 *РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопровода отопления или водоснабжения из трубы стальной электросварной, диаметр 200 мм	м трубопровода	0,81	10 806,0	8 753,0
2	143	1112-0201-0201 *РСНБ РК 2024*	Устройство защиты покрытиями мелкими из листовой оцинкованной стали брандмауэров, парапетов, свесов и тому подобных	$м^2$ покрытия	5	8 102,0	40 510,0
3	144	1106-0601-0101 *РСНБ РК 2024*	Установка арматурных стыковых накладок	т стальных элементов	0,069	1 252 322,0	86 410,0
4	145	222-509-1001 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций /С245/	т	0,069	1 148 086,0	79 218,0
			Итого по разделу 12: Узлы прохода в кровле				214 891
			Раздел 14: Кровля **Включаемые работы**				
5	193	1106-0601-2001 *РСНБ РК 2024*	Заделка деформационного шва плиты-оболочки цементным раствором 1:3 на глубину 30 мм	м	56	3 715,0	208 040,0
6	194	212-401-0109 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М300	$м^3$	0,1456	39 080,0	5 690,0
7	195	1112-0101-0206 *РСНБ РК 2024*	Устройство кровель трехслойных из рулонных кровельных материалов на мастике битумно-полимерной	$м^2$ кровли	72	9 136,0	657 792,0
8	196	1112-0203-0101 *РСНБ РК 2024*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм /М200/	$м^2$ стяжки	72	1 643,0	118 296,0
9	197	212-401-0109 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М300	$м^3$	1,1016	39 080,0	43 051,0
10	198	1112-0203-0102 *РСНБ РК 2024*	Устройство стяжек выравнивающих под кровли цементно-песчаных. добавлять к норме 1112-0203-0101 на каждый 1 мм изменения толщины /М200 до толщины 50 мм/	$м^2$ стяжки	72	309,0	22 248,0
11	199	212-401-0109 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М300	$м^3$	2,5704	39 080,0	100 451,0
12	200	1106-0301-0910 *РСНБ РК 2024*	Армирование слоев подстилающих и набетонок	т	0,126	72 030,0	9 076,0
13	201	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,126	303 063,0	38 186,0
14	202	1113-0102-0201 *РСНБ РК 2024*	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой /пленка-мембрана/	$м^2$ изолируемой поверхности	72	2 115,0	152 280,0
15	203	261-105-0703 *РСНБ РК 2022*	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/$м^2$	$м^2$	79,2	120,0	9 504,0
16	204	1126-0102-0605 *РСНБ РК 2024*	Теплоизоляция покрытий кровли плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	$м^2$ утепляемого покрытия	72	2 023,0	145 656,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
17	205	234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	7,416	46 150,0	342 248,0
18	206	1110-0102-0207 *РСНБ РК 2024*	Устройство элементов каркаса из брусьев	$м^3$ древесины в конструкции	2,4	232 932,0	559 037,0
19	207	1112-0203-0402 *РСНБ РК 2024*	Устройство обрешетки с прозорами из брусков	$м^2$	93,1	1 905,0	177 356,0
20	208	1110-0107-0104 *РСНБ РК 2024*	Работы по огнезащите деревянных конструкций каркасов	$м^3$ древесины в конструкции	2,4	11 020,0	26 448,0
21	209	236-202-0609 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 вспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -40°С до +60°С, 1,2 группа огнезащитной эффективности типа ОГНЕЗА-ВД-Д	кг	23,52	3 116,0	73 288,0
22	210	1112-0107-0103 *РСНБ РК 2024*	Устройство кровель из профилированного оцинкованного листа	$м^2$ кровли	93,1	5 741,0	534 487,0
23	211	224-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм	$м^2$	107,065	2 402,0	257 170,0
24	212	1112-0201-0603 *РСНБ РК 2024*	Устройство планок кровельных коньковых из профилированного оцинкованного листа	м планки	12	2 460,0	29 520,0
25	213	224-105-0111 *РСНБ РК 2022*	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	12,24	1 635,0	20 012,0
26	214	1110-0102-0205 *РСНБ РК 2024*	Устройство карнизов	$м^2$ стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	26,6	11 970,0	318 402,0
27	215	1110-0104-0206 *РСНБ РК 2024*	Подшивка потолков сталью кровельной оцинкованной по дереву	$м^2$ потолков	26,6	3 276,0	87 142,0
28	216	1112-0201-0201 *РСНБ РК 2024*	Устройство защиты покрытиями мелкими из листовой оцинкованной стали брандмауэров, парапетов, свесов и тому подобных	$м^2$ покрытия	15,4	5 406,0	83 252,0
29	217	224-104-0303 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ 34180-2017 толщиной стали 0,45 мм	$м^2$	15,708	2 201,0	34 573,0
		Фасад S=188,63 м2					
30	218	1113-0102-0101 *РСНБ РК 2024*	Устройство слоя пароизоляционного из пленки полиэтиленовой	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	188,63	6 625,0	1 249 674,0
31	219	1219-0101-0601 *РСНБ РК 2022*	Леса деревянные неинвентарные. Устройство и разборка	$м^2$ вертикальной проекции	188,63	14 999,0	2 829 261,0
32	220	1115-0401-0702 *РСНБ РК 2024*	Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов вентилируемого фасада	$м^2$ поверхности облицовки	188,63	7 888,0	1 487 913,0
33	221	231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Металлический сайдинг толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм	$м^2$	207,493	2 732,0	566 871,0
34	222	1109-0104-0105 *РСНБ РК 2024*	Монтаж конструкции стен из фасонных доборных элементов при высоте здания до 20 м	м фасонных (доборных) элементов	210	8 676,0	1 821 960,0
35	223	1115-0401-0301 *РСНБ РК 2024*	Устройство отливного наружного, из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина 250 мм, откоса	м	40,4	4 325,0	174 730,0
36	224	1111-0102-0104 *РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками щебеночных	$м^3$ подстилающего слоя	6,7	20 743,0	138 978,0
37	225	211-201-0701	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	1,943	6 278,0	12 198,0
38	226	211-201-0702 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	$м^3$	0,603	6 233,0	3 758,0
39	227	211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	6,7	4 489,0	30 076,0
40	228	1106-0301-0101 *РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	4,493	10 884,0	48 902,0
41	229	212-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	$м^3$	4,58286	35 785,0	163 998,0
42	230	1110-0401-0101 *РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного стального однопольного в кирпичных стенах	$м^2$	1,52	12 989,0	19 743,0
43	231	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	1,52	61 445,0	93 396,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по разделу 14: Кровля				**12 694 663**
			ИТОГО по акту				**12 909 554**
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,7%)			12909554*7,7/100	994 036
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			12909554+0+0+994036	**13 903 590**
НДЦС РК 8.04-09-2022, п. 5.4			Затраты по ликвидации снежных заносов (снегоборьба) (0,3%)			13903590*0,3/100	41 711
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			13945301*5/100	697 265
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)			13945301*5/100	697 265
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**15 339 831**
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,0339			15339831*1,0339	**15 859 851**
			НДС (12%)			15859851*12/100	1 903 182
			Итого с НДС			15859851+1903182	**17 763 033**
			скидка k=0,95			17763033*0,95	**16 874 881**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST", БИН 100340012679
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
Капаров Н.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства "Буландынского района Акмолинской области", БИН 060140005420
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Джакупова Г.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт технического надзора ТОО "Азия-Серт", Конкашев С.О., № KZ94VJE00085417 от 29.02.2024 г.,№ KZ40VJE00085419 от 29.02.2024 г., № KZ73VJE00087444 от 28.06.2024 г
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Эксперт авторского надзора ТОО "Каз Центр Проект", Рахманкулов Р.А., № Приказ №19 от 03.09.2025 года
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, № приказа, подпись)