**«Prof-Facade»**
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
ЖСН **161240012559**
Мекен-жайы: ҚР, Түркістан облысы, Ордабасы ауданы, Шұбарсу елді мекені. ВИКТОРИЯ, 3.

Товарищества с ограниченной ответственностью
**«Prof-Facade»**
БИН **161240012559**
Адрес: РК, Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Шубарсу, МАССИВ ВИКТОРИЯ, 3.

***Шығ № 1/02, 27.02.2026 ж.***

**«Түркістан облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы» мемлекеттік мекемесіне**

2026 жылғы 19 ақпан «Түркістан облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы» мемлекеттік мекемесі, мемлекеттік сатып алу веб-порталында № 16277257-1 «Түлкібас ауданындағы облыстық маңызы бар КХ-113 "Керегетас "Машат" демалыс аймағы" автомобиль жолының 0-12,6 шақырымын орташа жөндеу» конкурсын (84052545-ОК1 лоты) жариялады. Конкурстың Тапсырыс берушісі — «Түркістан облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесі.

«Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі — Заң), сондай-ақ Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына сәйкес, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы бекіткен Конкурстық құжаттаманың талаптарын ескере отырып, әлеуетті өнім беруші «Prof-Facade» ЖШС барлық қажетті құжаттарды қоса бере отырып, осы конкурсқа қатысуға өтінім берді.

Аталған конкурс бойынша конкурстық комиссия тарапынан өрескел заң бұзушылық орын алып, «Prof-Facade» ЖШС-нің жұмыс тәжірибесі үшін 4 пайыз шартты жеңілдік есептелген. Алайда «Prof-Facade» ЖШС 2020-2025 жж. аралығында орындалған жұмыс тәжірибесі бойынша жалпы 5 (7,2) пайыз шартты жеңілдік берілуі тиіс.

Құрылыс-монтаждау жұмыстарымен байланысты емес жұмыстарды мемлекеттік сатып алу бойынша конкурстық баға ұсынысына әсер ететін өлшем ретінде жұмыс тәжірибесін есептеу тәртібі:

Қағида

*244. Конкурстық комиссия әлеуетті өнім берушіде осы Параграфқа сәйкес құрылыс-монтаж жұмыстарымен байланысты емес сатып алынатын жұмыстар нарығында жұмыс тәжірибесінің болуы үшін шартты жеңілдік береді.*

*245. Конкурстық комиссия әлеуетті өнім берушінің сатып алынатын жұмыстар нарығында, автомобиль жолын орташа жөндеу бойынша жұмыс тәжірибесі болған әрбір жыл үшін 1 (бір) пайыз мөлшерінде, бірақ 10 (он) пайыздан аспайтын шартты жеңілдік береді.*

*Егер бір жыл ішінде әлеуетті өнім беруші конкурста сатып алынатын, автомобиль жолдарын орташа жөндеу бойынша бірнеше жұмысты орындаған жағдайда, конкурстық комиссия сатып алынатын әрбір келесі орындалған жұмыс үшін 0,2 (нөл бүтін оннан екі) пайыз мөлшерінде, бірақ жалпы алғанда 1 (бір) пайыздан аспайтын шартты жеңілдік береді.*

*Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру мақсаттары үшін осы тармақтың бірінші бөлігінің талабы тапсырыс берушілер мемлекеттік емес заңды тұлғалар болып табылатын объектілер бойынша жұмыс тәжірибесін есептеу кезінде қолданылмайды.*

*246. Автомобиль жолын орташа жөндеу жұмыстарына мемлекеттік сатып алу бойынша қосалқы мердігер ретіндегі жұмыс тәжірибесі есепке алынбайды.*

*247. Егер конкурстың мәні автомобиль жолын орташа жөндеу болып табылса, онда құрылыс-монтаждау жұмыстарының және автомобиль жолдарын орташа жөндеудің жұмыс тәжірибесі ескеріледі.*

*248. Егер әлеуетті өнім беруші құрылыс-монтаждау жұмыстарының жұмыс тәжірибесін мәлімдеген болса, жұмыс тәжірибесін растайтын құжат Мемлекеттік сатып алу саласында тізілімдерді қалыптастырудың және жүргізудің қағидаларына сәйкес жұмыс тәжірибесінің тізіліміне енгізілетін құжаттардың электрондық көшірмелері болып табылады.*

*Бұл ретте мұндай жұмыс тәжірибесі ол туралы "Расталды" мәртебесімен жұмыс тәжірибесі тізіліміндегі мәліметтер мен құжаттар болған кезде ескеріледі.*

**Біліктілік туралы мәліметте «Prof-Facade» ЖШС келесі жұмыс тәжірибелері үшін төмендегіше шартты жеңілдік есептеледі:**

| № | Жұмыстың атауы | Жұмысты орындау орны (объектінің орналасқан орны) | Тапсырыс берушінің атауы | Орындалған жұмыстар актісінің күніне сәйкес жұмыстардың аяқталған жылы | Шартты жеңілдік | Растайтын құжаттардың электрондық көшірмесі (сілтеме) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Строительство дороги от малоэтажной застройки микрорайона 23,24 до лагеря "Алый парус" в городе Лисаковск | ҚАЗАҚСТАН Костанайская область, г.Лисаковск | Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Лисаковска" | 2025, декабрь | 1 % | Лисаковск жол.rar |
| 2 | Строительство парковки в мкр. Береке г Кульсары Жылыойского района, Атырауской области | ҚАЗАҚСТАН РК, Атырауская область, Жылыойский район, г.Кульсары, мкр. Береке | Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жылыойского района" | 2025, ноябрь | 0,2 % | Акт приемки.pdf<br>AVR compressed.pdf |
| 3 | Средний ремонт автомобильных дорог улиц Тулпар(Первомай),Фрунзе,Айымбаева (определенный участок),с пересечении улиц Желтоксана-Иманова до Тамдинского шоссе,Кемер (Овражная), Серпин (Северная) в городе Алга | ҚАЗАҚСТАН Актюбинская область, Алгинский район, г.Алга | Государственное учреждение "Аппарат акима города Алга Алгинского района Актюбинской области" | 2025, октябрь | 0,2 % | rep eAkt 23225447 29105850.pdf<br>6 коше справка 1.pdf<br>6 коше справка 2.pdf<br>Акт приемки Алга.pdf |
| 4 | Работы по строительству объекта «Строительство объектов (сооружений) для массового пребывания посетителей на территории ГНПП «Бурабай» с размещением парковочных мест» | ҚАЗАҚСТАН Акмолинская область, Бурабайский район, п.Бурабай | Государственное учреждение "Управление делами Президента Республики Казахстан" | 2025, ноябрь | 0,2 % | АВР май 1.pdf<br>Акт приемки объекта в эксплуатацию.pdf |
| 5 | Строительство наружных инженерных сетей здания школы на 600 мест в населенном пункте С.Кожанов, сельского округа Ушкайык, Сауранского района, Туркестанской области (дорог, пешеходных дорожек, уличного освещения) | ҚАЗАҚСТАН Туркестанская область, район Сауран | Государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата района Сауран» | 2024, октябрь | 1 % | АВР.pdf<br>Акт приемки.pdf |
| 6 | Работа по среднему ремонту и по устройству новых тротуаров на улице Ынтымак с. Булакты,улица Макатаева с. Абай Карасайского района Алматинской области | ҚАЗАҚСТАН Алматинский область, Карасайский район | Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карасайского района" | 2024, декабрь | 0,2 % | Проф фасад pdf.pdf<br>rep eAkt 21011970 24401160.pdf<br>Акт приемки.pdf |
| 7 | Средний ремонт дорожного покрытия улицы Толеби (от пр.Яссави до ул. Аль-Фараби) в г. Кентау | ҚАЗАҚСТАН Туркестанский область, город Кентау | Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кентау" | 2023, октябрь | 1 % | сред рем Кентау 2023.pdf<br>Толе Би Акт Приемка.pdf |
| 8 | Средний ремонт ул.Жандосова в Аль-Фарабиском районе г.Шымкент | ҚАЗАҚСТАН Шымкент | Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент" | 2020, сентябрь | 1 % | ср рем Шым Жандосов.pdf |
| 9 | Строительство объездной дороги с укладкой тротуара и освещением от ТОО «Акросс ПищеПром» до Карабулакской трассы | ҚАЗАҚСТАН Актюбинская область, Алгинский район, г.Алга | Государственное учреждение "Алгинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" | 2024, декабрь | 0,2 % | Акт приемки.pdf<br>АВР Алга.PDF<br>АКТ Алга.pdf |
| 10 | Работа по среднему ремонту улицы Жайык в селе Кемертоган Карасайского района Алматинской области | ҚАЗАҚСТАН Алматинский область, Карасайский район | Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карасайского района" | 2024, октябрь | 0,2 % | сред рем Кемертоган.7z<br>АВР дог 91 ул.Жайык в с.Кемер pdf.pdf |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **11** | Строительство местного проезда для доступа к объектам предпринимательства и автостоянки на пересечении улиц и проспектов Байдибек би Аргынбекова в г. Шымкент | ҚАЗАҚСТАН г.Шымкент | Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент" | 2024, июль | 0,2 % | Акт приемки в эксплуатации.pdf<br>АВР.pdf |
| **12** | Средний ремонт дороги улицы Толеби (ЖД88), город Кентау | ҚАЗАҚСТАН Туркестанский область | Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Кентау" | 2022, ноябрь | 1 % | Сред рем Кентау Толеби.pdf<br>Акт приемки Кентау Т88.pdf |
| **13** | «Средний ремонт улиц Абай км 0 – 0,370; Балбырауын км 0 – 0,755; Ушконыр км 0 – 0,350; Шадиев км 0 – 0,570 в с.М.Оразалиев, Колкентского с/о , Сайрамского района, Туркестанской области» | ҚАЗАҚСТАН Туркестанская область, Сайрамский район | Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сайрамского района" | 2024, декабрь | 0,2 % | Сайрам 2.pdf<br>Справка №1 24.07.2024.pdf<br>Сайрам 3.pdf<br>Акт приемки Сайрам.pdf |
| **14** | Средний ремонт дорог города Талдыкорган (пешеходные тротуары в Западном жилом районе) | ҚАЗАҚСТАН город Талдыкорган | ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган" | 2023, июль | 0,2 % | Средний ремонт ул.Галымдар.pdf<br>Акт приемки Талдык 15 улиц.pdf |
| **15** | Работа по среднему ремонту улицы Каркаралы в селе Уштерек Карасайского района Алматинской области | ҚАЗАҚСТАН Алматинская область, Карасайский район | Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карасайского района" | 2024, октябрь | 0,2 % | ф-2 Уштерек Карасай.pdf<br>сред рем Уштерек.7z |
| **16** | Строительно-монтажные работы по объекту: «Строительство подъездных путей и благоустройство к школе на 1200 мест в районе автовокзала в г. Рудный» | ҚАЗАҚСТАН Костанайская область, г.Рудный | Государственное учреждение "Рудненский городской отдел строительства" акимата города Рудного | 2025, декабрь | 0,2 % | Руддный жол.rar |
| **17** | «Строительство автомобильной дороги и автостоянки для центрального стадиона, музея и библиотеки по ул.Досжан Хазрет п.Шубаркудук Темирского района» | ҚАЗАҚСТАН Темирский район, п.Шубаркудук | Государственное учреждение "Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог" | 2025, ноябрь | 0,2 % | АВР Темир.pdf<br>АВР Темир.pdf |
| | **БАРЛЫҒЫ** | | | | 7,2 % | |

Осы арыз-шағым сотқа дейінгі хабарлама ретінде ұсынылды. Арызда корсетілген заң бұзушылықтар қалпына келтірілмеген жағдайда сотқа жүгінетінімізді хабарлаймыз.

Жоғарыда келтірілген дәлелдер мен мәліметтерді негізге алып, конкурстың қорытынды хаттамасын қайта қарап, «Prof-Facade» ЖШС-не жұмыс тәжірбиесі үшін 5% шартты жеңілдік беруді талап етеміз.

**«Prof-Facade» ЖШС директоры_____ Жаймбетов Т. З**