Смета

Управления земельного кадастра филиала некоммерческого акционерного для ГКП "Оңтүстік жолдары" Управление пассажирского транспорта и

Байдибекский р-н категория сложности- III

№	Вид работы	Частей глав табл и пункт	расчет стомость			стоимость теге
	Глава.2 Землеустроительные и земельно-кадастровые работы на землях населенных пунктов и за их пределами	Приказ Зместителя Председателя Правления НАО "Государственная корпорация" Проавительства для граждан"об утверждении Цен от 17.04.2023года №230 Н/Қ				
1	Прием заявок на выполнение работ	таб 2.3 &1.	664	*	18	11 959,02 ₸
2	Подготовительные работы	таб 2.3 &2.	5039,63	*	18	90 713,34 ₸
3	Полевое обследование	таб 2.3 & 3.	22286	*	18	401 148,00 ₸
3	Разработка землеустроительного проекта	таб 2.3 & 4.	10646,42	*	18	191 635,56 ₸
3	Освидетельствование материалов	П-290	695456	x	0,07	48 681,91 ₸
4	Использование материалов ограниченного пользования	П-293	744138	x	0,1	74 413,78 ₸
5	Организация работ	П-299	818552	x	0,04	32 742,06 ₸
	Итого	переход на текущий уровень цен П-305	851294	*	1,08	919 397,18 ₸
	изготовления идентификационного документа		22039	*	18	396 702,00 ₸
	НДС	12 процентов	1,12			1 316 099,18 ₸
	Всего					**1 474 031,08 ₸**

Заместитель директора Ж. Сламов

Руководитель управления Е.Әбілдабек

Смета

Управления земельного кадастра филиала некоммерческого акционерного для ГКП "Оңтүстік жолдары" Управление пассажирского транспорта и

Арыс р-н категория сложности- III

№	Вид работы	Частей глав табл и пункт	расчет стомость			стоимость теге
	Глава.2 Землеустроительные и земельно-кадастровые работы на землях населенных пунктов и за их пределами	Приказ Зместителя Председателя Правления НАО "Государственная корпорация" Проавительства для граждан"об утверждении Цен от 17.04.2023года №230 Н/Қ				
1	Прием заявок на выполнение работ	таб 2.3 &1.	664	*	11	7 308,29 ₸
2	Подготовительные работы	таб 2.3 &2.	5039,63	*	11	55 435,93 ₸
3	Полевое обследование	таб 2.3 & 3.	22286	*	11	245 146,00 ₸
3	Разработка землеустроительного проекта	таб 2.3 & 4.	10646,42	*	11	117 110,62 ₸
3	Освидетельствование материалов	П-290	425001	x	0,07	29 750,06 ₸
4	Использование материалов ограниченного пользования	П-293	454751	x	0,1	45 475,09 ₸
5	Организация работ	П-299	500226	x	0,04	20 009,04 ₸
	Итого	переход на текущий уровень цен П-305	520235	*	1,08	561 853,83 ₸
	изготовления идентификационного документа		22039	*	11	242 429,00 ₸
	НДС	12 процентов	1,12			804 282,83 ₸
	Всего					**900 796,77 ₸**

Заместитель директора Ж. Сламов

Руководитель управления Е.Әбілдабек

Смета

Управления земельного кадастра филиала некоммерческого акционерного для ГКП "Оңтүстік жолдары" Управление пассажирского транспорта и

Ордабасинский р-н категория сложности- III

№	Вид работы	Частей глав табл и пункт	расчет стомость			стоимость теге
	Глава.2 Землеустроительные и земельно-кадастровые работы на землях населенных пунктов и за их пределами	Приказ Зместителя Председателя Правления НАО "Государственная корпорация" Проавительства для граждан"об утверждении Цен от 17.04.2023года №230 Н/Қ				
1	Прием заявок на выполнение работ	таб 2.3 &1.	664,39*15 дело			9 966,00 ₸
2	Подготовительные работы	таб 2.3 &2.	5039,63*15			75 594,00 ₸
3	Полевое обследование	таб 2.3 & 3.	22286	*	15	334 290,00 ₸
3	Разработка землеустроительного проекта	таб 2.3 & 4.	10646,42	*	15	159 696,30 ₸
3	Освидетельствование материалов	П-290	579546	х	0,07	40 568,24 ₸
4	Использование материалов ограниченного пользования	П-293	620115	х	0,1	62 011,45 ₸
5	Организация работ	П-299	682126	х	0,04	27 285,04 ₸
	Итого	переход на текущий уровень цен П-305	709411	*	1,08	766 163,92 ₸
	изготовления идентификационного документа		22039	*	15	330 585,00 ₸
	НДС	12 процентов	1,12			1 096 748,92 ₸
	Всего					**1 228 358,79 ₸**

Заместитель директора Ж. Сламов

Руководитель управления Е.Әбілдабек

Смета

Управления земельного кадастра филиала некоммерческого акционерного для ГКП "Оңтүстік жолдары" Управление пассажирского транспорта и

Жетисайский р-н категория сложности- III

№	Вид работы	Частей глав табл и пункт	расчет стомость			стоимость теге
	Глава.2 Землеустроительные и земельно-кадастровые работы на землях населенных пунктов и за их пределами	Приказ Зместителя Председателя Правления НАО "Госудаоственная корпорация" Проавительства для граждан"об утверждении Цен от 17.04.2023года №230 Н/Қ				
1	Прием заявок на выполнение работ	таб 2.3 &1.	664,39*4 дело			2 658,00 ₸
2	Подготовительные работы	таб 2.3 &2.	5039,63*4			20 158,00 ₸
3	Полевое обследование	таб 2.3 & 3.	22286	*	4	89 144,00 ₸
3	Разработка землеустроительного проекта	таб 2.3 & 4.	10646,42	*	4	42 585,68 ₸
3	Освидетельствование материалов	П-290	154546	x	0,07	10 818,20 ₸
4	Использование материалов ограниченного пользования	П-293	165364	x	0,1	16 536,39 ₸
5	Организация работ	П-299	181900	x	0,04	7 276,01 ₸
	Итого	переход на текущий уровень цен П-305	189176	*	1,08	204 310,38 ₸
	изготовления идентификационного документа		22039	*	4	88 156,00 ₸
	НДС	12 процентов	1,12			292 466,38 ₸
	Всего					**327 562,34 ₸**

Заместитель директора Ж. Сламов

Руководитель управления Е.Әбілдабек

Смета

Управления земельного кадастра филиала некоммерческого акционерного для ГКП "Оңтүстік жолдары" Управление пассажирского транспорта и

Келесский р-н категория сложности- III

№	Вид работы	Частей глав табл и пункт	расчет стомость			стоимость теге
	Глава.2 Землеустроительные и земельно-кадастровые работы на землях населенных пунктов и за их пределами	Приказ Зместителя Председателя Правления НАО "Государственная корпорация" Проавительства для граждан"об утверждении Цен от 17.04.2023года №230 Н/Қ				
1	Прием заявок на выполнение работ	таб 2.3 &1.	664	*	3	1 993,17 ₸
2	Подготовительные работы	таб 2.3 &2.	5039,63	*	3	15 118,89 ₸
3	Полевое обследование	таб 2.3 & 3.	22286	*	3	66 858,00 ₸
3	Разработка землеустроительного проекта	таб 2.3 & 4.	10646,42	*	3	31 939,26 ₸
3	Освидетельствование материалов	П-290	115909	x	0,07	8 113,65 ₸
4	Использование материалов ограниченного пользования	П-293	124023	x	0,1	12 402,30 ₸
5	Организация работ	П-299	136425	x	0,04	5 457,01 ₸
	Итого	переход на текущий уровень цен П-305	141882	*	1,08	153 232,86 ₸
	изготовления идентификационного документа		22039	*	3	66 117,00 ₸
	НДС	12 процентов	1,12			219 349,86 ₸
	Всего					**245 671,85 ₸**

Заместитель директора Ж. Сламов

Руководитель управления Е.Әбілдабек

Смета

Управления земельного кадастра филиала некоммерческого акционерного общества "Государственная корпорация "Правительство для граждан" Туркестанской области

для ГКП "Оңтүстік жолдары" Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестананской области"

Отырарский р-н категория сложности- III

№	Вид работы	Частей глав табл и пункт	расчет стомость			стоимость теге
	Глава.2 Землеустроительные и земельно-кадастровые работы на землях населенных пунктов и за их пределами	Приказ Зместителя Председателя Правления НАО "Государственная корпорация" Проавительства для граждан"об утверждении Цен от 17.04.2023года №230 Н/Қ				
1	Прием заявок на выполнение работ	таб 2.3 &1.	664	*	17	11 294,63 ₸
2	Подготовительные работы	таб 2.3 &2.	5039,63	*	17	85 673,71 ₸
3	Полевое обследование	таб 2.3 & 3.	22286	*	17	378 862,00 ₸
3	Разработка землеустроительного проекта	таб 2.3 & 4.	10646,42	*	17	180 989,14 ₸
3	Освидетельствование материалов	П-290	656819	x	0,07	45 977,36 ₸
4	Использование материалов ограниченного пользования	П-293	702797	x	0,1	70 279,68 ₸
5	Организация работ	П-299	773077	x	0,04	30 923,06 ₸
	Итого	переход на текущий уровень цен П-305	804000	*	1,08	868 319,56 ₸
	изготовления идентификационного документа		22039	*	17	374 663,00 ₸
	НДС	12 процентов	1,12			1 242 982,56 ₸
	Всего					**1 392 140,46 ₸**

Заместитель директора Ж. Сламов

Руководитель управления Е.Әбілдабек

Смета

Управления земельного кадастра филиала некоммерческого акционерного общества "Государственная корпорация "Правительство для граждан" Туркестанской области

для ГКП "Оңтүстік жолдары" Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестананской области"

Толебийский р-н категория сложности- III

№	Вид работы	Частей глав табл и пункт	расчет стомость			стоимость теге
	Глава.2 Землеустроительные и земельно-кадастровые работы на землях населенных пунктов и за их пределами	Приказ Зместителя Председателя Правления НАО "Государственная корпорация" Проавительства для граждан"об утверждении Цен от 17.04.2023года №230 Н/Қ				
1	Прием заявок на выполнение работ	таб 2.3 &1.	664	*	24	15 945,36 ₸
2	Подготовительные работы	таб 2.3 &2.	5039,63	*	24	120 951,12 ₸
3	Полевое обследование	таб 2.3 & 3.	22286	*	24	534 864,00 ₸
3	Разработка землеустроительного проекта	таб 2.3 & 4.	10646,42	*	24	255 514,08 ₸
3	Освидетельствование материалов	П-290	927275	x	0,07	64 909,22 ₸
4	Использование материалов ограниченного пользования	П-293	992184	x	0,1	99 218,38 ₸
5	Организация работ	П-299	1091402	x	0,04	43 656,09 ₸
	Итого	переход на текущий уровень цен П-305	1135058	*	1,08	1 225 862,90 ₸
	изготовления идентификационного документа		22039	*	24	528 936,00 ₸
	НДС	12 процентов	1,12			1 754 798,90 ₸
	Всего					**1 965 374,77 ₸**

Заместитель директора Ж. Сламов

Руководитель управления Е.Әбілдабек

Смета

Управления земельного кадастра филиала некоммерческого акционерного для ГКП "Оңтүстік жолдары" Управление пассажирского транспорта и

Казыгуртский р-н категория сложности- III

№	Вид работы	Частей глав табл и пункт	расчет стомость			стоимость теге
	Глава.2 Землеустроительные и земельно-кадастровые работы на землях населенных пунктов и за их пределами	Приказ Зместителя Председателя Правления НАО "Государственная корпорация" Проавительства для граждан"об утверждении Цен от 17.04.2023года №230 Н/Қ				
1	Прием заявок на выполнение работ	таб 2.3 &1.	664,39*20 дело			13 279,00 ₸
2	Подготовительные работы	таб 2.3 &2.	5039,63*20			100 793,00 ₸
3	Полевое обследование	таб 2.3 & 3.	22286	*	20	445 720,00 ₸
3	Разработка землеустроительного проекта	таб 2.3 & 4.	10646,42	*	20	212 928,40 ₸
3	Освидетельствование материалов	П-290	772720	x	0,07	54 090,43 ₸
4	Использование материалов ограниченного пользования	П-293	826811	x	0,1	82 681,08 ₸
5	Организация работ	П-299	909492	x	0,04	36 379,68 ₸
	Итого	переход на текущий уровень цен П-305	945872	*	1,08	1 021 541,31 ₸
	изготовления идентификационного документа		22039	*	20	440 780,00 ₸
	НДС	12 процентов	1,12			1 462 321,31 ₸
	Всего					**1 637 799,87 ₸**

Заместитель директора Ж. Сламов

Руководитель управления Е.Әбілдабек

Смета

Управления земельного кадастра филиала некоммерческого акционерного для ГКП "Оңтүстік жолдары" Управление пассажирского транспорта и

Мактаралский р-н категория сложности- III

№	Вид работы	Частей глав табл и пункт	расчет стомость			стоимость теге
	Глава.2 Землеустроительные и земельно-кадастровые работы на землях населенных пунктов и за их пределами	Приказ Зместителя Председателя Правления НАО "Государственная корпорация" Проавительства для граждан"об утверждении Цен от 17.04.2023года №230 Н/Қ				
1	Прием заявок на выполнение работ	таб 2.3 &1.	664,39*26 дело			17 274,00 ₸
2	Подготовительные работы	таб 2.3 &2.	5039,63*26			131 030,00 ₸
3	Полевое обследование	таб 2.3 & 3.	22286	*	26	537 436,00 ₸
3	Разработка землеустроительного проекта	таб 2.3 & 4.	10646,42	*	26	276 807,00 ₸
3	Освидетельствование материалов	П-290	962547	x	0,07	67 378,29 ₸
4	Использование материалов ограниченного пользования	П-293	1029925	x	0,1	102 992,53 ₸
5	Организация работ	П-299	1132918	x	0,04	45 316,71 ₸
	Итого	переход на текущий уровень цен П-305	1178235	*	1,08	1 272 493,29 ₸
	изготовления идентификационного документа		22039	*	26	573 014,00 ₸
	НДС	12 процентов	1,12			1 845 507,29 ₸
	Всего					**2 066 968,17 ₸**

Заместитель директора Ж. Сламов

Руководитель управления Е.Әбілдабек

Смета

Управления земельного кадастра филиала некоммерческого акционерного общества "Государственная корпорация "Правительство для граждан" Туркестанской области

для ГКП "Оңтүстік жолдары" Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестананской области"

Сайрамский р-н категория сложности- III

№	Вид работы	Частей глав табл и пункт	расчет стомость			стоимость теге
	Глава.2 Землеустроительные и земельно-кадастровые работы на землях населенных пунктов и за их пределами	Приказ Зместителя Председателя Правления НАО "Госудаоственная корпорация" Проавительства для граждан"об утверждении Цен от 17.04.2023года №230 Н/Қ				
1	Прием заявок на выполнение работ	таб 2.3 &1.	664,39*24 дело			15 945,00 ₸
2	Подготовительные работы	таб 2.3 &2.	5039,63*24			120 951,00 ₸
3	Полевое обследование	таб 2.3 & 3.	22286	*	24	534 864,00 ₸
3	Разработка землеустроительного проекта	таб 2.3 & 4.	10646,42	*	24	255 514,00 ₸
3	Освидетельствование материалов	П-290	927274	x	0,07	64 909,18 ₸
4	Использование материалов ограниченного пользования	П-293	992183	x	0,1	99 218,32 ₸
5	Организация работ	П-299	1091401	x	0,04	43 656,06 ₸
	Итого	переход на текущий уровень цен П-305	1135058	*	1,08	1 225 862,16 ₸
	изготовления идентификационного документа		22039	*	24	528 936,00 ₸
	НДС	12 процентов	1,12			1 754 798,16 ₸
	Всего					**1 965 373,94 ₸**

Заместитель директора Ж. Сламов

Руководитель управления Е.Әбілдабек

Смета

Управления земельного кадастра филиала некоммерческого акционерного для ГКП "Оңтүстік жолдары" Управление пассажирского транспорта и

Сарыагашский р-н категория сложности- III

№	Вид работы	Частей глав табл и пункт	расчет стомость			стоимость теге
	Глава.2 Землеустроительные и земельно-кадастровые работы на землях населенных пунктов и за их пределами	Приказ Зместителя Председателя Правления НАО "Государственная корпорация" Проавительства для граждан"об утверждении Цен от 17.04.2023года №230 Н/Қ				
1	Прием заявок на выполнение работ	таб 2.3 &1.	664	*	32	21 260,48 ₸
2	Подготовительные работы	таб 2.3 &2.	5039,63	*	32	161 268,16 ₸
3	Полевое обследование	таб 2.3 & 3.	22286	*	32	713 152,00 ₸
3	Разработка землеустроительного проекта	таб 2.3 & 4.	10646,42	*	32	340 685,44 ₸
3	Освидетельствование материалов	П-290	1236366	x	0,07	86 545,63 ₸
4	Использование материалов ограниченного пользования	П-293	1322912	x	0,1	132 291,17 ₸
5	Организация работ	П-299	1455203	x	0,04	58 208,12 ₸
	Итого	переход на текущий уровень цен П-305	1513411	*	1,08	1 634 483,87 ₸
	изготовления идентификационного документа		22039	*	32	705 248,00 ₸
	НДС	12 процентов	1,12			2 339 731,87 ₸
	Всего					**2 620 499,69 ₸**

Заместитель директора Ж. Сламов

Руководитель управления Е.Әбілдабек

Смета

Управления земельного кадастра филиала некоммерческого акционерного общества "Государственная корпорация "Правительство для граждан" Туркестанской области

для ГКП "Оңтүстік жолдары" Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестананской области"

Созакский р-н категория сложности- III

№	Вид работы	Частей глав табл и пункт	расчет стомость			стоимость теге
	Глава.2 Землеустроительные и земельно-кадастровые работы на землях населенных пунктов и за их пределами	Приказ Зместителя Председателя Правления НАО "Государственная корпорация" Проавительства для граждан"об утверждении Цен от 17.04.2023года №230 Н/Қ				
1	Прием заявок на выполнение работ	таб 2.3 &1.	664	*	12	7 972,68 ₸
2	Подготовительные работы	таб 2.3 &2.	5039,63	*	12	60 475,56 ₸
3	Полевое обследование	таб 2.3 & 3.	22286	*	12	267 432,00 ₸
3	Разработка землеустроительного проекта	таб 2.3 & 4.	10646,42	*	12	127 757,04 ₸
3	Освидетельствование материалов	П-290	463637	x	0,07	32 454,61 ₸
4	Использование материалов ограниченного пользования	П-293	496092	x	0,1	49 609,19 ₸
5	Организация работ	П-299	545701	x	0,04	21 828,04 ₸
	Итого	переход на текущий уровень цен П-305	567529	*	1,08	612 931,45 ₸
	изготовления идентификационного документа		22039	*	12	264 468,00 ₸
	НДС	12 процентов	1,12			877 399,45 ₸
	Всего					**982 687,39 ₸**

Заместитель директора Ж. Сламов

Руководитель управления Е.Әбілдабек

Смета

Управления земельного кадастра филиала некоммерческого акционерного для ГКП "Оңтүстік жолдары" Управление пассажирского транспорта и

р-н Сауран-Кентау категория сложности- III

№	Вид работы	Частей глав табл и пункт	расчет стомость			стоимость теге
	Глава.2 Землеустроительные и земельно-кадастровые работы на землях населенных пунктов и за их пределами	Приказ Зместителя Председателя Правления НАО "Государственная корпорация" Проавительства для граждан"об утверждении Цен от 17.04.2023года №230 Н/Қ				
1	Прием заявок на выполнение работ	таб 2.3 &1.	664	*	8	5 315,12 ₸
2	Подготовительные работы	таб 2.3 &2.	5039,63	*	8	40 317,04 ₸
3	Полевое обследование	таб 2.3 & 3.	22286	*	8	178 288,00 ₸
3	Разработка землеустроительного проекта	таб 2.3 & 4.	10646,42	*	8	85 171,36 ₸
3	Освидетельствование материалов	П-290	309092	x	0,07	21 636,41 ₸
4	Использование материалов ограниченного пользования	П-293	330728	x	0,1	33 072,79 ₸
5	Организация работ	П-299	363801	x	0,04	14 552,03 ₸
	Итого	переход на текущий уровень цен П-305	378353	*	1,08	408 620,97 ₸
	изготовления идентификационного документа		22039	*	8	176 312,00 ₸
	НДС	12 процентов	1,12			584 932,97 ₸
	Всего					**655 124,92 ₸**

Заместитель директора Ж. Сламов

Руководитель управления Е.Әбілдабек

Смета

Управления земельного кадастра филиала некоммерческого акционерного общества "Государственная корпорация "Правительство для граждан" Туркестанской области

для ГКП "Оңтүстік жолдары" Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестананской области"

Тулкибасский р-н категория сложности- III

№	Вид работы	Частей глав табл и пункт	расчет стомость			стоимость теге
	Глава.2 Землеустроительные и земельно-кадастровые работы на землях населенных пунктов и за их пределами	Приказ Зместителя Председателя Правления НАО "Государственная корпорация" Проавительства для граждан"об утверждении Цен от 17.04.2023года №230 Н/Қ				
1	Прием заявок на выполнение работ	таб 2.3 &1.	664	*	19	12 623,41 ₸
2	Подготовительные работы	таб 2.3 &2.	5039,63	*	19	95 752,97 ₸
3	Полевое обследование	таб 2.3 & 3.	22286	*	19	423 434,00 ₸
3	Разработка землеустроительного проекта	таб 2.3 & 4.	10646,42	*	19	202 281,98 ₸
3	Освидетельствование материалов	П-290	734092	x	0,07	51 386,47 ₸
4	Использование материалов ограниченного пользования	П-293	785479	x	0,1	78 547,88 ₸
5	Организация работ	П-299	864027	x	0,04	34 561,07 ₸
	Итого	переход на текущий уровень цен П-305	898588	*	1,08	970 474,80 ₸
	изготовления идентификационного документа		22039	*	19	418 741,00 ₸
	НДС	12 процентов	1,12			1 389 215,80 ₸
	Всего					**1 555 921,69 ₸**

Заместитель директора Ж. Сламов

Руководитель управления Е.Әбілдабек

Смета

Управления земельного кадастра филиала некоммерческого акционерного общества "Государственная корпорация "Правительство для граждан" Туркестанской области

для ГКП "Оңтүстік жолдары" Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестананской области"

Шардаринский р-н категория сложности- III

№	Вид работы	Частей глав табл и пункт	расчет стомость			стоимость теге
	Глава.2 Землеустроительные и земельно-кадастровые работы на землях населенных пунктов и за их пределами	Приказ Зместителя Председателя Правления НАО "Государственная корпорация" Проавительства для граждан"об утверждении Цен от 17.04.2023года №230 Н/Қ				
1	Прием заявок на выполнение работ	таб 2.3 &1.	664	*	12	7 972,68 ₸
2	Подготовительные работы	таб 2.3 &2.	5039,63	*	12	60 475,56 ₸
3	Полевое обследование	таб 2.3 & 3.	22286	*	12	267 432,00 ₸
3	Разработка землеустроительного проекта	таб 2.3 & 4.	10646,42	*	12	127 757,04 ₸
3	Освидетельствование материалов	П-290	463637	x	0,07	32 454,61 ₸
4	Использование материалов ограниченного пользования	П-293	496092	x	0,1	49 609,19 ₸
5	Организация работ	П-299	545701	x	0,04	21 828,04 ₸
	Итого	переход на текущий уровень цен П-305	567529	*	1,08	612 931,45 ₸
	изготовления идентификационного документа		22039	*	12	264 468,00 ₸
	НДС	12 процентов	1,12			877 399,45 ₸
	Всего					**982 687,39 ₸**

Заместитель директора Ж. Сламов

Руководитель управления Е.Әбілдабек

Смета

Управления земельного кадастра филиала некоммерческого акционерного для ГКП "Оңтүстік жолдары" Управление пассажирского транспорта и

Туркестан-Сауран р-н категория сложности- III

№	Вид работы	Частей глав табл и пункт	расчет стомость			стоимость теге
	Глава.2 Землеустроительные и земельно-кадастровые работы на землях населенных пунктов и за их пределами	Приказ Зместителя Председателя Правления НАО "Госудаоственная корпорация" Проавительства для граждан"об утверждении Цен от 17.04.2023года №230 Н/Қ				
1	Прием заявок на выполнение работ	таб 2.3 &1.	664	*	12	7 972,68 ₸
2	Подготовительные работы	таб 2.3 &2.	5039,63	*	12	60 475,56 ₸
3	Полевое обследование	таб 2.3 & 3.	22286	*	12	267 432,00 ₸
3	Разработка землеустроительного проекта	таб 2.3 & 4.	10646,42	*	12	127 757,04 ₸
3	Освидетельствование материалов	П-290	463637	x	0,07	32 454,61 ₸
4	Использование материалов ограниченного пользования	П-293	496092	x	0,1	49 609,19 ₸
5	Организация работ	П-299	545701	x	0,04	21 828,04 ₸
	Итого	переход на текущий уровень цен П-305	567529	*	1,08	612 931,45 ₸
	изготовления идентификационного документа		22039	*	12	264 468,00 ₸
	НДС	12 процентов	1,12			877 399,45 ₸
	Всего					**982 687,39 ₸**

Заместитель директора Ж. Сламов

Руководитель управления Е.Әбілдабек