Индивидуальный предприниматель

«Арын»

Республика Казахстан, Алматинская область, Талгарский район, Кендалинский, Кендала,у/к дом №146

БИН: 930519300510

Коммерческого предложение

ИП «Арын» предлагает ценовое предложение на работы по ремонту, текущему ремонт уличное освещения, расположенных в Кендалинском сельском округе. сумме 18 500 000 тенге в том числе НДС {12%).

Наши реквизиты:

Казахстан, Кендалинский, Кендала,у/к дом №146

БИН/ИИН 930519300510

БИК CASPKZKA

ИИК K47722S0000428862714

АО "KASPI BANK"

Тел.: 87075583885

Директор Арын.Н.Н

Индивидуальный предприниматель

«Исабаев»

Республика Казахстан, Алматинская область, Талгарский район, Кендалинский, Кендала,с/т Заря Алатау дом №10

БИН: 860617301724

Коммерческого предложение

ИП «Ернат» предлагает ценовое предложение на предлагает ценовое предложение на Работы по текущему ремонту уличное освещение в сельском округе Кендала Талгарского района. сумме 17 800 000 тенге в том числе НДС {12%).

Наши реквизиты:

Казахстан, Кендалинский, Кендала,с/т Заря Алатау дом №10

БИН/ИИН 860617301724

БИК CASPKZKA

ИИК K67722S00001416853

АО "KASPI BANK"

Тел.: 87714902390

Директор Исабаев Е.А

Жеке кәсіпкер

«Оразай»

Қазақстан Республикасы, Алматы облысы,Талғар ауданы, Алмалық ауылы, Школьная №26

Комерциялық ұсыныс

№	Орналасқан жері	Атауы	Ұсынылған баға
1	Кеңдала ауылы ауылы	Кеңдала ауылына түңгі жарық шамдарын орнату.	17 000 000

Реквезит: ЖК «Оразай»
Мекен-жайы: Қазақстан, Алмалық
Школьная №26
БИН: 981206300967
АО «KASPI Bank»
Счет: KZ81722S000016866490

ЖК Оразай басшысы **Оразай Х**

Кеңдала ауылдық округі бойынша жергілікті қоғамдастық жиналысы отырысының
ХАТТАМАСЫ

6 наурыз 2023 жыл Кеңдала ауылы

Төраға: Жергілікті қоғамдастық төрағасы – Б. Кулбаев
Хатшы: Б. Тұрсын – жетекші маман
Қатысқандар:
Кеңдала ауылдық округі әкімі – А. Умирзаков
Жергілікті қоғамдастықтың мүшелері 5 адам

Күн тәртібінде:

1. «Мемлекеттік сатып алуда Кеңдала ауылдық округіндегі көшелерге түңгі жарық шамдарын орнату бойынша.

Кеңдала ауылдық округінің әкімі А. Умирзаков – Тұрғындардың өтініші бойынша Кеңдала ауылдық округіне қарасты көше жарық шамдарын орнату бойынша жалпы соммасы 17 000 000 тг қаражат бөлінді. Аталған жұмыстары атқаруға ЖК «Оразай» 17 000 000 жк «Еранат» 17 800 000 тг ЖК «Арын» 18 500 000 тг комерсиялық ұсыныс жасады. Өздеріңіз білетіндей Кеңдала ауылының көп бөлігі жарықпен қамтылған алайда 2025 жылы ауыл құрамына қосылған Тегісітік және жаңақұрлыс жағынан тұрғындарға көп өтініштер түсіп жатыр.

Б. Кулбаев – Кеңдала ауылдық округі бойынша жергілікті қоғамдастықтың төрағасы. Дұрыс айтасыз ауылдың шеті юолғаннан кейін аталған кейін Сарыбұлақ,Ақберген,Ақдидар,Ақжүніс көшелеріне орнату керек

Нусипжанова Р. сөз сөйледі: - Кеңдала ауылының тұрғыны ретінде мұндай ұсынысты қолдаймын.

Кеңдала ауылдық округі бойынша жергілікті қоғамдастықтың төрағасы **Б. Кулбаев** – қосымша немесе басқа ұсыныстар түскен жоқ. Ұсыныс дауысқа салынсын. Ұсыныс толығымен қабылданды, дауыс бергендердің саны 5, қарсы дауыс берген жоқ, қалыс қалғандар жоқ.

Жиында шешілді:

1. Бөлінген 1 700 000 теңге қаражатқа техникалық ерекшеліктер дайындалсын.
2. ЖК «Оразай» келісім-шарт жасалынсын.

Жергілікті қоғамдастықтың төрағасы **Б. Кулбаев**

Хатшы **Б. Тұрсын**

Қатысушылар тзімі:

1. Кулбаев Бексултан Кайрбаевич – Кеңдала ауылы;
2. Нусипжанова Рысбала – Кеңдала ауылы;
3. Байшағырова Дүйсенгул – Кеңдала ауылы;
4. Ибишев Алихан – Еңбекші ауылы;
5. Раметжанов Ерганат – Ақдала ауылы.

Жергілікті қоғамдастықтың төрағасы **Б. Кулбаев**

Хатшы **Б. Тұрсын**

Наименование Работы по текущему ремонту уличное освещение с.Кендала Кендалинского сельского округа Талгарского района Алматинской области

Заказчик ГУ Аппарат акима Кендалинского сельского округа Талгарского р-на

(наименование организации)

Утверждаю А.Умирзаков

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчетув сумме 19 719,999 тыс.тнг.

в том числе

налог на добавленную стоимость 2 720,0 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Работы по текущему ремонту уличное освещение с.Кендала Кендалинского сельского округа Талгарского района Алматинской области

(наименование объекта)

в ценах на 4 квартал 2025 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость ,тыс. тенгее
			ремонтно-строительных работ	оборудования	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I. Экспертиза				
1		Средства на экспертизу в ценах 2025 года	–	–		0,0
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I	–	–	**0,0**	**0,0**
		Часть II. Средний/текущий ремонт				
		Глава 2. Сооружение.				
2	2	Основные объекты строительства	16 057,428	–	–	16 057,428
		Всего по главе	**16 057,428**	–	–	**16 057,428**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**16 057,428**	–	–	**16 057,428**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**16 057,428**	–	–	**16 057,428**
3	Порядок, пункт 6.4.45	Сметная прибыль 5%	0,000	–	–	**0,000**
		Итого по части II в сметных ценах:	**16 057,428**	–	–	**16 057,428**
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
4		в том числе на II квартал 2026 г., доля - 100 %	16 057,428	–	–	16 057,428
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				

5	НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2	в том числе на II квартал 2026 г., доля - 100 %, к - 1,0587	17 000,000	--		17 000,000
		Итого по части II в прогнозных ценах:	**17 000,000**	--	--	**17 000,000**
6		в том числе на 2026 г.	17 000,000	--	--	17 000,000
		Часть III. Инжиниринговые услуги. Технический надзор				
		Итого по частям I-III в сметных ценах:	**0,000**	--	**0,000**	**0,000**
		Итого по частям I-III в в прогнозных ценах:	**0,000**	--	**0,000**	**0,000**
		в том числе на II квартал 2026 г., доля - 100 %, к - 1,0587				**0,000**
		Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
		II квартал 2026 г. - затраты по части II:	**17 000,000**	--	**0,000**	**17 000,000**
		II квартал 2027 г. - затраты по части II:	**0,000**		**0,000**	**0,000**
		II квартал 2028 г. - затраты по части II:	**0,000**		**0,000**	**0,000**
12	Налоговый кодекс РК	НДС на II квартал 2026 г. - 16%	--	--	2 720,000	2 720,000
		Итого налог на добавленную стоимость	--	--	**2 720,000**	**2 720,000**
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ	**422 413,793**	--	**2 720,000**	**19 719,999**

Руководитель проектной организации ИП "Ахметова"

Методические РК Порядок - 2022г. Приложение Г Форма 3

Наименование стройки - Работы по текущему ремонту уличное освещение с.Кендала Кендалинского сельского округа Талгарского района Алматинской области

Наименование объекта - Основные объекты строительства

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

на Работы по текущему ремонту уличное освещение с.Кендала Кендалинского сельского округа Талгарского района Алматинской области
(Наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	**16 057,428**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	3 007,548	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,548	тыс.чел-ч
Строительный объем		
Расчетный измеритель конструктивного решения		Тенге

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2026 г

Номер по порядку	Шифр норматива,номер расчета,иные документы	Наименование объекта, работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость, тенге	
					единицы	всего
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**16 057 428**
1	**1133-0304-0401** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кзм - 1,08*	**Установка стальных круглоконических и многогранных опор с воздушным вводом и сборных железобетонных фундаментов, высотой до 12 м**	**опора**	**11**	**34 860**	**383 460,00**
2	**1121-0401-0104** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кзм - 1,04*	**Установка светильника светодиодного на кронштейнах**	**шт.**	**200**	**5 489**	**1 097 800,00**
3	**1133-0203-0103** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кзм - 1,08*	**Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) с помощью механизмов**	**км линии**	**7**	**405 008**	**2 835 056,00**
4	**243-701-0716** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0**	**м**	**7 000**	**446**	**3 122 000,00**
5	**247-306-0413** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 8-3 68/158 высотой 8000 мм, диаметром 68/158 мм**	**шт.**	**11**	**85 746**	**943 206,00**
6	**247-103-0823** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа ДКУ-LED 04-100W, мощность 100 Вт, IP67**	**шт.**	**200**	**34 639,5**	**6 927 900,00**
7	**247-203-0301** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Ящик управления освещением ЯУО9601-3474, 400х300х200мм, ввод: автоматический выключатель ВА47-63 3п 32А - 1шт, КМЭ 25А - 1шт, кулачковый переключатель, кнопка "Пуск-Стоп"(для ручного включения-отключения), таймер ТЭ15, фотореле серии DIN-1 (ФР)**	**шт.**	**2**	**79 103**	**158 206,00**

8	252-207-1065 *ПрСЦ 01.2026 № 1-4*	Зажим ответвительный	шт.	400	1 130	452 000,00
9	241-115-0202 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Муфта зажимная из оцинкованной стали ГОСТ 8965-75	шт.	200	689	137 800,00

Форма ФГУ ГГЭ РФ

Работы по текущему ремонту уличное освещение с.Кендала Кендалинского сельского округа Талгарского района Алматинской области

(наименование стройки)

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ

(приложение к локальному сметному расчету)

№ 2-1-1

на Работы по текущему ремонту уличное освещение с.Кендала Кендалинского сельского округа Талгарского района Алматинской области, Основные объекты строительства

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Ссылка на чертежи, спецификации	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов
1	2	3	4	5	6	7
1	1	**Установка стальных круглоконических и многогранных опор с воздушным вводом и сборных железобетонных фундаментов, высотой до 12 м**	**опора**	**11**		**11**
	1.1	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	36,505		3,319X11
	1.2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	12,804		1,164X11
	1.3	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 16 т	маш.-ч	6,863		0,623916X11
	1.4	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	5,94		0,54X11
	1.5	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	55		5X11
2	2	**Установка светильника светодиодного на кронштейнах**	**шт.**	**200**		**200**
	2.1	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	183,58		0,9179X200
	2.2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,4		0,012X200
	2.3	Автогидроподъемники высотой подъема 18 м	маш.-ч	1,248		0,00624X200
	2.4	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,248		0,00624X200
	2.5	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,62		0,0031X200

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Ссылка на чертежи, спецификации	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов
3	3	**Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) с помощью механизмов**	**км линии**	7		7
	3 1	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6) Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел -ч	257,326		36,761X7
	3 2	Затраты труда машинистов	чел -ч	56,063		8,009X7
	3 3	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м	маш -ч	54,848		7,835X7
	3 4	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью 6,3 т	маш -ч	3,818		0,5454X7
	3 5	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 12,26 кН (1,25 т)	маш -ч	24,797		3,542X7
	3 6	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш -ч	0,382536		0,054648X7
	3 7	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш -ч	0,836136		0,119448X7
	3 8	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт	9,1		1,3X7
	3 9	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе кронштейн CS10 3, зажим PA1500	комплект	21		3X7
	3 10	Стяжка для кабеля и провода типа E778 (СИП) стяжной хомут	шт	140		20X7
	3 11	Скрепа для ленты типа NC20	шт	140		20X7
	3 12	Колпачок изолирующий типа CE6 35 (СИП) герметичный	шт	140		20X7
	3 13	Зажим ответвительный типа P95 с прокалыванием изоляции (СИП)	шт	28		4X7
	3 14	Подвес типа ES1500E промежуточный	шт	119		17X7
	4	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0**	**м**	**7000**		**7000**
	5	**Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 8-3 68/158 высотой 8000 мм, диаметром 68/158 мм**	**шт.**	**11**		**11**
	6	**Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа ДКУ-LED 04-100W, мощность 100 Вт, IP67**	**шт.**	**200**		**200**

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Ссылка на чертежи, спецификации	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов
	7	**Ящик управления освещением ЯУО9601-3474, 400х300х200мм, ввод: автоматический выключатель ВА47-63 3п 32А - 1шт, КМЭ 25А - 1шт, кулачковый переключатель, кнопка "Пуск-Стоп"(для ручного включения-отключения), таймер ТЭ15, фотореле серии DIN-1 (ФР)**	**шт.**	**2**		**2**
	8	**Зажим ответвительный**	**шт.**	**400**		**400**
	9	**Муфта зажимная из оцинкованной стали ГОСТ 8965-75**	**шт.**	**200**		**200**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э200000

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента)
1	Э200000'Q7A0Ж5'Ц8Н2ХМШ1В1+РБ''5.18''''''*
2	Ю''Работы по текущему ремонту уличное освещение с.Кендала Кендалинского сельского округа Талгарского района Алматинской области'1/200000'2'Основные объекты строительства''2'2-1-1'Работы по текущему ремонту уличное освещение с.Кендала Кендалинского сельского округа Талгарского района Алматинской области'''в текущих ценах на 1 квартал 2026 г*
3	М282750=34777-137,495389#34777-137,495389*
4	Е1133-304-401(РМ295549)(РМ295619)(РМ296125)(РС100119)(К РЗП=1)'11''Установка стальных круглоконических и многогранных опор с воздушным вводом и сборных железобетонных фундаментов, высотой до 12 м'опора'*
5	Е1121-0401-0104(РС2468РС102)(РС145785)(РМ296158)(РМ296159)'200''Установка светильника светодиодного на кронштейнах'шт.'*
6	Е1133-0203-0103(РС296147)'7''Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) с помощью механизмов'км линии'8*
7	С1243-701-0716'7000''Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0'м'*
8	С1247-306-0413'11''Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 8-3 68/158 высотой 8000 мм, диаметром 68/158 мм'шт.'*
9	С1247-103-0823'200''Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа ДКУ-LED 04-100W, мощность 100 Вт, IP67'шт.'*
10	С1247-203-0301'2''Ящик управления освещением ЯУО9601-3474, 400х300х200мм, ввод: автоматический выключатель ВА47-63 3п 32А - 1шт, КМЭ 25А - 1шт, кулачковый переключатель, кнопка "Пуск-Стоп"(для ручного включения-отключения), таймер ТЭ15, фотореле серии DIN-1 (ФР)'шт.'*
11	С1241-115-0202'200''Зажим ответвительный 'шт.'*
12	С1241-115-0202'200''Муфта зажимная из оцинкованной стали ГОСТ 8965-75 'шт.''*
13	К''*

Форма 4А АВС-4

Наименование стройки - Работы по текущему ремонту уличное освещение с.Кендала Кендалинского сельского округа Талгарского района Алматинской области

Объект номер - 2

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2-1-1

(локальная смета)

на Работы по текущему ремонту уличное освещение с.Кендала Кендалинского сельского округа Талгарского района Алматинской области

Наименование объекта - Основные объекты строительства

Основание:

Составлен в ценах декабря 2025 г. тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
		ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ				
1	005-0136 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	257,3263	5 786	1 488 889,97
2	004-0136 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	183,58	5 818	1 068 068,44
3	005-0135 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	36,5046	5 686	207 565,16
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ (ПО СМЕТЕ)	**тенге**			**2 764 456**
		Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**477,4109**		
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 73,4675% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	314-504-0101 *СЦЭМ РК 8.04-11-2025*	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м	маш.-ч	54,8478	10 831	594 056,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	54,8478	3 155	173 044,81

		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 11,8564% ПРИ ПОРОГЕ 15%)				
2	314-401-1202 *СЦЭМ РК 8.04-11-2025*	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 16 т	маш.-ч	6,863076	13 969	95 870,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	6,863076	4 506	30 925,02
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 14,6761% ПРИ ПОРОГЕ 5%)				
3	311-601-1101 *СЦЭМ РК 8.04-11-2025*	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	5,94	13 055	77 546,7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	5,94	4 506	26 765,64
4	331-101-0101 *СЦЭМ РК 8.04-11-2025*	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	2,084136	9 007	18 771,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	2,084136	3 155	6 575,45
5	314-504-0102 *СЦЭМ РК 8.04-11-2025*	Автогидроподъемники высотой подъема 18 м	маш.-ч	1,248	13 262	16 550,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,248	3 155	3 937,44
6	314-102-0101 *СЦЭМ РК 8.04-11-2025*	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,382536	13 919	5 324,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,382536	4 506	1 723,71
7	314-502-0202 *СЦЭМ РК 8.04-11-2025*	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	24,7968	18	446,34
8	314-501-0101 *СЦЭМ РК 8.04-11-2025*	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью 6,3 т	маш.-ч	3,8178	8	30,54
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	**тенге**			**808 598**
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**тенге**			**243 092**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 80,4998% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	247-103-0823 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа ДКУ-LED 04-100W, мощность 100 Вт, IP67	шт.	200	34 639,5	6 927 900

2	243-701-0716 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	7 000	446	3 122 000
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,158% ПРИ ПОРОГЕ 15%)				
3	247-306-0413 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 8-3 68/158 высотой 8000 мм, диаметром 68/158 мм	шт.	11	85 746	943 206
4	252-207-0609 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Подвес типа ES1500E промежуточный	шт.	119	4 178	497 182
5	252-207-1065 *ПрСЦ 01.2026 № 1-4*	Зажим ответвительный	шт.	400	1 130	452 000
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 4,3422% ПРИ ПОРОГЕ 5%)				
6	247-203-0301 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Ящик управления освещением ЯУО9601-3474, 400х300х200мм, ввод: автоматический выключатель ВА47-63 3п 32А - 1шт, КМЭ 25А - 1шт, кулачковый переключатель, кнопка "Пуск-Стоп"(для ручного включения-отключения), таймер ТЭ15, фотореле серии DIN-1 (ФР)	шт.	2	79 103	158 206
7	241-115-0202 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Муфта зажимная из оцинкованной стали ГОСТ 8965-75	шт.	200	689	137 800
8	261-107-0684 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	21	4 838	101 598
9	252-207-1002 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Зажим ответвительный типа P95 с прокалыванием изоляции (СИП)	шт.	28	1 832	51 296
10	252-207-0914 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Колпачок изолирующий типа CE6.35 (СИП) герметичный	шт.	140	358	50 120
11	252-207-0806 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	140	132	18 480
12	252-207-0105 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Стяжка для кабеля и провода типа E778 (СИП) стяжной хомут	шт.	140	102	14 280

13	261-107-0492 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	9,1	640	5 824
14	241-207-0301 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	55	45	2 475
15	247-216-1101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,62	3 256	2 018,72
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	**тенге**			**12 484 386**
		Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**477,4109**		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ (по смете)	**тенге**			**16 057 428**
		Накладные расходы (по смете)	**тенге**			**0**
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	**тенге**			**16 057 428**
		Сметная прибыль (по смете)	**тенге**			**0**

Талғар ауданы Кендала ауылдық округінде көше жарығын орнату жұмыстарының
техникалық ерекшелігі

Көше жарығын орнату жұмыстары: Кендала ауылында - 318 дана (Алтынсарин көшесі 11 дана темір бағана) кранштейнге орнату Сарыбұлақ, Ақберген, Ақдидар, Ақжүніс, Барлық саны - 211 дана.

Жұмыстар сметалық құжаттамаға сәйкес орындалу қажет.

Жұмысты бастамас бұрын, барлық қажетті коммуникацияларды қиылысатын немесе жарықтандыруды орнату маршрутының (су, газ, кәріз, коммуникациялар) ілеспе жолдарының иелерімен келісу керек.

Жұмыс аяқталғаннан кейін Тапсырыс берушіге жолдың нақты жарықтандыруының өлшемдерін беріңіз. Щиттерді орнатқаннан кейін қолданыстағы электрмен жабдықтау жүйесіне қосу.

Көшедегі жарықдиодты шамның қазақстандық мазмұны 80% кем болмауы керек.Кепілдендірілген уақыт операция, кем дегенде 1 жыл.

Жұмыс Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес жүргізілуі тиіс.

Жеткізуші барлық материалдарға кемінде 1 жыл кепілдік беруі керек.

- Жүргізілетін жұмыстар, пайдаланылатын материалдар мен жабдықтар МемСТ пен стандарттарға және басқа да нормативтік-техникалық құжаттарға сәйкес болуы тиіс.

- Жұмыстарды жүргізу кестесін ұсыну

- Еңбек қауіпсіздігі техникасын, өрт қауіпсіздігі техникасын және қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шараларды қатаң сақтау (осы талаптарды сақтау жөніндегі іс-шаралардың сипаттамасы), сондай-ақ жауапты адамдардың болуы (растайтын құжаттарды ұсыну).

- Шарт жасалғаннан және ол күшіне енгеннен кейін қаржыландырудың шарттық көлемін сақтай отырып, жұмыстарды орындау барысында техникалық ерекшеліктің жекелеген позицияларын ықтимал өзгерту шартын қабылдау туралы келісім, өзгерістер тапсырыс берушімен келісу бойынша ғана енгізілуі мүмкін (осы шартты қабылдауды жеке құжатта көрсету).

- 20 км радиуста өндірістік базаның (меншікті немесе жалға алынған) болуын растау.

- Әлеуетті өнім беруші конкурстық ұсынысқа тасымалдауға байланысты барлық шығыстарды, жұмыстарды орындау жөніндегі шарттарда көзделген міндеттемелерді орындау үшін қажетті салықтар мен алымдарды және өзге де шығыстарды енгізу туралы міндеттеме береді.

- Әлеуетті өнім берушінің тиісті келісімдер мен рұқсаттарды алу жұмыстарды қажет болған жағдайда жүргізілуі қажет.

- Кепілдік міндеттемелерді бере отырып, орындалатын жұмыстарға және пайдаланылатын материалдарға 3 жылға дейін сапа кепілдігін беру.

- Жер жұмыстарын асфальтбетон жабынын бөлшектеуге, тастар мен құрылыс қоқыстарының болуына қарамастан орындау

- Бөлшектелген немесе ауыстырылған конструкцияларды тапсырыс беруші көрсетілген орынға жеткізу, топырақ пен құрылыс қоқыстарын полигонға 20 км радиуста шығарылуы тиіс.

- Орындау тапсырыс беруші көрсеткен ТП-ға шамдарды толық қосқан кезде аяқталуы керек.

- Есептіліктің келесі нысандарын ұсыну туралы келісім:

1) КС-3 нысаны, 3 дана.

2) Орындалған жұмыстарды қабылдау және тапсыру актісі– көлемнің түрін, еселігін және орналасқан жерін, орындалған жұмыстардың бағасын көрсете отырып, 3 данада.

3) Тапсырыс берушінің талабы бойынша орындалған және орындалған жұмыстардың фотосуреттері.

4) "Талғар ауданы Кеңдала а/о әкімінің аппараты" ММ атқарылған жұмыстар туралы белгіленген нысандағы апта сайынғы есеп– 1 дана.

5) Бухгалтерлік нысанға сәйкес 3 данада орындалған жұмыстар актісі.

6) Шот-фактура, 2 данада.

Кеңдала а/о әкімі **А. Умирзаков**