Республика Казахстан
г. Петропавловск
ТОО «ЭЛЕСТРИ ПЛЮС»

Заказчик: КГУ «Аппарат акима Березовского сельского округа Кызылжарского района СКО»
Заказ: № 2025-4/161 ABC-KZ 2025.14

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Текущий ремонт мини-футбольного поля с искусственным покрытием в селе Большая Малышка Березовского сельского округа Кызылжарского района СКО

Сметная стоимость. 7000,000 тыс.тенге

Ген. директор ТОО «ЭЛЕСТРИ ПЛЮС» **Гладышева К.Г.**

г. Петропавловск, 2026 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на Текущий ремонт мини-футбольного поля с искусственным покрытием в селе Большая Малышка Березовского сельского округа Кызылжарского района СКО

Объект Текущий ремонт мини-футбольного поля с искусственным покрытием в селе Большая Малышка Березовского сельского округа Кызылжарского района СКО

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	**Демонтаж оград из сетчатых панелей /прим/**	**м оград**	**120**
2	**Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до до 2,2 м**	**м оград**	**120**
	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной	**$м^2$**	**180**
3	**Устройство покрытия "искусственная трава"**	**$м^2$**	**800**
4	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	**$м^3$**	**39,9142548**
5	**Устройство покрытия "искусственная трава"**	**$м^2$**	**800**
	Газон "искусственная трава"	**$м^2$**	**800**
	Белая разметка	**$м^2$**	**10**
	Шовная лента	**м**	**170**
	Клей однокомпонентный	**банка**	**5**

Пояснительная записка к сметной документации

Объект: Текущий ремонт мини-футбольного поля с искусственным покрытием в селе Большая Малышка Березовского сельского округа Кызылжарского района СКО

Сметная стоимость определена ресурсным методом на основании следующих сметно-нормативных документов, утвержденных соответствующими приказами Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и МИИР РК:

- *Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан (Приложение 1 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК от 01.12.2022 г. №223-НК);*
- *единичные сметные цены на строительно-монтажные работы (НДЦС 8.04-03-2022);*
- *элементные сметные нормы на строительные работы (ЭСН РК 8.04-01-2022);*
- *элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы (ЭСН РК 8.05-01-2022);*
- *элементные сметные нормы на монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-02-2023);*
- *сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции (ССЦ РК 8.04-08-2023);*
- *сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства (ССЦ РК 8.04-09-2023);*
- *сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов (СЦЭМ РК 8.04-11-2023);*
- *сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Отдел 1 Автомобильные перевозки (СЦПГ РК 8.04-12-2023);*
- *сборник сметных цен на затраты труда в строительстве (СЦЗТ РК 8.04-13-2023).*

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

- *на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом в соответствии со Сметными нормами дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление строительством (НДЦС РК 8.04-09-2022);*
- *сметная прибыль принята от стоимости строительно-монтажных работ по итогам глав 1-8.*

Сметная стоимость строительства определена в текущих ценах 1 квартала 2025.

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере 16%, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства.

Сметная документация составлена с использованием программного обеспечения «АВС 2025»

Форма 1

Заказчик

Утвержден Распоряжение № 11 от 18.02.2026 г.

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 7000 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 965,517 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

36526

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Текущий ремонт мини-футбольного поля с искусственным покрытием в селе Большая Малышка Березовского сельского округа Кызылжарского района СКО

(наименование стройки)

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	1	Текущий ремонт мини-футбольного поля с искусственным покрытием в селе Большая Малышка Березовского сельского округа Кызылжарского района СКО	5 747,127	--	--	5 747,127
		Всего по главе	**5 747,127**	**--**	**--**	**5 747,127**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**5 747,127**	**--**	**--**	**5 747,127**
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
2	НДЦС РК 8.04-09-2022, таблица 1, пункт 1.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 0%	--	--	--	--
		Итого по главе 8	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**5 747,127**	**--**	**--**	**5 747,127**
3	НДЦС РК 8.01-08-2022 пункт 8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	287,356	--	--	287,356
4	НДЦС РК 8.01-08-2022, пункт 8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-0%	--	--	--	--
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**6 034,483**	**--**	**--**	**6 034,483**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2026 г. К=1	**6 034,483**	**--**	**--**	**6 034,483**
5	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 16 %	--	--	965,517	965,517
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**6 034,483**	**--**	**965,517**	**7 000,0**

Исполнитель Барон А.Ю.

Ген.директор Гладышева К.Г.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение 1 Форма 4

Наименование стройки - Текущий ремонт мини-футбольного поля с искусственным покрытием в селе Большая Малышка Березовского сельского округа Кызылжарского района СКО
Шифр стройки 2025-4/161

Наименование объекта - Текущий ремонт мини-футбольного поля с искусственным покрытием в селе Большая Малышка Березовского сельского округа Кызылжарского района СКО
Шифр объекта 1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

(Локальный сметный расчет)

на Текущий ремонт мини-футбольного поля с искусственным покрытием в селе Большая Малышка Березовского сельского округа Кызылжарского района СКО
(Наименование работ и затрат)

Основание: ДВ

Сметная стоимость		**5747,126**	тыс.тенге
	в том числе строительно-монтажные работы	5747,126	тыс.тенге
Средства на оплату труда		1917,576	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость		0,369	тыс.чел-ч

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**5 747 127**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 890 942
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*937 264*
		машины и механизмы	тенге			142 489
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*26 634*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3 713 695
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	369		
1	**6113-0501-0109** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Демонтаж оград из сетчатых панелей /прим/**	**м оград**	**120**	**2 789**	**334 680**
2	**6113-0501-0109** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до до 2,2 м**	**м оград**	**120**	**9 616**	**1 153 920**
3	**214-401-0207** *РСНБ РК 2022*	**Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной**	**$м^2$**	**180**	**2 515**	**452 700**
4	**6113-0401-0401** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия "искусственная трава"**	**$м^2$**	**800**	**130**	**104 000**

1	2	3	4	5	6	7
5	**6201-0401-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	**м^3**	**39,9142548**	**7 394**	**295 127**
6	**6113-0401-0401** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия "искусственная трава"**	**м^2**	**800**	**431**	**344 800**
7	**КП**	**Газон "искусственная трава"**	**м^2**	**800**	**3 560**	**2 848 000**
8	**КП**	**Белая разметка**	**м^2**	**10**	**2 600**	**26 000**
9	**КП**	**Шовная лента**	**м**	**170**	**120**	**20 400**
10	**КП**	**Клей однокомпонентный**	**банка**	**5**	**33 500**	**167 500**

Составил

должность, подпись (инициалы, фамилия) Барон А.Ю.

Форма 4А АВС-4

Наименование стройки - Текущий ремонт мини-футбольного поля с искусственным покрытием в селе Большая Малышка Березовского сельского округа Кызылжарского района СКО

Объект номер - 1

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ 2-1-1

(локальная смета)

на Текущий ремонт мини-футбольного поля с искусственным покрытием в селе Большая Малышка Березовского сельского округа Кызылжарского района СКО

Наименование объекта - Текущий ремонт мини-футбольного поля с искусственным покрытием в селе Большая Малышка Березовского сельского округа Кызылжарского района СКО

Основание: ДВ

тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
		ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ				
1	002-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	260,328	5 461	1 421 651,21
2	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	95,52	4 633	442 544,16
3	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	6,4381693	4 179	26 905,11
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ (ПО СМЕТЕ)	**тенге**			**1 890 942**
		Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**362,2862**		
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,4670525	3 566,9	(26634,21)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ (ПО СМЕТЕ)	**тенге**			**1 890 942**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 74,4612% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	3,1650408	20 941	66 279,12
2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	1,9178001	11 837	22 701

1	2	3	4	5	6	7
3	315-201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	13,19136	1 303	17 188,34
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 10,4533% ПРИ ПОРОГЕ 15%)				
4	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,6929115	21 510	14 904,53
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 15,0855% ПРИ ПОРОГЕ 5%)				
5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,595776	8 392	13 391,75
6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,2905758	12 468	3 622,9
7	314-102-0103	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	0,23296	15 277	3 558,93
8	314-503-0701	Автопогрузчики с вилочными подхватами, грузоподъёмность 1 т	маш.-ч	0,11648	8 033	935,68
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	**тенге**			**142 582**
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**тенге**			**26 634**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 76,6888% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	Т КП	Газон "искусственная трава"	$м^2$	800	3 560	2 848 000
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 12,19% ПРИ ПОРОГЕ 15%)				
2	214-401-0207 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной	$м^2$	180	2 515	452 700
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 11,1213% ПРИ ПОРОГЕ 5%)				
3	Т КП	Клей однокомпонентный	банка	5	33 500	167 500
4	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	43,9056803	3 658	160 606,98
5	217-301-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	14,4	2 669	38 433,6
6	Т КП	Белая разметка	$м^2$	10	2 600	26 000
7	Т КП	Шовная лента	м	170	120	20 400
8	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	1,9957127	36	71,85
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	**тенге**			**3 713 712**
		Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**362,2862**		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ (по смете)	**тенге**			**5 747 127**
		Накладные расходы (по смете)	**тенге**			**0**
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	**тенге**			**5 747 127**
		Сметная прибыль (по смете)	**тенге**			**0**

Составил Барон А.Ю.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э600'Q9A0Д0Ж5'Ц8Н2ХМШ1В1+РБ''15,1''''''*
 2 Ю''Текущий ремонт мини-футбольного поля с искусственны
       м покрытием в селе Большая Малышка Березовского се
       льского округа Кызылжарского района СКО'2025-4/161
       '1'Текущий ремонт мини-футбольного поля с искусств
       енным покрытием в селе Большая Малышка Березовског
       о сельского округа Кызылжарского района СКО'РЧ'2'2
       -1-1'Текущий ремонт мини-футбольного поля с искусс
       твенным покрытием в селе Большая Малышка Березовск
       ого сельского округа Кызылжарского района СКО'ДВ''
       в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2025 г.*
 3 У6113-0501-0109(Н5.0,3)(Н52.0,3)(Н2.0)(Н53.0)(РМ295593
       )(РМ295542)(РС127909)(РС102867)(РС102636)(РС100467
       )(РС130010)(РС2400)(РС2468)'120''Демонтаж оград из
        сетчатых панелей /прим/'м оград*
 4 У6113-0501-0109(РМ295593)(РМ295542)(РС127909)(РС102867
       )(РС102636)(РС100467)(РС130010)(РС2400)(РС2468)'12
       0''Установка оград металлических по железобетонным
        столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до
        до 2,2 м'м оград*
 5 С1214-401-0207'120.1,5''Сетка стальная плетеная одинар
       ная из проволоки оцинкованной'м2*
 6 LУ86-010602-0601'40''Конструкции ограждений из панелей
        с прутками, поставляемые в готовом виде, с подраз
       делением по типам (видам): Ограждение из панелей с
        прутками (d: 5,0 мм), и металлическими стойками,
       тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,0 м'секция*
 7 LУ6113-0401-0101(Н5.0,3)(Н52.0,3)(Н2.0)(Н53.0)(РС27616
       8)(РС315990)(РС274782)(РМ404181)(РС149219)(РС3008)
       (РС724)(РС521)'40.20''Разборка спортивных покрытий
       'м2*
 8 У6113-0401-0401(Н5.0,3)(Н52.0,3)(Н2.0)(Н53.0)(РС315990
       )(РМ395639)(РМ395484)'40.20''Устройство покрытия "
       искусственная трава"'м2*
 9 LУ6101-0201-0201'40.20.0,05''Разработка грунта вручную
        в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откоса
       ми, группа грунта 1'м3*
10 У6201-0401-0101'39,9142548''Устройство подстилающих и
       выравнивающих слоев оснований из песка'м3*
11 LУ6113-0401-0101(РС276168)(РС315990)(РС274782)(РМ40418
       1)(РС724)(РС521)(РС3008)(РС149219)'40.20''Устройст
       во спортивных покрытий'м2*
12 У6113-0401-0401(РС315990)(РМ395639)(РМ395484)'40.20''У
       стройство покрытия "искусственная трава"'м2*
13 Т КП (=19)'40.20'3560'Газон "искусственная трава"'м2*
14 Т КП (=19)'10'2600'Белая разметка'м2*
15 Т КП (=19)'170'120'Шовная лента'м*
16 Т КП (=19)'5'33500'Клей однокомпонентный'банка*
17 К'Барон А.Ю.*
```