Конкурстық құжаттамаға
11-қосымша

Құрылыспен байланысты емес жұмыстарды сатып алу кезіндегі біліктілік және конкурстық баға ұсынысына әсер ететін өлшемшарттар туралы мәліметтер

(әлеуетті өнім беруші (қосалқы мердігер)толтырады) **Біліктілігі туралы мәліметтер**
(құрылыспен байланысты емес жұмыстарды сатып алу кезінде әлеуетті өнім беруші (қосалқы мердігер) толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы:**"Жамбыл облысы Қордай ауданы Қордай ауылдық округі Әкімінің аппараты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі**
Ұйымдастырушының атауы:**"Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің қаржы бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі**

№ конкурс : **16518977-1**
Конкурстың атауы : **Выполнения работ по устройству тротуара, освещение улицы Толе би от ул.Домалак ана до ул.Жибек жолы в с.Кордай Кордайского района Жамбылской области**

Лот №: **84593351-ОК1**
Лот атауы: **Жаяу жүргінші жолдарын салу бойынша жұмыстар**

Әлеуетті өнім берушінің (қосалқы мердігердің) БСН/ЖСН/ССН/СЕН және атауы **050840002063 "Вега" ЖШС**

1. Мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерінде олар туралы мәліметтер болмаған жағдайларда, рұқсаттардың (хабарламаның) электрондық көшірмелерін қоса бере отырып, Қазақстан Республикасының Рұқсаттар және хабарламалар туралы заңнамасына сәйкес берілген тиісті рұқсаттың (хабарламаның) болуы туралы мәліметтер.

№	Рұқсаттың (хабарламаның атауы)	Қызмет түрі	Ерекше шарттар (санаты)	Құжаттың берілген күні мен нөмірі	Рұқсаттың (хабарламаның) электрондық көшірмесі)
1	Государственная лицензия на строительно-монтажные работы	Строительно-монтажные работы	I категория	24014814, 2024-04-01	Лицен 2024 (2).pdf

Осы тармақ егер жұмыстарды орындау тиісті рұқсат алуды, хабарлама жіберуді талап еткен жағдайда толтырылады.

2. Республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің алты еселенген мөлшерінен асатын салық берешегінің жоқтығы сондай-ақ әлеуетті өнім берушінің қаржылық орнықтылығы туралы мәліметтерді мемлекеттік кірістер органдарының мәліметтері негізінде веб-портал автоматты түрде айқындайды.

3. Банкроттық не тарату рәсімі туралы мәліметтер (әлеуетті өнім беруші банкрот болып табылмайтынын және тарату рәсіміне жатпайтынын растайды).

Принадлежность к процедуре банкротства	Жоқ

4. Растайтын құжаттардың электрондық көшірмелерін қоса бере отырып, жұмыстарды орындау үшін қажетті талап етілетін материалдық және еңбек ресурстардың болуы туралы мәліметтер.

Материалдық ресурстар:

№	Материалдық ресурстардың атауы	Қолда бар бірліктердің саны	Жағдайы (Жаңа, жақсы, жаман)	Меншік (меншік құқығын растайтын құжаттар қосаберіледі), жалға алынған (кімнен және жалға берушінің меншік құқығын растайтын құжаттар қоса беріледі)	Растайтын құжаттардың электрондық көшірмесі (сілтеме)

Еңбек ресурстар:

№	Мамандық (біліктілік) атауы)	Қызметкерлердің Т.А.Ә., (ол бар болса) ЖСН	Біліктілігі туралы құжат (білімі туралы дипломның, сертификаттың, аттестаттың электрондық көшірмелерін қоса беру)	Қызметкердің электрондық цифрлық қолтаңбасы арқылы растау күні

5. Растаушы құжаттардың электрондық көшірмелерін қоса бере отырып, ағымдағы жылдың алдындағы соңғы он жыл ішінде конкурста сатып алынатындарға ұқсас (сол сияқты) орындалған жұмыстар тәжірибесінің болуы туралы мәліметтер.

Егер жұмыстарды мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыруға Қазақстан Республикасының Рұқсаттар және хабарламалар туралы заңнамасына сәйкес тиісті рұқсаттың (хабарламаның) болуы талап етілген жағдайда, жұмыс тәжірибесінің болуы бойынша біліктілік талабы қойылмайды.

№	Жұмыстың атауы	Жұмысты орындау орны (объектінің орналасқан орны)	Тапсырыс берушінің атауы	Орындалған жұмыстар актісінің күніне сәйкес жұмыстардың аяқталған жылы	Растайтын құжаттың атауы, күні және нөмірі	Растайтын құжаттардың электрондық көшірмесі (сілтеме)
1	"Средний ремонт ул. Абая в селе Кайрат"	ҚАЗАҚСТАН Жамбылская область , Жуалинский район, с.Кайрат	Коммунальное государственное учреждение "Отдел финансов акимата Жуалынского района Жамбылской области"	2023, май	Акт приемки объекта в эксплуатацию 1 27.05.2023	ф2 - ул.Абая с.Кайрат Жуалы - 4 299 680.pdf Акт эксплуат. Жуалы ул.Абая с.Кайрат.pdf
2	Работы по текущему ремонту ул Абая	ҚАЗАҚСТАН Жамбылская область, Меркинский район, с. Кенес	Коммунальное государственное учреждение "Отдел экономики и бюджетного планирования акимата Меркенского района"	2022, сентябрь	Акт приемки объекта в эксплуатацию 1 15.09.2022	Скан Кенес Абая акт экпл..pdf Скан Кенес Абая ф2.pdf
3	Средний ремонт улиц, селе Сыпатай Меркенского района	ҚАЗАҚСТАН Жамбылская область, Меркинский район, с. Акарал	Коммунальное государственное учреждение "Отдел экономики и бюджетного планирования акимата Меркенского района"	2023, май	Акт приемки объекта в эксплуатацию 1 25.05.2023	Акт эксплуат. Акарал Мерке.pdf ф2 - Акарал Мерке - 55 497 960.pdf
4	Средний ремонт улицы А.Молдагуловой в селе Кайрат	ҚАЗАҚСТАН Жамбылская область, Жуалинский район, с. Кайрат	Коммунальное государственное учреждение "Отдел финансов акимата Жуалынского района Жамбылской области"	2023, май	Акт приемки объекта в эксплуатацию 1 27.05.2023	Акт эксплуат. Жуалы ул.Молдагулова.pdf ф2 - ул.Молдагулова с.Кайрат Жуалы - 20 068 160.pdf
5	Средний ремонт дорожного покрытия ул. Жамбыла с.Бирлик Шуского района Жамбылской области 2016	ҚАЗАҚСТАН Жамбылская область, Шуский район, Бирликский с.о, с.Бирлик, ул.Центральная	Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Бирликского сельского округа Шуского района Жамбылской области"	2016, ноябрь	Акт прием объекта в эксплуатацию 1 01.11.2016	Средний ремонт с. Бирлик ул. Жамбыла 2016.rar

6	Текущего ремонта гравийного покрытия подъездной дороги к кладбищу в селе Бесагаш	ҚАЗАҚСТАН Жамбылская область, Бесагашского сельский округ, село Бесагаш	коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Бесагашского сельского округа Жамбылского района Жамбылской области"	2022, сентябрь	Акт приемки объекта в эксплуатацию 1 13.09.2022	Скан Бесагаш акт экспл..pdf Скан Бесагаш ф2.pdf
7	Работы по текущему ремонту ул Серикбаева	ҚАЗАҚСТАН Жамбылская область, Меркинский район, с. Кенес	Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Кенесского сельского округа Меркенского района"	2022, август	Акт приемки объекта в эксплуатацию 1 30.08.2022	Скан Кенес Серикбаева акт эксп..pdf Скан Кенес Серикбаева ф2.pdf
8	Средний ремонт дорожного покрытия улицы Мырзатай в селе Актоган Актоганского с/о Меркенского района Жамбылской области	ҚАЗАҚСТАН Жамбылская область, Меркинский район, с. Актоган	Коммунальное государственное учреждение "Отдел экономики и бюджетного планирования акимата Меркенского района"	2023, август	Акт приемки объекта в эксплуатацию 1 02.08.2023	Акт эксплуат. Актоган ул.Мырзатай.pdf ф2 - ул.Мырзатай с.Актоган - 23 385 398,40.pdf
9	Средний ремонт подъездной дороги к спорткомплексу Атлетик 2020	ҚАЗАҚСТАН Жамбылская область, г.Тараз	Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области"	2020, ноябрь	Акт приемки объекта в эксплуатацию 1 16.11.2020	Средний ремонт СК.Атлетик 2020.rar
10	«Средний ремонт улицы Аппасова (от улицы Ниеткалиева до ул. Сулейменова) в г.Тараз»	ҚАЗАҚСТАН Жамбылская область, г.Тараз	Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области"	2022, сентябрь	Акт приемки объекта в эксплуатацию .Акт выполненных работ 1 09.08.2022	Скан ф2 ЖКХ Тараз.pdf Скан Акт эксплуат. ЖКХ Тараз.pdf
11	Работы по среднему ремонту автодороги подъезда к селу Кожагаппар	ҚАЗАҚСТАН Жамбылская область , Таласский район, село Кожагаппар	Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акимата Таласского района"	2021, октябрь	Акт приемки объекта в эксплуатацию 1 16.10.2021	Средний ремонт с.Кожагаппар 2021.rar
12	Средний ремонт улицы с.Бектобе ул. Новая и ул. Алатау 2021	ҚАЗАҚСТАН Жамбылская область, Каратобинский район, с. Бектобе	Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Каратобинского сельского округа Жамбылского района Жамбылской области"	2021, май	Акт прием объекта в эксплуатацию 1 25.05.2021	Средний ремонт с.Бектобе ул. Новая и ул. Алатау 2021 7млн.rar
13	Средний ремонт дорожного покрытия улицы Актикен в селе Актоган Актоганского с/о Меркенского района Жамбылской области	ҚАЗАҚСТАН Жамбылская область , Меркинский район, с.Актоган	Коммунальное государственное учреждение "Отдел экономики и бюджетного планирования акимата Меркенского района"	2023, июль	Акт приемки объекта в эксплуатацию 1 28.07.2023	Акт эксплуат. Актоган ул.Актикен.pdf ф2 - ул.Актикен с.Актоган - 41 858 420,8.pdf

14	Заграваирование ул.Парасат в с.Арыстанды	ҚАЗАҚСТАН Туркестанский область, Ордабасинский район, с. Арыстанды	Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищная инспекция Ордабасынского района»	2022, июль	Акт приемки объекта в эксплуатацию 1 29.07.2022	Скан Парасат Арыстанды акт экспл..pdf Скан Парасат Арыстанды ф2 - 1 379 300.pdf
15	Средний ремонт дорожного покрытия улицы Ералиева в с.им.Ә.Буркітбаева Сарысуского района Жамбылской области, 2016	ҚАЗАҚСТАН Жамбылская область, Сарысуский район, с. им.Буркетбаев, ул.Ералиева	Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата Сарысуского района"	2016, декабрь	Акт приемки объекта в эксплуатацию 1 05.12.2016	Средний ремонт с. Буркитбаев ул. Ералиева 2016.rar
16	Средний ремонт дорожного покрытия ул. К.Кошмамбетова г. Каратау Таласского района	ҚАЗАҚСТАН Жамбылская область, Таласский район, г. Каратау	Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акимата Таласского района"	2022, декабрь	Акт приемки объекта в эксплуатацию 1 20.12.2022	ф2 ЖКХ Талас.pdf Акт эксплуат. ЖКХ Талас.pdf
17	Средний ремонт улицы Аппасова в г.Тараз	ҚАЗАҚСТАН Жамбылская область, г.Тараз, ул.Аппасова	Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области"	2022, август	Акт приемки объекта в эксплуатацию 1 09.08.2022	Скан Акт эксплуат. ЖКХ Тараз.pdf Скан ф2 ЖКХ Тараз.pdf
18	Текущий ремонт ул.№3 Горизонтальная с.Баскунчи 2021	ҚАЗАҚСТАН Алматинская область, Панфиловский район, с.Алмалы, КАНАЛ СЕМБАЕВА, 30	осударственное учреждение "Аппарат акима Баскунчинского сельского округа" Панфиловского района	2021, октябрь	Акт приемки объекта в эксплуатацию 1 15.10.2021	Средний ремонт с.Баскунчи ул.№3 Горизонтальная 2021.rar
19	Средний ремонт ул. Калдыбек с.Дихан Байзакского района Жамбылской области (1,1км)	ҚАЗАҚСТАН Жамбылская область, Байзакский район, село Дихан	Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Диханского сельского округа"	2020, июнь	Акт приемки объекта в эксплуатацию 1 17.06.2020	Средний ремонт с.Дихан ул. Калдыбек 2020.rar
20	Средний ремонт с.Нурлыкент ул. Коктем 2019	ҚАЗАҚСТАН Жамбылская область, Жуалынский район, село Нурлыкент, ул.Мира	Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Нурлыкентского сельского округа Жуалынского района Жамбылской области"	2019, август	Акт приемки объекта в эксплуатацию 1 12.08.2019	Средний ремонт с.Нурлыкент ул. Коктем 2019.rar
21	Средний ремонт улицы с.Бектобе ул. Новая и ул. Алатау 2021	ҚАЗАҚСТАН Жамбылская область, Каратобинский район, с. Бектобе	Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Каратобинского сельского округа Жамбылского района Жамбылской области"	2021, июнь	Акт прием объекта в эксплуатацию 1 10.06.2021	Средний ремонт с.Бектобе ул. Новая и ул. Алатау 2021 4млн.rar

22	Средний ремонт с.Аймантобе ул Бериккара и ул. Жуасбай.2020	ҚАЗАҚСТАН Жамбылская область, Байзакский район, село Аймантобе	Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Диханского сельского округа"	2020, июнь	Акт прием объекта в эксплуатацию 1 17.06.2020	Средний ремонт с.Аймантобе ул Бериккара и ул. Жуасбай.2020.rar
23	Средний ремонт гравийных дорог массив Кайнар г.Тараз 2021	ҚАЗАҚСТАН г.Тараз массив Кайнар	Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области"	2021, сентябрь	Акт приемки объекта в эксплуатацию 1 09.09.2021	Средний ремонт г.Тараз массив Кайнар 2021.rar
24	Средний ремонт автомобильных дорог 6 улиц в с. Ойтал Ойталском сельском округе, Меркенского района	ҚАЗАҚСТАН Жамбылская область, Меркинский район, с. Ойтал	Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Ойтальского сельского округа Меркенского района"	2022, сентябрь	Акт приемки объекта в эксплуатацию 1 01.09.2022	Скан Ойтал акт экплуат..pdf Скан Ойтал ф2 - 6 улиц.pdf
25	Средний ремонт дорожного покрытия ул. Андыкулова в с.Бирлик Шуского района Жамбылской области 2016	ҚАЗАҚСТАН Жамбылская область, Шуский район, Бирликский с.о, с.Бирлик, ул.Центральная	Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Бирликского сельского округа Шуского района Жамбылской области"	2016, ноябрь	Акт приемки объекта в эксплуатацию 1 01.11.2016	Средний ремонт с.Бирлик ул. Андыкулова 2016.rar
26	Средний ремонт дорожного покрытия по улице Маликасан в селе Казахдихан Актоганского с/о Меркенского района Жамбылской области	ҚАЗАҚСТАН Жамбылская область, Меркинский район, с. Актоган	Коммунальное государственное учреждение "Отдел экономики и бюджетного планирования акимата Меркенского района"	2023, август	Акт приемки объекта в эксплуатацию 1 02.08.2023	Акт эксплуат. Казахдихан ул.Маликасан.pdf ф2 ул.Маликасан с.Казахдихан - 9 352 496,16.pdf
27	"Средный ремонт улицы Атакент в селе Нурлыкент" Жуалынского района Жамбылской области	ҚАЗАҚСТАН Жамбылская область, Жуалинский район, с. Нурлыкент	Коммунальное государственное учреждение "Отдел финансов акимата Жуалынского района Жамбылской области"	2022, сентябрь	Акт приемки объекта в эксплуатацию 1 19.09.2022	Скан Жуалы Нурлыкент акт экспл..pdf Скан Жуалы Нурлыкент ф2.pdf
28	Средний ремонт продолжения дорожного покрития улиц Мырзытай и Алтынсарина, дороги в сторону ТБО в селе Актоган Актоганского с/о Меркенского района Жамбылской области	ҚАЗАҚСТАН Жамбылская область, Меркинский район, с. Актоган	Коммунальное государственное учреждение "Отдел экономики и бюджетного планирования акимата Меркенского района"	2023, декабрь	Акт приемки объекта в эксплуатацию 1 06.12.2023	ф.2 - Актоган ул.Мырзатай и Алтынсарина - 18 928 000.pdf Акт эксплуат. Актоган Мырз и Алтынсар.pdf
29	Средний ремонт ул. Таукебая в селе Кайрат	ҚАЗАҚСТАН Жамбылская область, Жуалинский район, с.Кайрат	Коммунальное государственное учреждение "Отдел финансов акимата Жуалынского района Жамбылской области"	2023, май	Акт приемки объекта в эксплуатацию 1 27.05.2023	Акт эксплуат. Жуалы ул.Таукебая с.Кайрат.pdf ф2 - ул.Теукебая с.Кайрат Жуалы - 17 885 280.pdf
30	Средний ремонт улицы Улы дала селе Акарал Меркенского района	ҚАЗАҚСТАН селе Акарал Меркенского района	Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Акаралского сельского округа Меркенского района"	2023, май	Акт приемки объекта в эксплуатацию б\н 25.05.2023	Акт эксплуат. Акарал Мерке.pdf АВР - Акарал Мерке - ул.Улы Дала.pdf

31	Средний ремонт переулка О.Жалпанова в селе Шокай (0,375 км), улицы Жапарбеков (0,24 км), переулка Есимов (0,184 км),переулка Абай (0,193 км), переулка Жапарбеков (0,194 км) в селе Бирлесу-Енбек Акбастауского сельского округа Жамбылского района Жамбылской области Жамбылской области, протяженностью-1,197 км.	ҚАЗАҚСТАН Жамбылская область, Жамбылский район, с\о Акбастау, с. Бирлесу- енбек	КГУ "Аппарат акима Акбастауского сельского округа Жамбылского района Жамбылской области"	2024, июль	Акт приемки объекта в эксплуатацию б\н 25.07.2024	Акт эксп. - Акбастау - Бирлесу-Енбек.pdf ф2 - Акбастау - Бирлесу-Енбек, Шокай.pdf
32	Средний ремонт дороги ул.Ынтымак в Жанатоганского с/о	ҚАЗАҚСТАН Жамбылская область, Меркинский район, село Мынказан	КГУ "Аппарат акима Жанатоганского сельского округа Меркенского района"	2024, июнь	Акт приемки объекта в эксплуатацию б\н 07.06.2024	Акт.эксп. восточ.стор. с.Мынказан.pdf ф2 - заезд с.Мынказан.pdf
33	Средний ремонт улицы пер.Асубая селе Акарал Меркенского района	ҚАЗАҚСТАН селе Акарал Меркенского района	Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Акаралского сельского округа Меркенского района"	2023, май	Акт приемки объекта в эксплуатацию б\н 25.05.2023	АВР - Акарал Мерке - пер.Асубая.pdf Акт эксплуат. Акарал Мерке.pdf

---

Біліктілігі туралы барлық мәліметтердің дұрыстығын растаймын. Осы қосымшада мәліметтер көрсетілмеген жағдайда, мұндай мәліметтер толық емес болып табылады.

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Приложение 11
к конкурсной документации

Сведения о квалификации и критериях, влияющих на конкурсное ценовое предложение при закупках работ, не связанных со строительно-монтажными работами

(заполняется потенциальным поставщиком (субподрядчиком))

Наименование заказчика: **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат Акима Кордайского сельского округа Кордайского района Жамбылской области"**
Наименование организатора: **Коммунальное государственное учреждение "Отдел финансов акимата Кордайского района Жамбылской области"**

№ конкурса: **16518977-1**
Наименование конкурса: **Выполнения работ по устройству тротуара, освещение улицы Толе би от ул.Домалак ана до ул.Жибек жолы в с.Кордай Кордайского района Жамбылской области**

№ лота: **84593351-ОК1**
Наименование лота: **Работы по сооружению пешеходной дороги**

БИН/ИИН/ИНН/УНП и наименование потенциального поставщика (субподрядчика) **050840002063 ТОО "Вега"**

1. Сведения о наличии соответствующего разрешения (уведомления), выданного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (уведомления) в случаях отсутствия сведений о них в информационных системах государственных органов.

№	Наименование разрешения (лицензия)	Вид деятельности	Особые условия (категория)	Дата и номер выдачи документа	Электронная копия разрешения (уведомления)
1	Государственная лицензия на строительно-монтажные работы	Строительно-монтажные работы	I категория	24014814, 2024-04-01	Лицен 2024 (2).pdf

Данный пункт заполняется в случае, если выполнения работ требует получения соответствующего разрешения, направления уведомления.

2. Сведения об отсутствии налоговой задолженности, превышающей шестикратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, а также о финансовой устойчивости потенциального поставщика определяется веб-порталом автоматически на основании сведений органов государственных доходов.

3. Сведения о процедуре банкротства либо ликвидации (потенциальный поставщик подтверждает, что не является банкротом и не подлежит процедуре ликвидации).

Принадлежность к процедуре банкротства	Нет

4. Сведения о наличии требуемых материальных ресурсов и трудовых ресурсов, необходимых для выполнения работ с приложением электронных копий подтверждающих документов.

Материальные ресурсы:

№	Наименование материальных ресурсов	Количество имеющихся единиц	Состояние (новое, хорошее, плохое)	Собственное (приложить документы, подтверждающие право собственности), арендованное (у кого и приложить документы, подтверждающие право собственности арендодателя)	Электронная копия подтверждающих документов (ссылка)

Трудовые ресурсы:

№	Наименование специальности (квалификации)	Ф.И.О. (при его наличии), ИИН работников	Документ о квалификации (приложить электронные копии диплома об образовании, сертификата, аттестата)	Дата подтверждения посредством электронной цифровой подписью работника

5. Сведения о наличии опыта выполненных работ в течение последних десяти лет, предшествующих текущему году, аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе, с приложением электронных копий подтверждающих документов.

Если на осуществление государственных закупок работ требуется наличие соответствующего разрешения (уведомления) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, квалификационное требование по наличию опыту работы не предъявляется.

№	Наименование работы	Место выполнения работы (местонахождение объекта)	Наименование заказчика	Наименование, дата и номер подтверждающего документа	Год, месяц завершения работ согласно дате акта выполненных работ	Электронная копия подтверждающих документов (ссылка)
1	"Средний ремонт ул. Абая в селе Кайрат"	КАЗАХСТАН Жамбылская область , Жуалинский район, с.Кайрат	Коммунальное государственное учреждение "Отдел финансов акимата Жуалынского района Жамбылской области"	Акт приемки объекта в эксплуатацию 1 27.05.2023	2023, май	ф2 - ул.Абая с.Кайрат Жуалы - 4 299 680.pdf Акт эксплуат. Жуалы ул.Абая с.Кайрат.pdf
2	Работы по текущему ремонту ул Абая	КАЗАХСТАН Жамбылская область, Меркинский район, с. Кенес	Коммунальное государственное учреждение "Отдел экономики и бюджетного планирования акимата Меркенского района"	Акт приемки объекта в эксплуатацию 1 15.09.2022	2022, сентябрь	Скан Кенес Абая акт экпл..pdf Скан Кенес Абая ф2.pdf
3	Средний ремонт улиц, селе Сыпатай Меркенского района	КАЗАХСТАН Жамбылская область, Меркинский район, с. Акарал	Коммунальное государственное учреждение "Отдел экономики и бюджетного планирования акимата Меркенского района"	Акт приемки объекта в эксплуатацию 1 25.05.2023	2023, май	Акт эксплуат. Акарал Мерке.pdf ф2 - Акарал Мерке - 55 497 960.pdf
4	Средний ремонт улицы А.Молдагуловой в селе Кайрат	КАЗАХСТАН Жамбылская область, Жуалинский район, с. Кайрат	Коммунальное государственное учреждение "Отдел финансов акимата Жуалынского района Жамбылской области"	Акт приемки объекта в эксплуатацию 1 27.05.2023	2023, май	Акт эксплуат. Жуалы ул.Молдагулова.pdf ф2 - ул.Молдагулова с.Кайрат Жуалы - 20 068 160.pdf
5	Средний ремонт дорожного покрытия ул. Жамбыла с.Бирлик Шуского района Жамбылской области 2016	КАЗАХСТАН Жамбылская область, Шуский район, Бирликский с.о, с.Бирлик, ул.Центральная	Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Бирликского сельского округа Шуского района Жамбылской области"	Акт прием объекта в эксплуатацию 1 01.11.2016	2016, ноябрь	Средний ремонт с. Бирлик ул. Жамбыла 2016.rar

6	Текущего ремонта гравийного покрытия подъездной дороги к кладбищу в селе Бесагаш	КАЗАХСТАН Жамбылская область, Бесагашского сельский округ, село Бесагаш	коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Бесагашского сельского округа Жамбылского района Жамбылской области"	Акт приемки объекта в эксплуатацию 1 13.09.2022	2022, сентябрь	Скан Бесагаш акт экспл..pdf Скан Бесагаш ф2.pdf
7	Работы по текущему ремонту ул Серикбаева	КАЗАХСТАН Жамбылская область, Меркинский район, с. Кенес	Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Кенесского сельского округа Меркенского района"	Акт приемки объекта в эксплуатацию 1 30.08.2022	2022, август	Скан Кенес Серикбаева акт эксп..pdf Скан Кенес Серикбаева ф2.pdf
8	Средний ремонт дорожного покрытия улицы Мырзатай в селе Актоган Актоганского с/о Меркенского района Жамбылской области	КАЗАХСТАН Жамбылская область, Меркинский район, с. Актоган	Коммунальное государственное учреждение "Отдел экономики и бюджетного планирования акимата Меркенского района"	Акт приемки объекта в эксплуатацию 1 02.08.2023	2023, август	Акт эксплуат. Актоган ул.Мырзатай.pdf ф2 - ул.Мырзатай с.Актоган - 23 385 398,40.pdf
9	Средний ремонт подъездной дороги к спорткомплексу Атлетик 2020	КАЗАХСТАН Жамбылская область, г.Тараз	Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области"	Акт приемки объекта в эксплуатацию 1 16.11.2020	2020, ноябрь	Средний ремонт СК.Атлетик 2020.rar
10	«Средний ремонт улицы Аппасова (от улицы Ниеткалиева до ул. Сулейменова) в г.Тараз»	КАЗАХСТАН Жамбылская область, г.Тараз	Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области"	Акт приемки объекта в эксплуатацию .Акт выполненных работ 1 09.08.2022	2022, сентябрь	Скан ф2 ЖКХ Тараз.pdf Скан Акт эксплуат. ЖКХ Тараз.pdf
11	Работы по среднему ремонту автодороги подъезда к селу Кожагаппар	КАЗАХСТАН Жамбылская область , Таласский район, село Кожагаппар	Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акимата Таласского района"	Акт приемки объекта в эксплуатацию 1 16.10.2021	2021, октябрь	Средний ремонт с.Кожагаппар 2021.rar
12	Средний ремонт улицы с.Бектобе ул. Новая и ул. Алатау 2021	КАЗАХСТАН Жамбылская область, Каратобинский район, с. Бектобе	Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Каратобинского сельского округа Жамбылского района Жамбылской области"	Акт прием объекта в эксплуатацию 1 25.05.2021	2021, май	Средний ремонт с.Бектобе ул. Новая и ул. Алатау 2021 7млн.rar
13	Средний ремонт дорожного покрытия улицы Актикен в селе Актоган Актоганского с/о Меркенского района Жамбылской области	КАЗАХСТАН Жамбылская область , Меркинский район, с.Актоган	Коммунальное государственное учреждение "Отдел экономики и бюджетного планирования акимата Меркенского района"	Акт приемки объекта в эксплуатацию 1 28.07.2023	2023, июль	Акт эксплуат. Актоган ул.Актикен.pdf ф2 - ул.Актикен с.Актоган - 41 858 420,8.pdf

14	Заграваирование ул.Парасат в с.Арыстанды	КАЗАХСТАН Туркестанский область, Ордабасинский район, с. Арыстанды	Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищная инспекция Ордабасынского района»	Акт приемки объекта в эксплуатацию 1 29.07.2022	2022, июль	Скан Парасат Арыстанды акт экспл..pdf Скан Парасат Арыстанды ф2 - 1 379 300.pdf
15	Средний ремонт дорожного покрытия улицы Ералиева в с.им.Ә.Буркітбаева Сарысуского района Жамбылской области, 2016	КАЗАХСТАН Жамбылская область, Сарысуский район, с. им.Буркетбаев, ул.Ералиева	Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата Сарысуского района"	Акт приемки объекта в эксплуатацию 1 05.12.2016	2016, декабрь	Средний ремонт с. Буркитбаев ул. Ералиева 2016.rar
16	Средний ремонт дорожного покрытия ул. К.Кошмамбетова г. Каратау Таласского района	КАЗАХСТАН Жамбылская область, Таласский район, г. Каратау	Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акимата Таласского района"	Акт приемки объекта в эксплуатацию 1 20.12.2022	2022, декабрь	ф2 ЖКХ Талас.pdf Акт эксплуат. ЖКХ Талас.pdf
17	Средний ремонт улицы Аппасова в г.Тараз	КАЗАХСТАН Жамбылская область, г.Тараз, ул.Аппасова	Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области"	Акт приемки объекта в эксплуатацию 1 09.08.2022	2022, август	Скан Акт эксплуат. ЖКХ Тараз.pdf Скан ф2 ЖКХ Тараз.pdf
18	Текущий ремонт ул.№3 Горизонтальная с.Баскунчи 2021	КАЗАХСТАН Алматинская область, Панфиловский район, с.Алмалы, КАНАЛ СЕМБАЕВА, 30	осударственное учреждение "Аппарат акима Баскунчинского сельского округа" Панфиловского района	Акт приемки объекта в эксплуатацию 1 15.10.2021	2021, октябрь	Средний ремонт с.Баскунчи ул.№3 Горизонтальная 2021.rar
19	Средний ремонт ул. Калдыбек с.Дихан Байзакского района Жамбылской области (1,1км)	КАЗАХСТАН Жамбылская область, Байзакский район, село Дихан	Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Диханского сельского округа"	Акт приемки объекта в эксплуатацию 1 17.06.2020	2020, июнь	Средний ремонт с.Дихан ул. Калдыбек 2020.rar
20	Средний ремонт с.Нурлыкент ул. Коктем 2019	КАЗАХСТАН Жамбылская область, Жуалынский район, село Нурлыкент, ул.Мира	Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Нурлыкентского сельского округа Жуалынского района Жамбылской области"	Акт приемки объекта в эксплуатацию 1 12.08.2019	2019, август	Средний ремонт с.Нурлыкент ул. Коктем 2019.rar
21	Средний ремонт улицы с.Бектобе ул. Новая и ул. Алатау 2021	КАЗАХСТАН Жамбылская область, Каратобинский район, с. Бектобе	Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Каратобинского сельского округа Жамбылского района Жамбылской области"	Акт прием объекта в эксплуатацию 1 10.06.2021	2021, июнь	Средний ремонт с.Бектобе ул. Новая и ул. Алатау 2021 4млн.rar
22	Средний ремонт с.Аймантобе ул Бериккара и ул. Жуасбай.2020	КАЗАХСТАН Жамбылская область, Байзакский район, село Аймантобе	Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Диханского сельского округа"	Акт прием объекта в эксплуатацию 1 17.06.2020	2020, июнь	Средний ремонт с.Аймантобе ул Бериккара и ул. Жуасбай.2020.rar

23	Средний ремонт гравийных дорог массив Кайнар г.Тараз 2021	КАЗАХСТАН г.Тараз массив Кайнар	Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области"	Акт приемки объекта в эксплуатацию 1 09.09.2021	2021, сентябрь	Средний ремонт г.Тараз массив Кайнар 2021.rar
24	Средний ремонт автомобильных дорог 6 улиц в с. Ойтал Ойталском сельском округе, Меркенского района	КАЗАХСТАН Жамбылская область, Меркинский район, с. Ойтал	Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Ойтальского сельского округа Меркенского района"	Акт приемки объекта в эксплуатацию 1 01.09.2022	2022, сентябрь	Скан Ойтал акт эксплуат..pdf Скан Ойтал ф2 - 6 улиц.pdf
25	Средний ремонт дорожного покрытия ул. Андыкулова в с.Бирлик Шуского района Жамбылской области 2016	КАЗАХСТАН Жамбылская область, Шуский район, Бирликский с.о, с.Бирлик, ул.Центральная	Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Бирликского сельского округа Шуского района Жамбылской области"	Акт приемки объекта в эксплуатацию 1 01.11.2016	2016, ноябрь	Средний ремонт с.Бирлик ул. Андыкулова 2016.rar
26	Средний ремонт дорожного покрытия по улице Маликасан в селе Казахдихан Актоганского с/о Меркенского района Жамбылской области	КАЗАХСТАН Жамбылская область, Меркинский район, с. Актоган	Коммунальное государственное учреждение "Отдел экономики и бюджетного планирования акимата Меркенского района"	Акт приемки объекта в эксплуатацию 1 02.08.2023	2023, август	Акт эксплуат. Казахдихан ул.Маликасан.pdf ф2 ул.Маликасан с.Казахдихан - 9 352 496,16.pdf
27	"Средный ремонт улицы Атакент в селе Нурлыкент" Жуалынского района Жамбылской области	КАЗАХСТАН Жамбылская область, Жуалинский район, с. Нурлыкент	Коммунальное государственное учреждение "Отдел финансов акимата Жуалынского района Жамбылской области"	Акт приемки объекта в эксплуатацию 1 19.09.2022	2022, сентябрь	Скан Жуалы Нурлыкент акт экспл..pdf Скан Жуалы Нурлыкент ф2.pdf
28	Средний ремонт продолжения дорожного покрития улиц Мырзытай и Алтынсарина, дороги в сторону ТБО в селе Актоган Актоганского с/о Меркенского района Жамбылской области	КАЗАХСТАН Жамбылская область, Меркинский район, с. Актоган	Коммунальное государственное учреждение "Отдел экономики и бюджетного планирования акимата Меркенского района"	Акт приемки объекта в эксплуатацию 1 06.12.2023	2023, декабрь	ф.2 - Актоган ул.Мырзатай и Алтынсарина - 18 928 000.pdf Акт эксплуат. Актоган Мырз и Алтынсар.pdf
29	Средний ремонт ул. Таукебая в селе Кайрат	КАЗАХСТАН Жамбылская область, Жуалинский район, с.Кайрат	Коммунальное государственное учреждение "Отдел финансов акимата Жуалынского района Жамбылской области"	Акт приемки объекта в эксплуатацию 1 27.05.2023	2023, май	Акт эксплуат. Жуалы ул.Таукебая с.Кайрат.pdf ф2 - ул.Теукебая с.Кайрат Жуалы - 17 885 280.pdf
30	Средний ремонт улицы Улы дала селе Акарал Меркенского района	КАЗАХСТАН селе Акарал Меркенского района	Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Акаралского сельского округа Меркенского района"	Акт приемки объекта в эксплуатацию б\н 25.05.2023	2023, май	Акт эксплуат. Акарал Мерке.pdf АВР - Акарал Мерке - ул.Улы Дала.pdf

31	Средний ремонт переулка О.Жалпанова в селе Шокай (0,375 км), улицы Жапарбеков (0,24 км), переулка Есимов (0,184 км),переулка Абай (0,193 км), переулка Жапарбеков (0,194 км) в селе Бирлесу-Енбек Акбастауского сельского округа Жамбылского района Жамбылской области Жамбылской области, протяженностью-1,197 км.	КАЗАХСТАН Жамбылская область, Жамбылский район, с\о Акбастау, с. Бирлесу- енбек	КГУ "Аппарат акима Акбастауского сельского округа Жамбылского района Жамбылской области"	Акт приемки объекта в эксплуатацию б\н 25.07.2024	2024, июль	Акт эксп. - Акбастау - Бирлесу-Енбек.pdf ф2 - Акбастау - Бирлесу-Енбек, Шокай.pdf
32	Средний ремонт дороги ул.Ынтымак в Жанатоганского с/о	КАЗАХСТАН Жамбылская область, Меркинский район, село Мынказан	КГУ "Аппарат акима Жанатоганского сельского округа Меркенского района"	Акт приемки объекта в эксплуатацию б\н 07.06.2024	2024, июнь	Акт.эксп. восточ.стор. с.Мынказан.pdf ф2 - заезд с.Мынказан.pdf
33	Средний ремонт улицы пер.Асубая селе Акарал Меркенского района	КАЗАХСТАН селе Акарал Меркенского района	Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Акаралского сельского округа Меркенского района"	Акт приемки объекта в эксплуатацию б\н 25.05.2023	2023, май	АВР - Акарал Мерке - пер.Асубая.pdf Акт эксплуат. Акарал Мерке.pdf

---

Достоверность всех сведений о квалификации подтверждаю. В случае, не указания сведений в данном приложении, такие сведения являются неполными.

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. - фамилия, имя, отчество (при наличии) ИИН работников.