Конкурстық құжаттамаға
11-қосымша

Құрылыспен байланысты емес жұмыстарды сатып алу кезіндегі біліктілік және конкурстық баға ұсынысына әсер ететін өлшемшарттар туралы мәліметтер

(әлеуетті өнім беруші (қосалқы мердігер)толтырады) **Біліктілігі туралы мәліметтер** (құрылыспен байланысты емес жұмыстарды сатып алу кезінде әлеуетті өнім беруші (қосалқы мердігер) толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы:**"Іле ауданының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі**
Ұйымдастырушының атауы:**"Іле ауданы Әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі**

№ конкурс : **16833596-1**
Конкурстың атауы : **"Іле ауданының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу**

Лот №: **84562388-ОК1**
Лот атауы: **Работы по среднему ремонту автомобильной дороги**

Әлеуетті өнім берушінің (қосалқы мердігердің) БСН/ЖСН/ССН/СЕН және атауы **100140007833 "Юнитри" ЖШС**

1. Мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерінде олар туралы мәліметтер болмаған жағдайларда, рұқсаттардың (хабарламаның) электрондық көшірмелерін қоса бере отырып, Қазақстан Республикасының Рұқсаттар және хабарламалар туралы заңнамасына сәйкес берілген тиісті рұқсаттың (хабарламаның) болуы туралы мәліметтер.

№	Рұқсаттың (хабарламаның атауы)	Қызмет түрі	Ерекше шарттар (санаты)	Құжаттың берілген күні мен нөмірі	Рұқсаттың (хабарламаның) электрондық көшірмесі)
1	Строительно-монтажные работы	К65	II категория	07427, 2022-07-27	Государственная лицензия II категория .pdf

Осы тармақ егер жұмыстарды орындау тиісті рұқсат алуды, хабарлама жіберуді талап еткен жағдайда толтырылады.

2. Республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің алты еселенген мөлшерінен асатын салық берешегінің жоқтығы сондай-ақ әлеуетті өнім берушінің қаржылық орнықтылығы туралы мәліметтерді мемлекеттік кірістер органдарының мәліметтері негізінде веб-портал автоматты түрде айқындайды.

3. Банкроттық не тарату рәсімі туралы мәліметтер (әлеуетті өнім беруші банкрот болып табылмайтынын және тарату рәсіміне жатпайтынын растайды).

Принадлежность к процедуре банкротства	Жоқ

4. Растайтын құжаттардың электрондық көшірмелерін қоса бере отырып, жұмыстарды орындау үшін қажетті талап етілетін материалдық және еңбек ресурстардың болуы туралы мәліметтер.

Материалдық ресурстар:

№	Материалдық ресурстардың атауы	Қолда бар бірліктердің саны	Жағдайы (Жаңа, жақсы, жаман)	Меншік (меншік құқығын растайтын құжаттар қосаберіледі), жалға алынған (кімнен және жалға берушінің меншік құқығын растайтын құжаттар қоса беріледі)	Растайтын құжаттардың электрондық көшірмесі (сілтеме)

Еңбек ресурстар:

№	Мамандық (біліктілік) атауы)	Қызметкерлердің Т.А.Ә., (ол бар болса) ЖСН	Біліктілігі туралы құжат (білімі туралы дипломның, сертификаттың, аттестаттың электрондық көшірмелерін қоса беру)	Қызметкердің электрондық цифрлық қолтаңбасы арқылы растау күні

5. Растаушы құжаттардың электрондық көшірмелерін қоса бере отырып, ағымдағы жылдың алдындағы соңғы он жыл ішінде конкурста сатып алынатындарға ұқсас (сол сияқты) орындалған жұмыстар тәжірибесінің болуы туралы мәліметтер.

Егер жұмыстарды мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыруға Қазақстан Республикасының Рұқсаттар және хабарламалар туралы заңнамасына сәйкес тиісті рұқсаттың (хабарламаның) болуы талап етілген жағдайда, жұмыс тәжірибесінің болуы бойынша біліктілік талабы қойылмайды.

№	Жұмыстың атауы	Жұмысты орындау орны (объектінің орналасқан орны)	Тапсырыс берушінің атауы	Орындалған жұмыстар актісінің күніне сәйкес жұмыстардың аяқталған жылы	Растайтын құжаттың атауы, күні және нөмірі	Растайтын құжаттардың электрондық көшірмесі (сілтеме)
1	Средний ремонт проспекта Серкебаева от проспекта Аль-Фараби до улицы Тимирязева	ҚАЗАҚСТАН г.Алматы	КГУ "Управление развития дорожной инфаструктуры города Алматы"	2025, ноябрь	Акт приемки объекта №340-ОД 27.11.2025	АКт сдачи.pdf
2	Строительство линии BRT от действующей линии BRT до проспекта Райымбека в г.Алматы. 1 очередь. Участок улицы Тимирязева от улицы Байтурсынова до улицы Желтоксан и улицы Желтоксан до проспекта Райымбека	ҚАЗАҚСТАН г.Алматы	КГУ "Управление развития дорожной инфаструктуры города Алматы"	2025, ноябрь	Акт приемки объекта в эксплуатацию б/н 28.11.2025	АВР БРТ.pdf
3	Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы	ҚАЗАҚСТАН г.Алматы	КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"	2025, июнь	Акт приемки объекта в эксплуатацию б/н 30.06.2025	Akt_priemki.pdf
4	Средний ремонт улицы Жарокова от улицы Исиналиева до улицы Утепова	ҚАЗАҚСТАН г.Алматы	КГУ "Управление развития дорожной инфаструктуры города Алматы"	2025, ноябрь	Акт приемки объекта №339-ОД 27.11.2025	ул.Жарокова.pdf
5	Средний ремонт улицы Хусаинова, улицы Каблукова от улицы Витебской до дома №247 с переулком	ҚАЗАҚСТАН г.Алматы	ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"	2018, июль	Акт выполненных работ б/н 31.07.2018	1 Средний ремонт 2018г..pdf
6	Средний ремонт проспекта Улугбека от проспекта Алтынсарина до улицы Момышулы /устройство тротуаров/	ҚАЗАҚСТАН г.Алматы	ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"	2016, сентябрь	Акт выполненных работ б/н 30.09.2016	1 Средний ремонт пр.Улугбека 2016г..pdf
7	Средний ремонт улицы Аль-Фараби в селе Гульдала Талгарского района Алматинской области	ҚАЗАҚСТАН Алматинская область, Талгарский район	ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"	2022, май	Акт выполненных работ б/н 31.05.2022	2 Средний ремонт ул.Аль-Фараби в с.Гульдала май 2022г..pdf
8	Средний ремонт дорог Алатауского района город Алматы	ҚАЗАҚСТАН г.Алматы	ТОО "МБ Дорстрой"	2021, октябрь	Акт выполненных работ б/н 29.10.2021	1 Средний ремонт Алатауский район 2021г..pdf
9	Средний ремонт дорог Ауэзовского района	ҚАЗАҚСТАН г.Алматы	ТОО "МБ Дорстрой"	2022, июль	Акт выполненных работ б/н 29.07.2022	3 Средний ремонт дорог Ауэзовского района 2022г..pdf
10	Восстановление асфальтобетонного покрытия по проспекту Алтынсарина от улицы Жандосова до улицы Жубанова город Алматы	ҚАЗАҚСТАН г.Алматы	ТОО "Тараз Агро Пром Сервис"	2018, июнь	Акт выполненных работ б/н 29.06.2018	6 Работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия по пр.Алтынсарина 2018г..pdf
11	Средний ремонт улицы Жандосова от улицы Тимирязева до улицы Манаса в городе Алматы	ҚАЗАҚСТАН г.Алматы	КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"	2024, ноябрь	Акт окончательной приемки работ (среднего ремонта) №546-ОД 29.11.2024	3 АВР ул.Жандосова Бостандыкский район октябрь 2024 г..pdf Акт сдачи ул.Жандосова Бостандыкский район.pdf
12	Работы по асфальтированию переходов 700 м2	ҚАЗАҚСТАН г.Алматы	ТОО "RSS Service"	2017, март	Акт выполненных работ б/н 31.03.2017	1 Работы по асфальтированию переходов 2017г..pdf

13	Средний ремонт улицы Утеген батыра от улицы Шаляпина до улицы Жубанова в городе Алматы	ҚАЗАҚСТАН г.Алматы	КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"	2024, ноябрь	Акт окончательной приемки работ (среднего ремонта) №545-ОД 29.11.2024	Акт сдачи ул.Утеген батыра от ул.Шаляпина до ул.Жубанова.pdf 6 АВР ул.Утеген батыра октябрь 2024 г..pdf
14	Строительство наружных распределительных сетей газоснабжения для жилых домов в мкр.Алма-Арасан, Бостандыкский район	ҚАЗАҚСТАН г.Алматы	ТОО "Тараз Агро Пром Сервис"	2019, октябрь	Акт выполненных работ б/н 31.10.2019	5 Работы по строительству наружных распределительных сетей газоснабжения мкр.Алма-Арасан 2019.pdf
15	Строительство дорог в мкр.Курамыс	ҚАЗАҚСТАН г.Алматы	КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"	2021, декабрь	Акт приемки объекта в эксплуатацию б/н 30.12.2021	Госакт мкр.Курамыс.pdf 6 Строительство дорог в мкр.Курамыс 2021г..pdf
16	Капитальный ремонт 60 дворовых территорий Алмалинского района города Алматы	ҚАЗАҚСТАН г.Алматы	ТОО "Дорожник ОГА"	2018, октябрь	Акт выполненных работ б/н 31.10.2018	3 Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района 2018г.part1.rar 3 Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района 2018г.part2.rar
17	Средний ремонт автомобильной дороги «Алматы-Жетиген-Капчагайское водохранилище» - «подъезд к с.Али», км 0-3,75	ҚАЗАҚСТАН Алматинская область	ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"	2023, май	Акт выполненных работ б/н 31.05.2023	1 Средний ремонт АЛИ май 2023г..pdf
18	Работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия 2-го пускового комплекса метрополитена город Алматы	ҚАЗАҚСТАН г.Алматы	ТОО "OZEL Trade & Co"	2017, август	Акт выполненных работ б/н 31.08.2017	7 Работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия 2-го пускового комплекса метрополитена 2017г..pdf
19	Средний ремонт улицы Западный Желтоксан от проспекта Аль-Фараби до улицы Тимирязева (Магистраль)	ҚАЗАҚСТАН г.Алматы	КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"	2024, ноябрь	Акт окончательной приемки работ (среднего ремонта) №548-ОД 29.11.2024	Акт сдачи ул.Западный Желтоксан.pdf 2 АВР ул.Западный Желтоксан июль 2024 г..pdf
20	Средний ремонт проспекта Абая от улицы Саина до р.Большая Алматинка	ҚАЗАҚСТАН г.Алматы	КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"	2022, ноябрь	Акт окончательной приемки работ (среднего ремонта) №75-Н 30.11.2022	6 Средний ремонт пр.Абая 2022г..pdf Средний ремонт проспекта Абая.pdf
21	Реконструкция Кульжинского тракта от проспекта Рыскулова до улицы Бухтарминская г.Алматы	ҚАЗАҚСТАН г.Алматы	КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"	2024, декабрь	Акт приемки объекта в эксплуатацию б/н 23.12.2024	Акт сдачи Реконструкция Кульжинского тракта.pdf Декларация Реконструкция Кульжинского тракта.pdf 7 АВР Реконструкция Кульжинского тракта декабрь 2024г..pdf
22	Средний ремонт дорог по улице Аскарова	ҚАЗАҚСТАН г.Алматы	ТОО "Beibarys Building"	2022, апрель	Акт выполненных работ б/н 29.04.2022	1 Ремонт дорог по ул.Аскарова апрель 2022г..pdf
23	Строительство дороги по улице Айтеке би, от улицы Байтурсынова до улицы Досмухамедова в г.Алматы	ҚАЗАҚСТАН г.Алматы	КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"	2023, октябрь	Акт приемки объекта в эксплуатацию б/н 16.10.2023	5 АВР ул.Айтике би октябрь.pdf Акт приемки ул.Айтегке би.pdf Декларация о соответствии ул.Айтике би.pdf
24	Реконструкция тепломагистрали М-1ЮК от ТК 4-16 до ТК 1-13 по улице Алимжанова город Алматы	ҚАЗАҚСТАН г.Алматы	ТОО "Сапа Құрылыс 2007"	2016, ноябрь	Акт выполненных работ б/н 30.11.2016	2 Реконструкция тепломагистрали 2016г..pdf
25	Капитальный ремонт дворовых территорий Медеуского района города Алматы	ҚАЗАҚСТАН г.Алматы	ТОО "Гордорстрой ММ"	2018, август	Акт выполненных работ №22 31.08.2018	2 Капитальный ремонт дворов Медеуского района 2018г..pdf
26	Средний ремонт проспект Дулати от проспекта Аль-Фараби до улицы Набережной в городе Алматы	ҚАЗАҚСТАН г.Алматы	КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"	2024, ноябрь	Акт окончательной приемки работ (среднего ремонта) №548-ОД 29.11.2024	1 АВР пр.Дулати июль 2024 г..pdf Акт сдачи пр.Дулати.pdf
27	Средний ремонт улицы Бауыржана Момышулы от ТР Райымбека до улицы Шаляпина	ҚАЗАҚСТАН г.Алматы	ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"	2021, июль	Акт выполненных работ б/н 30.07.2021	2 Средний ремонт ул.Момышулы 2021г..pdf
28	Средний ремонт дорог Бостандыкского района	ҚАЗАҚСТАН г.Алматы	КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"	2022, ноябрь	Акт окончательной приемки работ (среднего ремонта) №85-Н 30.11.2022	Средний ремонт улицы Розыбакиева.pdf 4 Средний ремонт дорог Бостандыкского района 2022г..pdf Средний ремонт переулка пр.Аль-Фараби.pdf
29	Средний ремонт улицы Шаляпина, улицы Щепеткова от улицы Саина до улицы Сатпаева	ҚАЗАҚСТАН г.Алматы	ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"	2021, июль	Акт выполненных работ б/н 30.07.2021	3 Средний ремонт ул.Шаляпина 2021г..pdf
30	Средний ремонт 12 улиц согласно технической спецификации	ҚАЗАҚСТАН г.Алматы	ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"	2017, сентябрь	Акт выполненных работ б/н 29.09.2017	11 Средний ремонт 2017г..pdf
31	Строительство наружных распределительных сетей с условиями закольцовки Индустриальной зоны и мкр.Кок-Кайнар, мкр.Саялы, мкр.Трудовик, мкр.Шанырак-1, мкр.Шанырак-2, мкр.Айгерим, мкр.Дархан, мкр.Байбесик, мкр.Улжан, мкр.Алгабас	ҚАЗАҚСТАН г.Алматы	ТОО "Тараз Агро Пром Сервис"	2019, ноябрь	Акт выполненных работ б/н 29.11.2019	3 Работы по строительству наружных распределительных сетей Индустриальной зоны 2019г..pdf
32	Асфальтирование участка по улице Айтеке би город Алматы	ҚАЗАҚСТАН г.Алматы	ТОО "Сапа Құрылыс 2007"	2017, сентябрь	Акт выполненных работ б/н 29.09.2017	3 Асфальтирование участка по ул.Айтеке би 2017г..pdf

33	Реконструкция подземного газопровода Д426 мм от проспекта Рыскулова по улице Герцена, улице Гете, улице Бекмаханова (1-я очередь)	ҚАЗАҚСТАН г.Алматы	ТОО "Тараз Агро Пром Сервис"	2019, декабрь	Акт выполненных работ б/н 31.12.2019	6 Работы по реконструкции подземного газопровода Д426 2019г.part2.rar 6 Работы по реконструкции подземного газопровода Д426 2019г.part1.rar
34	станция Достык. Объездная дорога по улице Б.Момышулы (западная сторона)	ҚАЗАҚСТАН г.Алматы	ТОО "OZEL Trade & Co"	2019, сентябрь	Акт выполненных работ б/н 30.09.2019	2 СМР по ст.Достык Объездная дорога 2019г..pdf
35	Средний ремонт тротуаров Алмалинский район	ҚАЗАҚСТАН г.Алматы	ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"	2017, сентябрь	Акт выполненных работ б/н 29.09.2017	8 Средний ремонт тротуаров Алмалинский район 2017г..pdf
36	Завод по изготовлению труб большого диаметра в индустриальной зоне Алатауского района города Алматы (Внутриплощадочные дороги)	ҚАЗАҚСТАН г.Алматы	ТОО "Эйжа Стил Пайп Корпорейшн"	2020, октябрь	Акт выполненных работ б/н 30.10.2020	1 Внутриплощадочные дороги на территории Завода 2020г..pdf 1 Внутриплощадочные дороги на территории Завода 2019г..pdf
37	Строительство многофункционального жилого комплекса "Alma City 4-1" четвертая очередь первый пусковой комплекс, с объектами обслуживания населения, в мкр.Шугыла, ул. Сакена Жунисова уч. 2/13 Наурызбайский район в городе Алматы. Внутрикварталь ные проезды. Корректировка	ҚАЗАҚСТАН г.Алматы	КГУ "Управление строительства города Алматы"	2023, июль	Акт приемки объекта в эксплуатацию б/н 26.07.2023	3 Строительство Алма Сити 2023г..pdf Акт приемки Alma City 4-1.pdf Декларация о соответствии Alma City 4-1.pdf
38	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Алматы-Жетыген-Капшагайское водохранилище" км 33-53, Илийского района Алматинской области	ҚАЗАҚСТАН Алматинская область, Илийский район	ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"	2017, сентябрь	Акт выполненных работ б/н 29.09.2017	9 Дорожные работы на объекте_Алматы-Жетыген-Капшагайское водохранилище_6 822 766.pdf
39	Восстановление асфальтобетонного покрытия на объекте "Реконструкция тепломагистрали М-7 от ТК-7-5 до ТК7-11 в городе Алматы	ҚАЗАҚСТАН г.Алматы	ТОО "Сапа Құрылыс 2007"	2018, август	Акт выполненных работ б/н 31.08.2018	5 Восстановление асфальтобетонного покрытия_Реконструкция тепломагистрали М-7 2018г..pdf
40	Средний ремонт проспекта Аль-Фараби от ТР Достык Аль-Фараби до ТР Торайгырова Аль-Фараби с ремонтом разворотных тоннелей близ ТРЦ «Esentai Mall»	ҚАЗАҚСТАН г.Алматы	КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"	2023, ноябрь	Акт окончательной приемки работ (среднего ремонта) №628-ОД 30.11.2023	4 Средний ремонт пр.Аль-Фараби 2023г..pdf Акт сдачи пр.Аль-Фараби.pdf
41	Средний ремонт улицы Жандосова от улицы Саина до улицы Яссауи в городе Алматы (Магистраль)	ҚАЗАҚСТАН г.Алматы	КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"	2024, ноябрь	Акт окончательной приемки работ (среднего ремонта) №545-ОД 29.11.2024	5 АВР ул.Жандосова Ауэзовский район октябрь 2024 г..pdf Акт сдачи ул.Жандосова от ул.Саина до ул.Яссауи.pdf
42	Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков города Алматы. Строительство магистральный сетей водопровода и канализаций в поселке Таужолы	ҚАЗАҚСТАН г.Алматы	АО "Алматыинжстрой"	2021, сентябрь	Акт выполненных работ б/н 30.09.2021	4 Строительство магистральных сетей водопровода 2021г..pdf
43	Асфальтирование участка по улице Масанчи от улицы Толе би до улицы Богенбай батыра город Алматы	ҚАЗАҚСТАН г.Алматы	ТОО "Сапа Құрылыс 2007"	2017, октябрь	Акт выполненных работ б/н 31.10.2017	4 Асфальтирование участка по ул.Масанчи 2017г..pdf
44	Средний ремонт улицы Сатпаева от улицы Байтурсынова ло улицы Желтоксан, от проспекта Назарбаева до улицы Луганского (Магистраль)	ҚАЗАҚСТАН г.Алматы	КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"	2024, ноябрь	Акт окончательной приемки работ (среднего ремонта) №548-ОД 29.11.2024	4 АВР ул.Сатпаева октябрь 2024 г..pdf Акт сдачи ул.Сатпаева.pdf
45	Наружные сети газоснабжения мкр.Алма-Арасан, ул.Кокшокы	ҚАЗАҚСТАН г.Алматы	ТОО "Тараз Агро Пром Сервис"	2019, июль	Акт выполненных работ б/н 31.07.2019	4 Работы по строительству наружных распределительных сетей газоснабжения ул.Кокшокы 2019г..pdf
46	Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КВ-25 «Граница Р.Уз. (на Ташкент)-Шымкент-Тараз-Алматы-Хоргос через Кокпек, Коктал, Благовещенку, с подъездами к границе Республики Кыргызстан» (А-2)-Райымбек-«Алматы-Шамалган-Узынагаш-Прудки-Талап-граница Кыргызстана» (А-4) км 0-5,784 Карасайского района Алматинской области	ҚАЗАҚСТАН Алматинская область, Карасайский район	ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"	2023, май	Акт выполненных работ б/н 31.05.2023	2 Средний ремонт Райымбек 2023г..pdf
47	Средний ремонт проспекта Рыскулова от улицы Немировича-Данченко до улицы Кудерина, от улицы Бокейханова до улицы Жангельдина, протяженностью 5,600 км (Магистраль)	ҚАЗАҚСТАН г.Алматы	ТОО "МБ Дорстрой"	2022, ноябрь	Акт выполненных работ б/н 28.11.2022	5 Средний ремонт пр.Рыскулова 2022г..pdf
48	Работы по реконструкции тепломагистрали М-1 от ТК 1-8 по улице Седова до улицы Слободская (улица Молдагулова) город Алматы	ҚАЗАҚСТАН г.Алматы	ТОО "Сапа Құрылыс 2007"	2017, сентябрь	Акт выполненных работ б/н 29.09.2017	5 Работы по реконструкции тепломагистрали 2017г..pdf
49	Капитальный ремонт дворовых территорий Медеуского района	ҚАЗАҚСТАН г.Алматы	ТОО "ASMAR STROY"	2017, октябрь	Акт выполненных работ б/н 31.10.2017	10 Капитальный ремонт дворовых территорий Медеуского района 2017г.part1.rar 10 Капитальный ремонт дворовых территорий Медеуского района 2017г.part2.rar 10 Капитальный ремонт дворовых территорий Медеуского района 2017г.part3.rar 10 Капитальный ремонт дворовых территорий Медеуского района 2017г.part4.rar 10 Капитальный ремонт дворовых территорий Медеуского района 2017г.part5.rar 10 Капитальный ремонт дворовых территорий Медеуского района 2017г.part6.rar
50	Строительство транспортно- пересадочного узла по ул.Бокейханова, 508 автовокзал Салем	ҚАЗАҚСТАН г.Алматы	ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"	2025, август	Акт выполненных работ б/н 29.08.2025	4 АВР ТПУ ул.Бокейханова август 2025 г..pdf

51	Средний ремонт улицы Дулати от улицы Набережная до Экологического поста (БАО)	ҚАЗАҚСТАН г.Алматы	ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"	2025, ноябрь	Акт выполненных работ б/н 30.09.2025	7 АВР Средний ремонт пр.Дулати сентябрь 2025 г..pdf
52	Строительство транспортной развязки на пересечении ул.Сейфуллина - ул.Жансугурова	ҚАЗАҚСТАН г.Алматы	КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"	2025, июль	Акт приемки объекта в эксплуатацию б/н 31.07.2025	Akt_priemki.pdf
53	Строительство транспортно-пересадочного узла мкр.Калкаман пр.Райымбека остановка №7 городская больница	ҚАЗАҚСТАН г.Алматы	ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"	2025, август	Акт выполненных работ б/н 29.08.2025	5 АВР ТПУ мкр.Калкаман август 2025 г..pdf
54	Строительство автомобильной стоянки к строящейся школе на 1500 мест по улице Розыбакиева-Левитана	ҚАЗАҚСТАН г.Алматы	ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"	2025, май	Акт выполненных работ б/н 30.04.2025	Акт выполненных работ.pdf
55	Средний ремонт улицы Аскарова от улицы Саина до улицы Кенесары хана	ҚАЗАҚСТАН г.Алматы	ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"	2025, ноябрь	Акт выполненных работ б/н 30.09.2025	6 АВР Средний ремонт ул.Аскарова сентябрь 2025 г..pdf

---

Біліктілігі туралы барлық мәліметтердің дұрыстығын растаймын. Осы қосымшада мәліметтер көрсетілмеген жағдайда, мұндай мәліметтер толық емес болып табылады.

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Приложение 11
к конкурсной документации

Сведения о квалификации и критериях, влияющих на конкурсное ценовое предложение при закупках работ, не связанных со строительно-монтажными работами

(заполняется потенциальным поставщиком (субподрядчиком))

Наименование заказчика: **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"**
Наименование организатора: **Государственное учреждение "Аппарат Акима Илийского района"**

№ конкурса: **16833596-1**
Наименование конкурса: **Государственные закупки для ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района" способом конкурса**

№ лота: **84562388-OK1**
Наименование лота: **Работы по среднему ремонту автомобильной дороги**

БИН/ИИН/ИНН/УНП и наименование потенциального поставщика (субподрядчика) **100140007833 ТОО "Юнитри"**

1. Сведения о наличии соответствующего разрешения (уведомления), выданного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (уведомления) в случаях отсутствия сведений о них в информационных системах государственных органов.

№	Наименование разрешения (лицензия)	Вид деятельности	Особые условия (категория)	Дата и номер выдачи документа	Электронная копия разрешения (уведомления)
1	Строительно-монтажные работы	K65	II категория	07427, 2022-07-27	Государственная лицензия II категория .pdf

Данный пункт заполняется в случае, если выполнения работ требует получения соответствующего разрешения, направления уведомления.

2. Сведения об отсутствии налоговой задолженности, превышающей шестикратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, а также о финансовой устойчивости потенциального поставщика определяется веб-порталом автоматически на основании сведений органов государственных доходов.

3. Сведения о процедуре банкротства либо ликвидации (потенциальный поставщик подтверждает, что не является банкротом и не подлежит процедуре ликвидации).

Принадлежность к процедуре банкротства	Нет

4. Сведения о наличии требуемых материальных ресурсов и трудовых ресурсов, необходимых для выполнения работ с приложением электронных копий подтверждающих документов.

Материальные ресурсы:

№	Наименование материальных ресурсов	Количество имеющихся единиц	Состояние (новое, хорошее, плохое)	Собственное (приложить документы, подтверждающие право собственности), арендованное (у кого и приложить документы, подтверждающие право собственности арендодателя)	Электронная копия подтверждающих документов (ссылка)

Трудовые ресурсы:

№	Наименование специальности (квалификации)	Ф.И.О. (при его наличии), ИИН работников	Документ о квалификации (приложить электронные копии диплома об образовании, сертификата, аттестата)	Дата подтверждения посредством электронной цифровой подписью работника

5. Сведения о наличии опыта выполненных работ в течение последних десяти лет, предшествующих текущему году, аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе, с приложением электронных копий подтверждающих документов.

Если на осуществление государственных закупок работ требуется наличие соответствующего разрешения (уведомления) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, квалификационное требование по наличию опыту работы не предъявляется.

№	Наименование работы	Место выполнения работы (местонахождение объекта)	Наименование заказчика	Наименование, дата и номер подтверждающего документа	Год, месяц завершения работ согласно дате акта выполненных работ	Электронная копия подтверждающих документов (ссылка)
1	Средний ремонт проспекта Серкебаева от проспекта Аль-Фараби до улицы Тимирязева	КАЗАХСТАН г.Алматы	КГУ "Управление развития дорожной инфаструктуры города Алматы"	Акт приемки объекта №340-ОД 27.11.2025	2025, ноябрь	АКт сдачи.pdf
2	Строительство линии BRT от действующей линии BRT до проспекта Райымбека в г.Алматы. 1 очередь. Участок улицы Тимирязева от улицы Байтурсынова до улицы Желтоксан и улицы Желтоксан до проспекта Райымбека	КАЗАХСТАН г.Алматы	КГУ "Управление развития дорожной инфаструктуры города Алматы"	Акт приемки объекта в эксплуатацию б/н 28.11.2025	2025, ноябрь	АВР БРТ.pdf
3	Строительство дорог в мкр. Шанырак-1, Алатауского района г. Алматы	КАЗАХСТАН г.Алматы	КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"	Акт приемки объекта в эксплуатацию б/н 30.06.2025	2025, июнь	Akt_priemki.pdf
4	Средний ремонт улицы Жарокова от улицы Исиналиева до улицы Утепова	КАЗАХСТАН г.Алматы	КГУ "Управление развития дорожной инфаструктуры города Алматы"	Акт приемки объекта №339-ОД 27.11.2025	2025, ноябрь	ул.Жарокова.pdf
5	Средний ремонт улицы Хусаинова, улицы Каблукова от улицы Витебской до дома №247 с переулком	КАЗАХСТАН г.Алматы	ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"	Акт выполненных работ б/н 31.07.2018	2018, июль	1 Средний ремонт 2018г..pdf
6	Средний ремонт проспекта Улугбека от проспекта Алтынсарина до улицы Момышулы /устройство тротуаров/	КАЗАХСТАН г.Алматы	ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"	Акт выполненных работ б/н 30.09.2016	2016, сентябрь	1 Средний ремонт пр.Улугбека 2016г..pdf
7	Средний ремонт улицы Аль-Фараби в селе Гульдала Талгарского района Алматинской области	КАЗАХСТАН Алматинская область, Талгарский район	ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"	Акт выполненных работ б/н 31.05.2022	2022, май	2 Средний ремонт ул.Аль-Фараби в с.Гульдала май 2022г..pdf
8	Средний ремонт дорог Алатауского района город Алматы	КАЗАХСТАН г.Алматы	ТОО "МБ Дорстрой"	Акт выполненных работ б/н 29.10.2021	2021, октябрь	1 Средний ремонт Алатауский район 2021г..pdf
9	Средний ремонт дорог Ауэзовского района	КАЗАХСТАН г.Алматы	ТОО "МБ Дорстрой"	Акт выполненных работ б/н 29.07.2022	2022, июль	3 Средний ремонт дорог Ауэзовского района 2022г..pdf
10	Восстановление асфальтобетонного покрытия по проспекту Алтынсарина от улицы Жандосова до улицы Жубанова город Алматы	КАЗАХСТАН г.Алматы	ТОО "Тараз Агро Пром Сервис"	Акт выполненных работ б/н 29.06.2018	2018, июнь	6 Работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия по пр.Алтынсарина 2018г..pdf
11	Средний ремонт улицы Жандосова от улицы Тимирязева до улицы Манаса в городе Алматы	КАЗАХСТАН г.Алматы	КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"	Акт окончательной приемки работ (среднего ремонта) №546-ОД 29.11.2024	2024, ноябрь	3 АВР ул.Жандосова Бостандыкский район октябрь 2024 г..pdf Акт сдачи ул.Жандосова Бостандыкский район.pdf
12	Работы по асфальтированию переходов 700 м2	КАЗАХСТАН г.Алматы	ТОО "RSS Service"	Акт выполненных работ б/н 31.03.2017	2017, март	1 Работы по асфальтированию переходов 2017г..pdf
13	Средний ремонт улицы Утеген батыра от улицы Шаляпина до улицы Жубанова в городе Алматы	КАЗАХСТАН г.Алматы	КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"	Акт окончательной приемки работ (среднего ремонта) №545-ОД 29.11.2024	2024, ноябрь	Акт сдачи ул.Утеген батыра от ул.Шаляпина до ул.Жубанова.pdf 6 АВР ул.Утеген батыра октябрь 2024 г..pdf
14	Строительство наружных распределительных сетей газоснабжения для жилых домов в мкр.Алма-Арасан, Бостандыкский район	КАЗАХСТАН г.Алматы	ТОО "Тараз Агро Пром Сервис"	Акт выполненных работ б/н 31.10.2019	2019, октябрь	5 Работы по строительству наружных распределительных сетей газоснабжения мкр.Алма-Арасан 2019.pdf
15	Строительство дорог в мкр.Курамыс	КАЗАХСТАН г.Алматы	КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"	Акт приемки объекта в эксплуатацию б/н 30.12.2021	2021, декабрь	Госакт мкр.Курамыс.pdf 6 Строительство дорог в мкр.Курамыс 2021г..pdf
16	Капитальный ремонт 60 дворовых территорий Алмалинского района города Алматы	КАЗАХСТАН г.Алматы	ТОО "Дорожник ОГА"	Акт выполненных работ б/н 31.10.2018	2018, октябрь	3 Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района 2018г.part1.rar 3 Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района 2018г.part2.rar

17	Средний ремонт автомобильной дороги «Алматы-Жетиген-Капчагайское водохранилище» - «подъезд к с.Али», км 0-3,75	КАЗАХСТАН Алматинская область	ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"	Акт выполненных работ б/н 31.05.2023	2023, май	1 Средний ремонт АЛИ май 2023г..pdf
18	Работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия 2-го пускового комплекса метрополитена город Алматы	КАЗАХСТАН г.Алматы	ТОО "OZEL Trade & Co"	Акт выполненных работ б/н 31.08.2017	2017, август	7 Работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия 2-го пускового комплекса метрополитена 2017г..pdf
19	Средний ремонт улицы Западный Желтоксан от проспекта Аль-Фараби до улицы Тимирязева (Магистраль)	КАЗАХСТАН г.Алматы	КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"	Акт окончательной приемки работ (среднего ремонта) №548-ОД 29.11.2024	2024, ноябрь	Акт сдачи ул.Западный Желтоксан.pdf 2 АВР ул.Западный Желтоксан июль 2024 г..pdf
20	Средний ремонт проспекта Абая от улицы Саина до р.Большая Алматинка	КАЗАХСТАН г.Алматы	КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"	Акт окончательной приемки работ (среднего ремонта) №75-Н 30.11.2022	2022, ноябрь	6 Средний ремонт пр.Абая 2022г..pdf Средний ремонт проспекта Абая.pdf
21	Реконструкция Кульжинского тракта от проспекта Рыскулова до улицы Бухтарминская г.Алматы	КАЗАХСТАН г.Алматы	КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"	Акт приемки объекта в эксплуатацию б/н 23.12.2024	2024, декабрь	Акт сдачи Реконструкция Кульжинского тракта.pdf Декларация Реконструкция Кульжинского тракта.pdf 7 АВР Реконструкция Кульжинского тракта декабрь 2024г..pdf
22	Средний ремонт дорог по улице Аскарова	КАЗАХСТАН г.Алматы	ТОО "Beibarys Building"	Акт выполненных работ б/н 29.04.2022	2022, апрель	1 Ремонт дорог по ул.Аскарова апрель 2022г..pdf
23	Строительство дороги по улице Айтеке би, от улицы Байтурсынова до улицы Досмухамедова в г.Алматы	КАЗАХСТАН г.Алматы	КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"	Акт приемки объекта в эксплуатацию б/н 16.10.2023	2023, октябрь	5 АВР ул.Айтике би октябрь.pdf Акт приемки ул.Айтегке би.pdf Декларация о соответствии ул.Айтике би.pdf
24	Реконструкция тепломагистрали М-1ЮК от ТК 4-16 до ТК 1-13 по улице Алимжанова город Алматы	КАЗАХСТАН г.Алматы	ТОО "Сапа Құрылыс 2007"	Акт выполненных работ б/н 30.11.2016	2016, ноябрь	2 Реконструкция тепломагистрали 2016г..pdf
25	Капитальный ремонт дворовых территорий Медеуского района города Алматы	КАЗАХСТАН г.Алматы	ТОО "Гордорстрой ММ"	Акт выполненных работ №22 31.08.2018	2018, август	2 Капитальный ремонт дворов Медеуского района 2018г..pdf
26	Средний ремонт проспект Дулати от проспекта Аль-Фараби до улицы Набережной в городе Алматы	КАЗАХСТАН г.Алматы	КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"	Акт окончательной приемки работ (среднего ремонта) №548-ОД 29.11.2024	2024, ноябрь	1 АВР пр.Дулати июль 2024 г..pdf Акт сдачи пр.Дулати.pdf
27	Средний ремонт улицы Бауыржана Момышулы от ТР Райымбека до улицы Шаляпина	КАЗАХСТАН г.Алматы	ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"	Акт выполненных работ б/н 30.07.2021	2021, июль	2 Средний ремонт ул.Момышулы 2021г..pdf
28	Средний ремонт дорог Бостандыкского района	КАЗАХСТАН г.Алматы	КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"	Акт окончательной приемки работ (среднего ремонта) №85-Н 30.11.2022	2022, ноябрь	Средний ремонт улицы Розыбакиева.pdf 4 Средний ремонт дорог Бостандыкского района 2022г..pdf Средний ремонт переулка пр.Аль-Фараби.pdf
29	Средний ремонт улицы Шаляпина, улицы Щепеткова от улицы Саина до улицы Сатпаева	КАЗАХСТАН г.Алматы	ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"	Акт выполненных работ б/н 30.07.2021	2021, июль	3 Средний ремонт ул.Шаляпина 2021г..pdf
30	Средний ремонт 12 улиц согласно технической спецификации	КАЗАХСТАН г.Алматы	ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"	Акт выполненных работ б/н 29.09.2017	2017, сентябрь	11 Средний ремонт 2017г..pdf
31	Строительство наружных распределительных сетей с условиями закольцовки Индустриальной зоны и мкр.Кок-Кайнар, мкр.Саялы, мкр.Трудовик, мкр.Шанырак-1, мкр.Шанырак-2, мкр.Айгерим, мкр.Дархан, мкр.Байбесик, мкр.Улжан, мкр.Алгабас	КАЗАХСТАН г.Алматы	ТОО "Тараз Агро Пром Сервис"	Акт выполненных работ б/н 29.11.2019	2019, ноябрь	3 Работы по строительству наружных распределительных сетей Индустриальной зоны 2019г..pdf
32	Асфальтирование участка по улице Айтеке би город Алматы	КАЗАХСТАН г.Алматы	ТОО "Сапа Құрылыс 2007"	Акт выполненных работ б/н 29.09.2017	2017, сентябрь	3 Асфальтирование участка по ул.Айтеке би 2017г..pdf
33	Реконструкция подземного газопровода Д426 мм от проспекта Рыскулова по улице Герцена, улице Гете, улице Бекмаханова (1-я очередь)	КАЗАХСТАН г.Алматы	ТОО "Тараз Агро Пром Сервис"	Акт выполненных работ б/н 31.12.2019	2019, декабрь	6 Работы по реконструкции подземного газопровода Д426 2019г.part2.rar 6 Работы по реконструкции подземного газопровода Д426 2019г.part1.rar
34	станция Достык. Объездная дорога по улице Б.Момышулы (западная сторона)	КАЗАХСТАН г.Алматы	ТОО "OZEL Trade & Co"	Акт выполненных работ б/н 30.09.2019	2019, сентябрь	2 СМР по ст.Достык Объездная дорога 2019г..pdf
35	Средний ремонт тротуаров Алмалинский район	КАЗАХСТАН г.Алматы	ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"	Акт выполненных работ б/н 29.09.2017	2017, сентябрь	8 Средний ремонт тротуаров Алмалинский район 2017г..pdf
36	Завод по изготовлению труб большого диаметра в индустриальной зоне Алатауского района города Алматы (Внутриплощадочные дороги)	КАЗАХСТАН г.Алматы	ТОО "Эйжа Стил Пайп Корпорейшн"	Акт выполненных работ б/н 30.10.2020	2020, октябрь	1 Внутриплощадочные дороги на территории Завода 2020г..pdf 1 Внутриплощадочные дороги на территории Завода 2019г..pdf
37	Строительство многофункционального жилого комплекса "Alma City 4-1" четвертая очередь первый пусковой комплекс, с объектами обслуживания населения, в мкр.Шугыла, ул. Сакена Жунисова уч. 2/13 Наурызбайский район в городе Алматы. Внутриквартальные проезды. Корректировка	КАЗАХСТАН г.Алматы	КГУ "Управление строительства города Алматы"	Акт приемки объекта в эксплуатацию б/н 26.07.2023	2023, июль	3 Строительство Алма Сити 2023г..pdf Акт приемки Alma City 4-1.pdf Декларация о соответствии Alma City 4-1.pdf
38	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Алматы-Жетыген-Капшагайское водохранилище" км 33-53, Илийского района Алматинской области	КАЗАХСТАН Алматинская область, Илийский район	ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"	Акт выполненных работ б/н 29.09.2017	2017, сентябрь	9 Дорожные работы на объекте_Алматы-Жетыген-Капшагайское водохранилище_6 822 766.pdf
39	Восстановление асфальтобетонного покрытия на объекте "Реконструкция тепломагистрали М-7 от ТК-7-5 до ТК7-11 в городе Алматы	КАЗАХСТАН г.Алматы	ТОО "Сапа Құрылыс 2007"	Акт выполненных работ б/н 31.08.2018	2018, август	5 Восстановление асфальтобетонного покрытия_Реконструкция тепломагистрали М-7 2018г..pdf
40	Средний ремонт проспекта Аль-Фараби от ТР Достык Аль-Фараби до ТР Торайгырова Аль-Фараби с ремонтом разворотных тоннелей близ ТРЦ «Esentai Mall»	КАЗАХСТАН г.Алматы	КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"	Акт окончательной приемки работ (среднего ремонта) №628-ОД 30.11.2023	2023, ноябрь	4 Средний ремонт пр.Аль-Фараби 2023г..pdf Акт сдачи пр.Аль-Фараби.pdf

41	Средний ремонт улицы Жандосова от улицы Саина до улицы Яссауи в городе Алматы (Магистраль)	КАЗАХСТАН г.Алматы	КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"	Акт окончательной приемки работ (среднего ремонта) №545-ОД 29.11.2024	2024, ноябрь	5 АВР ул.Жандосова Ауэзовский район октябрь 2024 г..pdf Акт сдачи ул.Жандосова от ул.Саина до ул.Яссауи.pdf
42	Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков города Алматы. Строительство магистральный сетей водопровода и канализаций в поселке Таужолы	КАЗАХСТАН г.Алматы	АО "Алматыинжстрой"	Акт выполненных работ б/н 30.09.2021	2021, сентябрь	4 Строительство магистральных сетей водопровода 2021г..pdf
43	Асфальтирование участка по улице Масанчи от улицы Толе би до улицы Богенбай батыра город Алматы	КАЗАХСТАН г.Алматы	ТОО "Сапа Құрылыс 2007"	Акт выполненных работ б/н 31.10.2017	2017, октябрь	4 Асфальтирование участка по ул.Масанчи 2017г..pdf
44	Средний ремонт улицы Сатпаева от улицы Байтурсынова ло улицы Желтоксан, от проспекта Назарбаева до улицы Луганского (Магистраль)	КАЗАХСТАН г.Алматы	КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"	Акт окончательной приемки работ (среднего ремонта) №548-ОД 29.11.2024	2024, ноябрь	4 АВР ул.Сатпаева октябрь 2024 г..pdf Акт сдачи ул.Сатпаева.pdf
45	Наружные сети газоснабжения мкр.Алма-Арасан, ул.Кокшокы	КАЗАХСТАН г.Алматы	ТОО "Тараз Агро Пром Сервис"	Акт выполненных работ б/н 31.07.2019	2019, июль	4 Работы по строительству наружных распределительных сетей газоснабжения ул.Кокшокы 2019г..pdf
46	Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КВ-25 «Граница Р.Уз. (на Ташкент)-Шымкент-Тараз-Алматы-Хоргос через Кокпек, Коктал, Благовещенку, с подъездами к границе Республики Кыргызстан» (А-2)-Райымбек-«Алматы-Шамалган-Узынагаш-Прудки-Талап-граница Кыргызстана» (А-4) км 0-5,784 Карасайского района Алматинской области	КАЗАХСТАН Алматинская область, Карасайский район	ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"	Акт выполненных работ б/н 31.05.2023	2023, май	2 Средний ремонт Райымбек 2023г..pdf
47	Средний ремонт проспекта Рыскулова от улицы Немировича-Данченко до улицы Кудерина, от улицы Бокейханова до улицы Жангельдина, протяженностью 5,600 км (Магистраль)	КАЗАХСТАН г.Алматы	ТОО "МБ Дорстрой"	Акт выполненных работ б/н 28.11.2022	2022, ноябрь	5 Средний ремонт пр.Рыскулова 2022г..pdf
48	Работы по реконструкции тепломагистрали М-1 от ТК 1-8 по улице Седова до улицы Слободская (улица Молдагулова) город Алматы	КАЗАХСТАН г.Алматы	ТОО "Сапа Құрылыс 2007"	Акт выполненных работ б/н 29.09.2017	2017, сентябрь	5 Работы по реконструкции тепломагистрали 2017г..pdf
49	Капитальный ремонт дворовых территорий Медеуского района	КАЗАХСТАН г.Алматы	ТОО "ASMAR STROY"	Акт выполненных работ б/н 31.10.2017	2017, октябрь	10 Капитальный ремонт дворовых территорий Медеуского района 2017г.part1.rar 10 Капитальный ремонт дворовых территорий Медеуского района 2017г.part2.rar 10 Капитальный ремонт дворовых территорий Медеуского района 2017г.part3.rar 10 Капитальный ремонт дворовых территорий Медеуского района 2017г.part4.rar 10 Капитальный ремонт дворовых территорий Медеуского района 2017г.part5.rar 10 Капитальный ремонт дворовых территорий Медеуского района 2017г.part6.rar
50	Строительство транспортно- пересадочного узла по ул.Бокейханова, 508 автовокзал Салем	КАЗАХСТАН г.Алматы	ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"	Акт выполненных работ б/н 29.08.2025	2025, август	4 АВР ТПУ ул.Бокейханова август 2025 г..pdf
51	Средний ремонт улицы Дулати от улицы Набережная до Экологического поста (БАО)	КАЗАХСТАН г.Алматы	ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"	Акт выполненных работ б/н 30.09.2025	2025, ноябрь	7 АВР Средний ремонт пр.Дулати сентябрь 2025 г..pdf
52	Строительство транспортной развязки на пересечении ул.Сейфуллина - ул.Жансугурова	КАЗАХСТАН г.Алматы	КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"	Акт приемки объекта в эксплуатацию б/н 31.07.2025	2025, июль	Akt_priemki.pdf
53	Строительство транспортно-пересадочного узла мкр.Калкаман пр.Райымбека остановка №7 городская больница	КАЗАХСТАН г.Алматы	ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"	Акт выполненных работ б/н 29.08.2025	2025, август	5 АВР ТПУ мкр.Калкаман август 2025 г..pdf
54	Строительство автомобильной стоянки к строящейся школе на 1500 мест по улице Розыбакиева-Левитана	КАЗАХСТАН г.Алматы	ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"	Акт выполненных работ б/н 30.04.2025	2025, май	Акт выполненных работ.pdf
55	Средний ремонт улицы Аскарова от улицы Саина до улицы Кенесары хана	КАЗАХСТАН г.Алматы	ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"	Акт выполненных работ б/н 30.09.2025	2025, ноябрь	6 АВР Средний ремонт ул.Аскарова сентябрь 2025 г..pdf

---

Достоверность всех сведений о квалификации подтверждаю. В случае, не указания сведений в данном приложении, такие сведения являются неполными.

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. - фамилия, имя, отчество (при наличии) ИИН работников.