"ИП КУТТЫБАЕВА"

Заказщик:Коммунальное государственное учреждение "Школа-лицей №4 имени Ататюрка" отдела образования города Кентау управления образования Туркестанской области

Сметная документация

Установка монитора и радомоста

Директор ИП КУТТЫБАЕВА

Куттыбаева А.С.

г.Шымкент - 2026г.

Форма 1

Утверждена

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету
в сумме 990,93 тыс. тенге
в том числе:
налог на добавленную стоимость - тыс. тенге

(ссылка на документ об утверждении)

" 01 " Январь 2026 г.

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Установка монитора и радомоста

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2026 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть II. Строительство				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Установка монитора и радомоста	643,02	278,748		921,768
		Итого по главе 2: Основные объекты строительства	**643,02**	**278,748**		**921,768**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**643,02**	**278,748**		**921,768**
		Глава 8				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**643,02**	**278,748**		**921,768**
2	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	32,151			32,151
3	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты - 0%				
		Итого по части II в сметных ценах:	**675,171**	**278,748**		**953,919**
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
4		в том числе на II квартал 2026 г., доля - 100 %	675,171	278,748		953,919
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
5	НДЦС РК 8.04-07-2025, табл. 2, разд. 2	на II квартал 2026 г., доля - 100 %, к - 1,0388	701,367	289,563		990,931
		Итого по части II в прогнозных ценах:	**701,367**	**289,563**		**990,931**
6		- в том числе на 2026 г.	701,367	289,563		990,931
		Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
		II квартал 2026 г. - затраты по частям II и III:	701,367	289,563		990,931
7		- в том числе затраты по части II	701,367	289,563		990,931
8	Налоговый кодекс РК	НДС на II квартал 2026 г. - 16%				
		Итого налог на добавленную стоимость				
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	**701,367**	**289,563**		**990,93**

ИП КУТТЫБАЕВА

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Исходные данные : Э200

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	**Э200'Q9Ж5'ИЦ8Н2ХМШ1В1+РБ''17''''* **
2	**Ю''Установка монитора и радомоста'Радиомост'2-1'Установка монитора и радомоста'РП'2'2-1'Установка монитора и радомоста'Дефектный акт''в текущих ценах 2026 года***
3	(РС100005)*
4	**Р***
5	Ц13-110401-0202'1''Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе'шт.'*
6	Ц1308-0205-0402'1''Монтаж кронштейна на стене'шт.'*
7	С1248-404-1311'1''Кронштейн для мониторов DS -DM4255W (настенный для интерактивных дисплеев диагональю 42"-55")'шт.'*
8	ТПрайс лист (=14)'1'278748'Монитор DS-D5043U-1V0S Hikvision'шт.*
9	Ц13-110401-0704'6''Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования'шт.'*
10	ТПрайс лист (=19)'6'88100'Радиомост'шт.*
11	**К'***

НДЦС РК 8.01-08-2022 Форма 4*

Наименование стройки Установка монитора и радомоста

Наименование объекта Установка монитора и радомоста

Локальная смета № 2-1
(Локальный сметный расчет)

на Установка монитора и радомоста

(наименование работ и затрат)

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость	921,768	тыс. тенге
Средства на оплату труда	106,122	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	0,023	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2026 года

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:				**921 768**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			104 254
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*59 272*
		машины и механизмы	тенге			5 383
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1 868*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			533 383
		оборудование, мебель и инвентарь	тенге			278 748
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	23		
		Раздел 1:				**921 768**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			104 254
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*59 272*
		машины и механизмы	тенге			5 383

		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1 868*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			533 383
		оборудование, мебель и инвентарь	тенге			278 748
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	23		
1	**1311-0401-0202** *ЭСН РК 8.04-02-2022* *Кзтр и Кэм=1,03*	**Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе**	**шт.**	**1**	**16 561**	**16 561**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			13 698	13 698
		в том числе оплата труда рабочих			*7 846*	*7 846*
1.1.1	007-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	3,09	4 433	13 698
1.2		машины и механизмы			2 863	2 863
		в том числе оплата труда машинистов			*1 000*	*1 000*
1.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,3296	8 686	2 863
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,3296*	*3 034*	*1 000*
2	**1308-0205-0402** *ЭСН РК 8.04-02-2024* *Кзтр и Кэм=1,03*	**Монтаж кронштейна на стене**	**шт.**	**1**	**7 749**	**7 749**
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			6 718	6 718
		в том числе оплата труда рабочих			*3 408*	*3 408*
2.1.1	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,0815	6 212	6 718
2.2		машины и механизмы			912	912
		в том числе оплата труда машинистов			*304*	*304*
2.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0412	13 457	554
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0412*	*4 334*	*179*
2.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0412	8 686	358
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0412*	*3 034*	*125*
2.3		материалы, изделия и конструкции			119	119
2.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00008	954 056	76
2.3.2	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,00005	859 685	43
3	**248-404-1311** *ПрСЦ 04.2026 № 1-5*	**Кронштейн для мониторов DS -DM4255W (настенный для интерактивных дисплеев диагональю 42"-55")**	**шт.**	**1**	**4 664**	**4 664**

4	**Прайс лист**	**Монитор DS-D5043U-1V0S Hikvision**	**шт.**	**1**	**278 748**	**278 748**
5	**1311-0401-0704** *ЭСН РК 8.04-02-2022* *Кзтр и Кэм=1,03*	**Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования**	**шт.**	**6**	**14 241**	**85 446**
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			13 973	83 838
		в том числе оплата труда рабочих			*8 003*	*48 018*
5.1.1	007-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	18,54	4 522	83 838
5.2		машины и механизмы			268	1 608
		в том числе оплата труда машинистов			*94*	*564*
5.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1854	8 686	1 610
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,1854*	*3 034*	*563*
6	**Прайс лист**	**Радиомост**	**шт.**	**6**	**88 100**	**528 600**

ИП КУТТЫБАЕВА

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 2-1

Составлен(а) в текущих ценах 2026 года

Номер по порядку	Обоснование	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
I. Материалы						
1	Прайс лист	Радиомост	шт.	6	88 100	528 600
2	248-404-1311 *ПрСЦ 04.2026 № 1-5*	Кронштейн для мониторов DS -DM4255W (настенный для интерактивных дисплеев диагональю 42"-55")	шт.	1	4 664	4 664
3	217-101-0107 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00008	954 056	76
4	236-203-0109 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,00005	859 685	43
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**533 383**
II. Оборудование (подрядчика)						
1	Прайс лист	Монитор DS-D5043U-1V0S Hikvision	шт.	1	278 748	278 748
		Итого оборудование (подрядчика)	**тенге**			**278 748**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**812 131**

Д0 АВС

Наименование стройки Установка монитора и радомоста

Наименование объекта Установка монитора и радомоста

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на Установка монитора и радомоста

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	Раздел 1:		
1	**Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе**	**шт.**	**1**
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	3,09
	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,3296
2	**Монтаж кронштейна на стене**	**шт.**	**1**
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,0815
	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0412
	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0412
	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00008
	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,00005
	Кронштейн для мониторов DS -DM4255W (настенный для интерактивных дисплеев диагональю 42"-55")	шт.	1
	Монитор DS-D5043U-1V0S Hikvision	шт.	1
3	**Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования**	**шт.**	**6**
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	18,54
	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1854
	Радиомост	шт.	6

ИП КУТТЫБАЕВА

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказщик

(должность, подпись, расшифровка подписи)

1	2	3	4