Обоснование осуществления государственной закупки способом из одного источника путем прямого заключения договора и выбора поставщика

В ходе эксплуатации приточных вентиляционных машин Школы-гимназии выявлены неисправности водяных калориферов, препятствующие дальнейшей штатной эксплуатации системы вентиляции. По результатам обследования составлен дефектный акт от 26 мая 2026 года, которым подтверждена необходимость выполнения комплекса демонтажных, ремонтно-восстановительных, монтажных и пусконаладочных работ для восстановления работоспособности оборудования.

Необходимость выполнения указанных работ возникла в процессе эксплуатации оборудования и не могла быть предусмотрена заранее при формировании плана закупок, поскольку выявленные дефекты носили скрытый характер и были обнаружены только в ходе обследования технического состояния оборудования. В связи с этим расходы на проведение указанных работ ранее не планировались.

Выявленные неисправности подлежат устранению до начала отопительного сезона 2026–2027 годов, поскольку водяные калориферы являются неотъемлемой частью системы приточной вентиляции и обеспечивают подогрев приточного воздуха в осенне-зимний период. Выполнение ремонтно-восстановительных работ в межотопительный период позволит своевременно подготовить инженерные системы Школы-гимназии к предстоящему отопительному сезону, обеспечить надлежащие санитарно-гигиенические условия пребывания обучающихся и работников, а также исключить риск возникновения аварийных ситуаций и дополнительных затрат на аварийное восстановление оборудования.

С целью определения стоимости работ и выбора наиболее выгодного поставщика проведен анализ рынка посредством получения коммерческих предложений от потенциальных подрядчиков.

По результатам проведенного анализа получены следующие ценовые предложения:

- ТОО «BigCity KZ» – 867 000 тенге без НДС;
- ТОО «Buy Trade» – 1 125 000 тенге;
- ИП Семейханов А.О. – 1 630 000 тенге.

Наименьшая стоимость выполнения работ предложена ТОО «BigCity KZ». При этом представленная поставщиком техническая спецификация полностью соответствует объему работ, предусмотренному дефектным актом, включая демонтаж трубопроводов и смесительных узлов, демонтаж и ремонт водяных калориферов, последующий монтаж оборудования и проведение пусконаладочных работ приточных вентиляционных машин.

Таким образом, выбор ТОО «BigCity KZ» обеспечивает выполнение необходимого объема работ по подготовке инженерных систем Школы-гимназии к отопительному сезону 2026–2027 годов при наименьшей стоимости среди представленных коммерческих предложений, что соответствует принципам рационального, эффективного и экономного расходования денежных средств предприятия.

На основании вышеизложенного принято решение осуществить закупку работ по ремонту водяных калориферов приточных вентиляционных машин способом из одного

источника и определить поставщиком ТОО «BigCity KZ» на сумму 867 000 (восемьсот шестьдесят семь тысяч) тенге без учета НДС.

Бір көзден тікелей шарт жасасу тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру және өнім берушіні таңдауды негіздеу

Мектеп-гимназияның ауа беру желдеткіш қондырғыларын пайдалану барысында су калориферлерінің ақаулары анықталды, бұл желдету жүйесінің қалыпты жұмыс істеуіне кедергі келтіреді. Тексеру нәтижелері бойынша 2026 жылғы 26 мамырдағы ақау актісі жасалып, онда жабдықтың жұмыс қабілеттілігін қалпына келтіру үшін демонтаждау, жөндеу-қалпына келтіру, монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстарының кешенін орындау қажеттілігі расталды.

Аталған жұмыстарды орындау қажеттілігі жабдықты пайдалану барысында туындады және сатып алулар жоспарын қалыптастыру кезінде алдын ала көзделуі мүмкін болмады, себебі анықталған ақаулар жасырын сипатта болып, тек жабдықтың техникалық жай-күйін тексеру барысында белгілі болды. Осыған байланысты аталған жұмыстарды жүргізуге арналған шығыстар бұрын жоспарланбаған.

Анықталған ақауларды 2026–2027 жылғы жылыту маусымы басталғанға дейін жою қажет, өйткені су калориферлері ауа беру желдету жүйесінің ажырамас бөлігі болып табылады және күзгі-қысқы кезеңде келетін ауаны жылытып тұруды қамтамасыз етеді. Жөндеу-қалпына келтіру жұмыстарын жылыту маусымынан тыс кезеңде орындау Мектеп-гимназияның инженерлік жүйелерін алдағы жылыту маусымына уақтылы дайындауға, білім алушылар мен қызметкерлер үшін тиісті санитариялық-гигиеналық жағдайларды қамтамасыз етуге, сондай-ақ авариялық жағдайлардың туындауы мен жабдықты шұғыл қалпына келтіруге байланысты қосымша шығындардың алдын алуға мүмкіндік береді.

Жұмыстардың құнын айқындау және ең тиімді өнім берушіні таңдау мақсатында әлеуетті мердігерлерден коммерциялық ұсыныстар алу арқылы нарыққа талдау жүргізілді.

Жүргізілген талдау нәтижесінде келесі баға ұсыныстары алынды:

- «BigCity KZ» ЖШС – ҚҚС-сыз 867 000 теңге;
- «Buy Trade» ЖШС – 1 125 000 теңге;
- Семейханов А.О. ЖК – 1 630 000 теңге.

Жұмыстарды орындаудың ең төмен құнын «BigCity KZ» ЖШС ұсынды. Сонымен қатар, өнім беруші ұсынған техникалық ерекшелік ақау актісінде көзделген жұмыстар көлеміне толық сәйкес келеді және құбыр өткізгіштер мен араластыру тораптарын бөлшектеуді, су калориферлерін бөлшектеу мен жөндеуді, жабдықтарды қайта монтаждауды және ауа беру желдеткіш қондырғыларын іске қосу-баптау жұмыстарын қамтиды.

Осылайша, «BigCity KZ» ЖШС-ін таңдау Мектеп-гимназияның инженерлік жүйелерін 2026–2027 жылғы жылыту маусымына дайындау бойынша қажетті жұмыстар көлемін ұсынылған коммерциялық ұсыныстардың ішіндегі ең төмен баға бойынша орындауды қамтамасыз етеді, бұл кәсіпорын қаражатын ұтымды, тиімді және үнемді пайдалану қағидаттарына сәйкес келеді.

Жоғарыда баяндалғандардың негізінде ауа беру желдеткіш қондырғыларының су калориферлерін жөндеу қызметтерін бір көзден сатып алу тәсілімен жүзеге асыру және өнім беруші ретінде ҚҚС-сыз 867 000 (сегіз жүз алпыс жеті мың) теңге сомасына «BigCity KZ» ЖШС-ін айқындау туралы шешім қабылданды.

Директор **О.Тодераш**