Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№18030633

Конкурстың № 17254875-1
Конкурстың атауы «Қызылорда облысының білім басқармасының Жаңақорған ауданы бойынша білім бөлімінің «Ғ.Мұратбаев атындағы №240 орта мектебі» КММ үшін мемлекеттік сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-06-26 18:17:32 дейін 2026-07-01 09:00:00
Ұйымдастырушының атауы "Қызылорда облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы" КММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	000940012560	КҚ жобасына ескерту	Согласно п. 10.8 СН РК 1.04-26-2022 «РЕКОНСТРУКЦИЯ, КАПИТАЛЬНЫЙ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ГРАЖДАНСКИХ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ» "Для объектов текущего ремонта разработка проектно-сметной документации не требуется, а для определения сметной стоимости работ по текущему ремонту в соответствии с описью ремонтных работ или дефектным актом составляется сметный расчет по форме локальной сметы. В локальной смете для подрядного способа выполнения текущего ремонта начисляются накладные расходы, сметная прибыль, средства на непредвиденные работы и затраты, налог на добавленную стоимость (при наличии) в порядке и размерах, предусмотренных Нормативным документом по определению сметной стоимости строительства, утвержденным приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и	2026-06-30 15:10:23	Отклонить замечания	Согласно письму Заказчика № 136 от 01.07.2026 года Ваше замечание рассмотрено. По результатам его рассмотрения принято решение об отклонении по следующим основаниям: сметная прибыль, а также средства на непредвиденные работы и затраты в локальной смете не предусмотрены. Сметная документация разработана на основании утвержденных исходных данных, принятых технических решений и в соответствии с потребностью Заказчика. В этой связи основания для внесения изменений в проект конкурсной документации отсутствуют.
			развитию Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года № 249-нқ. При проведении работ по текущему ремонту использование средств на непредвиденные работы и затраты должно подтверждаться соответствующими актами и сметными расчетами по их фактическому наличию. Смета на проведение текущего ремонта утверждается заказчиком." В сметной документации данных закупок не предусмотрены сметная прибыль и затраты на непредвиденные расходы. Просим внести соответствующие изменения или дать разъяснения			

2	050940010286	КҚ жобасына ескерту	1. В смете не предусмотрены стоимости устройства лаги и материалов. 2. Не предусмотрены стоимость дощатых полов (материалов).	2026-06-30 08:43:01	Отклонить замечания	Согласно письму Заказчика № 136 от 01.07.2026 года Ваше замечание рассмотрено. По результатам его рассмотрения принято решение об отклонении по следующим основаниям: 1. Объем и состав сметной документации сформированы в строгом соответствии с дефектным актом, являющимся основанием для разработки сметной документации. Работы по устройству лаг, а также затраты на материалы для их устройства дефектным актом не предусмотрены, в связи с чем в сметную документацию не включены. 2. Стоимость материалов для устройства дощатых полов предусмотрена сметной документацией и учтена отдельными материальными ресурсами в составе соответствующих сметных расценок. Основания для внесения изменений в проект конкурсной документации отсутствуют.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Руководитель отдела Имаш Дәулет Ғабитұлы

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№18030633

№ конкурса 17254875-1
Название конкурса Государственная закупка для КГУ «Средняя школа №240 имени Г.Муратбаева» отдела образования по Жанакорганскому району управления образования Кызылординской области»
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-06-26 18:17:32 по 2026-07-01 09:00:00
Наименование организатора КГУ "Управление государственных закупок Кызылординской области"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	000940012560	Замечание к КД	Согласно п. 10.8 СН РК 1.04-26-2022 «РЕКОНСТРУКЦИЯ, КАПИТАЛЬНЫЙ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ГРАЖДАНСКИХ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ» "Для объектов текущего ремонта разработка проектно-сметной документации не требуется, а для определения сметной стоимости работ по текущему ремонту в соответствии с описью ремонтных работ или дефектным актом составляется сметный расчет по форме локальной сметы. В локальной смете для подрядного способа выполнения текущего ремонта начисляются накладные расходы, сметная прибыль, средства на непредвиденные работы и затраты, налог на добавленную стоимость (при наличии) в порядке и размерах, предусмотренных Нормативным документом по определению сметной стоимости строительства, утвержденным приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и	2026-06-30 15:10:23	Отклонить замечания	Согласно письму Заказчика № 136 от 01.07.2026 года Ваше замечание рассмотрено. По результатам его рассмотрения принято решение об отклонении по следующим основаниям: сметная прибыль, а также средства на непредвиденные работы и затраты в локальной смете не предусмотрены. Сметная документация разработана на основании утвержденных исходных данных, принятых технических решений и в соответствии с потребностью Заказчика. В этой связи основания для внесения изменений в проект конкурсной документации отсутствуют.
			развитию Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года № 249-нқ. При проведении работ по текущему ремонту использование средств на непредвиденные работы и затраты должно подтверждаться соответствующими актами и сметными расчетами по их фактическому наличию. Смета на проведение текущего ремонта утверждается заказчиком." В сметной документации данных закупок не предусмотрены сметная прибыль и затраты на непредвиденные расходы. Просим внести соответствующие изменения или дать разъяснения			

2	050940010286	Замечание к КД	1. В смете не предусмотрены стоимости устройства лаги и материалов. 2. Не предусмотрены стоимость дощатых полов (материалов).	2026-06-30 08:43:01	Отклонить замечания	Согласно письму Заказчика № 136 от 01.07.2026 года Ваше замечание рассмотрено. По результатам его рассмотрения принято решение об отклонении по следующим основаниям: 1. Объем и состав сметной документации сформированы в строгом соответствии с дефектным актом, являющимся основанием для разработки сметной документации. Работы по устройству лаг, а также затраты на материалы для их устройства дефектным актом не предусмотрены, в связи с чем в сметную документацию не включены. 2. Стоимость материалов для устройства дощатых полов предусмотрена сметной документацией и учтена отдельными материальными ресурсами в составе соответствующих сметных расценок. Основания для внесения изменений в проект конкурсной документации отсутствуют.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель отдела Имаш Дәулет Ғабитұлы

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;

ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).