# Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
**№18256822**

Конкурстың № 17392998-1
Конкурстың атауы Сорғылар (ДВС - 6498)
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-07-29 10:23:19 дейін 2026-07-31 10:23:19
Ұйымдастырушының атауы Алматы қаласы Энергетика және сумен жабдықтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Алматы Су" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

| № | Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП | Өтініш түрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу) | Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты | Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау) | Шешім қабылданды | Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 061040017631 | КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу | Добрый день. Технической спецификацией проводимых закупок предусмотрено условие: "Необходимо произвести пуско-наладку и шеф-монтажные работы". Вопрос: подготовлены ли места для проведения данных работ, какие сроки предусмотрены для их проведения, требуются ли дополнительные документы для сдачи и приемки выполненных работ? | 2026-07-30 10:20:26 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | Проведение пуско-наладочных и шеф-монтажных работ не требуется для насосов типа КМ. Места для проведения работ подготовлены. Точный адрес работ будет определен после поставки оборудования. Сроки выполнения пуско-наладочных работ будут выполнены в течение 3 месяцев после поставки насосного оборудования, но не позднее конца 2026 года. Для сдачи и приемки выполненных работ предоставляются технический паспорт, сертификаты соответствия (качества) и инструкция по эксплуатации. |

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Заместитель генерального директора по производству Джангурбаев Серикбай Болатбекович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

**Протокол предварительного обсуждения**
**проекта конкурсной документации**
**№18256822**

№ конкурса 17392998-1
Название конкурса Насосы (ДВС - 6498)
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-07-29 10:23:19 по 2026-07-31 10:23:19
Наименование организатора Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

| № | БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика | Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении) | Текст обращения | Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении | Принято решение | Причина отклонения, текст разъяснения |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 061040017631 | Запрос о разъяснении КД | Добрый день. Технической спецификацией проводимых закупок предусмотрено условие: "Необходимо произвести пуско-наладку и шеф-монтажные работы". Вопрос: подготовлены ли места для проведения данных работ, какие сроки предусмотрены для их проведения, требуются ли дополнительные документы для сдачи и приемки выполненных работ? | 2026-07-30 10:20:26 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | Проведение пуско-наладочных и шеф-монтажных работ не требуется для насосов типа КМ. Места для проведения работ подготовлены. Точный адрес работ будет определен после поставки оборудования. Сроки выполнения пуско-наладочных работ будут выполнены в течение 3 месяцев после поставки насосного оборудования, но не позднее конца 2026 года. Для сдачи и приемки выполненных работ предоставляются технический паспорт, сертификаты соответствия (качества) и инструкция по эксплуатации. |

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Заместитель генерального директора по производству Джангурбаев Серикбай Болатбекович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).