Заказчик ГКП "Улан" акимата Сарыкольского района

(наименование организации)

"Согласован" Директор ГКП "Улан" С.Г. Белошицкий

05 января 2017 г.

Сводный сметный расчет в сумме 915145,945 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 98051,351 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"____"_____ 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Реконструкция водопроводной сети "Лихачевского группового водопровода от насосной станции II подъема п.Ильяс Омарова до станции III подъема п.Новое Сарыкольского района"

(наименование стройки)

В текущих ценах на 1 квартал 2017г. с учетом прогнозного уровня инфляции на 2018г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Всего, тысяч тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
1		Сметный расчет стоимости строительства	748213,923	15593,51	10796,585	774604,017
2		Затраты Заказчика на управление проектом и технический надзор - 774604,017.1,81% = 14020,333.0,7			9814,2331	9814,2331
3		Изыскательские работы			1600	1600
4	Смета ПИР	Проектные работы			12304,654	12304,654
5	Приказ № 780 от 21.12.2015г. Министерства национальной экономики РК	Стоимость экспертизы проектно-сметной документации			1201,019	1201,019

1	2	3	4	5	6	7
5	Приказ № 780 от 21.12.2015г. Министерства национальной экономики РК	Стоимость экспертизы проектно-сметной документации			1201,019	1201,019
6		Затраты на осуществление авторского надзора, от стоимости СМР - 774604,017.0,2% Значение=1549,208			1549,208	1549,208
		Итого	**748213,923**	**15593,509**	**37265,699**	**801073,131**
7		Резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты (2%)			16021,463	16021,463
		Итого	**748213,923**	**15593,509**	**53287,162**	**817094,594**
7	Решения Правительства	Налог на добавленную стоимость, 12%			98051,351	98051,351
		Всего по сводному сметному расчету	**748213,923**	**15593,509**	**151338,513**	**915145,945**
		В том числе на 2016 г.			17256,721	17256,721
		В том числе на 2018 г.	748213,923	15593,509	134081,792	897889,224

Директор ТОО ПИП "Костанайводпроект" Шелудько В.П.

Главный инженер проекта Сотникова Т.А.

Начальник сметного отдела Нагарнюк Е.Н.