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Реконструкция внутрисельской дороги с.Ганюшкино Курмангазинского района с тротуарами

№ 
п/п

Шифр объекта или 
локального сметного 

документа
Наименование объектов и локальной сметной документации Регистрационный номер Примечание

1 2 3 4 5

1 31-16-1 мкр.Абая
1.1 31-16-1 мкр.Абая 38100

2 31-16-2 мкр.Бузайсылан
2.1 31-16-2 мкр.Бузайсылан 38110

3 31-16-3 мкр.Жапырыкты
3.1 31-16-3 мкр.Жапырыкты.Подъездная с/о Ганюшкино 38120

4 31-16-4 мкр.Курылысшылар
4.1 31-16-4 мкр.Курылысшылар 38130

5 31-16-5 мкр.РТС
5.1 31-16-5 мкр.РТС 38140

6 31-16-6 мкр.Самаркино
6.1 31-16-6 мкр.Самаркино 38150

10 4 Устройство пересечения с сетями ВЛ
10.1 4-1 Устройство пересечения с сетями ВЛ 38190
9 5 Устройство пересечения с сетями связи

9.1 5-1 Устройство пересечения с сетями связи 38180
8 6 Устройство пересечения с сетями газоснабжения

8.1 6-1 Устройство пересечения с сетями газоснабжения 38170
7 31-16-9 Затраты на транспортировку материалов свыше расстояния предусмотренного сметной ценой

7.1 31-16-9 Затраты на транспортировку материалов свыше расстояния предусмотренного сметной ценой 38160

СОСТАВ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
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 Пояснительная записка 
   к сметной документации  по рабочим чертежам  проекта – «Реконструкция внутрисельской дороги с.Ганюшкино Курмангазинского 
района с тротуарами» 

Сметная документация к рабочим чертежам составлена в соответствии с требованиями: 

 -СН РК 1.02-01-2009 «Инструкция по типовому проектированию»; 
- СН РК 1.02-03-2011 «Порядок  разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство»; 
-                                   «Государственный норматив по  определению сметной  стоимости строительства в Республике Казахстан»; 
-ЭСН РК 8.04-01-2015 «Общие положения по применению элементов сметных норм расхода ресурсов на строительные работы»; 

 - ЭСН РК 8.04-02-2015 «Общие положения по применению элементов сметных норм расхода ресурсов на монтажные работы»; 
 - ЭСН РК 8.05-02-2015 «Общие положения по применению элементов сметных норм расхода ресурсов на ремонтно-строительные 

работы»; 

При составлении сметной документации приняты следующие условия: 
Территориальный район № 6  Атырауская область  
Процент на временные здания и сооружения по  НДЗ РК 8.04-05-2015– 1,04 % (1,3% с коэффициентом 0,8); 
Процент  на производство работ в зимнее время  по  НДЗ РК 8.04-06-2015- 1,44% (1,6 % с коэффициентом 0,9). 
Расчет и выпуск сметной документации выполнен с использованием программного комплекса  АВС-4 (редакция  5.5.4) ресурсным 
методом определения стоимости строительства в РК, РСНБ РК на 2-квартал 2017г. 



1

1360407,694 тыс.тенге

145757,967 тыс.тенге

оборудования, 
мебели и 
инвентаря

прочих затрат

1 2 3 5 6 7

1 Сметный расчет стоимости строительства 0,00 0 1150306,437
2 Затраты Заказчика на управление проектом и технический надзор на 2018 г. - 

561153,555.1,93% = 10830,264.0,7
7581,1848 7581,1848

3 Затраты Заказчика на управление проектом и технический надзор на 2019 г. - 
589152,882.1,93%= 11370,651.0,7

7959,4557 7959,4557

4 Смета ПИР Проектные работы 21174,696 21174,696
5 Приказ № 780 от 

21.12.2015г. 
Министерства 
национальной 
экономики РК

Стоимость экспертизы проектно-сметной документации 1510,679 1510,679

Составлен в текущих ценах по состоянию на  2018-2019 г.

№ п/п № смет и расчетов Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, тысяч тенге

4

1150306,437

(наименование организации)

   "Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме
в том числе:
налог на добавленную стоимость (НДС)

Всего,
тысяч тенгестроительно-

монтажных работ

(ссылка на документ об утверждении )

"____"_______________ 20    г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Реконструкция внутрисельской дороги с.Ганюшкино Курмангазинского района с тротуарами
(наименование стройки)
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2
1 2 3 5 6 74
6 Затраты на осуществление авторского надзора, от стоимости СМР на 2018 г. - 

561153,555.0,2% Значение=1122,307
1122,307 1122,307

7 Затраты на осуществление авторского надзора, от стоимости СМР на 2019 г. - 
589152,882.0,2% Значение=1178,306

1178,306 1178,306

Итого 0 40526,629 1190833,066
8 Резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты (2%) 23816,661 23816,661

Итого 0 64343,29 1214649,727
8 Решения 

Правительства
Налог на добавленную стоимость, 12% 145757,967 145757,967

Всего по сводному сметному расчету 0 210101,257 1360407,6941150306,437

1150306,437

1150306,437

Начальник сметного отдела

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 1 701

1288343,21 тыс.тенге

138036,77 тыс.тенге

инженерного 
оборудования 

поставки 
подрядчика

прочих затрат

1 2 3 5 6 7

1 31-16-1 мкр.Абая -- -- 346349,33
2 31-16-2 мкр.Бузайсылан -- -- 62168,31
3 31-16-3 мкр.Жапырыкты -- -- 105954,64
4 31-16-4 мкр.Курылысшылар -- -- 62977,64
5 31-16-5 мкр.РТС -- -- 159792,65
6 31-16-6 мкр.Самаркино -- -- 175004,03

Всего по главе -- -- 912246,6

62977,64
159792,65
175004,03
912246,6

105954,64

в ценах 2017г. по состоянию на 2018-2019г.

№ п/п № смет и расчетов Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. тенге

4

Глава 2. Основные объекты строительства
346349,33
62168,31

Всего, тыс. 
тенгестроительно-

монтажных работ

(ссылка на документ о согласовании/об утверждении)

"____"_______________ 20    г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция внутрисельской дороги с.Ганюшкино Курмангазинского района с тротуарами
(наименование стройки)

налог на добавленную стоимость

Заказчик

   "Согласован/Утвержден"

Сметный расчет стоимости строительства в сумме
в том числе:
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 2 701

7 4 Устройство пересечения с сетями ВЛ -- -- 7426,53
Всего по главе -- -- 7426,53

8 5 Устройство пересечения с сетями связи -- -- 466,73
Всего по главе -- -- 466,73

9 6 Устройство пересечения с сетями газоснабжения -- -- 14500,34
Всего по главе -- -- 14500,34

Всего по главе -- -- --
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7 -- -- 934640,19

10 НДЗ РК 8.04-05-
2015

Временные здания и сооружения 1,04% -- -- 9720,26

Всего по главе -- -- 9720,26
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8 -- -- 944360,45

11 31-16-9 Затраты на транспортировку материалов свыше расстояния предусмотренного 
сметной ценой

-- -- 100882,68

12 НДЗ РК 8.04-06-
2015

Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-
строительных) работ в зимнее время 1,44%

-- -- 13598,79

Всего по главе -- -- 114481,47
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9 -- -- 1058841,92
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2017 Г. -- -- 1058841,92

13 в том числе на 2018 год - 50 % -- -- 529420,96
14 в том числе на 2019 год - 50 % -- -- 529420,96

ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2018 -2019г. -- -- 1150306,44

944360,45

Глава 9. Дополнительные затраты на строительство
100882,68

13598,79

114481,47
1058841,92
1058841,92
529420,96
529420,96

1150306,44

9720,26

Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения
14500,34
14500,34

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
--

934640,19

Глава 8. Временные здания и сооружения
9720,26

466,73

Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
7426,53
7426,53

Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
466,73

Страниц - 3



Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 3 701
15 Приложение 1 к 

Прогнозу 
социально-
экономического 
развития 
Республики 
Казахстан на 
2015-2019 годы с 
учетом 
изменений от 17 
ноября 2015 года, 
протокол № 47

в том числе в текущих ценах на 2018 год - 50 %, К=1,0599383 -- -- 561153,55

16 Приложение 1 к 
Прогнозу 
социально-
экономического 
развития 
Республики 
Казахстан на 
2015-2019 годы с 
учетом 
изменений от 17 
ноября 2015 года, 
протокол № 47

в том числе в текущих ценах на 2019 год - 50 %, К=1,112825 -- -- 589152,88

НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 % -- 138036,77 138036,77
17 НДС на 2018 год, - 12 % -- 67338,43 67338,43
18 НДС на 2019 год, - 12 % -- 70698,35 70698,35

ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 % -- 138036,77 1288343,21
19 Итого в текущих ценах с НДС на 2018 год, - 12 % -- 67338,43 628491,98
20 Итого в текущих ценах с НДС на 2019 год, - 12 % -- 70698,35 659851,23

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА -- 138036,77 1288343,21

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

589152,88

--
--
--

1150306,44
561153,55
589152,88

1150306,44

Руководитель проектной организации

561153,55
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 1 38100

по смете №

Тенге

Строитель- 
ных работ

Монтажных 
работ

Оборудо- 
вания

Прочих 
затрат

Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Улица Абая 320263366 320263366 31782 27458989 92,47
2 Улица Абая (уч. 1) 26085959 26085959 2992 2615103 7,53

Всего по смете: 346349326 346349326 34775 30074092 100,00

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

31-16-1

на мкр.Абая
(наименование работ и затрат)

Составлена в ценах 3-квартала 2017г.
Норматив- 
ная трудо- 
емкость, 
чел.-ч.

Средства на 
оплату 
труда

Показатели 
единичной 
стоимости

Удельный 
показатель 
в % к итогу

N п.п. Наименование разделов
Единица 
измере- 

ния
Объем

Сметная стоимость
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 2 38100

Наименование стройки -
Наименование объекта -

ЛОКАЛЬНАЯ   РЕСУРСНАЯ   СМЕТА    №  

на 

Основание:

346349,326
30074,092

34,775

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Е12-180101-
1207 12-180101-
1207 РСНБ РК 
2015

Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными 
холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной 
слоя до 50 мм

м2 
покрытия

107,19 3351083

Итого оплата труда: 32,25 1008361
Итого эксплуатация машин: 100,85 3152933
Итого материалов: 0,00 --

Накладные расходы % -- 24,36 761717
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 10,52 329024

Сметная стоимость: 142,08 4441824
2 С341-020102-

1010 41-020102-
1010 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. 
Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км

т 262,23 819810

Накладные расходы % -- 11,01 34432
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 21,86 68339

Реконструкция внутрисельской дороги с.Ганюшкино Курмангазинского района с тротуарами
мкр.Абая

Объект номер - 31-16-1
31-16-1

мкр.Абая

Ведомость объемов работ

Сметная стоимость, тыс. тенге
Сметная заработная плата, тыс. тенге
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч

Составлена в ценах 3-квартала 2017г.

№ п.п. Шифр норм и   
коды ресурсов

Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество

РАЗДЕЛ 1.Улица Абая
Подготовка территории строительства

31263,0000

3126,3000

Стоимость, тенге

на единицу 
измерения по проекту

на.единицу 
измерения по проекту

Не удается 
отобразить 
связанный 
рисунок. 
Возможно, 
этот  файл 
был переме …
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 3 38100
1 2 3 4 5 6 7 8

Сметная стоимость: 295,10 922581
3 Е11-270302-

0201 11-270302-
0201 РСНБ РК 
2015

Камни бортовые на бетонном основании. Разборка м 693,86 8669145

Итого оплата труда: 693,86 8669145
Накладные расходы % -- 465,12 5811153
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 92,72 1158424

Сметная стоимость: 1251,70 15638722
4 Е11-270302-

0104 11-270302-
0104 РСНБ РК 
2015

Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка м3 
конструкц

ии

2427,07 659800

Итого оплата труда: 1880,96 511340
Итого эксплуатация машин: 973,32 264597

Накладные расходы % -- 1283,80 349000
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 296,87 80704

Сметная стоимость: 4007,74 1089504
5 Е12-160101-

0801 12-160101-
0801 РСНБ РК 
2015

Люки чугунные. Демонтаж люк 2016,72 10084

Итого оплата труда: 2016,72 10084
Накладные расходы % -- 1326,64 6633
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 267,47 1337

Сметная стоимость: 3610,82 18054
6 Е11-231201-

0101 11-231201-
0101 РСНБ РК 
2015

Установка люков шт 1649,28 8246

Итого оплата труда: 1352,53 6763
Итого эксплуатация машин: 152,39 762
Итого материалов: 220,40 1102

Накладные расходы % -- 944,47 4722
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 207,50 1038

Сметная стоимость: 2801,25 14006

12494,0000

271,8500

5,0000

5,0000
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 4 38100
1 2 3 4 5 6 7 8
7 С123-030101-

0304 23-030101-
0304 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 комплект 15695,82 78479

Накладные расходы % -- 659,22 3296
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 1308,40 6542

Сметная стоимость: 17663,45 88317
8 Е11-070201-

0201 11-070201-
0201 РСНБ РК 
2015

Монтаж кольца опорного КЦО-1 м3 11250,47 7200

Итого оплата труда: 7074,28 4528
Итого эксплуатация машин: 5619,51 3596
Итого материалов: 640,01 410

Накладные расходы % -- 5050,16 3232
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 1304,05 835

Сметная стоимость: 17604,68 11267
9 С121-040301-

0201 21-040301-
0201 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Кольца опорные железобетонные для колодцев марка КЦО-1 шт. 3232,79 103449

Накладные расходы % -- 135,78 4345
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 269,49 8624

Сметная стоимость: 3638,05 116418
10 Е11-060101-

0101 11-060101-
0101 РСНБ РК 
2015

Устройство бетонной подготовки Бетон В7,5 м3 31505,92 11027

Итого оплата труда: 1385,37 485
Итого эксплуатация машин: 770,71 270
Итого материалов: 29546,80 10341

Накладные расходы % -- 2023,37 708
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 2682,34 939

Сметная стоимость: 36211,64 12674

5,0000

0,6400

32,0000

0,3500
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 5 38100
1 2 3 4 5 6 7 8

11 Е11-460401-
0102 11-460401-
0102 РСНБ РК 
2015

Срубка горловины м3 14889,19 15783

Итого оплата труда: 11351,76 12033
Итого эксплуатация машин: 6622,76 7020

Накладные расходы % -- 6634,24 7032
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 1721,87 1825

Сметная стоимость: 23245,31 24640
12 Е11-270902-

0101 11-270902-
0101 РСНБ РК 
2015 Изм. и 
доп. вып. 4 
К=0,6

Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж шт. 2355,91 164914

Итого оплата труда: 1970,09 137906
Итого эксплуатация машин: 508,39 35587

Накладные расходы % -- 1336,80 93576
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 295,42 20679

Сметная стоимость: 3988,13 279169
13 Е11-460401-

0102 11-460401-
0102 РСНБ РК 
2015

Фундаменты бетонные. Разборка м3 14889,19 51666

Итого оплата труда: 11351,76 39391
Итого эксплуатация машин: 6622,76 22981

Накладные расходы % -- 6634,24 23021
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 1721,87 5975

Сметная стоимость: 23245,31 80661
14 С341-310104-

0601 41-310104-
0601 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка т 476,00 600

Накладные расходы % -- 19,99 25
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 39,68 50

Сметная стоимость: 535,67 675

1,0600

70,0000

3,4700

1,2600

Страниц - 359



Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 6 38100
1 2 3 4 5 6 7 8

15 С341-020102-
1015 41-020102-
1015 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. 
Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км

т 351,90 443

Накладные расходы % -- 14,78 19
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 29,33 37

Сметная стоимость: 396,01 499
16 С341-310104-

0501 41-310104-
0501 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Мусор строительный. Погрузка т 77,00 42581

Накладные расходы % -- 3,23 1788
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 6,42 3550

Сметная стоимость: 86,65 47919
17 С341-020102-

1009 41-020102-
1009 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. 
Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 9 км

т 241,09 133323

Накладные расходы % -- 10,13 5600
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 20,10 11114

Сметная стоимость: 271,31 150036

18 Е11-270403-
1204 11-270403-
1204 РСНБ РК 
2015 Изм. и 
доп. вып. 1

Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. 
Устройство в земляном полотне

м2 
поверхност

и

42,82 1541

Итого оплата труда: 30,32 1091
Итого эксплуатация машин: 17,95 646

1,2600

553,0000

553,0000

Искусственные сооружения
Ремонт моста на ПК16+85 через р.Шора

36,0000
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 7 38100
1 2 3 4 5 6 7 8

Итого материалов: 0,03 1
Накладные расходы % -- 20,85 751
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 5,09 183

Сметная стоимость: 68,76 2475
19 С121-080102-

1502 21-080102-
1502 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Стеклосетка, размер ячейки 25 мм х 25 мм, продольная и поперечная 
разрывная нагрузка 100 кН/м

м2 754,65 27167

Накладные расходы % -- 31,70 1141
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 62,91 2265

Сметная стоимость: 849,25 30573

20 Е11-130601-
0207 11-130601-
0207 РСНБ РК 
2015

Поверхности металлические. Очистка щетками м2 327,17 29445

Итого оплата труда: 327,17 29445
Накладные расходы % -- 198,51 17866
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 42,05 3785

Сметная стоимость: 567,73 51096
21 Е11-130301-

0401 11-130301-
0401 РСНБ РК 
2015

Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один 
раз

м2 127,26 11454

Итого оплата труда: 27,25 2452
Итого эксплуатация машин: 1,44 129
Итого материалов: 98,91 8901

Накладные расходы % -- 20,73 1866
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 11,84 1066

Сметная стоимость: 159,84 14385
22 Е11-130301-

1412 11-130301-
1412 РСНБ РК 
2015 К=2

Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124 м2 380,35 34231

Итого оплата труда: 28,73 2586
Итого эксплуатация машин: 2,38 214

90,0000

90,0000

90,0000

36,0000

Ремонт существующей трубы барьерного ограждения
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 8 38100
1 2 3 4 5 6 7 8

Итого материалов: 349,89 31491
Накладные расходы % -- 32,20 2898
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 33,00 2970

Сметная стоимость: 445,55 40100

23 Е11-130601-
0207 11-130601-
0207 РСНБ РК 
2015

Поверхности металлические. Очистка щетками м2 327,17 73939

Итого оплата труда: 327,17 73939
Накладные расходы % -- 198,51 44864
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 42,05 9504

Сметная стоимость: 567,73 128307
24 Е11-130301-

0401 11-130301-
0401 РСНБ РК 
2015

Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один 
раз

м2 127,26 28762

Итого оплата труда: 27,25 6158
Итого эксплуатация машин: 1,44 325
Итого материалов: 98,91 22353

Накладные расходы % -- 20,73 4686
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 11,84 2676

Сметная стоимость: 159,84 36123
25 Е11-130301-

1412 11-130301-
1412 РСНБ РК 
2015 К=2

Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124 м2 380,35 85959

Итого оплата труда: 28,73 6493
Итого эксплуатация машин: 2,38 537
Итого материалов: 349,89 79076

Накладные расходы % -- 32,20 7277
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 33,00 7459

Сметная стоимость: 445,55 100695

26 Е11-130601-
0207 11-130601-
0207 РСНБ РК 
2015

Поверхности металлические. Очистка щетками м2 327,17 49075

Итого оплата труда: 327,17 49075

Ремонт опор
226,0000

226,0000

226,0000

Ремонт пролетных строений
150,0000
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 9 38100
1 2 3 4 5 6 7 8

Накладные расходы % -- 198,51 29777
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 42,05 6308

Сметная стоимость: 567,73 85160
27 Е11-130301-

0401 11-130301-
0401 РСНБ РК 
2015

Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один 
раз

м2 127,26 19090

Итого оплата труда: 27,25 4087
Итого эксплуатация машин: 1,44 216
Итого материалов: 98,91 14836

Накладные расходы % -- 20,73 3110
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 11,84 1776

Сметная стоимость: 159,84 23975
28 Е11-130301-

1412 11-130301-
1412 РСНБ РК 
2015 К=2

Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124 м2 380,35 57052

Итого оплата труда: 28,73 4309
Итого эксплуатация машин: 2,38 357
Итого материалов: 349,89 52484

Накладные расходы % -- 32,20 4830
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 33,00 4951

Сметная стоимость: 445,55 66833

29 Е11-130601-
0207 11-130601-
0207 РСНБ РК 
2015

Поверхности металлические. Очистка щетками м2 327,17 6543

Итого оплата труда: 327,17 6543
Накладные расходы % -- 198,51 3970
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 42,05 841

Сметная стоимость: 567,73 11355
30 Е11-130301-

0401 11-130301-
0401 РСНБ РК 
2015

Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один 
раз

м2 127,26 2545

Итого оплата труда: 27,25 545
Итого эксплуатация машин: 1,44 29
Итого материалов: 98,91 1978

20,0000

20,0000

150,0000

150,0000

Ремонт металлического перильного ограждения
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 10 38100
1 2 3 4 5 6 7 8

Накладные расходы % -- 20,73 415
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 11,84 237

Сметная стоимость: 159,84 3197
31 Е11-130301-

1412 11-130301-
1412 РСНБ РК 
2015 К=2

Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124 м2 380,35 7607

Итого оплата труда: 28,73 575
Итого эксплуатация машин: 2,38 48
Итого материалов: 349,89 6998

Накладные расходы % -- 32,20 644
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 33,00 660

Сметная стоимость: 445,55 8911

32 Е11-010102-
0314 11-010102-
0314 РСНБ РК 
2015

Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы 
экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3

м3 грунта 164,75 69263

Итого оплата труда: 65,34 27468
Итого эксплуатация машин: 154,01 64747
Итого материалов: 0,19 82

Накладные расходы % -- 47,16 19824
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 16,95 7127

Сметная стоимость: 228,86 96214
33 С341-020102-

1015 41-020102-
1015 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. 
Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км

т 351,90 278125

Накладные расходы % -- 14,78 11681
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 29,33 23184

Сметная стоимость: 396,01 312991
34 Е11-010102-

0602 11-010102-
0602 РСНБ РК 
2015

Грунты 2-3 группы. Работа на отвале м3 грунта 18,70 7861

Итого оплата труда: 8,27 3477

20,0000

Земляные работы
420,4000

790,3520

420,4000
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 11 38100
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Итого эксплуатация машин: 15,58 6550
Итого материалов: 0,19 82

Накладные расходы % -- 5,88 2471
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 1,97 827

Сметная стоимость: 26,54 11159
35 Е11-010201-

0101 11-010201-
0101 РСНБ РК 
2015

Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 
т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 
проходов

м3 66,87 14043

Итого оплата труда: 22,55 4736
Итого эксплуатация машин: 66,87 14043

Накладные расходы % -- 16,70 3506
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 6,69 1404

Сметная стоимость: 90,25 18953
36 Е11-010201-

0107 11-010201-
0107 РСНБ РК 
2015 К=5

Добавлять за каждый последующий проход по одному следу 
прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при 
толщине слоя 20 см

м3 29,50 6196

Итого оплата труда: 8,57 1800
Итого эксплуатация машин: 29,50 6196

Накладные расходы % -- 6,52 1369
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 2,88 605

Сметная стоимость: 38,90 8169
37 Е11-010201-

0601 11-010201-
0601 РСНБ РК 
2015

Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3 67,70 14216

Итого оплата труда: 23,15 4862
Итого эксплуатация машин: 48,50 10185
Итого материалов: 9,30 1953

Накладные расходы % -- 17,10 3591
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 6,78 1425

Сметная стоимость: 91,58 19232
38 Е11-010203-

0112 11-010203-
0112 РСНБ РК 
2015

Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы 
механизированным способом

м2 39,68 46304

Итого оплата труда: 27,82 32464
Итого эксплуатация машин: 15,50 18091

210,0000

210,0000

210,0000

1167,0000
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 12 38100
1 2 3 4 5 6 7 8

Накладные расходы % -- 18,80 21937
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 4,68 5459

Сметная стоимость: 63,15 73701

39 Е11-080101-
0202 11-080101-
0202 РСНБ РК 
2015

Основание под бортовой камень щебеночное. Устройство м3 
основания

7733,85 2546757

Итого оплата труда: 1383,25 455504
Итого эксплуатация машин: 1390,86 458011
Итого материалов: 5559,56 1830763

Накладные расходы % -- 1057,03 348079
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 703,27 231587

Сметная стоимость: 9494,15 3126422
40 Е11-270201-

1002 11-270201-
1002 РСНБ РК 
2015

Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий м 
бортового 

камня

2480,17 16333974

Итого оплата труда: 675,31 4447466
Итого эксплуатация машин: 23,95 157749
Итого материалов: 1790,23 11790159

Накладные расходы % -- 528,48 3480486
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 240,69 1585157

Сметная стоимость: 3249,34 21399616
41 С121-040508-

9901 21-040508-
9901 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 м3 49700,23 15711253

Накладные расходы % -- 2087,41 659873
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 4143,01 1309690

Сметная стоимость: 55930,65 17680815

42 Е11-270602-
0901 11-270602-
0901 РСНБ РК 
2015

Розлив жидкого битума перед распределением расклинивающего 
материала из расчета 0,2 л/м2

т 103076,97 644231

329,3000

6585,8400

316,1203

Устройство дорожной одежды.Тип А (Слой по существующему покрытию)

6,2500

Установка бортового камня в местах примыкания с тротуаром
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 13 38100
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Итого оплата труда: 725,63 4535
Итого эксплуатация машин: 1467,85 9174
Итого материалов: 101609,12 635057

Накладные расходы % -- 4785,16 29907
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 8628,97 53931

Сметная стоимость: 116491,11 728069
43 Е11-270301-

0401 11-270301-
0401 РСНБ РК 
2015

Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с 
применением укладчиков асфальтобетона, Нср=3см

т смеси 24197,74 57421231

Итого оплата труда: 477,10 1132169
Итого эксплуатация машин: 884,21 2098224
Итого материалов: 23102,93 54823257

Накладные расходы % -- 1316,08 3123063
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 2041,11 4843543

Сметная стоимость: 27554,93 65387837
44 Е11-270602-

0901 11-270602-
0901 РСНБ РК 
2015

Розлив жидкого битума перед устройством а/б покрытия из расчета 0,2 
л/м2

т 103076,97 644231

Итого оплата труда: 725,63 4535
Итого эксплуатация машин: 1467,85 9174
Итого материалов: 101609,12 635057

Накладные расходы % -- 4785,16 29907
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 8628,97 53931

Сметная стоимость: 116491,11 728069
45 Е11-270602-

0302 11-270602-
0302 РСНБ РК 
2015

Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей 
плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 
и более. Устройство

м2 
покрытия

2453,80 76713062

Итого оплата труда: 60,15 1880532
Итого эксплуатация машин: 78,84 2464794
Итого материалов: 2338,45 73107092

Накладные расходы % -- 140,85 4403535
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 207,57 6489328

Сметная стоимость: 2802,22 87605925

2373,0000

6,2500

31263,0000

Устройство дорожной одежды.Тип Б (новая дорожная одежда)

Страниц - 359



Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 14 38100
1 2 3 4 5 6 7 8

46 С341-310104-
0501 41-310104-
0501 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Мусор строительный. Погрузка т 77,00 31262

Накладные расходы % -- 3,23 1313
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 6,42 2606

Сметная стоимость: 86,65 35181
47 С341-020102-

1001 41-020102-
1001 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. 
Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км

т 65,31 26516

Накладные расходы % -- 2,74 1114
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 5,44 2210

Сметная стоимость: 73,50 29840
48 Е11-270402-

0101 11-270402-
0101 РСНБ РК 
2015 Изм. и 
доп. вып. 2

Устройство дополнительного слоя основания из материала от разборки 
существующего покрытия толщиной слоя 15см

м2 146,99 180798

Итого оплата труда: 70,38 86565
Итого эксплуатация машин: 106,66 131190
Итого материалов: 0,98 1201

Накладные расходы % -- 50,39 61984
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 15,79 19423

Сметная стоимость: 213,17 262205
49 Е11-270403-

0201 11-270403-
0201 РСНБ РК 
2015

Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. 
Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на 
сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)

м2 1467,58 1542425

Итого оплата труда: 80,56 84667
Итого эксплуатация машин: 158,22 166284
Итого материалов: 1278,95 1344174

Накладные расходы % -- 112,26 117980

1051,0000

406,0000

406,0000

1230,0000
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 15 38100
1 2 3 4 5 6 7 8

Сметная прибыль (Н30=8) % 8 126,39 132832
Сметная стоимость: 1706,22 1793237

50 Е11-270602-
0901 11-270602-
0901 РСНБ РК 
2015

Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2 т 103076,97 54631

Итого оплата труда: 725,63 385
Итого эксплуатация машин: 1467,85 778
Итого материалов: 101609,12 53853

Накладные расходы % -- 4785,16 2536
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 8628,97 4573

Сметная стоимость: 116491,11 61740
51 Е11-270602-

0307 11-270602-
0307 РСНБ РК 
2015

Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих 
асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность 
каменных материалов 3 т/м3 и более-толщ.6см

м2 2310,81 2428658

Итого оплата труда: 60,08 63140
Итого эксплуатация машин: 78,66 82674
Итого материалов: 2195,64 2307620

Накладные расходы % -- 134,80 141676
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 195,65 205627

Сметная стоимость: 2641,26 2775960
52 Е11-270602-

0407 11-270602-
0407 РСНБ РК 
2015 Изм. и 
доп. вып. 2 
К=4

Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины 
покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым 
крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 3 т/м3 и 
более

м2 1095,39 1151252

Итого оплата труда: 0,39 411
Итого эксплуатация машин: 0,07 77
Итого материалов: 1094,92 1150764

Накладные расходы % -- 46,25 48611
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 91,33 95989

Сметная стоимость: 1232,97 1295852
53 Е11-270602-

0901 11-270602-
0901 РСНБ РК 
2015

Розлив жидкого битума по нижнему слою покрытия из расчета 0,2 л/м2 т 103076,97 21667

Итого оплата труда: 725,63 153
Итого эксплуатация машин: 1467,85 309

0,5300

1051,0000

1051,0000

0,2102
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 16 38100
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Итого материалов: 101609,12 21358
Накладные расходы % -- 4785,16 1006
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 8628,97 1814

Сметная стоимость: 116491,11 24486
54 Е11-270602-

0302 11-270602-
0302 РСНБ РК 
2015

Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих 
асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью 
каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б

м2 2453,80 2578941

Итого оплата труда: 60,15 63220
Итого эксплуатация машин: 78,84 82861
Итого материалов: 2338,45 2457715

Накладные расходы % -- 140,85 148038
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 207,57 218158

Сметная стоимость: 2802,22 2945137

55 Е11-080101-
0202 11-080101-
0202 РСНБ РК 
2015

Основание под бортовой камень щебеночное. Устройство м3 
основания

7733,85 2784186

Итого оплата труда: 1383,25 497970
Итого эксплуатация машин: 1390,86 500711
Итого материалов: 5559,56 2001442

Накладные расходы % -- 1057,03 380529
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 703,27 253177

Сметная стоимость: 9494,15 3417893
56 Е11-270201-

1002 11-270201-
1002 РСНБ РК 
2015 ТЧ 27 
табл. 3 п.3.8 
Кмр=0,86

Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. 
Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия 
бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 
(М200) - 0,86 -БР 100.20.08

м 
бортового 

камня

2235,55 20119958

Итого оплата труда: 675,31 6077767
Итого эксплуатация машин: 23,95 215575
Итого материалов: 1545,61 13910526

Накладные расходы % -- 518,21 4663857
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 220,30 1982705

Сметная стоимость: 2974,06 26766520

1051,0000

Пешеходная часть
Устройство бортового камня

360,0000

9000,0000
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57 С121-040508-
9901 21-040508-
9901 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 м3 49700,23 7156833

Накладные расходы % -- 2087,41 300587
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 4143,01 596594

Сметная стоимость: 55930,65 8054014

58 Е11-270403-
0201 11-270403-
0201 РСНБ РК 
2015

Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. 
Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на 
сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)

м2 1538,56 13653139

Итого оплата труда: 80,56 714878
Итого эксплуатация машин: 158,22 1404004
Итого материалов: 1349,92 11979229

Накладные расходы % -- 115,24 1022608
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 132,30 1174060

Сметная стоимость: 1786,09 15849807
59 Е11-270602-

0302 11-270602-
0302 РСНБ РК 
2015

Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей 
плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 
и более. Устройство ТОЛЩ.5см

м2 
покрытия

2453,80 21774996

Итого оплата труда: 60,15 533789
Итого эксплуатация машин: 78,84 699632
Итого материалов: 2338,45 20751442

Накладные расходы % -- 140,85 1249943
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 207,57 1841995

Сметная стоимость: 2802,22 24866935
60 Е11-270602-

0402 11-270602-
0402 РСНБ РК 
2015 К=2

Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. 
добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 
11-270602-0302

м2 
покрытия

585,91 5199329

Итого оплата труда: 0,20 1735
Итого эксплуатация машин: 0,04 327
Итого материалов: 585,67 5197267

Накладные расходы % -- 24,73 219462

144,0000

Устройство тротуаров с асфальтобетонным покрытием
8874,0000

8874,0000

8874,0000
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Сметная прибыль (Н30=8) % 8 48,85 433503
Сметная стоимость: 659,49 5852294

61 Е11-270902-
0101 11-270902-
0101 РСНБ РК 
2015 Изм. и 
доп. вып. 4

Установка дорожных знаков на металлических стойках шт 4279,29 920047

Итого оплата труда: 3283,48 705947
Итого эксплуатация машин: 847,31 182172
Итого материалов: 352,77 75846

Накладные расходы % -- 2242,82 482207
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 521,77 112180

Сметная стоимость: 7043,88 1514434
62 С124-010201-

0204 24-010201-
0204 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 
1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со 
световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002

шт. 8926,91 535615

Накладные расходы % -- 374,93 22496
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 744,15 44649

Сметная стоимость: 10045,99 602759
63 С124-010201-

0215 24-010201-
0215 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-
5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 
5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, B 700 мм, со световозвращающей пленкой 
типа 2 СТ РК 1125-2002

шт. 8927,62 419598

Накладные расходы % -- 374,96 17623
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 744,21 34978

Сметная стоимость: 10046,79 472199

УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ
215,0000

60,0000

47,0000
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64 С124-010201-
0211 24-010201-
0211 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-
3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 700 мм, со 
световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002

шт. 8927,15 196397

Накладные расходы % -- 374,94 8249
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 744,17 16372

Сметная стоимость: 10046,26 221018
65 С124-010201-

0216 24-010201-
0216 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-
5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 
5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, B 900 мм, со световозвращающей пленкой 
типа 2 СТ РК 1125-2002

шт. 16075,50 964530

Накладные расходы % -- 675,17 40510
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 1340,05 80403

Сметная стоимость: 18090,72 1085443
66 С124-010201-

0234 24-010201-
0234 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 
7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 350 мм х 700 мм, со 
световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002

шт. 7104,85 127887

Накладные расходы % -- 298,40 5371
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 592,26 10661

Сметная стоимость: 7995,51 143919
67 С124-010201-

0233 24-010201-
0233 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 
7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 300 мм х 600 мм, со 
световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002

шт. 4874,51 4875

Накладные расходы % -- 204,73 205
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 406,34 406

Сметная стоимость: 5485,58 5486

22,0000

60,0000

18,0000

1,0000
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68 С124-010201-
0331 24-010201-
0331 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.32.1-1.32.3, 
размерами 800 мм х 500 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ 
РК 1125-2002

шт. 12835,28 89847

Накладные расходы % -- 539,08 3774
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 1069,95 7490

Сметная стоимость: 14444,31 101110
69 С121-060801-

0301 21-060801-
0301 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с 
преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т-
стойки металлические

т 387526,70 775828

Накладные расходы % -- 16276,12 32585
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 32304,23 64673

Сметная стоимость: 436107,05 873086
70 Е11-060101-

0101 11-060101-
0101 РСНБ РК 
2015

Устройство бетонной подготовки-В7,5 м3 31505,92 283837

Итого оплата труда: 1385,37 12481
Итого эксплуатация машин: 770,71 6943
Итого материалов: 29546,80 266187

Накладные расходы % -- 2023,37 18229
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 2682,34 24165

Сметная стоимость: 36211,64 326231

71 Е11-270903-
0102 11-270903-
0102 РСНБ РК 
2015 Изм. и 
доп. вып. 4

Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,2 м, сплошная км линии 46232,71 6565

Итого оплата труда: 4962,93 705
Итого эксплуатация машин: 6179,75 878
Итого материалов: 37297,45 5296

7,0000

2,0020

9,0090

Маркировка проезжей части
0,1420
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Накладные расходы % -- 5060,11 719
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 4103,43 583

Сметная стоимость: 55396,25 7866
72 Е11-270903-

0105 11-270903-
0105 РСНБ РК 
2015 Изм. и 
доп. вып. 4

Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, 
шаг 1:3

Проезжая 
часть. 

Разметка 
краской. 
Ширина 
линии 0,1 

м, 
пунктирна
я, шаг 1:3

14002,96 70015

Итого оплата труда: 4962,93 24815
Итого эксплуатация машин: 6179,75 30899
Итого материалов: 5067,70 25339

Накладные расходы % -- 3706,46 18532
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 1416,75 7084

Сметная стоимость: 19126,18 95631
73 Е11-270903-

0106 11-270903-
0106 РСНБ РК 
2015 Изм. и 
доп. вып. 4

Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, 
шаг 3:1

км линии 23211,46 7660

Итого оплата труда: 4962,93 1638
Итого эксплуатация машин: 6179,75 2039
Итого материалов: 14276,20 4711

Накладные расходы % -- 4093,22 1351
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 2184,37 721

Сметная стоимость: 29489,05 9731
74 Е11-270903-

0103 11-270903-
0103 РСНБ РК 
2015 Изм. и 
доп. вып. 4

Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, "Зебра" км линии 83066,71 30901

Итого оплата труда: 4962,93 1846
Итого эксплуатация машин: 6179,75 2299
Итого материалов: 74131,45 27577

Накладные расходы % -- 6607,14 2458

0,3720

5,0000

0,3300
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 22 38100
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Сметная прибыль (Н30=8) % 8 7173,91 2669
Сметная стоимость: 96847,76 36027

Тенге 268150979
В том числе:

Тенге 268150979
Тенге 204635019
Тенге 27458989
Тенге 3220224
Тенге 22971535
Тенге 1332659

Накладные расходы - Тенге 28389175
Сметная прибыль - Тенге 23723212

Тенге 320263366
Нормативная трудоемкость - чел.-ч 31782
Сметная заработная плата - Тенге 27458989
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 Тенге 320263366
Нормативная трудоемкость - чел.-ч 31782
Сметная заработная плата - Тенге 27458989

75 Е12-180101-
1207 12-180101-
1207 РСНБ РК 
2015

Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными 
холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной 
слоя до 50 мм

м2 
покрытия

107,19 314496

Итого оплата труда: 32,25 94634
Итого эксплуатация машин: 100,85 295899
Итого материалов: 0,00 --

Накладные расходы % -- 24,36 71486
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 10,52 30879

Сметная стоимость: 142,08 416861
76 С341-020102-

1010 41-020102-
1010 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. 
Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км

т 262,23 76833

Накладные расходы % -- 11,01 3227
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 21,86 6405

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1

Стоимость общестроительных работ -
Материалы -
Всего заработная плата -
Стоимость материалов и конструкций -

2934,0000

293,0000

Местные материалы -
Транспортные расходы -

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -

РАЗДЕЛ 2.Улица Абая (уч. 1)
Подготовка территории строительства
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1 2 3 4 5 6 7 8

Сметная стоимость: 295,10 86465
77 Е11-270302-

0201 11-270302-
0201 РСНБ РК 
2015

Камни бортовые на бетонном основании. Разборка м 693,86 616152

Итого оплата труда: 693,86 616152
Накладные расходы % -- 465,12 413023
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 92,72 82334

Сметная стоимость: 1251,70 1111508
78 Е11-270302-

0104 11-270302-
0104 РСНБ РК 
2015

Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка м3 
конструкц

ии

2427,07 948622

Итого оплата труда: 1880,96 735175
Итого эксплуатация машин: 973,32 380423

Накладные расходы % -- 1283,80 501772
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 296,87 116032

Сметная стоимость: 4007,74 1566425
79 С341-310104-

0501 41-310104-
0501 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Мусор строительный. Погрузка т 77,00 25564

Накладные расходы % -- 3,23 1074
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 6,42 2131

Сметная стоимость: 86,65 28769
80 С341-020102-

1009 41-020102-
1009 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. 
Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 9 км

т 241,09 80042

Накладные расходы % -- 10,13 3362
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 20,10 6672

Сметная стоимость: 271,31 90076

888,0000

390,8500

332,0000

332,0000

Земляные работы
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81 Е11-010102-
0314 11-010102-
0314 РСНБ РК 
2015

Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы 
экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3

м3 грунта 164,75 5338

Итого оплата труда: 65,34 2117
Итого эксплуатация машин: 154,01 4990
Итого материалов: 0,19 6

Накладные расходы % -- 47,16 1528
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 16,95 549

Сметная стоимость: 228,86 7415
82 С341-020102-

1015 41-020102-
1015 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. 
Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км

т 351,90 21435

Накладные расходы % -- 14,78 900
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 29,33 1787

Сметная стоимость: 396,01 24122
83 Е11-010102-

0602 11-010102-
0602 РСНБ РК 
2015

Грунты 2-3 группы. Работа на отвале м3 грунта 18,70 606

Итого оплата труда: 8,27 268
Итого эксплуатация машин: 15,58 505
Итого материалов: 0,19 6

Накладные расходы % -- 5,88 190
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 1,97 64

Сметная стоимость: 26,54 860
84 Е11-010201-

0101 11-010201-
0101 РСНБ РК 
2015

Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 
т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 
проходов

м3 66,87 1083

Итого оплата труда: 22,55 365
Итого эксплуатация машин: 66,87 1083

Накладные расходы % -- 16,70 270
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 6,69 108

Сметная стоимость: 90,25 1462

32,4000

60,9120

32,4000

16,2000
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 25 38100
1 2 3 4 5 6 7 8

85 Е11-010201-
0107 11-010201-
0107 РСНБ РК 
2015 К=5

Добавлять за каждый последующий проход по одному следу 
прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при 
толщине слоя 20 см

м3 29,50 478

Итого оплата труда: 8,57 139
Итого эксплуатация машин: 29,50 478

Накладные расходы % -- 6,52 106
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 2,88 47

Сметная стоимость: 38,90 630
86 Е11-010201-

0601 11-010201-
0601 РСНБ РК 
2015

Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3 67,70 1097

Итого оплата труда: 23,15 375
Итого эксплуатация машин: 48,50 786
Итого материалов: 9,30 151

Накладные расходы % -- 17,10 277
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 6,78 110

Сметная стоимость: 91,58 1484
87 Е11-010203-

0112 11-010203-
0112 РСНБ РК 
2015

Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы 
механизированным способом

м2 39,68 3571

Итого оплата труда: 27,82 2504
Итого эксплуатация машин: 15,50 1395

Накладные расходы % -- 18,80 1692
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 4,68 421

Сметная стоимость: 63,15 5684

88 Е11-080101-
0202 11-080101-
0202 РСНБ РК 
2015

Основание под бортовой камень щебеночное. Устройство м3 
основания

7733,85 248257

Итого оплата труда: 1383,25 44402
Итого эксплуатация машин: 1390,86 44647
Итого материалов: 5559,56 178462

Накладные расходы % -- 1057,03 33931
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 703,27 22575

Сметная стоимость: 9494,15 304762

16,2000

90,0000

Установка бортового камня в местах примыкания с тротуаром
32,1000

16,2000
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 26 38100
1 2 3 4 5 6 7 8

89 Е11-270201-
1002 11-270201-
1002 РСНБ РК 
2015

Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий м 
бортового 

камня

2480,17 1592266

Итого оплата труда: 675,31 433547
Итого эксплуатация машин: 23,95 15378
Итого материалов: 1790,23 1149327

Накладные расходы % -- 528,48 339284
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 240,69 154524

Сметная стоимость: 3249,34 2086075
90 С121-040508-

9901 21-040508-
9901 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 м3 49700,23 1531562

Накладные расходы % -- 2087,41 64326
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 4143,01 127671

Сметная стоимость: 55930,65 1723559

91 Е11-270602-
0901 11-270602-
0901 РСНБ РК 
2015

Розлив жидкого битума перед устройством выравнивающего слоя из 
расчета 0,2 л/м2

т 103076,97 60815

Итого оплата труда: 725,63 428
Итого эксплуатация машин: 1467,85 866
Итого материалов: 101609,12 59949

Накладные расходы % -- 4785,16 2823
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 8628,97 5091

Сметная стоимость: 116491,11 68730
92 Е11-270301-

0401 11-270301-
0401 РСНБ РК 
2015

Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с 
применением укладчиков асфальтобетона

т смеси 24197,74 5396095

Итого оплата труда: 477,10 106394
Итого эксплуатация машин: 884,21 197178
Итого материалов: 23102,93 5151954

Накладные расходы % -- 1316,08 293486
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 2041,11 455167

642,0000

30,8160

Устройство дорожной одежды
0,5900

223,0000
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 27 38100
1 2 3 4 5 6 7 8

Сметная стоимость: 27554,93 6144748
93 Е11-270602-

0901 11-270602-
0901 РСНБ РК 
2015

Розлив жидкого битума перед устройством а/б покрытия из расчета 0,2 
л/м2

т 103076,97 60815

Итого оплата труда: 725,63 428
Итого эксплуатация машин: 1467,85 866
Итого материалов: 101609,12 59949

Накладные расходы % -- 4785,16 2823
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 8628,97 5091

Сметная стоимость: 116491,11 68730
94 Е11-270602-

0302 11-270602-
0302 РСНБ РК 
2015

Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей 
плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 
и более. Устройство

м2 
покрытия

2453,80 7199441

Итого оплата труда: 60,15 176486
Итого эксплуатация машин: 78,84 231318
Итого материалов: 2338,45 6861024

Накладные расходы % -- 140,85 413267
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 207,57 609017

Сметная стоимость: 2802,22 8221725

95 Е11-270801-
0111 11-270801-
0111 РСНБ РК 
2015

Устройство обочин из местного грунта, толщ.10см, с уплотнением и 
поливом водой

м2 153,32 83024

Итого оплата труда: 64,38 34863
Итого эксплуатация машин: 123,45 66850
Итого материалов: 0,65 353

Накладные расходы % -- 46,89 25392
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 16,02 8673

Сметная стоимость: 216,23 117089
96 Е11-010203-

0112 11-010203-
0112 РСНБ РК 
2015

Планировка присыпных обочин из грунтов 2 группы 
механизированным способом

м2 39,68 21486

Итого оплата труда: 27,82 15064
Итого эксплуатация машин: 15,50 8395

Накладные расходы % -- 18,80 10179
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 4,68 2533

541,5000

541,5000

0,5900

2934,0000

Устройство обочин из местного грунта
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 28 38100
1 2 3 4 5 6 7 8

Сметная стоимость: 63,15 34198

97 Е11-270801-
0111 11-270801-
0111 РСНБ РК 
2015

Укрепление обочин щебнем м2 153,32 27356

Итого оплата труда: 64,38 11487
Итого эксплуатация машин: 123,45 22027
Итого материалов: 0,65 116

Накладные расходы % -- 46,89 8367
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 16,02 2858

Сметная стоимость: 216,23 38580
98 С121-010201-

0603 21-010201-
0603 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, 
фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004

м3 4822,27 86039

Накладные расходы % -- 202,54 3614
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 401,98 7172

Сметная стоимость: 5426,79 96825

99 Е11-080101-
0202 11-080101-
0202 РСНБ РК 
2015

Основание под бортовой камень щебеночное. Устройство м3 
основания

7733,85 77339

Итого оплата труда: 1383,25 13832
Итого эксплуатация машин: 1390,86 13909
Итого материалов: 5559,56 55596

Накладные расходы % -- 1057,03 10570
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 703,27 7033

Сметная стоимость: 9494,15 94941
100 Е11-270201-

1002 11-270201-
1002 РСНБ РК 
2015 ТЧ 27 
табл. 3 п.3.8 
Кмр=0,86

Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. 
Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия 
бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 
(М200) - 0,86 -БР 100.20.08

м 
бортового 

камня

2235,55 549946

Укрепление обочин щебнем
178,4200

17,8420

Пешеходная часть
Устройство бортового камня

10,0000

246,0000
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 29 38100
1 2 3 4 5 6 7 8

Итого оплата труда: 675,31 166126
Итого эксплуатация машин: 23,95 5892
Итого материалов: 1545,61 380221

Накладные расходы % -- 518,21 127479
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 220,30 54194

Сметная стоимость: 2974,06 731618
101 С121-040508-

9901 21-040508-
9901 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 м3 49700,23 195620

Накладные расходы % -- 2087,41 8216
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 4143,01 16307

Сметная стоимость: 55930,65 220143

102 Е11-270403-
0201 11-270403-
0201 РСНБ РК 
2015

Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. 
Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на 
сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)

м2 1538,56 601575

Итого оплата труда: 80,56 31498
Итого эксплуатация машин: 158,22 61862
Итого материалов: 1349,92 527820

Накладные расходы % -- 115,24 45057
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 132,30 51731

Сметная стоимость: 1786,09 698363
103 Е11-270602-

0302 11-270602-
0302 РСНБ РК 
2015

Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей 
плотныхмелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 
и более. Устройство ТОЛЩ.5см

м2 
покрытия

2453,80 959435

Итого оплата труда: 60,15 23519
Итого эксплуатация машин: 78,84 30827
Итого материалов: 2338,45 914336

Накладные расходы % -- 140,85 55074
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 207,57 81161

Сметная стоимость: 2802,22 1095670

391,0000

3,9360

Устройство тротуаров с асфальтобетонным покрытием
391,0000
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 30 38100
1 2 3 4 5 6 7 8

104 Е11-270602-
0402 11-270602-
0402 РСНБ РК 
2015 К=2

Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. 
добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 
11-270602-0302

м2 
покрытия

585,91 229089

Итого оплата труда: 0,20 76
Итого эксплуатация машин: 0,04 14
Итого материалов: 585,67 228998

Накладные расходы % -- 24,73 9670
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 48,85 19101

Сметная стоимость: 659,49 257860

105 Е11-270902-
0101 11-270902-
0101 РСНБ РК 
2015 Изм. и 
доп. вып. 4

Установка дорожных знаков на металлических стойках шт 4279,29 102703

Итого оплата труда: 3283,48 78803
Итого эксплуатация машин: 847,31 20335
Итого материалов: 352,77 8467

Накладные расходы % -- 2242,82 53828
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 521,77 12522

Сметная стоимость: 7043,88 169053
106 С124-010201-

0204 24-010201-
0204 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 
1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со 
световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002

шт. 8926,91 71415

Накладные расходы % -- 374,93 2999
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 744,15 5953

Сметная стоимость: 10045,99 80368

391,0000

УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ
24,0000

8,0000
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 31 38100
1 2 3 4 5 6 7 8

107 С124-010201-
0215 24-010201-
0215 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-
5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 
5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4 а, B 700 мм, со световозвращающей пленкой 
типа 2 СТ РК 1125-2002

шт. 8927,62 8928

Накладные расходы % -- 374,96 375
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 744,21 744

Сметная стоимость: 10046,79 10047
108 С124-010201-

0211 24-010201-
0211 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-
3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 700 мм, со 
световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002

шт. 8927,15 26781

Накладные расходы % -- 374,94 1125
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 744,17 2233

Сметная стоимость: 10046,26 30139
109 С124-010201-

0216 24-010201-
0216 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-
5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 
5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, B 900 мм, со световозвращающей пленкой 
типа 2 СТ РК 1125-2002

шт. 16075,50 192906

Накладные расходы % -- 675,17 8102
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 1340,05 16081

Сметная стоимость: 18090,72 217089
110 С121-060801-

0301 21-060801-
0301 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с 
преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т-
стойки металлические

т 387526,70 86806

Накладные расходы % -- 16276,12 3646
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 32304,23 7236

Сметная стоимость: 436107,05 97688

1,0000

3,0000

12,0000

0,2240
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 32 38100
1 2 3 4 5 6 7 8

111 Е11-060101-
0101 11-060101-
0101 РСНБ РК 
2015

Устройство бетонной подготовки-В7,5 м3 31505,92 31758

Итого оплата труда: 1385,37 1396
Итого эксплуатация машин: 770,71 777
Итого материалов: 29546,80 29783

Накладные расходы % -- 2023,37 2040
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 2682,34 2704

Сметная стоимость: 36211,64 36501

112 Е11-270903-
0105 11-270903-
0105 РСНБ РК 
2015 Изм. и 
доп. вып. 4

Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, 
шаг 1:3

Проезжая 
часть. 

Разметка 
краской. 
Ширина 
линии 0,1 

м, 
пунктирна
я, шаг 1:3

14002,96 70015

Итого оплата труда: 4962,93 24815
Итого эксплуатация машин: 6179,75 30899
Итого материалов: 5067,70 25339

Накладные расходы % -- 3706,46 18532
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 1416,75 7084

Сметная стоимость: 19126,18 95631
113 Е11-270903-

0103 11-270903-
0103 РСНБ РК 
2015 Изм. и 
доп. вып. 4

Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, "Зебра" км линии 83066,71 3489

Итого оплата труда: 4962,93 208
Итого эксплуатация машин: 6179,75 260
Итого материалов: 74131,45 3114

Накладные расходы % -- 6607,14 277
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 7173,91 301

Сметная стоимость: 96847,76 4068
Тенге 21610277

В том числе:

0,0420

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2

1,0080

Маркировка проезжей части
5,0000
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 33 38100
1 2 3 4 5 6 7 8

Тенге 21610277
Тенге 15634970
Тенге 2615103
Тенге 386836
Тенге 1813221
Тенге 203874

Накладные расходы - Тенге 2543389
Сметная прибыль - Тенге 1932293

Тенге 26085959
Нормативная трудоемкость - чел.-ч 2992
Сметная заработная плата - Тенге 2615103
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 Тенге 26085959
Нормативная трудоемкость - чел.-ч 2992
Сметная заработная плата - Тенге 2615103

Тенге 289761256

- зарплата рабочих-строителей Тенге 25808222
- затраты на эксплуатацию машин Тенге 13754695
- в том числе зарплата машинистов Тенге 4265870
- материалов, изделий и конструкций Тенге 248661806
- перевозка грузов Тенге 1536534
- инженерное оборудование поставки подрядчика Тенге 0

Тенге 18006325
Тенге 307767582
Тенге 12926238
Тенге 320693820
Тенге 25655506
Тенге 346349326

Стоимость общестроительных работ -
Материалы -
Всего заработная плата -
Стоимость материалов и конструкций -

Накладные расходы I уровня
Итого с накладными расходами I уровня
Накладные расходы II уровня
ИТОГО:
Сметная прибыль
ИТОГО по смете:

Местные материалы -
Транспортные расходы -

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:
Итого прямые затраты:
в том числе:
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 34 38100

Наименование стройки -
Объект номер -

 ЛОКАЛЬНЫЙ   РЕСУРСНЫЙ   СМЕТНЫЙ   РАСЧЕТ

на
Наименование объекта -
Основание:

Тенге

на единицу общая
1 3 4 5 6 7

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
1 АВС 000001 1 Затраты труда рабочих-строителей чел-ч 31564,6097 817,63 25808222
2 01-010102-0100 3 Затраты труда машинистов чел-ч 3209,92146 1328,96 (4265870)

ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ: Тенге 25808222

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
1 33-010101-0103 96 Автомобили-самосвалы, 15 т маш.-ч 246,2184 3016,59 742739,96

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 246,2184 1087,9 267861
2 31-010103-0201 107 Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) маш.-ч 20,9920064 6319,49 132658,77

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 20,9920064 1267,1 26598,97
3 31-050501-0101 112 Автопогрузчики, 5 т маш.-ч 54,3740256 3505,83 190626,09

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 54,3740256 944,68 51366,05
4 33-010101-0101 162 Автомобили-самосвалы, 7 т маш.-ч 0,036224 2059,14 74,59

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,036224 944,68 34,22
5 31-010101-0103 258 Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) маш.-ч 34,106368 3707,52 126450,04

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 34,106368 1267,1 43216,18
6 31-040101-0201 404 Вибратор поверхностный маш.-ч 4,97616 11,78 58,62

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. чел-ч -- -- --
7 32-010102-0301 618 Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т маш.-ч 1,859364 691,4 1285,56

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. чел-ч -- -- --
8 32-010101-0102 621 Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т маш.-ч 360,634672 3131,8 1129435,67

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 360,634672 1087,9 392334,46
9 32-010101-0104 623 Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т маш.-ч 973,39 3970,46 3864806,06

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 973,39 1267,1 1233382,47
10 32-010101-0201 625 Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т маш.-ч 1,324248 5590,21 7402,82

мкр.Абая

Форма 4А' АВС-4
Реконструкция внутрисельской дороги с.Ганюшкино Курмангазинского района с тротуарами

31-16-1

№ 31-16-1
(локальная смета)

мкр.Абая
Ведомость объемов работ

Составлен в ценах 3-квартала 2017г.

№ п/п Шифр ресурсов Код 
АВС

Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и  деталей Единица 
измерения

Количество 
единиц

Сметная стоимость

2
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 35 38100

1 3 4 5 6 72
01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 1,324248 1267,1 1677,95

11 31-060102-0102 660 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 
м3/мин

маш.-ч 597,8217 1994,19 1192170,06

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 597,8217 944,68 564750,2
12 31-050101-0102 698 Краны башенные, 8 т маш.-ч 1,86606 3678,17 6863,69

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 1,86606 944,68 1762,83
13 31-050102-0102 762 Краны на автомобильном ходу, 10 т маш.-ч 106,097014 3290,37 349098,43

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 106,097014 1267,1 134435,53
14 31-050102-0104 776 Краны на автомобильном ходу, 16 т маш.-ч 0,1728 4234,37 731,7

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,1728 1267,1 218,95
15 31-050104-0101 783 Краны на гусеничном ходу, до 16 т маш.-ч 0,62912 2992,4 1882,58

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,62912 1087,9 684,42
16 31-050402-0301 1044 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) маш.-ч 0,1458 35,69 5,2

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. чел-ч -- -- --
17 31-010303-0301 1069 Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.) маш.-ч 30,91 5897,51 182292,03

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 30,91 1267,1 39166,06
18 32-010211-0103 1115 Машины маркировочные маш.-ч 9,47082 2084,23 19739,37

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 9,47082 1087,9 10303,31
19 32-010211-0201 1135 Машины поливомоечные, 6000 л маш.-ч 193,432607 3456,71 668640,43

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 193,4326072 944,68 182731,92
20 34-030401-0301 1159 Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций маш.-ч 522,7554 16,8 8782,29

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. чел-ч -- -- --
21 32-010202-0101 1239 Автогудронаторы, 3500 л маш.-ч 4,181858 4401,36 18405,86

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел. чел-ч 8,363716 1087,9 9098,89
22 32-010202-0301 1240 Гудронаторы ручные маш.-ч 67,65438 94,23 6375,07

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. чел-ч -- -- --
23 32-010212-0301 1245 Трактор с щетками дорожными навесными маш.-ч 23,9379 2708,6 64838,2

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 23,9379 1087,9 26042,04
24 32-010212-0101 1602 Распределители щебня и гравия маш.-ч 5,88012 2736,74 16092,36

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 5,88012 1087,9 6396,98
25 33-040101-0102 1835 Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.) маш.-ч 1,859364 3053,87 5678,26

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 1,859364 1087,9 2022,8
26 34-030402-0101 1866 Трамбовки пневматические при работе от компрессора маш.-ч 672,888 11,48 7724,75

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. чел-ч -- -- --
27 32-010209-0101 1955 Укладчики асфальтобетона маш.-ч 204,6804 5690,57 1164748,14

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 204,6804 1267,1 259350,53
28 32-010205-0101 2103 Фрезы дорожные навесные на тракторе 121,5 кВт (165 л.с.) маш.-ч 246,2184 7171,9 1765853,74

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 246,2184 1463,94 360448,96
29 31-010201-0102 2263 Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3 маш.-ч 12,76896 3513,24 44860,42

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 12,76896 1267,1 16179,55
30 31-010201-0103 2264 Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3 маш.-ч 1,25895 4350,93 5477,6

Страниц - 359



Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 36 38100

1 3 4 5 6 72
01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 1,25895 1267,1 1595,22

31 33-010201-0101 2509 Автомобили бортовые, до 5 т маш.-ч 14,9655831 1893,09 28331,2
01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 14,9655831 944,68 14137,69

32 31-040301-0101 2515 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт маш.-ч 11,7612 46,28 544,31
01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. чел-ч -- -- --

33 31-050502-0102 3007 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т маш.-ч 58,512 3519,46 205930,64
01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 58,512 1087,9 63655,2

ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ: Тенге 11960605
В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ: Тенге 4265870

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
1 21-010201-0502 100071 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-

2004
м3 154,74 5157,62 798090,12

2 21-010201-0503 100072 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-
2004

м3 1751,085 6718,36 11764419,4

3 21-010201-0504 100073 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-
2004

м3 198,639 6342,82 1259931,42

4 21-010201-0603 100080 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 
1284-2004

м3 17,842 4822,27 86038,94

5 21-010201-0603 100080 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 
1284-2004

м3 841,11 4822,27 4056059,52

6 21-010201-0604 100081 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 
1284-2004

м3 0,036224 4872,37 176,5

7 21-020101-0301 100467 Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 м3 10,57434 27350,02 289208,41
8 21-020101-0601 100533 Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 м3 895,5846 29614,37 26522173,7
9 21-020401-2804 102636 Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 м3 9,935824 27550,04 273732,35
10 21-020501-0304 102737 Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013 т 4777,51 22866,31 109244025

11 21-020501-0502 102750 Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013 т 2773,5142 22799,38 63234404,2
12 21-050302-0101 127727 Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 т 0,2829495 205870,68 58251
13 21-070201-0301 131548 Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, 

толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86
м3 6,67695 24465,24 163353,18

14 21-070202-0401 131571 Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм 
до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86

м3 28,005528 14402,94 403361,94

15 21-080102-1502 133382 Стеклосетка, размер ячейки 25 мм х 25 мм, продольная и поперечная разрывная нагрузка 100 
кН/м

м2 36 754,65 27167,4

16 21-130104-0202 144640 Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90 т 17,3352282 98649,63 1710113,85
17 21-130201-0104 144689 Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87 т 0,11472 491960 56437,65
18 21-130209-0401 145983 Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 кг 164,7384 196,58 32384,27
19 21-130703-0201 146741 Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 т 0,1298 51147,9 6639
20 21-130803-1101 147049 Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 10 м2 2,59175 6598,38 17101,35
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1 3 4 5 6 72
21 21-130804-0601 147080 Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97 т 0,0087088 579314,06 5045,13
22 21-130816-3426 147789 Мусор строительный т 3385,503 -- --
23 22-040101-0503 149220 Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 т 0,0462465 351343,77 16248,42
24 22-040101-0901 149230 Грунтовка химостойкая, ХС-010 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 т 0,069012 545204,59 37625,66
25 22-040601-0602 149375 Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 т 0,1135402 376950,05 42798,98
26 22-040701-0101 149397 Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, серая ГОСТ 10144-89 т 0,0134318 638911,35 8581,73
27 22-040701-0102 149398 Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, защитная, зеленая ГОСТ 10144-

89
т 0,18468 762060,03 140737,25

28 23-030101-0304 187621 Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 комплект 5 15695,82 78479,1
29 24-010201-0204 239607 Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 

1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002
шт. 68 8926,91 607029,88

30 24-010201-0211 239614 Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 
3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 
1125-2002

шт. 25 8927,15 223178,75

31 24-010201-0215 239618 Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 
5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, B=700 мм, со 
световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002

шт. 48 8927,62 428525,76

32 24-010201-0216 239619 Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 
5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, B=900 мм, со 
световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002

шт. 72 16075,5 1157436

33 24-010201-0233 239636 Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 
7.21.1, 7.4.8, размерами 300 мм х 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-
2002

шт. 1 4874,51 4874,51

34 24-010201-0234 239637 Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 
7.21.1, 7.4.8, размерами 350 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-
2002

шт. 18 7104,85 127887,3

35 21-040508-9901 247616 Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 м3 494,87232 49700,23 24595268,1
36 21-130703-1405 249132 Вода техническая м3 459,785174 93 42760,02
37 22-040901-0101 249547 Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010 кг 196,875 438,5 86329,69
38 С121-040301-

0201
Кольца опорные железобетонные для колодцев марка КЦО-1 шт. 32 3232,79 103449,28

39 С121-060801-
0301

Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных 
профилей и круглых труб, масса до 0,1 т-стойки металлические

т 2,226 387526,7 862634,43

40 С124-010201-
0331

Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.32.1-1.32.3, размерами 800 мм х 500 мм, со 
световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002

шт. 7 12835,28 89846,96

ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ: Тенге 248661806

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ
1 С341-020102-

1001
Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 
1. Расстояние перевозки 1 км

т 406 65,31 26515,86
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2 С341-020102-

1009
Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 
1. Расстояние перевозки 9 км

т 885 241,09 213364,65

3 С341-020102-
1010

Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 
1. Расстояние перевозки 10 км

т 3419,3 262,23 896643,04

4 С341-020102-
1015

Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 
1. Расстояние перевозки 15 км

т 852,524 351,9 300003,2

5 С341-310104-
0501

Мусор строительный. Погрузка т 1291 77 99407

6 С341-310104-
0601

Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка т 1,26 476 599,76

ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ: Тенге 1536534

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ Тенге 289761256
Накладные расходы - Тенге 30932564
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ: Тенге 320693820
Сметная прибыль - Тенге 25655506
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ: Тенге 346349326
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по смете №

Тенге

Строитель- 
ных работ

Монтажных 
работ

Оборудо- 
вания

Прочих 
затрат

Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Улица Жанару 51241810 51241810 2458 2411791 82,42
2 Улица Женис 8569933 8569933 436 428210 13,79
3 Улица Амангелди 2356568 2356568 119 117057 3,79

Всего по смете: 62168311 62168311 3014 2957059 100,00

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

31-16-2

на мкр.Бузайсылан
(наименование работ и затрат)

Составлена в ценах 3-квартала 2017г.
Норматив- 
ная трудо- 
емкость, 
чел.-ч.

Средства на 
оплату 
труда

Показатели 
единичной 
стоимости

Удельный 
показатель  
в % к итогу

N п.п. Наименование разделов
Единица 
измере- 

ния
Объем

Сметная стоимость
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Наименование стройки -
Наименование объекта -

ЛОКАЛЬНАЯ   РЕСУРСНАЯ   СМЕТА    №  

на 

Основание:

62168,311
2957,059

3,014

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Е11-010105-
0502 11-010105-
0502 РСНБ РК 
2015

Устройство корыта глубиной до 50см. Группа грунтов 2 м3 грунта 60,97 70503

Итого оплата труда: 20,84 24095
Итого эксплуатация машин: 60,97 70503

Накладные расходы % -- 15,39 17800
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 6,11 7064

Сметная стоимость: 82,47 95367
2 Е11-010201-

0101 11-010201-
0101 РСНБ РК 
2015

Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 
т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 
проходов

м3 66,87 137888

Итого оплата труда: 22,55 46501
Итого эксплуатация машин: 66,87 137888

Накладные расходы % -- 16,70 34428
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 6,69 13785

Сметная стоимость: 90,25 186101

Реконструкция внутрисельской дороги с.Ганюшкино Курмангазинского района с тротуарами
мкр.Бузайсылан

Объект номер - 31-16-2
31-16-2

мкр.Бузайсылан

Стоимость, тенге

на единицу 
измерения по проекту

на.единицу 
измерения по проекту

Ведомость объемов работ

Сметная стоимость, тыс. тенге
Сметная заработная плата, тыс. тенге
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч

Составлена в ценах 3-квартала 2017г.

№ п.п. Шифр норм и   
коды ресурсов

Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество

РАЗДЕЛ 1.Улица Жанару
1156,3500

2062,0000

Не удается 
отобразить 
связанный 
рисунок. 
Возможно, 
этот  файл 
был переме …
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1 2 3 4 5 6 7 8
3 Е11-010201-

0107 11-010201-
0107 РСНБ РК 
2015 К=5

Добавлять за каждый последующий проход по одному следу 
прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при 
толщине слоя 20 см

м3 29,50 60836

Итого оплата труда: 8,57 17671
Итого эксплуатация машин: 29,50 60836

Накладные расходы % -- 6,52 13437
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 2,88 5942

Сметная стоимость: 38,90 80215
4 Е11-010201-

0601 11-010201-
0601 РСНБ РК 
2015

Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3 67,70 139589

Итого оплата труда: 23,15 47740
Итого эксплуатация машин: 48,50 100002
Итого материалов: 9,30 19177

Накладные расходы % -- 17,10 35262
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 6,78 13988

Сметная стоимость: 91,58 188839
5 Е11-010203-

0112 11-010203-
0112 РСНБ РК 
2015

Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы 
механизированным способом

м2 39,68 454157

Итого оплата труда: 27,82 318412
Итого эксплуатация машин: 15,50 177441

Накладные расходы % -- 18,80 215160
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 4,68 53545

Сметная стоимость: 63,15 722862
6 Е11-010102-

0308 11-010102-
0308 РСНБ РК 
2015

Грунты 2 группы. Погрузка из штабеля на автомобили-самосвалы 
экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3

м3 грунта 146,33 169212

Итого оплата труда: 50,24 58089
Итого эксплуатация машин: 137,48 158971
Итого материалов: 0,19 225

Накладные расходы % -- 37,08 42880
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 14,67 16967

Сметная стоимость: 198,09 229059

1156,3500

2062,0000

2062,0000

11446,0000
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1 2 3 4 5 6 7 8
7 С341-020102-

1002 41-020102-
1002 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. 
Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км

т 84,76 181017

Накладные расходы % -- 3,56 7603
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 7,07 15090

Сметная стоимость: 95,39 203709
8 С341-020102-

1001 41-020102-
1001 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. 
Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км

т 65,31 2501

Накладные расходы % -- 2,74 105
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 5,44 208

Сметная стоимость: 73,50 2815
9 Е11-010102-

0602 11-010102-
0602 РСНБ РК 
2015

Грунты 2-3 группы. Работа на отвале м3 грунта 18,70 21241

Итого оплата труда: 8,27 9394
Итого эксплуатация машин: 15,58 17700
Итого материалов: 0,19 221

Накладные расходы % -- 5,88 6677
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 1,97 2234

Сметная стоимость: 26,54 30152
10 Е11-010104-

0202 11-010104-
0202 РСНБ РК 
2015

Грунты 2 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 
л с) при перемещении грунта до 10 м

м3 грунта 46,70 951

Итого оплата труда: 14,57 297
Итого эксплуатация машин: 46,70 951

Накладные расходы % -- 10,94 223
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 4,61 94

Сметная стоимость: 62,25 1268

2135,6424

38,2956

1135,9800

20,3700
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1 2 3 4 5 6 7 8

11 Е11-010201-
0101 11-010201-
0101 РСНБ РК 
2015

Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 
т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 
проходов

м3 66,87 1362

Итого оплата труда: 22,55 459
Итого эксплуатация машин: 66,87 1362

Накладные расходы % -- 16,70 340
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 6,69 136

Сметная стоимость: 90,25 1838
12 Е11-010201-

0107 11-010201-
0107 РСНБ РК 
2015 К=5

Добавлять за каждый последующий проход по одному следу 
прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при 
толщине слоя 20 см

м3 29,50 601

Итого оплата труда: 8,57 175
Итого эксплуатация машин: 29,50 601

Накладные расходы % -- 6,52 133
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 2,88 59

Сметная стоимость: 38,90 792
13 Е11-010201-

0601 11-010201-
0601 РСНБ РК 
2015

Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3 67,70 1379

Итого оплата труда: 23,15 472
Итого эксплуатация машин: 48,50 988
Итого материалов: 9,30 189

Накладные расходы % -- 17,10 348
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 6,78 138

Сметная стоимость: 91,58 1865
14 Е11-010203-

0112 11-010203-
0112 РСНБ РК 
2015

Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы 
механизированным способом

м2 39,68 5396

Итого оплата труда: 27,82 3783
Итого эксплуатация машин: 15,50 2108

Накладные расходы % -- 18,80 2557
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 4,68 636

Сметная стоимость: 63,15 8589

20,3700

20,3700

20,3700

136,0000

Устройство дорожной одежды
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1 2 3 4 5 6 7 8

15 Е11-270402-
0101 11-270402-
0101 РСНБ РК 
2015 Изм. и 
доп. вып. 2

Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной 
смеси толщиной слоя 15см

м2 146,99 1045392

Итого оплата труда: 70,38 500528
Итого эксплуатация машин: 106,66 758557
Итого материалов: 0,98 6945

Накладные расходы % -- 50,39 358401
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 15,79 112303

Сметная стоимость: 213,17 1516096
16 С121-010601-

0101 21-010601-
0101 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 м3 6160,95 7229752

Накладные расходы % -- 258,76 303650
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 513,58 602672

Сметная стоимость: 6933,29 8136073
17 Е11-270403-

0201 11-270403-
0201 РСНБ РК 
2015

Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. 
Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на 
сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)

м2 1467,58 8777585

Итого оплата труда: 80,56 481822
Итого эксплуатация машин: 158,22 946287
Итого материалов: 1278,95 7649384

Накладные расходы % -- 112,26 671400
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 126,39 755919

Сметная стоимость: 1706,22 10204903
18 Е11-270602-

0901 11-270602-
0901 РСНБ РК 
2015

Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2 т 103076,97 308252

Итого оплата труда: 725,63 2170
Итого эксплуатация машин: 1467,85 4390
Итого материалов: 101609,12 303862

Накладные расходы % -- 4785,16 14310

5981,0000

2,9905

7112,0000

1173,4800
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1 2 3 4 5 6 7 8

Сметная прибыль (Н30=8) % 8 8628,97 25805
Сметная стоимость: 116491,11 348367

19 Е11-270602-
0302 11-270602-
0302 РСНБ РК 
2015

Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих 
асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью 
каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б-толщ.7см

м2 2453,80 13540053

Итого оплата труда: 60,15 331919
Итого эксплуатация машин: 78,84 435043
Итого материалов: 2338,45 12903590

Накладные расходы % -- 140,85 777235
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 207,57 1145383

Сметная стоимость: 2802,22 15462671
20 Е11-270602-

0402 11-270602-
0402 РСНБ РК 
2015 К=6

Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. 
добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 
11-270602-0302

м2 
покрытия

1757,72 9699086

Итого оплата труда: 0,59 3237
Итого эксплуатация машин: 0,11 610
Итого материалов: 1757,02 9695239

Накладные расходы % -- 74,19 409396
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 146,55 808679

Сметная стоимость: 1978,46 10917160

21 Е11-270801-
0111 11-270801-
0111 РСНБ РК 
2015

Устройство обочин из местного грунта, толщ.10см, с уплотнением и 
поливом водой

м2 153,32 654041

Итого оплата труда: 64,38 274640
Итого эксплуатация машин: 123,45 526629
Итого материалов: 0,65 2777

Накладные расходы % -- 46,89 200033
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 16,02 68326

Сметная стоимость: 216,23 922400
22 Е11-010203-

0112 11-010203-
0112 РСНБ РК 
2015

Планировка присыпных обочин из грунтов 2 группы 
механизированным способом

м2 39,68 169259

Итого оплата труда: 27,82 118669
Итого эксплуатация машин: 15,50 66131

5518,0000

5518,0000

Устройство обочин из местного грунта
4265,8000

4265,8000
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Накладные расходы % -- 18,80 80188
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 4,68 19956

Сметная стоимость: 63,15 269403

23 Е11-270801-
0111 11-270801-
0111 РСНБ РК 
2015

Укрепление обочин щебнем м2 153,32 213078

Итого оплата труда: 64,38 89474
Итого эксплуатация машин: 123,45 171569
Итого материалов: 0,65 905

Накладные расходы % -- 46,89 65168
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 16,02 22260

Сметная стоимость: 216,23 300506
24 С121-010201-

0603 21-010201-
0603 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, 
фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004

м3 4822,27 670170

Накладные расходы % -- 202,54 28147
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 401,98 55865

Сметная стоимость: 5426,79 754183

25 Е11-270902-
0101 11-270902-
0101 РСНБ РК 
2015 Изм. и 
доп. вып. 4

Установка дорожных знаков на металлических стойках шт 4279,29 98424

Итого оплата труда: 3283,48 75520
Итого эксплуатация машин: 847,31 19488
Итого материалов: 352,77 8114

Накладные расходы % -- 2242,82 51585
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 521,77 12001

Сметная стоимость: 7043,88 162009

Укрепление обочин щебнем
1389,7400

138,9740

УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ
23,0000
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26 С124-010201-
0204 24-010201-
0204 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 
1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со 
световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002

шт. 8926,91 80342

Накладные расходы % -- 374,93 3374
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 744,15 6697

Сметная стоимость: 10045,99 90414
27 С124-010201-

0215 24-010201-
0215 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-
5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 
5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4 а, B 700 мм, со световозвращающей пленкой 
типа 2 СТ РК 1125-2002

шт. 8927,62 17855

Накладные расходы % -- 374,96 750
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 744,21 1488

Сметная стоимость: 10046,79 20094
28 С124-010201-

0216 24-010201-
0216 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-
5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 
5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, B 900 мм, со световозвращающей пленкой 
типа 2 СТ РК 1125-2002

шт. 16075,50 192906

Накладные расходы % -- 675,17 8102
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 1340,05 16081

Сметная стоимость: 18090,72 217089
29 С121-060801-

0301 21-060801-
0301 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с 
преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т-
стойки металлические

т 387526,70 92231

Накладные расходы % -- 16276,12 3874
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 32304,23 7688

Сметная стоимость: 436107,05 103793

9,0000

2,0000

12,0000

0,2380
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30 Е11-060101-
0101 11-060101-
0101 РСНБ РК 
2015

Устройство бетонной подготовки-В7,5 м3 31505,92 33743

Итого оплата труда: 1385,37 1484
Итого эксплуатация машин: 770,71 825
Итого материалов: 29546,80 31645

Накладные расходы % -- 2023,37 2167
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 2682,34 2873

Сметная стоимость: 36211,64 38783

31 Е11-270903-
0105 11-270903-
0105 РСНБ РК 
2015 Изм. и 
доп. вып. 4

Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, 
шаг 1:3

км линии 14002,96 14031

Итого оплата труда: 4962,93 4973
Итого эксплуатация машин: 6179,75 6192
Итого материалов: 5067,70 5078

Накладные расходы % -- 3706,46 3714
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 1416,75 1420

Сметная стоимость: 19126,18 19164
32 Е11-270903-

0103 11-270903-
0103 РСНБ РК 
2015 Изм. и 
доп. вып. 4

Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, "Зебра" км линии 83066,71 4486

Итого оплата труда: 4962,93 268
Итого эксплуатация машин: 6179,75 334
Итого материалов: 74131,45 4003

Накладные расходы % -- 6607,14 357
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 7173,91 387

Сметная стоимость: 96847,76 5230
Тенге 44087319

В том числе:
Тенге 44087319
Тенге 30631353
Тенге 2411791

1,0710

Маркировка проезжей части
1,0020

0,0540

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1

Стоимость общестроительных работ -
Материалы -
Всего заработная плата -
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Тенге 383335
Тенге 7899922
Тенге 183518

Накладные расходы - Тенге 3358802
Сметная прибыль - Тенге 3795690

Тенге 51241810
Нормативная трудоемкость - чел.-ч 2458
Сметная заработная плата - Тенге 2411791
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 Тенге 51241810
Нормативная трудоемкость - чел.-ч 2458
Сметная заработная плата - Тенге 2411791

33 Е11-010105-
0502 11-010105-
0502 РСНБ РК 
2015

Устройство корыта глубиной до 50см. Группа грунтов 2 м3 грунта 60,97 19310

Итого оплата труда: 20,84 6599
Итого эксплуатация машин: 60,97 19310

Накладные расходы % -- 15,39 4875
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 6,11 1935

Сметная стоимость: 82,47 26120
34 Е11-010201-

0101 11-010201-
0101 РСНБ РК 
2015

Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 
т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 
проходов

м3 66,87 23338

Итого оплата труда: 22,55 7870
Итого эксплуатация машин: 66,87 23338

Накладные расходы % -- 16,70 5827
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 6,69 2333

Сметная стоимость: 90,25 31498
35 Е11-010201-

0107 11-010201-
0107 РСНБ РК 
2015 К=5

Добавлять за каждый последующий проход по одному следу 
прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при 
толщине слоя 20 см

м3 29,50 10297

Итого оплата труда: 8,57 2991
Итого эксплуатация машин: 29,50 10297

Накладные расходы % -- 6,52 2274
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 2,88 1006

Стоимость материалов и конструкций -
Местные материалы -
Транспортные расходы -

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -

РАЗДЕЛ 2.Улица Женис
316,7100

349,0000

349,0000
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Сметная стоимость: 38,90 13577
36 Е11-010201-

0601 11-010201-
0601 РСНБ РК 
2015

Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3 67,70 23626

Итого оплата труда: 23,15 8080
Итого эксплуатация машин: 48,50 16926
Итого материалов: 9,30 3246

Накладные расходы % -- 17,10 5968
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 6,78 2368

Сметная стоимость: 91,58 31962
37 Е11-010203-

0112 11-010203-
0112 РСНБ РК 
2015

Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы 
механизированным способом

м2 39,68 76777

Итого оплата труда: 27,82 53829
Итого эксплуатация машин: 15,50 29997

Накладные расходы % -- 18,80 36374
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 4,68 9052

Сметная стоимость: 63,15 122203
38 Е11-010102-

0308 11-010102-
0308 РСНБ РК 
2015

Грунты 2 группы. Погрузка из штабеля на автомобили-самосвалы 
экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3

м3 грунта 146,33 46345

Итого оплата труда: 50,24 15910
Итого эксплуатация машин: 137,48 43540
Итого материалов: 0,19 62

Накладные расходы % -- 37,08 11744
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 14,67 4647

Сметная стоимость: 198,09 62737
39 С341-020102-

1002 41-020102-
1002 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. 
Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км

т 84,76 50467

Накладные расходы % -- 3,56 2120
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 7,07 4207

Сметная стоимость: 95,39 56794

595,4148

349,0000

1935,0000

316,7100

Страниц - 359



Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 51 38110
1 2 3 4 5 6 7 8

40 Е11-010102-
0602 11-010102-
0602 РСНБ РК 
2015

Грунты 2-3 группы. Работа на отвале м3 грунта 18,70 5922

Итого оплата труда: 8,27 2619
Итого эксплуатация машин: 15,58 4935
Итого материалов: 0,19 62

Накладные расходы % -- 5,88 1862
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 1,97 623

Сметная стоимость: 26,54 8406

41 Е11-270402-
0101 11-270402-
0101 РСНБ РК 
2015 Изм. и 
доп. вып. 2

Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной 
смеси толщиной слоя 15см

м2 146,99 176682

Итого оплата труда: 70,38 84594
Итого эксплуатация машин: 106,66 128204
Итого материалов: 0,98 1174

Накладные расходы % -- 50,39 60573
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 15,79 18980

Сметная стоимость: 213,17 256236
42 С121-010601-

0101 21-010601-
0101 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 м3 6160,95 1221901

Накладные расходы % -- 258,76 51320
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 513,58 101858

Сметная стоимость: 6933,29 1375079
43 Е11-270403-

0201 11-270403-
0201 РСНБ РК 
2015

Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. 
Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на 
сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)

м2 1467,58 1474916

Итого оплата труда: 80,56 80961
Итого эксплуатация машин: 158,22 159007
Итого материалов: 1278,95 1285342

316,7100

Устройство дорожной одежды
1202,0000

198,3300

1005,0000
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Накладные расходы % -- 112,26 112817
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 126,39 127019

Сметная стоимость: 1706,22 1714751
44 Е11-270602-

0901 11-270602-
0901 РСНБ РК 
2015

Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2 т 103076,97 51796

Итого оплата труда: 725,63 365
Итого эксплуатация машин: 1467,85 738
Итого материалов: 101609,12 51059

Накладные расходы % -- 4785,16 2405
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 8628,97 4336

Сметная стоимость: 116491,11 58537
45 Е11-270602-

0302 11-270602-
0302 РСНБ РК 
2015

Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих 
асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью 
каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б-толщ.7см

м2 2453,80 2164249

Итого оплата труда: 60,15 53054
Итого эксплуатация машин: 78,84 69537
Итого материалов: 2338,45 2062517

Накладные расходы % -- 140,85 124234
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 207,57 183079

Сметная стоимость: 2802,22 2471561
46 Е11-270602-

0402 11-270602-
0402 РСНБ РК 
2015 К=6

Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. 
добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 
11-270602-0302

м2 
покрытия

1757,72 1550307

Итого оплата труда: 0,59 517
Итого эксплуатация машин: 0,11 97
Итого материалов: 1757,02 1549692

Накладные расходы % -- 74,19 65438
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 146,55 129260

Сметная стоимость: 1978,46 1745005

47 Е11-270801-
0111 11-270801-
0111 РСНБ РК 
2015

Устройство обочин из местного грунта, толщ.10см, с уплотнением и 
поливом водой

м2 153,32 113320

Итого оплата труда: 64,38 47585

0,5025

882,0000

882,0000

Устройство обочин из местного грунта
739,1000
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Итого эксплуатация машин: 123,45 91245
Итого материалов: 0,65 481

Накладные расходы % -- 46,89 34658
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 16,02 11838

Сметная стоимость: 216,23 159817
48 Е11-010203-

0112 11-010203-
0112 РСНБ РК 
2015

Планировка присыпных обочин из грунтов 2 группы 
механизированным способом

м2 39,68 29326

Итого оплата труда: 27,82 20561
Итого эксплуатация машин: 15,50 11458

Накладные расходы % -- 18,80 13893
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 4,68 3458

Сметная стоимость: 63,15 46677

49 Е11-270801-
0111 11-270801-
0111 РСНБ РК 
2015

Укрепление обочин щебнем м2 153,32 37408

Итого оплата труда: 64,38 15708
Итого эксплуатация машин: 123,45 30120
Итого материалов: 0,65 159

Накладные расходы % -- 46,89 11441
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 16,02 3908

Сметная стоимость: 216,23 52756
50 С121-010201-

0603 21-010201-
0603 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, 
фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004

м3 4822,27 117654

Накладные расходы % -- 202,54 4941
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 401,98 9808

Сметная стоимость: 5426,79 132403

Укрепление обочин щебнем
243,9800

24,3980

УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

739,1000
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51 Е11-270902-
0101 11-270902-
0101 РСНБ РК 
2015 Изм. и 
доп. вып. 4

Установка дорожных знаков на металлических стойках шт 4279,29 34234

Итого оплата труда: 3283,48 26268
Итого эксплуатация машин: 847,31 6778
Итого материалов: 352,77 2822

Накладные расходы % -- 2242,82 17943
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 521,77 4174

Сметная стоимость: 7043,88 56351
52 С124-010201-

0204 24-010201-
0204 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 
1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со 
световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002

шт. 8926,91 17854

Накладные расходы % -- 374,93 750
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 744,15 1488

Сметная стоимость: 10045,99 20092
53 С124-010201-

0211 24-010201-
0211 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-
3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 700 мм, со 
световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002

шт. 8927,15 53563

Накладные расходы % -- 374,94 2250
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 744,17 4465

Сметная стоимость: 10046,26 60278
54 С121-060801-

0301 21-060801-
0301 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с 
преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т-
стойки металлические

т 387526,70 43403

Накладные расходы % -- 16276,12 1823

8,0000

2,0000

6,0000

0,1120
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Сметная прибыль (Н30=8) % 8 32304,23 3618
Сметная стоимость: 436107,05 48844

55 Е11-060101-
0101 11-060101-
0101 РСНБ РК 
2015

Устройство бетонной подготовки-В7,5 м3 31505,92 15879

Итого оплата труда: 1385,37 698
Итого эксплуатация машин: 770,71 388
Итого материалов: 29546,80 14892

Накладные расходы % -- 2023,37 1020
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 2682,34 1352

Сметная стоимость: 36211,64 18251
Тенге 7358574

В том числе:
Тенге 7358574
Тенге 4971506
Тенге 428210
Тенге 114820
Тенге 1339555
Тенге 50467

Накладные расходы - Тенге 576549
Сметная прибыль - Тенге 634810

Тенге 8569933
Нормативная трудоемкость - чел.-ч 436
Сметная заработная плата - Тенге 428210
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 Тенге 8569933
Нормативная трудоемкость - чел.-ч 436
Сметная заработная плата - Тенге 428210

56 Е11-010105-
0502 11-010105-
0502 РСНБ РК 
2015

Устройство корыта глубиной до 50см. Группа грунтов 2 м3 грунта 60,97 3367

Итого оплата труда: 20,84 1151
Итого эксплуатация машин: 60,97 3367

Накладные расходы % -- 15,39 850
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 6,11 337

Сметная стоимость: 82,47 4555

Всего заработная плата -
Стоимость материалов и конструкций -
Местные материалы -
Транспортные расходы -

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -

0,5040

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2

Стоимость общестроительных работ -
Материалы -

РАЗДЕЛ 3.Улица Амангелди
55,2300
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57 Е11-010201-
0101 11-010201-
0101 РСНБ РК 
2015

Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 
т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 
проходов

м3 66,87 6420

Итого оплата труда: 22,55 2165
Итого эксплуатация машин: 66,87 6420

Накладные расходы % -- 16,70 1603
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 6,69 642

Сметная стоимость: 90,25 8664
58 Е11-010201-

0107 11-010201-
0107 РСНБ РК 
2015 К=5

Добавлять за каждый последующий проход по одному следу 
прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при 
толщине слоя 20 см

м3 29,50 2832

Итого оплата труда: 8,57 823
Итого эксплуатация машин: 29,50 2832

Накладные расходы % -- 6,52 626
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 2,88 277

Сметная стоимость: 38,90 3735
59 Е11-010201-

0601 11-010201-
0601 РСНБ РК 
2015

Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3 67,70 6499

Итого оплата труда: 23,15 2223
Итого эксплуатация машин: 48,50 4656
Итого материалов: 9,30 893

Накладные расходы % -- 17,10 1642
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 6,78 651

Сметная стоимость: 91,58 8792
60 Е11-010203-

0112 11-010203-
0112 РСНБ РК 
2015

Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы 
механизированным способом

м2 39,68 21109

Итого оплата труда: 27,82 14800
Итого эксплуатация машин: 15,50 8247

Накладные расходы % -- 18,80 10000
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 4,68 2489

Сметная стоимость: 63,15 33598

96,0000

96,0000

96,0000

532,0000
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61 Е11-010102-
0308 11-010102-
0308 РСНБ РК 
2015

Грунты 2 группы. Погрузка из штабеля на автомобили-самосвалы 
экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3

м3 грунта 146,33 8082

Итого оплата труда: 50,24 2774
Итого эксплуатация машин: 137,48 7593
Итого материалов: 0,19 11

Накладные расходы % -- 37,08 2048
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 14,67 810

Сметная стоимость: 198,09 10940
62 С341-020102-

1002 41-020102-
1002 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. 
Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км

т 84,76 8801

Накладные расходы % -- 3,56 370
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 7,07 734

Сметная стоимость: 95,39 9904
63 Е11-010102-

0602 11-010102-
0602 РСНБ РК 
2015

Грунты 2-3 группы. Работа на отвале м3 грунта 18,70 1033

Итого оплата труда: 8,27 457
Итого эксплуатация машин: 15,58 861
Итого материалов: 0,19 11

Накладные расходы % -- 5,88 325
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 1,97 109

Сметная стоимость: 26,54 1466

64 Е11-270402-
0101 11-270402-
0101 РСНБ РК 
2015 Изм. и 
доп. вып. 2

Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной 
смеси толщиной слоя 15см

м2 146,99 48654

Итого оплата труда: 70,38 23295
Итого эксплуатация машин: 106,66 35304
Итого материалов: 0,98 323

55,2300

103,8324

55,2300

Устройство дорожной одежды
331,0000
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Накладные расходы % -- 50,39 16680
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 15,79 5227

Сметная стоимость: 213,17 70561
65 С121-010601-

0101 21-010601-
0101 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Смеси песчано-гравийныеприродные ГОСТ 23735-2014 м3 6160,95 336480

Накладные расходы % -- 258,76 14132
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 513,58 28049

Сметная стоимость: 6933,29 378661
66 Е11-270403-

0201 11-270403-
0201 РСНБ РК 
2015

Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. 
Устройство приукатке каменных материалов с пределом прочности 
насжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)

м2 1467,58 366895

Итого оплата труда: 80,56 20140
Итого эксплуатация машин: 158,22 39554
Итого материалов: 1278,95 319737

Накладные расходы % -- 112,26 28064
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 126,39 31597

Сметная стоимость: 1706,22 426555
67 Е11-270602-

0901 11-270602-
0901 РСНБ РК 
2015

Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2 т 103076,97 12885

Итого оплата труда: 725,63 91
Итого эксплуатация машин: 1467,85 183
Итого материалов: 101609,12 12701

Накладные расходы % -- 4785,16 598
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 8628,97 1079

Сметная стоимость: 116491,11 14561
68 Е11-270602-

0302 11-270602-
0302 РСНБ РК 
2015

Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих 
асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью 
каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б-толщ.7см

м2 2453,80 633080

Итого оплата труда: 60,15 15519
Итого эксплуатация машин: 78,84 20341
Итого материалов: 2338,45 603321

54,6150

250,0000

0,1250

258,0000
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Накладные расходы % -- 140,85 36340
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 207,57 53554

Сметная стоимость: 2802,22 722974
69 Е11-270602-

0402 11-270602-
0402 РСНБ РК 
2015 К=6

Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. 
добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 
11-270602-0302

м2 
покрытия

1757,72 453491

Итого оплата труда: 0,59 151
Итого эксплуатация машин: 0,11 29
Итого материалов: 1757,02 453311

Накладные расходы % -- 74,19 19142
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 146,55 37811

Сметная стоимость: 1978,46 510444

70 Е11-270801-
0111 11-270801-
0111 РСНБ РК 
2015

Устройство обочин из местного грунта, толщ.10см, с уплотнением и 
поливом водой

м2 153,32 46211

Итого оплата труда: 64,38 19405
Итого эксплуатация машин: 123,45 37209
Итого материалов: 0,65 196

Накладные расходы % -- 46,89 14133
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 16,02 4828

Сметная стоимость: 216,23 65172
71 Е11-010203-

0112 11-010203-
0112 РСНБ РК 
2015

Планировка присыпных обочин из грунтов 2 группы 
механизированным способом

м2 39,68 11959

Итого оплата труда: 27,82 8385
Итого эксплуатация машин: 15,50 4672

Накладные расходы % -- 18,80 5666
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 4,68 1410

Сметная стоимость: 63,15 19035

72 Е11-270801-
0111 11-270801-
0111 РСНБ РК 
2015

Укрепление обочин щебнем м2 153,32 13526

Итого оплата труда: 64,38 5680

301,4000

Укрепление обочин щебнем
88,2200

258,0000

Устройство обочин из местного грунта
301,4000
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Итого эксплуатация машин: 123,45 10891
Итого материалов: 0,65 57

Накладные расходы % -- 46,89 4137
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 16,02 1413

Сметная стоимость: 216,23 19076
73 С121-010201-

0603 21-010201-
0603 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, 
фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004

м3 4822,27 42542

Накладные расходы % -- 202,54 1787
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 401,98 3546

Сметная стоимость: 5426,79 47875
Тенге 2023865

В том числе:
Тенге 2023865
Тенге 1390562
Тенге 117057
Тенге 379022
Тенге 8801

Накладные расходы - Тенге 158142
Сметная прибыль - Тенге 174561

Тенге 2356568
Нормативная трудоемкость - чел.-ч 119
Сметная заработная плата - Тенге 117057
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 Тенге 2356568
Нормативная трудоемкость - чел.-ч 119
Сметная заработная плата - Тенге 117057

Тенге 53469758

- зарплата рабочих-строителей Тенге 1623419
- затраты на эксплуатацию машин Тенге 4493479
- в том числе зарплата машинистов Тенге 1333640
- материалов, изделий и конструкций Тенге 47110074
- перевозка грузов Тенге 242786
- инженерное оборудование поставки подрядчика Тенге 0

Тенге 1773285

8,8220

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3

Стоимость общестроительных работ -

Итого прямые затраты:
в том числе:

Накладные расходы I уровня

Материалы -
Всего заработная плата -
Местные материалы -
Транспортные расходы -

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:
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Тенге 55243043
Тенге 2320208
Тенге 57563251
Тенге 4605060
Тенге 62168311

Сметная прибыль
ИТОГО по смете:

Итого с накладными расходами I уровня
Накладные расходы II уровня
ИТОГО:
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Наименование стройки -
Объект номер -

 ЛОКАЛЬНЫЙ   РЕСУРСНЫЙ   СМЕТНЫЙ   РАСЧЕТ

на
Наименование объекта -
Основание:

Тенге

на единицу общая
1 3 4 5 6 7

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
1 АВС 000001 1 Затраты труда рабочих-строителей чел-ч 2005,70938 809,4 1623419
2 01-010102-0100 3 Затраты труда машинистов чел-ч 1008,21894 1322,77 (1333640)

ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ: Тенге 1623419

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
1 31-010103-0201 107 Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) маш.-ч 78,0836928 6319,49 493449,12

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 78,0836928 1267,1 98939,85
2 31-050501-0101 112 Автопогрузчики, 5 т маш.-ч 137,468683 3505,83 481941,83

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 137,4686832 944,68 129863,92
3 33-010101-0101 162 Автомобили-самосвалы, 7 т маш.-ч 0,1206336 2059,14 248,4

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,1206336 944,68 113,96
4 31-010101-0103 258 Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) маш.-ч 98,3087449 3707,52 364481,64

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 98,3087449 1267,1 124567,01
5 31-010101-0104 259 Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.) маш.-ч 0,2037 4061,03 827,23

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,2037 1267,1 258,11
6 31-040101-0201 404 Вибратор поверхностный маш.-ч 0,756 11,78 8,91

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. чел-ч -- -- --
7 32-010102-0301 618 Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т маш.-ч 20,7749814 691,4 14363,82

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. чел-ч -- -- --
8 32-010101-0102 621 Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т маш.-ч 250,229524 3131,8 783668,82

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 250,229524 1087,9 272224,7
9 32-010101-0104 623 Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т маш.-ч 262,8242 3970,46 1043532,97

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 262,8242 1267,1 333024,54
10 32-010101-0201 625 Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т маш.-ч 10,820816 5590,21 60490,63

мкр.Бузайсылан

Форма 4А' АВС-4
Реконструкция внутрисельской дороги с.Ганюшкино Курмангазинского района с тротуарами

31-16-2

№ 31-16-2
(локальная смета)

мкр.Бузайсылан
Ведомость объемов работ

Составлен в ценах 3-квартала 2017г.

№ п/п Шифр ресурсов Код 
АВС

Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и  деталей Единица 
измерения

Количество 
единиц

Сметная стоимость

2
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 63 38110

1 3 4 5 6 72
01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 10,820816 1267,1 13711,06

11 31-050101-0102 698 Краны башенные, 8 т маш.-ч 0,2835 3678,17 1042,76
01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,2835 944,68 267,82

12 31-050102-0102 762 Краны на автомобильном ходу, 10 т маш.-ч 0,67094 3290,37 2207,64
01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,67094 1267,1 850,15

13 31-010303-0301 1069 Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.) маш.-ч 3,41 5897,51 20110,51
01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 3,41 1267,1 4320,81

14 32-010211-0103 1115 Машины маркировочные маш.-ч 0,91872 2084,23 1914,82
01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,91872 1087,9 999,48

15 32-010211-0201 1135 Машины поливомоечные, 6000 л маш.-ч 72,0898624 3456,71 249193,75
01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 72,0898624 944,68 68101,85

16 32-010202-0101 1239 Автогудронаторы, 3500 л маш.-ч 1,04922 4401,36 4617,99
01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел. чел-ч 2,09844 1087,9 2282,89

17 32-010202-0301 1240 Гудронаторы ручные маш.-ч 16,11236 94,23 1518,27
01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. чел-ч -- -- --

18 32-010212-0101 1602 Распределители щебня и гравия маш.-ч 4,12452 2736,74 11287,74
01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 4,12452 1087,9 4487,07

19 33-040101-0102 1835 Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.) маш.-ч 20,7749814 3053,87 63444,09
01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 20,7749814 1087,9 22601,1

20 32-010209-0101 1955 Укладчики асфальтобетона маш.-ч 18,6424 5690,57 106085,88
01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 18,6424 1267,1 23621,79

21 31-010201-0103 2264 Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3 маш.-ч 46,254116 4350,93 201248,42
01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 46,254116 1267,1 58608,59

22 33-010201-0101 2509 Автомобили бортовые, до 5 т маш.-ч 0,8914675 1893,09 1687,63
01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,8914675 944,68 842,15

ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ: Тенге 3907373
В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ: Тенге 1333640

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
1 21-010201-0502 100071 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-

2004
м3 108,54 5157,62 559808,07

2 21-010201-0504 100073 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-
2004

м3 1367,604 6342,82 8674466

3 21-010201-0603 100080 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 
1284-2004

м3 172,194 4822,27 830365,96

4 21-010201-0604 100081 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 
1284-2004

м3 0,1214484 4872,37 591,74

5 21-010601-0101 100414 Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 м3 1426,425 6160,95 8788133,1
6 21-020101-0301 100467 Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 м3 1,6065 27350,02 43937,81
7 21-020501-0304 102737 Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013 т 1190,4504 22866,31 27221207,9
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1 3 4 5 6 72
8 21-050302-0101 127727 Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 т 0,0412796 205870,68 8498,26
9 21-070201-0301 131548 Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, 

толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86
м3 0,9987 24465,24 24433,44

10 21-130104-0202 144640 Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90 т 3,8636948 98649,63 381152,06
11 21-130201-0104 144689 Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87 т 0,01488 491960 7320,36
12 21-130803-1101 147049 Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 10 м2 0,39375 6598,38 2598,11
13 21-130804-0601 147080 Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97 т 0,0008448 579314,06 489,4
14 22-040101-0503 149220 Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 т 0,0059985 351343,77 2107,54
15 22-040601-0602 149375 Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 т 0,0010478 376950,05 394,97
16 22-040701-0101 149397 Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, серая ГОСТ 10144-89 т 0,0017422 638911,35 1113,11
17 24-010201-0204 239607 Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 

1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002
шт. 11 8926,91 98196,01

18 24-010201-0211 239614 Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 
3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 
1125-2002

шт. 6 8927,15 53562,9

19 24-010201-0215 239618 Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 
5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, B=700 мм, со 
световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002

шт. 2 8927,62 17855,24

20 24-010201-0216 239619 Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 
5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, B=900 мм, со 
световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002

шт. 12 16075,5 192906

21 21-130703-1405 249132 Вода техническая м3 609,79033 93 56710,5
22 22-040901-0101 249547 Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010 кг 19,593 438,5 8591,53
23 С121-060801-

0301
Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных 
профилей и круглых труб, масса до 0,1 т-стойки металлические

т 0,35 387526,7 135634,35

ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ: Тенге 47110074

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ
1 С341-020102-

1001
Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 
1. Расстояние перевозки 1 км

т 38,2956 65,31 2501,09

2 С341-020102-
1002

Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 
1. Расстояние перевозки 2 км

т 2834,8896 84,76 240285,24

ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ: Тенге 242786

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ Тенге 53469758
Накладные расходы - Тенге 4093493
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ: Тенге 57563251
Сметная прибыль - Тенге 4605060
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ: Тенге 62168311
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 65 38120

по смете №

Тенге

Строитель- 
ных работ

Монтажных 
работ

Оборудо- 
вания

Прочих 
затрат

Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Подготовка территории строительства 55462 55462 12 11478 0,05
2 Земляные работы 3842322 3842322 1359 1226881 3,63
3 Искусственные сооружения.Ремонт 

водопропускной трубы на ПК 2+22,67
8899545 8899545 978 905979 8,40

4 Устройство дорожной одежды 93157309 93157309 3384 3396396 87,92
Всего по смете: 105954638 105954638 5734 5540734 100,00

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

31-16-3

на мкр.Жапырыкты.Подъездная с/о Ганюшкино
(наименование работ и затрат)

Составлена в ценах 3-квартала 2017г.
Норматив- 
ная трудо- 
емкость, 
чел.-ч.

Средства на 
оплату 
труда

Показатели 
единичной 
стоимости

Удельный 
показатель  
в % к итогу

N п.п. Наименование разделов
Единица 
измере- 

ния
Объем

Сметная стоимость
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 66 38120

Наименование стройки -
Наименование объекта -

ЛОКАЛЬНАЯ   РЕСУРСНАЯ   СМЕТА    №  

на 

Основание:

105954,638
5540,734

5,734

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Е12-160101-
0801 12-160101-
0801 РСНБ РК 
2015

Люки чугунные. Демонтаж люк 2016,72 2017

Итого оплата труда: 2016,72 2017
Накладные расходы % -- 1326,64 1327
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 267,47 267

Сметная стоимость: 3610,82 3611
2 Е11-231201-

0101 11-231201-
0101 РСНБ РК 
2015

Установка люков шт 1649,28 1649

Итого оплата труда: 1352,53 1353
Итого эксплуатация машин: 152,39 152
Итого материалов: 220,40 220

Накладные расходы % -- 944,47 944
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 207,50 208

Сметная стоимость: 2801,25 2801

Реконструкция внутрисельской дороги с.Ганюшкино Курмангазинского района с тротуарами
мкр.Жапырыкты

Объект номер - 31-16-3
31-16-3

мкр.Жапырыкты.Подъездная с/о Ганюшкино

Стоимость, тенге

на единицу 
измерения по проекту

на.единицу 
измерения по проекту

Ведомость объемов работ

Сметная стоимость, тыс. тенге
Сметная заработная плата, тыс. тенге
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч

Составлена в ценах 3-квартала 2017г.

№ п.п. Шифр норм и   
коды ресурсов

Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество

РАЗДЕЛ 1.Подготовка территории строительства
1,0000

1,0000

Не удается 
отобразить 
связанный 
рисунок. 
Возможно, 
этот  файл 
был переме …
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 67 38120
1 2 3 4 5 6 7 8
3 С123-030101-

0304 23-030101-
0304 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 комплект 15695,82 15696

Накладные расходы % -- 659,22 659
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 1308,40 1308

Сметная стоимость: 17663,45 17663
4 Е11-070201-

0201 11-070201-
0201 РСНБ РК 
2015

Монтаж кольца опорного КЦО-1 м3 11250,47 675

Итого оплата труда: 7074,28 424
Итого эксплуатация машин: 5619,51 337
Итого материалов: 640,01 38

Накладные расходы % -- 5050,16 303
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 1304,05 78

Сметная стоимость: 17604,68 1056
5 С121-040301-

0201 21-040301-
0201 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Кольца опорные железобетонные для колодцев марка КЦО-1 шт. 3232,79 9698

Накладные расходы % -- 135,78 407
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 269,49 808

Сметная стоимость: 3638,05 10914
6 Е11-060101-

0101 11-060101-
0101 РСНБ РК 
2015

Устройство бетонной подготовки Бетон В7,5 м3 31505,92 126

Итого оплата труда: 1385,37 6
Итого эксплуатация машин: 770,71 3
Итого материалов: 29546,80 118

Накладные расходы % -- 2023,37 8
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 2682,34 11

Сметная стоимость: 36211,64 145

0,0040

1,0000

0,0600

3,0000
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 68 38120
1 2 3 4 5 6 7 8
7 Е11-330303-

0301 11-330303-
0301 РСНБ РК 
2015 ТЧ 33 
подраздел 03 
табл.5 п.3.53 
Кзтр=1,5

Демонтаж опор опора 5205,05 5205

Итого оплата труда: 3459,97 3460
Итого эксплуатация машин: 2837,94 2838

Накладные расходы % -- 2443,08 2443
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 611,85 612

Сметная стоимость: 8259,97 8260
8 Е11-330202-

0101 11-330202-
0101 РСНБ РК 
2015

Опоры железобетонные одностоечные. Установка опора 7181,54 7182

Итого оплата труда: 4218,73 4219
Итого эксплуатация машин: 3583,26 3583
Итого материалов: 576,84 577

Накладные расходы % -- 3013,91 3014
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 815,64 816

Сметная стоимость: 11011,09 11011
Тенге 42248

В том числе:
Тенге 42248
Тенге 954
Тенге 11478
Тенге 15696
Тенге 9698

Накладные расходы - Тенге 9106
Сметная прибыль - Тенге 4108

Тенге 55462
Нормативная трудоемкость - чел.-ч 12
Сметная заработная плата - Тенге 11478
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 Тенге 55462
Нормативная трудоемкость - чел.-ч 12
Сметная заработная плата - Тенге 11478

1,0000

1,0000

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1

Стоимость общестроительных работ -
Материалы -
Всего заработная плата -
Стоимость материалов и конструкций -
Местные материалы -

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -

РАЗДЕЛ 2.Земляные работы
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 69 38120
1 2 3 4 5 6 7 8
9 Е11-010105-

0502 11-010105-
0502 РСНБ РК 
2015

Устройство корыта глубиной до 50см. Группа грунтов 2 м3 грунта 60,97 108981

Итого оплата труда: 20,84 37246
Итого эксплуатация машин: 60,97 108981

Накладные расходы % -- 15,39 27514
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 6,11 10920

Сметная стоимость: 82,47 147415
10 Е11-010201-

0101 11-010201-
0101 РСНБ РК 
2015

Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 
т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 
проходов

м3 66,87 252103

Итого оплата труда: 22,55 85019
Итого эксплуатация машин: 66,87 252103

Накладные расходы % -- 16,70 62945
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 6,69 25204

Сметная стоимость: 90,25 340252
11 Е11-010201-

0107 11-010201-
0107 РСНБ РК 
2015 К=5

Добавлять за каждый последующий проход по одному следу 
прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при 
толщине слоя 20 см

м3 29,50 111228

Итого оплата труда: 8,57 32309
Итого эксплуатация машин: 29,50 111228

Накладные расходы % -- 6,52 24568
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 2,88 10864

Сметная стоимость: 38,90 146659
12 Е11-010201-

0601 11-010201-
0601 РСНБ РК 
2015

Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3 67,70 255214

Итого оплата труда: 23,15 87284
Итого эксплуатация машин: 48,50 182836
Итого материалов: 9,30 35061

Накладные расходы % -- 17,10 64470
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 6,78 25575

Сметная стоимость: 91,58 345259

1787,4500

3770,0000

3770,0000

3770,0000
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 70 38120
1 2 3 4 5 6 7 8

13 Е11-010203-
0112 11-010203-
0112 РСНБ РК 
2015

Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы 
механизированным способом

м2 39,68 830227

Итого оплата труда: 27,82 582077
Итого эксплуатация машин: 15,50 324374

Накладные расходы % -- 18,80 393325
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 4,68 97884

Сметная стоимость: 63,15 1321437
14 Е11-010102-

0308 11-010102-
0308 РСНБ РК 
2015

Грунты 2 группы. Погрузка из штабеля на автомобили-самосвалы 
экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3

м3 грунта 146,33 261563

Итого оплата труда: 50,24 89793
Итого эксплуатация машин: 137,48 245732
Итого материалов: 0,19 348

Накладные расходы % -- 37,08 66282
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 14,67 26228

Сметная стоимость: 198,09 354073
15 С341-020102-

1004 41-020102-
1004 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. 
Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км

т 123,88 133861

Накладные расходы % -- 5,20 5622
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 10,33 11159

Сметная стоимость: 139,41 150641
16 С341-020102-

1001 41-020102-
1001 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. 
Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км

т 65,31 148896

Накладные расходы % -- 2,74 6254
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 5,44 12412

Сметная стоимость: 73,50 167562

20924,0000

1787,4500

1080,5676

2279,8384
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 71 38120
1 2 3 4 5 6 7 8

17 Е11-010102-
0602 11-010102-
0602 РСНБ РК 
2015

Грунты 2-3 группы. Работа на отвале м3 грунта 18,70 10747

Итого оплата труда: 8,27 4753
Итого эксплуатация машин: 15,58 8956
Итого материалов: 0,19 112

Накладные расходы % -- 5,88 3379
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 1,97 1130

Сметная стоимость: 26,54 15256
18 Е11-010104-

0202 11-010104-
0202 РСНБ РК 
2015

Грунты 2 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 
л с) при перемещении грунта до 10 м

м3 грунта 46,70 56634

Итого оплата труда: 14,57 17671
Итого эксплуатация машин: 46,70 56634

Накладные расходы % -- 10,94 13261
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 4,61 5592

Сметная стоимость: 62,25 75487
19 Е11-010201-

0101 11-010201-
0101 РСНБ РК 
2015

Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 
т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 
проходов

м3 66,87 81093

Итого оплата труда: 22,55 27348
Итого эксплуатация машин: 66,87 81093

Накладные расходы % -- 16,70 20247
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 6,69 8107

Сметная стоимость: 90,25 109447
20 Е11-010201-

0107 11-010201-
0107 РСНБ РК 
2015 К=5

Добавлять за каждый последующий проход по одному следу 
прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при 
толщине слоя 20 см

м3 29,50 35778

Итого оплата труда: 8,57 10393
Итого эксплуатация машин: 29,50 35778

Накладные расходы % -- 6,52 7903
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 2,88 3494

Сметная стоимость: 38,90 47175

574,7700

1212,6800

1212,6800

1212,6800
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1 2 3 4 5 6 7 8

21 Е11-010201-
0601 11-010201-
0601 РСНБ РК 
2015

Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3 67,70 82094

Итого оплата труда: 23,15 28076
Итого эксплуатация машин: 48,50 58812
Итого материалов: 9,30 11278

Накладные расходы % -- 17,10 20738
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 6,78 8227

Сметная стоимость: 91,58 111058
22 Е11-010203-

0112 11-010203-
0112 РСНБ РК 
2015

Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы 
механизированным способом

м2 39,68 320798

Итого оплата труда: 27,82 224914
Итого эксплуатация машин: 15,50 125338

Накладные расходы % -- 18,80 151980
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 4,68 37822

Сметная стоимость: 63,15 510601
Тенге 2689218

В том числе:
Тенге 2689218
Тенге 46799
Тенге 1226881
Тенге 282757

Накладные расходы - Тенге 868488
Сметная прибыль - Тенге 284616

Тенге 3842322
Нормативная трудоемкость - чел.-ч 1359
Сметная заработная плата - Тенге 1226881
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 Тенге 3842322
Нормативная трудоемкость - чел.-ч 1359
Сметная заработная плата - Тенге 1226881

23 Е11-010205-
0302 11-010205-
0302 РСНБ РК 
2015

Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без 
креплений с откосами

м3 грунта 1456,88 21853

1212,6800

8085,0000

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2

Стоимость общестроительных работ -
Материалы -
Всего заработная плата -
Транспортные расходы -

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -

РАЗДЕЛ 3.Искусственные сооружения.Ремонт водопропускной трубы на ПК 2+22,67
Ремонт входного оголовка трубы

15,0000
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 73 38120
1 2 3 4 5 6 7 8

Итого оплата труда: 1456,88 21853
Накладные расходы % -- 958,37 14375
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 193,22 2898

Сметная стоимость: 2608,46 39127
24 Е11-010205-

1302 11-010205-
1302 РСНБ РК 
2015

Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в 
транспортные средства. Группа грунтов 2

м3 грунта 524,66 7870

Итого оплата труда: 524,66 7870
Накладные расходы % -- 345,13 5177
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 69,58 1044

Сметная стоимость: 939,38 14091
25 С341-020102-

1010 41-020102-
1010 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. 
Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км

т 262,23 7356

Накладные расходы % -- 11,01 309
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 21,86 613

Сметная стоимость: 295,10 8278
26 Е11-010205-

0302 11-010205-
0302 РСНБ РК 
2015

Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без 
креплений с откосами

м3 грунта 1456,88 7284

Итого оплата труда: 1456,88 7284
Накладные расходы % -- 958,37 4792
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 193,22 966

Сметная стоимость: 2608,46 13042
27 Е11-300106-

0101 11-300106-
0101 РСНБ РК 
2015

Разборка вручную отбойными молотками существующей портальной 
стенки и откосных крыльев из каменной кладки

м3 кладки 24447,32 110013

Итого оплата труда: 17945,41 80754
Итого эксплуатация машин: 12172,82 54778

Накладные расходы % -- 12134,06 54603
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 2926,51 13169

Сметная стоимость: 39507,89 177785

15,0000

28,0500

5,0000

4,5000
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 74 38120
1 2 3 4 5 6 7 8

28 С341-310104-
0501 41-310104-
0501 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Мусор строительный. Погрузка т 77,00 624

Накладные расходы % -- 3,23 26
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 6,42 52

Сметная стоимость: 86,65 702
29 С341-020102-

1090 41-020102-
1090 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. 
Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 90 км

т 1679,75 13606

Накладные расходы % -- 70,55 571
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 140,02 1134

Сметная стоимость: 1890,32 15312
30 Е11-300402-

0101 11-300402-
0101 РСНБ РК 
2015

Устройство подготовки для наращивания тела трубы из природной 
ГПС по ГОСТ 23735-79, толщиной 30 см

м3 
подготовки

12090,85 48363

Итого оплата труда: 2344,72 9379
Итого эксплуатация машин: 2587,99 10352
Итого материалов: 7947,63 31791

Накладные расходы % -- 1959,07 7836
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 1123,99 4496

Сметная стоимость: 15173,91 60696
31 Е11-300504-

0103 11-300504-
0103 РСНБ РК 
2015

Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. 
Устройство

м2 
изолируем

ой 
поверхност

и

3121,21 78030

Итого оплата труда: 663,99 16600
Итого эксплуатация машин: 109,06 2727
Итого материалов: 2384,83 59621

Накладные расходы % -- 542,06 13552
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 293,06 7327

8,1000

8,1000

4,0000

25,0000
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 75 38120
1 2 3 4 5 6 7 8

Сметная стоимость: 3956,34 98908
32 Е11-300404-

0117 11-300404-
0117 РСНБ РК 
2015

Звенья одноочковых и двухочковых труб, отверстие 4 м. Укладка. 
Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 9; 
10 м

м3 звеньев 7983,15 60672

Итого оплата труда: 3187,80 24227
Итого эксплуатация машин: 1738,32 13211
Итого материалов: 3507,43 26656

Накладные расходы % -- 2308,37 17544
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 823,32 6257

Сметная стоимость: 11114,85 84473
33 С121-040802-

0212 Т121-
040802-0212

Звенья оголовков железобетонные водопропускных труб 
прямоугольные ЗП 38 (Блок № 107) ГОСТ 24547-81

шт. 335298,49 335298

Накладные расходы % -- 14082,54 14083
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 27950,48 27950

Сметная стоимость: 377331,51 377332
34 С121-040802-

0134 Т121-
040802-0134

Звенья железобетонные водопропускных труб прямоугольные ЗП 
19.100 (Блок № 94) ГОСТ 24547-81

шт. 315735,26 315735

Накладные расходы % -- 13260,88 13261
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 26319,69 26320

Сметная стоимость: 355315,83 355316
35 Е11-300405-

0102 11-300405-
0102 РСНБ РК 
2015

Блоки стенок труб и оголовков, одноочковых, отверстие труб до 6 м. 
Установка

м3 
сборных 

конструкц
ий

29419,11 218878

Итого оплата труда: 4829,15 35929
Итого эксплуатация машин: 2441,12 18162
Итого материалов: 22786,90 169535

Накладные расходы % -- 4224,60 31431
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 2691,50 20025

Сметная стоимость: 36335,21 270334
36 С121-040803-

0203 Т121-
040803-0203

Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ3пл, 
размерами 3220 мм х 3110 мм х 300 мм СТ РК 937-92

шт. 115085,38 230171

Накладные расходы % -- 4833,59 9667
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 9593,52 19187

Сметная стоимость: 129512,48 259025

2,0000

7,6000

1,0000

1,0000

7,4400
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 76 38120
1 2 3 4 5 6 7 8

37 С121-040803-
0202 Т121-
040803-0202

Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ2пл, 
размерами 2200 мм х 2470 мм х 300 мм СТ РК 937-92

шт. 70127,92 140256

Накладные расходы % -- 2945,37 5891
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 5845,86 11692

Сметная стоимость: 78919,16 157838
38 Е11-300401-

0102 11-300401-
0102 РСНБ РК 
2015

Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 2 м. Укладка м3 
железобето

нных 
блоков

5592,56 13422

Итого оплата труда: 2199,96 5280
Итого эксплуатация машин: 2644,28 6346
Итого материалов: 1448,93 3477

Накладные расходы % -- 1596,55 3832
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 575,13 1380

Сметная стоимость: 7764,24 18634
39 С121-040803-

0404 Т121-
040803-0404

Блоки лекальные железобетонные под конические водопропускные 
трубы Блок ЗП 38 и Блок ЗП 19.100 СТ РК 937-92

шт. 74674,68 149349

Накладные расходы % -- 3136,34 6273
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 6224,88 12450

Сметная стоимость: 84035,90 168072
40 Е11-460303-

0103 11-460303-
0103 РСНБ РК 
2015

Заделка швов между наращиваемыми звеньями трубы на толщину 3 см 
ремонтным раствором

м3 заделки 92841,42 8913

Итого оплата труда: 69453,17 6668
Итого эксплуатация машин: 945,57 91
Итого материалов: 22909,82 2199

Накладные расходы % -- 40663,40 3904
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 10680,39 1025

Сметная стоимость: 144185,20 13842
41 С122-050105-

0102 22-050105-
0102 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и 
стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008-
MasterEmaco A 640 (расход сухой смеси 1,52 т/м3)

кг 1275,81 229646

Накладные расходы % -- 53,58 9645

2,0000

2,4000

2,0000

0,0960

180,0000
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 77 38120
1 2 3 4 5 6 7 8

Сметная прибыль (Н30=8) % 8 106,35 19143
Сметная стоимость: 1435,75 258434

42 Е11-300402-
0101 11-300402-
0101 РСНБ РК 
2015

Устройство подготовки для устройства портальной стенки из 
природной ГПС по ГОСТ 23735-79, толщиной 10 см

м3 
подготовки

12090,85 1935

Итого оплата труда: 2344,72 375
Итого эксплуатация машин: 2587,99 414
Итого материалов: 7947,63 1272

Накладные расходы % -- 1959,07 313
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 1123,99 180

Сметная стоимость: 15173,91 2428
43 Е11-300504-

0103 11-300504-
0103 РСНБ РК 
2015

Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. 
Устройство

м2 
изолируем

ой 
поверхност

и

3121,21 112364

Итого оплата труда: 663,99 23904
Итого эксплуатация машин: 109,06 3926
Итого материалов: 2384,83 85854

Накладные расходы % -- 542,06 19514
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 293,06 10550

Сметная стоимость: 3956,34 142428
44 Е11-300402-

0101 11-300402-
0101 РСНБ РК 
2015

Устройство подготовки для устройства откосных стенок из природной 
ГПС по ГОСТ 23735-79, толщиной 10 см

м3 
подготовки

12090,85 1814

Итого оплата труда: 2344,72 352
Итого эксплуатация машин: 2587,99 388
Итого материалов: 7947,63 1192

Накладные расходы % -- 1959,07 294
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 1123,99 169

Сметная стоимость: 15173,91 2276
45 Е11-420102-

0702 11-420102-
0702 РСНБ РК 
2015

Арматура из отдельных стержней диаметром до 14 мм. Установка т 
арматуры

28637,72 1260

Итого оплата труда: 23292,25 1025
Итого эксплуатация машин: 4129,26 182
Итого материалов: 1710,09 75

0,1600

36,0000

0,1500

0,0440
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 78 38120
1 2 3 4 5 6 7 8

Накладные расходы % -- 14066,16 619
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 3416,31 150

Сметная стоимость: 46120,20 2029
46 С121-050301-

3202 21-050301-
3202 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-
III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014

т 147599,93 6494

Накладные расходы % -- 6199,20 273
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 12303,93 541

Сметная стоимость: 166103,06 7309
47 Е11-300405-

0102 11-300405-
0102 РСНБ РК 
2015

Блоки стенок труб и оголовков, одноочковых, отверстие труб до 6 м. 
Установка

м3 
сборных 

конструкц
ий

29419,11 218878

Итого оплата труда: 4829,15 35929
Итого эксплуатация машин: 2441,12 18162
Итого материалов: 22786,90 169535

Накладные расходы % -- 4224,60 31431
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 2691,50 20025

Сметная стоимость: 36335,21 270334
48 С121-040803-

0203 Т121-
040803-0203

Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ3пл, 
размерами 3220 мм х 3110 мм х 300 мм СТ РК 937-92

шт. 115085,38 230171

Накладные расходы % -- 4833,59 9667
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 9593,52 19187

Сметная стоимость: 129512,48 259025
49 С121-040803-

0202 Т121-
040803-0202

Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ2пл, 
размерами 2200 мм х 2470 мм х 300 мм СТ РК 937-92

шт. 70127,92 140256

Накладные расходы % -- 2945,37 5891
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 5845,86 11692

Сметная стоимость: 78919,16 157838
50 Е11-300504-

0103 11-300504-
0103 РСНБ РК 
2015

Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. 
Устройство

м2 
изолируем

ой 
поверхност

и

3121,21 93636

2,0000

2,0000

30,0000

0,0440

7,4400
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 79 38120
1 2 3 4 5 6 7 8

Итого оплата труда: 663,99 19920
Итого эксплуатация машин: 109,06 3272
Итого материалов: 2384,83 71545

Накладные расходы % -- 542,06 16262
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 293,06 8792

Сметная стоимость: 3956,34 118690
51 Е11-010205-

0502 11-010205-
0502 РСНБ РК 
2015

Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 
2

м3 грунта 835,94 45141

Итого оплата труда: 835,94 45141
Накладные расходы % -- 549,90 29694
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 110,87 5987

Сметная стоимость: 1496,70 80822
52 Е11-010201-

0601 11-010201-
0601 РСНБ РК 
2015

Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой м3 
уплотненн
ого грунта

67,70 677

Итого оплата труда: 23,15 232
Итого эксплуатация машин: 48,50 485
Итого материалов: 9,30 93

Накладные расходы % -- 17,10 171
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 6,78 68

Сметная стоимость: 91,58 916
53 Е11-010201-

0501 11-010201-
0501 РСНБ РК 
2015

Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками м3 
уплотненн
ого грунта

149,21 8057

Итого оплата труда: 116,14 6272
Итого эксплуатация машин: 61,59 3326

Накладные расходы % -- 77,79 4201
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 18,16 981

Сметная стоимость: 245,16 13239
54 Е11-010107-

1802 11-010107-
1802 РСНБ РК 
2015

Планировка вручную. Группа грунтов 2 м2 
спланиров

анной 
поверхност

и

124,13 4345

Итого оплата труда: 124,13 4345
Накладные расходы % -- 81,66 2858

54,0000

10,0000

54,0000

35,0000
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 80 38120
1 2 3 4 5 6 7 8

Сметная прибыль (Н30=8) % 8 16,46 576
Сметная стоимость: 222,25 7779

55 Е11-300402-
0101 11-300402-
0101 РСНБ РК 
2015

Устройство подготовки под укрепление русла из природной ГПС по 
ГОСТ 23735-79, толщиной 10 см

м3 
подготовки

12090,85 31436

Итого оплата труда: 2344,72 6096
Итого эксплуатация машин: 2587,99 6729
Итого материалов: 7947,63 20664

Накладные расходы % -- 1959,07 5094
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 1123,99 2922

Сметная стоимость: 15173,91 39452
56 Е11-420102-

0702 11-420102-
0702 РСНБ РК 
2015

Арматура из отдельных стержней диаметром до 14 мм. Установка т 
арматуры

28637,72 3207

Итого оплата труда: 23292,25 2609
Итого эксплуатация машин: 4129,26 462
Итого материалов: 1710,09 192

Накладные расходы % -- 14066,16 1575
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 3416,31 383

Сметная стоимость: 46120,20 5165
57 С121-050301-

3201 21-050301-
3201 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-
III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014

т 154591,86 17314

Накладные расходы % -- 6492,86 727
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 12886,78 1443

Сметная стоимость: 173971,50 19485
58 Е11-300102-

0201 11-300102-
0201 РСНБ РК 
2015

Укрепление русла монолитным бетоном В20, W6, F200, по ГОСТ 26633-
2012, толщиной 12 см

м3 бетона 
в деле

40432,02 114423

Итого оплата труда: 3308,50 9363
Итого эксплуатация машин: 2017,90 5711
Итого материалов: 35739,00 101141

Накладные расходы % -- 3745,94 10601

2,6000

0,1120

0,1120

2,8300
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 81 38120
1 2 3 4 5 6 7 8

Сметная прибыль (Н30=8) % 8 3534,24 10002
Сметная стоимость: 47712,19 135025

59 Е11-420101-
0201 11-420101-
0201 РСНБ РК 
2015

Устройство подготовки под укрепление откоса из природной ГПС по 
ГОСТ 23735-79, толщиной 10 см

м3 
подстилаю
щего слоя

226,43 2944

Итого оплата труда: 116,58 1516
Итого эксплуатация машин: 136,03 1768
Итого материалов: 20,45 266

Накладные расходы % -- 73,89 961
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 24,03 312

Сметная стоимость: 324,35 4217
60 С121-010601-

0101 21-010601-
0101 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 м3 6160,95 80092

Накладные расходы % -- 258,76 3364
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 513,58 6676

Сметная стоимость: 6933,29 90133
61 Е11-420102-

0702 11-420102-
0702 РСНБ РК 
2015

Арматура из отдельных стержней диаметром до 14 мм. Установка т 
арматуры

28637,72 2291

Итого оплата труда: 23292,25 1863
Итого эксплуатация машин: 4129,26 330
Итого материалов: 1710,09 137

Накладные расходы % -- 14066,16 1125
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 3416,31 273

Сметная стоимость: 46120,20 3690
62 С121-050301-

3001 21-050301-
3001 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 
от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014

т 158234,72 12659

Накладные расходы % -- 6645,86 532

13,0000

0,0800

0,0800

13,0000
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 82 38120
1 2 3 4 5 6 7 8

Сметная прибыль (Н30=8) % 8 13190,45 1055
Сметная стоимость: 178071,02 14246

63 Е11-300102-
0201 11-300102-
0201 РСНБ РК 
2015

Укрепление откосов насыпи монолитным бетоном В20, W6, F200, по 
ГОСТ 26633-2012, толщиной 8 см

м3 бетона 
в деле

40432,02 84099

Итого оплата труда: 3308,50 6882
Итого эксплуатация машин: 2017,90 4197
Итого материалов: 35739,00 74337

Накладные расходы % -- 3745,94 7792
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 3534,24 7351

Сметная стоимость: 47712,19 99241
64 Е11-150213-

0106 11-150213-
0106 РСНБ РК 
2015 Изм. и 
доп. вып. 9

Нанесение грунтовки перед декоративно-защитным слоем м2 92,75 1113

Итого оплата труда: 55,14 662
Итого эксплуатация машин: 0,02 --
Итого материалов: 37,59 451

Накладные расходы % -- 35,38 425
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 10,25 123

Сметная стоимость: 138,38 1661
65 Е11-150402-

0603 11-150402-
0603 РСНБ РК 
2015 Изм. и 
доп. вып. 4

Окраска поверхностей входного оголовка фасадной краской ВД-АК-
124, цвет PAL 9003

м2 
окрашивае

мой 
поверхност

и

296,95 3563

Итого оплата труда: 167,34 2008
Итого эксплуатация машин: 70,39 845
Итого материалов: 59,76 717

Накладные расходы % -- 108,03 1296
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 32,40 389

Сметная стоимость: 437,38 5249

2,0800

12,0000

12,0000

Ремонт тела трубы
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 83 38120
1 2 3 4 5 6 7 8

66 Е11-010205-
0302 11-010205-
0302 РСНБ РК 
2015

Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без 
креплений с откосами

м3 грунта 1456,88 3934

Итого оплата труда: 1456,88 3934
Накладные расходы % -- 958,37 2588
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 193,22 522

Сметная стоимость: 2608,46 7043
67 Е11-010205-

1302 11-010205-
1302 РСНБ РК 
2015

Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в 
транспортные средства. Группа грунтов 2

м3 грунта 524,66 1417

Итого оплата труда: 524,66 1417
Накладные расходы % -- 345,13 932
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 69,58 188

Сметная стоимость: 939,38 2536
68 С341-020102-

1010 41-020102-
1010 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. 
Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км

т 262,23 1487

Накладные расходы % -- 11,01 62
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 21,86 124

Сметная стоимость: 295,10 1673
69 Е11-460303-

0103 11-460303-
0103 РСНБ РК 
2015

Заделка швов между наращиваемыми звеньями трубы на толщину 3 см 
ремонтным раствором

м3 заделки 92841,42 20332

Итого оплата труда: 69453,17 15210
Итого эксплуатация машин: 945,57 207
Итого материалов: 22909,82 5017

Накладные расходы % -- 40663,40 8905
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 10680,39 2339

Сметная стоимость: 144185,20 31577

2,7000

2,7000

5,6700

0,2190

Страниц - 359



Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 84 38120
1 2 3 4 5 6 7 8

70 С122-050105-
0102 22-050105-
0102 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и 
стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008-
MasterEmaco A 640 (расход сухой смеси 1,52 т/м3)

кг 1275,81 424845

Накладные расходы % -- 53,58 17843
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 106,35 35415

Сметная стоимость: 1435,75 478103

71 Е11-010205-
0302 11-010205-
0302 РСНБ РК 
2015

Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без 
креплений с откосами

м3 грунта 1456,88 26224

Итого оплата труда: 1456,88 26224
Накладные расходы % -- 958,37 17251
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 193,22 3478

Сметная стоимость: 2608,46 46952
72 Е11-010205-

1302 11-010205-
1302 РСНБ РК 
2015

Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в 
транспортные средства. Группа грунтов 2

м3 грунта 524,66 9444

Итого оплата труда: 524,66 9444
Накладные расходы % -- 345,13 6212
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 69,58 1253

Сметная стоимость: 939,38 16909
73 С341-020102-

1010 41-020102-
1010 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. 
Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км

т 262,23 9912

Накладные расходы % -- 11,01 416
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 21,86 826

Сметная стоимость: 295,10 11155

Ремонт выходного оголовка трубы
18,0000

18,0000

37,8000

333,0000
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 85 38120
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74 Е11-010205-
0302 11-010205-
0302 РСНБ РК 
2015

Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без 
креплений с откосами

м3 грунта 1456,88 7284

Итого оплата труда: 1456,88 7284
Накладные расходы % -- 958,37 4792
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 193,22 966

Сметная стоимость: 2608,46 13042
75 Е11-300106-

0101 11-300106-
0101 РСНБ РК 
2015

Разборка вручную отбойными молотками существующей портальной 
стенки, откосных крыльев и укрепления русла из монолитного бетона

м3 кладки 24447,32 97789

Итого оплата труда: 17945,41 71782
Итого эксплуатация машин: 12172,82 48691

Накладные расходы % -- 12134,06 48536
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 2926,51 11706

Сметная стоимость: 39507,89 158032
76 С341-310104-

0501 41-310104-
0501 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Мусор строительный. Погрузка т 77,00 739

Накладные расходы % -- 3,23 31
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 6,42 62

Сметная стоимость: 86,65 832
77 С341-020102-

1090 41-020102-
1090 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. 
Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 90 км

т 1679,75 16126

Накладные расходы % -- 70,55 677
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 140,02 1344

Сметная стоимость: 1890,32 18147

5,0000

4,0000

9,6000

9,6000
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 86 38120
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78 Е11-300404-
0117 11-300404-
0117 РСНБ РК 
2015

Звенья одноочковых и двухочковых труб, отверстие 4 м. Укладка. 
Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 9; 
10 м

м3 звеньев 7983,15 60672

Итого оплата труда: 3187,80 24227
Итого эксплуатация машин: 1738,32 13211
Итого материалов: 3507,43 26656

Накладные расходы % -- 2308,37 17544
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 823,32 6257

Сметная стоимость: 11114,85 84473
79 С121-040802-

0212 Т121-
040802-0212

Звенья оголовков железобетонные водопропускных труб 
прямоугольные ЗП 38 (Блок № 107) ГОСТ 24547-81

шт. 335298,49 335298

Накладные расходы % -- 14082,54 14083
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 27950,48 27950

Сметная стоимость: 377331,51 377332
80 С121-040802-

0134 Т121-
040802-0134

Звенья железобетонные водопропускных труб прямоугольные ЗП 
19.100 (Блок № 94) ГОСТ 24547-81

шт. 315735,26 315735

Накладные расходы % -- 13260,88 13261
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 26319,69 26320

Сметная стоимость: 355315,83 355316
81 Е11-300405-

0102 11-300405-
0102 РСНБ РК 
2015

Блоки стенок труб и оголовков, одноочковых, отверстие труб до 6 м. 
Установка

м3 
сборных 

конструкц
ий

29419,11 218878

Итого оплата труда: 4829,15 35929
Итого эксплуатация машин: 2441,12 18162
Итого материалов: 22786,90 169535

Накладные расходы % -- 4224,60 31431
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 2691,50 20025

Сметная стоимость: 36335,21 270334
82 С121-040803-

0203 Т121-
040803-0203

Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ3пл, 
размерами 3220 мм х 3110 мм х 300 мм СТ РК 937-92

шт. 115085,38 230171

Накладные расходы % -- 4833,59 9667
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 9593,52 19187

Сметная стоимость: 129512,48 259025

2,0000

7,6000

1,0000

1,0000

7,4400
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 87 38120
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83 С121-040803-
0202 Т121-
040803-0202

Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ2пл, 
размерами 2200 мм х 2470 мм х 300 мм СТ РК 937-92

шт. 70127,92 140256

Накладные расходы % -- 2945,37 5891
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 5845,86 11692

Сметная стоимость: 78919,16 157838
84 Е11-300401-

0102 11-300401-
0102 РСНБ РК 
2015

Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 2 м. Укладка м3 
железобето

нных 
блоков

5592,56 13422

Итого оплата труда: 2199,96 5280
Итого эксплуатация машин: 2644,28 6346
Итого материалов: 1448,93 3477

Накладные расходы % -- 1596,55 3832
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 575,13 1380

Сметная стоимость: 7764,24 18634
85 С121-040803-

0404 Т121-
040803-0404

Блоки лекальные железобетонные под конические водопропускные 
трубы Блок ЗП 38 и Блок ЗП 19.100 СТ РК 937-92

шт. 74674,68 149349

Накладные расходы % -- 3136,34 6273
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 6224,88 12450

Сметная стоимость: 84035,90 168072
86 Е11-460303-

0103 11-460303-
0103 РСНБ РК 
2015

Заделка швов между наращиваемыми звеньями трубы на толщину 3 см 
ремонтным раствором

м3 заделки 92841,42 1671

Итого оплата труда: 69453,17 1250
Итого эксплуатация машин: 945,57 17
Итого материалов: 22909,82 412

Накладные расходы % -- 40663,40 732
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 10680,39 192

Сметная стоимость: 144185,20 2595
87 С122-050105-

0102 22-050105-
0102 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и 
стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008-
MasterEmaco A 640 (расход сухой смеси 1,52 т/м3)

кг 1275,81 35723

Накладные расходы % -- 53,58 1500

2,0000

2,4000

2,0000

0,0180

28,0000
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 88 38120
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Сметная прибыль (Н30=8) % 8 106,35 2978
Сметная стоимость: 1435,75 40201

88 Е11-300503-
0106 11-300503-
0106 РСНБ РК 
2015 Изм. и 
доп. вып. 6

Стенки подпорные монолитные железобетонные. Устройство м3 87783,44 421360

Итого оплата труда: 23023,83 110514
Итого эксплуатация машин: 28735,36 137930
Итого материалов: 44154,50 211942

Накладные расходы % -- 17937,46 86100
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 8457,67 40597

Сметная стоимость: 114178,56 548057
89 Е11-300504-

0103 11-300504-
0103 РСНБ РК 
2015

Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. 
Устройство

м2 
изолируем

ой 
поверхност

и

3121,21 112364

Итого оплата труда: 663,99 23904
Итого эксплуатация машин: 109,06 3926
Итого материалов: 2384,83 85854

Накладные расходы % -- 542,06 19514
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 293,06 10550

Сметная стоимость: 3956,34 142428
90 Е11-420101-

0201 11-420101-
0201 РСНБ РК 
2015

Устройство подготовки для устройства откосных стенок из природной 
ГПС по ГОСТ 23735-79, толщиной 10 см

м3 
подстилаю
щего слоя

226,43 34

Итого оплата труда: 116,58 17
Итого эксплуатация машин: 136,03 20
Итого материалов: 20,45 3

Накладные расходы % -- 73,89 11
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 24,03 4

Сметная стоимость: 324,35 49

4,8000

36,0000

0,1500
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 89 38120
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91 С121-010601-
0101 21-010601-
0101 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 м3 6160,95 924

Накладные расходы % -- 258,76 39
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 513,58 77

Сметная стоимость: 6933,29 1040
92 Е11-420102-

0702 11-420102-
0702 РСНБ РК 
2015

Арматура из отдельных стержней диаметром до 14 мм. Установка т 
арматуры

28637,72 1575

Итого оплата труда: 23292,25 1281
Итого эксплуатация машин: 4129,26 227
Итого материалов: 1710,09 94

Накладные расходы % -- 14066,16 774
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 3416,31 188

Сметная стоимость: 46120,20 2537
93 С121-050301-

3201 21-050301-
3201 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-
III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014

т 154591,86 8503

Накладные расходы % -- 6492,86 357
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 12886,78 709

Сметная стоимость: 173971,50 9568
94 Е11-300405-

0102 11-300405-
0102 РСНБ РК 
2015

Блоки стенок труб и оголовков, одноочковых, отверстие труб до 6 м. 
Установка

м3 
сборных 

конструкц
ий

29419,11 218878

Итого оплата труда: 4829,15 35929
Итого эксплуатация машин: 2441,12 18162
Итого материалов: 22786,90 169535

Накладные расходы % -- 4224,60 31431
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 2691,50 20025

Сметная стоимость: 36335,21 270334

7,4400

0,1500

0,0550

0,0550
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 90 38120
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95 С121-040803-
0202 Т121-
040803-0202

Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ2пл, 
размерами 2200 мм х 2470 мм х 300 мм СТ РК 937-92

шт. 70127,92 140256

Накладные расходы % -- 2945,37 5891
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 5845,86 11692

Сметная стоимость: 78919,16 157838
96 С121-040803-

0203 Т121-
040803-0203

Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ3пл, 
размерами 3220 мм х 3110 мм х 300 мм СТ РК 937-92

шт. 115085,38 230171

Накладные расходы % -- 4833,59 9667
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 9593,52 19187

Сметная стоимость: 129512,48 259025
97 Е11-300504-

0103 11-300504-
0103 РСНБ РК 
2015

Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. 
Устройство

м2 3121,21 93636

Итого оплата труда: 663,99 19920
Итого эксплуатация машин: 109,06 3272
Итого материалов: 2384,83 71545

Накладные расходы % -- 542,06 16262
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 293,06 8792

Сметная стоимость: 3956,34 118690
98 Е11-300402-

0101 11-300402-
0101 РСНБ РК 
2015

Устройство подготовки для устройства упора из природной ГПС по 
ГОСТ 23735-79, толщиной 10 см

м3 
подготовки

12090,85 4836

Итого оплата труда: 2344,72 938
Итого эксплуатация машин: 2587,99 1035
Итого материалов: 7947,63 3179

Накладные расходы % -- 1959,07 784
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 1123,99 450

Сметная стоимость: 15173,91 6070
99 Е11-300102-

0201 11-300102-
0201 РСНБ РК 
2015

Устройство упора из монолитного бетона В20, W6, F200, по ГОСТ 26633-
2012

м3 бетона 
в деле

40432,02 40432

Итого оплата труда: 3308,50 3309
Итого эксплуатация машин: 2017,90 2018
Итого материалов: 35739,00 35739

Накладные расходы % -- 3745,94 3746

2,0000

2,0000

30,0000

0,4000

1,0000
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 91 38120
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Сметная прибыль (Н30=8) % 8 3534,24 3534
Сметная стоимость: 47712,19 47712

100 Е11-300504-
0103 11-300504-
0103 РСНБ РК 
2015

Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. 
Устройство

м2 
изолируем

ой 
поверхност

и

3121,21 39951

Итого оплата труда: 663,99 8499
Итого эксплуатация машин: 109,06 1396
Итого материалов: 2384,83 30526

Накладные расходы % -- 542,06 6938
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 293,06 3751

Сметная стоимость: 3956,34 50641
101 Е11-010205-

0502 11-010205-
0502 РСНБ РК 
2015

Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 
2

м3 грунта 835,94 13375

Итого оплата труда: 835,94 13375
Накладные расходы % -- 549,90 8798
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 110,87 1774

Сметная стоимость: 1496,70 23947
102 Е11-010201-

0601 11-010201-
0601 РСНБ РК 
2015

Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой м3 
уплотненн
ого грунта

67,70 542

Итого оплата труда: 23,15 185
Итого эксплуатация машин: 48,50 388
Итого материалов: 9,30 74

Накладные расходы % -- 17,10 137
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 6,78 54

Сметная стоимость: 91,58 733
103 Е11-010201-

0501 11-010201-
0501 РСНБ РК 
2015

Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками м3 
уплотненн
ого грунта

149,21 2387

Итого оплата труда: 116,14 1858
Итого эксплуатация машин: 61,59 985

Накладные расходы % -- 77,79 1245
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 18,16 291

Сметная стоимость: 245,16 3923

12,8000

16,0000

8,0000

16,0000
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 92 38120
1 2 3 4 5 6 7 8

104 Е11-010107-
1802 11-010107-
1802 РСНБ РК 
2015

Планировка вручную. Группа грунтов 2 м2 
спланиров

анной 
поверхност

и

124,13 3724

Итого оплата труда: 124,13 3724
Накладные расходы % -- 81,66 2450
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 16,46 494

Сметная стоимость: 222,25 6667
105 Е11-420101-

0402 11-420101-
0402 РСНБ РК 
2015

Устройство каменой наброски из бутового камня м3 5434,28 97817

Итого оплата труда: 2498,35 44970
Итого эксплуатация машин: 180,67 3252
Итого материалов: 2820,94 50777

Накладные расходы % -- 1607,98 28944
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 563,38 10141

Сметная стоимость: 7605,64 136902
106 Е11-420101-

0201 11-420101-
0201 РСНБ РК 
2015

Устройство подготовки под укрепление русла из природной ГПС по 
ГОСТ 23735-79, толщиной 10 см

м3 
подстилаю
щего слоя

226,43 1766

Итого оплата труда: 116,58 909
Итого эксплуатация машин: 136,03 1061
Итого материалов: 20,45 160

Накладные расходы % -- 73,89 576
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 24,03 187

Сметная стоимость: 324,35 2530
107 С121-010601-

0101 21-010601-
0101 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 м3 6160,95 48055

Накладные расходы % -- 258,76 2018
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 513,58 4006

Сметная стоимость: 6933,29 54080

7,8000

7,8000

30,0000

18,0000
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 93 38120
1 2 3 4 5 6 7 8

108 Е11-420102-
0101 11-420102-
0101 РСНБ РК 
2015

Укрепление русла монолитным бетоном В20, W6, F200, по ГОСТ 26633-
2012, толщиной 12 см

м3 бетона 
в 

конструкц
ии

39788,46 375603

Итого оплата труда: 3052,15 28812
Итого эксплуатация машин: 487,09 4598
Итого материалов: 36496,22 344524

Накладные расходы % -- 3356,69 31687
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 3451,61 32583

Сметная стоимость: 46596,77 439873
109 Е11-420102-

0702 11-420102-
0702 РСНБ РК 
2015

Арматура из отдельных стержней диаметром до 14 мм. Установка т 
арматуры

28637,72 10596

Итого оплата труда: 23292,25 8618
Итого эксплуатация машин: 4129,26 1528
Итого материалов: 1710,09 633

Накладные расходы % -- 14066,16 5204
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 3416,31 1264

Сметная стоимость: 46120,20 17064
110 С121-050301-

3201 21-050301-
3201 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-
III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014

т 154591,86 57199

Накладные расходы % -- 6492,86 2402
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 12886,78 4768

Сметная стоимость: 173971,50 64369
111 Е11-420101-

0201 11-420101-
0201 РСНБ РК 
2015

Устройство подготовки под укрепление откоса из природной ГПС по 
ГОСТ 23735-79, толщиной 10 см

м3 
подстилаю
щего слоя

226,43 566

Итого оплата труда: 116,58 291
Итого эксплуатация машин: 136,03 340
Итого материалов: 20,45 51

Накладные расходы % -- 73,89 185
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 24,03 60

Сметная стоимость: 324,35 811

9,4400

0,3700

0,3700

2,5000
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 94 38120
1 2 3 4 5 6 7 8

112 С121-010601-
0101 21-010601-
0101 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 м3 6160,95 15402

Накладные расходы % -- 258,76 647
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 513,58 1284

Сметная стоимость: 6933,29 17333
113 Е11-420102-

0101 11-420102-
0101 РСНБ РК 
2015

Укрепление откосов насыпи монолитным бетоном В20, W6, F200, по 
ГОСТ 26633-2012, толщиной 8 см

м3 бетона 
в 

конструкц
ии

39788,46 80373

Итого оплата труда: 3052,15 6165
Итого эксплуатация машин: 487,09 984
Итого материалов: 36496,22 73722

Накладные расходы % -- 3356,69 6781
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 3451,61 6972

Сметная стоимость: 46596,77 94125
114 Е11-420102-

0702 11-420102-
0702 РСНБ РК 
2015

Арматура из отдельных стержней диаметром до 14 мм. Установка т 
арматуры

28637,72 2234

Итого оплата труда: 23292,25 1817
Итого эксплуатация машин: 4129,26 322
Итого материалов: 1710,09 133

Накладные расходы % -- 14066,16 1097
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 3416,31 266

Сметная стоимость: 46120,20 3597
115 С121-050301-

3001 21-050301-
3001 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 
от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014

т 158234,72 12342

Накладные расходы % -- 6645,86 518
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 13190,45 1029

Сметная стоимость: 178071,02 13890

2,5000

2,0200

0,0780

0,0780
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 95 38120
1 2 3 4 5 6 7 8

116 Е11-150213-
0106 11-150213-
0106 РСНБ РК 
2015 Изм. и 
доп. вып. 9

Нанесение грунтовки перед декоративно-защитным слоем м2 92,75 1929

Итого оплата труда: 55,14 1147
Итого эксплуатация машин: 0,02 --
Итого материалов: 37,59 782

Накладные расходы % -- 35,38 736
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 10,25 213

Сметная стоимость: 138,38 2878
117 Е11-150402-

0603 11-150402-
0603 РСНБ РК 
2015 Изм. и 
доп. вып. 4

Окраска поверхностей выходного оголовка фасадной краской ВД-АК-
124, цвет PAL 9003

м2 
окрашивае

мой 
поверхност

и

296,95 6177

Итого оплата труда: 167,34 3481
Итого эксплуатация машин: 70,39 1464
Итого материалов: 59,76 1243

Накладные расходы % -- 108,03 2247
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 32,40 674

Сметная стоимость: 437,38 9097
Тенге 7379224

В том числе:
Тенге 7379224
Тенге 2106362
Тенге 905979
Тенге 804725
Тенге 3226947
Тенге 49849

Накладные расходы - Тенге 861096
Сметная прибыль - Тенге 659226

Тенге 8899545
Нормативная трудоемкость - чел.-ч 978
Сметная заработная плата - Тенге 905979
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 Тенге 8899545
Нормативная трудоемкость - чел.-ч 978
Сметная заработная плата - Тенге 905979

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3

Стоимость общестроительных работ -
Материалы -
Всего заработная плата -
Стоимость материалов и конструкций -
Местные материалы -

20,8000

20,8000

Транспортные расходы -

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 96 38120
1 2 3 4 5 6 7 8

118 Е11-270402-
0101 11-270402-
0101 РСНБ РК 
2015 Изм. и 
доп. вып. 2

Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной 
смеси толщиной слоя 15см

м2 146,99 1910868

Итого оплата труда: 70,38 914913
Итого эксплуатация машин: 106,66 1386564
Итого материалов: 0,98 12695

Накладные расходы % -- 50,39 655120
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 15,79 205279

Сметная стоимость: 213,17 2771267
119 С121-010601-

0101 21-010601-
0101 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 м3 6160,95 13215238

Накладные расходы % -- 258,76 555040
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 513,58 1101622

Сметная стоимость: 6933,29 14871900
120 Е11-270403-

0201 11-270403-
0201 РСНБ РК 
2015

Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. 
Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на 
сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)

м2 1467,58 15816089

Итого оплата труда: 80,56 868181
Итого эксплуатация машин: 158,22 1705088
Итого материалов: 1278,95 13783215

Накладные расходы % -- 112,26 1209777
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 126,39 1362069

Сметная стоимость: 1706,22 18387935
121 Е11-270602-

0901 11-270602-
0901 РСНБ РК 
2015

Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2 т 103076,97 555430

Итого оплата труда: 725,63 3910
Итого эксплуатация машин: 1467,85 7910

10777,0000

5,3885

РАЗДЕЛ 4.Устройство дорожной одежды
13000,0000

2145,0000
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 97 38120
1 2 3 4 5 6 7 8

Итого материалов: 101609,12 547521
Накладные расходы % -- 4785,16 25785
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 8628,97 46497

Сметная стоимость: 116491,11 627712
122 Е11-270602-

0302 11-270602-
0302 РСНБ РК 
2015

Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих 
асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью 
каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б-толщ.7см

м2 2453,80 26528001

Итого оплата труда: 60,15 650303
Итого эксплуатация машин: 78,84 852346
Итого материалов: 2338,45 25281028

Накладные расходы % -- 140,85 1522778
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 207,57 2244062

Сметная стоимость: 2802,22 30294842
123 Е11-270602-

0402 11-270602-
0402 РСНБ РК 
2015 К=6

Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. 
добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 
11-270602-0302

м2 
покрытия

1757,72 19002685

Итого оплата труда: 0,59 6342
Итого эксплуатация машин: 0,11 1195
Итого материалов: 1757,02 18995148

Накладные расходы % -- 74,19 802098
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 146,55 1584383

Сметная стоимость: 1978,46 21389166

124 Е11-270801-
0111 11-270801-
0111 РСНБ РК 
2015

Устройство обочин из местного грунта, толщ.10см, с уплотнением и 
поливом водой

м2 153,32 1127592

Итого оплата труда: 64,38 473490
Итого эксплуатация машин: 123,45 907929
Итого материалов: 0,65 4788

Накладные расходы % -- 46,89 344865
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 16,02 117797

Сметная стоимость: 216,23 1590253
125 Е11-010203-

0112 11-010203-
0112 РСНБ РК 
2015

Планировка присыпных обочин из грунтов 2 группы 
механизированным способом

м2 39,68 291809

10811,0000

10811,0000

Устройство обочин из местного грунта
7354,4000

7354,4000
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 98 38120
1 2 3 4 5 6 7 8

Итого оплата труда: 27,82 204589
Итого эксплуатация машин: 15,50 114011

Накладные расходы % -- 18,80 138247
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 4,68 34404

Сметная стоимость: 63,15 464461

126 Е11-270801-
0111 11-270801-
0111 РСНБ РК 
2015

Укрепление обочин щебнем м2 153,32 367666

Итого оплата труда: 64,38 154388
Итого эксплуатация машин: 123,45 296042
Итого материалов: 0,65 1561

Накладные расходы % -- 46,89 112448
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 16,02 38409

Сметная стоимость: 216,23 518523
127 С121-010201-

0603 21-010201-
0603 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, 
фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004

м3 4822,27 1156380

Накладные расходы % -- 202,54 48568
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 401,98 96396

Сметная стоимость: 5426,79 1301344

128 Е11-270403-
0201 11-270403-
0201 РСНБ РК 
2015

Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. 
Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на 
сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)

м2 1467,58 80717

Итого оплата труда: 80,56 4431
Итого эксплуатация машин: 158,22 8702
Итого материалов: 1278,95 70342

Накладные расходы % -- 112,26 6174
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 126,39 6951

Сметная стоимость: 1706,22 93842
УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

Укрепление обочин щебнем
2398,0000

239,8000

Устройство щебеночного покрытия в конце съездов
55,0000
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 99 38120
1 2 3 4 5 6 7 8

129 Е11-270902-
0101 11-270902-
0101 РСНБ РК 
2015 Изм. и 
доп. вып. 4

Установка дорожных знаков на металлических стойках шт 4279,29 136937

Итого оплата труда: 3283,48 105071
Итого эксплуатация машин: 847,31 27114
Итого материалов: 352,77 11289

Накладные расходы % -- 2242,82 71770
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 521,77 16697

Сметная стоимость: 7043,88 225404
130 С124-010201-

0204 24-010201-
0204 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 
1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со 
световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002

шт. 8926,91 53561

Накладные расходы % -- 374,93 2250
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 744,15 4465

Сметная стоимость: 10045,99 60276
131 С124-010201-

0215 24-010201-
0215 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-
5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 
5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, B 700 мм, со световозвращающей пленкой 
типа 2 СТ РК 1125-2002

шт. 8927,62 89276

Накладные расходы % -- 374,96 3750
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 744,21 7442

Сметная стоимость: 10046,79 100468
132 С124-010201-

0216 24-010201-
0216 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-
5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 
5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, B 900 мм, со световозвращающей пленкой 
типа 2 СТ РК 1125-2002

шт. 16075,50 192906

Накладные расходы % -- 675,17 8102

32,0000

6,0000

10,0000

12,0000
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 100 38120
1 2 3 4 5 6 7 8

Сметная прибыль (Н30=8) % 8 1340,05 16081
Сметная стоимость: 18090,72 217089

133 С124-010201-
0211 24-010201-
0211 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-
3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 700 мм, со 
световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002

шт. 8927,15 17854

Накладные расходы % -- 374,94 750
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 744,17 1488

Сметная стоимость: 10046,26 20093
134 С124-010201-

0234 24-010201-
0234 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 
7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 350 мм х 700 мм, со 
световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002

шт. 7104,85 14210

Накладные расходы % -- 298,40 597
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 592,26 1185

Сметная стоимость: 7995,51 15991
135 С121-060801-

0301 21-060801-
0301 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с 
преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т-
стойки металлические

т 387526,70 108507

Накладные расходы % -- 16276,12 4557
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 32304,23 9045

Сметная стоимость: 436107,05 122110
136 Е11-060101-

0101 11-060101-
0101 РСНБ РК 
2015

Устройство бетонной подготовки-В7,5 м3 31505,92 39697

Итого оплата труда: 1385,37 1746
Итого эксплуатация машин: 770,71 971
Итого материалов: 29546,80 37229

Накладные расходы % -- 2023,37 2549

2,0000

2,0000

0,2800

1,2600
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 101 38120
1 2 3 4 5 6 7 8

Сметная прибыль (Н30=8) % 8 2682,34 3380
Сметная стоимость: 36211,64 45627

137 Е11-270903-
0105 11-270903-
0105 РСНБ РК 
2015 Изм. и 
доп. вып. 4

Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, 
шаг 1:3

км линии 14002,96 24729

Итого оплата труда: 4962,93 8765
Итого эксплуатация машин: 6179,75 10913
Итого материалов: 5067,70 8950

Накладные расходы % -- 3706,46 6546
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 1416,75 2502

Сметная стоимость: 19126,18 33777
138 Е11-270903-

0103 11-270903-
0103 РСНБ РК 
2015 Изм. и 
доп. вып. 4

Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, "Зебра" км линии 83066,71 4486

Итого оплата труда: 4962,93 268
Итого эксплуатация машин: 6179,75 334
Итого материалов: 74131,45 4003

Накладные расходы % -- 6607,14 357
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 7173,91 387

Сметная стоимость: 96847,76 5230
Тенге 80734642

В том числе:
Тенге 80734642
Тенге 58757767
Тенге 3396396
Тенге 476315
Тенге 14371618

Накладные расходы - Тенге 5522126
Сметная прибыль - Тенге 6900541

Тенге 93157309
Нормативная трудоемкость - чел.-ч 3384
Сметная заработная плата - Тенге 3396396
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 Тенге 93157309

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4

Стоимость общестроительных работ -
Материалы -
Всего заработная плата -
Стоимость материалов и конструкций -
Местные материалы -

Маркировка проезжей части
1,7660

0,0540

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 102 38120
1 2 3 4 5 6 7 8

Нормативная трудоемкость - чел.-ч 3384
Сметная заработная плата - Тенге 3396396

Тенге 90845331

- зарплата рабочих-строителей Тенге 3352540
- затраты на эксплуатацию машин Тенге 7343305
- в том числе зарплата машинистов Тенге 2188195
- материалов, изделий и конструкций Тенге 79816881
- перевозка грузов Тенге 332606
- инженерное оборудование поставки подрядчика Тенге 0

Тенге 3306441
Тенге 94151772
Тенге 3954374
Тенге 98106147
Тенге 7848492
Тенге 105954638

Накладные расходы II уровня
ИТОГО:
Сметная прибыль
ИТОГО по смете:

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:
Итого прямые затраты:
в том числе:

Накладные расходы I уровня
Итого с накладными расходами I уровня
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Наименование стройки -
Объект номер -

 ЛОКАЛЬНЫЙ   РЕСУРСНЫЙ   СМЕТНЫЙ   РАСЧЕТ

на
Наименование объекта -
Основание:

Тенге

на единицу общая
1 3 4 5 6 7

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
1 АВС 000001 1 Затраты труда рабочих-строителей чел-ч 4070,48507 823,62 3352540
2 01-010102-0100 3 Затраты труда машинистов чел-ч 1663,47958 1315,43 (2188195)

ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ: Тенге 3352540

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
1 31-010103-0201 107 Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) маш.-ч 124,652224 6319,49 787738,48

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 124,652224 1267,1 157946,83
2 31-050501-0101 112 Автопогрузчики, 5 т маш.-ч 199,941992 3505,83 700962,63

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 199,941992 944,68 188881,2
3 31-060201-0201 128 Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным 

двигателем
маш.-ч 4,579854 446,13 2043,21

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. чел-ч -- -- --
4 33-010101-0101 162 Автомобили-самосвалы, 7 т маш.-ч 0,0459816 2059,14 94,68

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,0459816 944,68 43,44
5 31-010101-0103 258 Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) маш.-ч 150,921686 3707,52 559545,17

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 150,9216862 1267,1 191232,87
6 31-010101-0104 259 Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.) маш.-ч 12,1268 4061,03 49247,3

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 12,1268 1267,1 15365,87
7 31-040101-0101 403 Вибратор глубинный маш.-ч 16,618215 37,28 619,53

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. чел-ч -- -- --
8 31-040101-0201 404 Вибратор поверхностный маш.-ч 6,66906 11,78 78,56

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. чел-ч -- -- --
9 34-030302-0301 521 Дрели электрические маш.-ч 0,209805 10,77 2,26

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. чел-ч -- -- --

мкр.Жапырыкты.Подъездная с/о Ганюшкино

Форма 4А' АВС-4
Реконструкция внутрисельской дороги с.Ганюшкино Курмангазинского района с тротуарами

31-16-3

№ 31-16-3
(локальная смета)

мкр.Жапырыкты
Ведомость объемов работ

Составлен в ценах 3-квартала 2017г.

№ п/п Шифр ресурсов Код 
АВС

Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и  деталей Единица 
измерения

Количество 
единиц

Сметная стоимость

2
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1 3 4 5 6 72
10 32-010102-0301 618 Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т маш.-ч 40,9576296 691,4 28318,11

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. чел-ч -- -- --
11 32-010101-0102 621 Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т маш.-ч 366,71953 3131,8 1148492,22

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 366,71953 1087,9 398954,18
12 32-010101-0104 623 Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т маш.-ч 402,3591 3970,46 1597550,71

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 402,3591 1267,1 509829,22
13 32-010101-0201 625 Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т маш.-ч 15,53716 5590,21 86855,99

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 15,53716 1267,1 19687,14
14 31-060102-0102 660 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 

м3/мин
маш.-ч 52,655 1994,19 105004,07

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 52,655 944,68 49742,13
15 31-050101-0102 698 Краны башенные, 8 т маш.-ч 0,22752 3678,17 836,86

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,22752 944,68 214,93
16 31-050102-0102 762 Краны на автомобильном ходу, 10 т маш.-ч 1,731683 3290,37 5697,88

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 1,731683 1267,1 2194,22
17 31-050102-0104 776 Краны на автомобильном ходу, 16 т маш.-ч 0,0162 4234,37 68,6

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,0162 1267,1 20,53
18 31-050104-0101 783 Краны на гусеничном ходу, до 16 т маш.-ч 2,420898 2992,4 7244,3

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 2,420898 1087,9 2633,69
19 31-050104-0102 786 Краны на гусеничном ходу, 25 т маш.-ч 26,554 4106,02 109031,26

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 26,554 1087,9 28888,1
20 31-050104-0104 788 Краны на гусеничном ходу, 50-63 т маш.-ч 14,352 8262,67 118585,84

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел. чел-ч 28,704 1177,5 33798,96
21 31-050103-0102 808 Краны на пневмоколесном ходу, 25 т маш.-ч 2,56494 3971,14 10185,74

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 2,56494 1267,1 3250,04
22 31-050402-0301 1044 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) маш.-ч 0,07659 35,69 2,73

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. чел-ч -- -- --
23 31-010303-0301 1069 Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.) маш.-ч 3,52 5897,51 20759,24

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 3,52 1267,1 4460,19
24 31-010303-0401 1070 Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле маш.-ч 0,68 4053,22 2756,19

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,68 1267,1 861,63
25 32-010211-0103 1115 Машины маркировочные маш.-ч 1,5834 2084,23 3300,17

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 1,5834 1087,9 1722,58
26 32-010211-0201 1135 Машины поливомоечные, 6000 л маш.-ч 122,72707 3456,71 424231,89

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 122,72707 944,68 115937,81
27 34-030401-0301 1159 Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций маш.-ч 88,74 16,8 1490,83

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. чел-ч -- -- --
28 32-010201-0101 1238 Котлы битумные передвижные, 400 л маш.-ч 12,62516 477,34 6026,49

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. чел-ч -- -- --
29 32-010202-0101 1239 Автогудронаторы, 3500 л маш.-ч 1,562665 4401,36 6877,85

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел. чел-ч 3,12533 1087,9 3400,05
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30 32-010202-0301 1240 Гудронаторы ручные маш.-ч 26,16262 94,23 2465,3

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. чел-ч -- -- --
31 31-010307-0201 1297 Насос для нагнетания воды, содержащей твердые частицы, подача 45 м3/ч, напор 55 м маш.-ч 0,137112 244,74 33,56

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. чел-ч -- -- --
32 32-010212-0101 1602 Распределители щебня и гравия маш.-ч 6,17424 2736,74 16897,29

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 6,17424 1087,9 6716,96
33 34-030102-0401 1795 Пила с карбюраторным двигателем маш.-ч 0,093378 86,39 8,07

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. чел-ч -- -- --
34 33-040101-0102 1835 Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.) маш.-ч 40,9576296 3053,87 125079,28

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 40,9576296 1087,9 44557,81
35 34-030402-0101 1866 Трамбовки пневматические при работе от компрессора маш.-ч 10,5664 11,48 121,3

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. чел-ч -- -- --
36 32-010209-0101 1955 Укладчики асфальтобетона маш.-ч 30,2708 5690,57 172258,11

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 30,2708 1267,1 38356,13
37 31-010201-0103 2264 Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3 маш.-ч 63,70581 4350,93 277179,52

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 63,70581 1267,1 80721,63
38 31-060101-0101 2349 Электростанции передвижные, до 4 кВт маш.-ч 1,52418 1290,21 1966,51

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 1,52418 944,68 1439,86
39 33-010201-0101 2509 Автомобили бортовые, до 5 т маш.-ч 2,0324022 1893,09 3847,52

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 2,0324022 944,68 1919,97
40 31-050602-1201 2604 Люлька одноместная самоподъемная, 120 кг маш.-ч 2,72568 725,17 1976,58

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. чел-ч -- -- --
41 34-030302-0101 2875 Перфоратор электрический маш.-ч 0,04264 14,34 0,61

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. чел-ч -- -- --
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ: Тенге 6385482
В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ: Тенге 2188195

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
1 21-010201-0502 100071 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-

2004
м3 162,48 5157,62 838010,1

2 21-010201-0503 100072 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-
2004

м3 1,056 6718,36 7094,59

3 21-010201-0504 100073 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-
2004

м3 2047,248 6342,82 12985325,6

4 21-010201-0603 100080 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 
1284-2004

м3 239,8 4822,27 1156380,35

5 21-010201-0604 100081 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 
1284-2004

м3 0,0944888 4872,37 460,38

6 21-010501-0601 100412 Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 
мм

м3 0,0000984 1444,67 0,14

7 21-010601-0101 100414 Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 м3 2168,45 6160,95 13359712
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8 21-010601-0101 100414 Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 м3 9,4299 6160,95 58097,14
9 21-010701-0201 100437 Камень бутовый м3 18,54 2738,78 50776,98
10 21-020101-0301 100467 Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 м3 1,28928 27350,02 35261,83
11 21-020103-0205 101791 Бетон гидротехнический класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 м3 15,1776 30078,45 456518,68
12 21-020401-2802 102634 Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98 м3 0,2688 23918,53 6429,3
13 21-020401-2804 102636 Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 м3 0,00908 27550,04 250,15
14 21-020401-2805 102637 Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 м3 7,1623 29395,15 210536,88
15 21-020402-0206 102682 Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98 м3 0,01968 30934,8 608,8
16 21-020501-0304 102737 Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013 т 1933,0068 22866,31 44200732,7

17 21-050302-0101 127727 Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 т 0,0701138 205870,68 14434,39
в т.ч. № п.п. сметы: 4, 58, 63, 99, 122 т 0,0701 205870,68 14434,40

18 21-050307-1007 128064 Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, 
термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74

кг 0,1665 107,1 17,83

19 21-050307-1013 128070 Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 
6,5 мм ГОСТ 10543-98

кг 3,1635 66,3 209,74

20 21-070201-0202 131542 Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 
от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86

м3 0,067374 38772,78 2612,28

21 21-070201-0301 131548 Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, 
толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86

м3 1,69158 24465,24 41384,91

22 21-070201-0401 131555 Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, 
толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86

м3 0,02584 17490,47 451,95

23 21-070203-0204 131588 Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 
мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86

м3 0,080967 32618,1 2640,99

24 21-070203-0303 131598 Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 
3 сорта ГОСТ 8486-86

м3 0,058446 26060,52 1523,13

25 21-070203-0304 131599 Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 
мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86

м3 0,541002 26060,52 14098,79

26 21-070203-0305 131600 Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм 
и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86

м3 0,05994 26060,52 1562,07

27 21-070204-0304 131643 Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 
мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86

м3 0,025795 18591,06 479,56

28 21-100501-1404 135867 Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 кг 491,4 212,16 104255,42
29 21-130102-0801 144600 Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 т 0,0016317 32714,52 53,38
30 21-130104-0202 144640 Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90 т 5,7728616 98649,63 569490,66
31 21-130104-1102 144678 Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 75/35 т 0,7641 117129,02 89498,28
32 21-130201-0104 144689 Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87 т 0,01536 491960 7556,51
33 21-130201-0901 144746 Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 т 0,0014775 381819,66 564,14
34 21-130209-0401 145983 Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 кг 18,82794 196,58 3701,2
35 21-130401-0335 146099 Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-7-370 т 0,27168 26596,5 7225,74
36 21-130702-0401 146678 Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88 т 0,134142 221208,27 29673,32
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37 21-130702-1101 146692 Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79 т 0,00003 250454,59 7,51
38 21-130702-1102 146693 Смазка защитная ЗЭС кг 0,1 1336,06 133,61
39 21-130703-0901 146755 Топливо дизельное из малосернистых нефтей т 0,106084 161883,18 17173,22
40 21-130803-1001 147047 Ветошь кг 0,02328 84,66 1,97
41 21-130803-1101 147049 Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 10 м2 1,423036 6598,38 9389,73
42 21-130803-1501 147058 Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2" 10 м2 0,278952 10102,08 2818
43 21-130804-0601 147080 Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97 т 0,001456 579314,06 843,48
44 21-130804-1101 147090 Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77 кг 90,88 547,48 49754,98
45 21-130810-0101 147200 Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82 1000 м2 0,0038356 77745,42 298,2
46 21-130812-1035 147337 Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 т 0,0067924 200244,36 1360,14

в т.ч. № п.п. сметы: 45, 56, 61, 92, 108, 109, 113, 114 т 0,0068 200244,36 1360,12
47 21-130816-1901 147640 Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90 кг 14,898 1191,36 17748,88

48 22-040101-0503 149220 Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 т 0,006192 351343,77 2175,52
49 22-040101-9909 149244 Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-

2003
кг 6,56 187,94 1232,89

50 22-040601-0602 149375 Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 т 0,0010816 376950,05 407,71
51 22-040701-0101 149397 Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, серая ГОСТ 10144-89 т 0,0017984 638911,35 1149,02
52 22-040802-0201 149590 Краски водно-дисперсионные белые на основе сополимерной акрилатной дисперсии, марка ВД-

АК-111 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007
кг 12,464 108,38 1350,85

53 23-030101-0304 187621 Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 комплект 1 15695,82 15695,82
54 24-010102-0506 239321 Шпалы пропитанные из древесины хвойных пород, ГОСТ 8993-75, тип III, длина 1200 мм, для 

железной дороги узкой колеи 600 мм
шт. 0,8976 820,09 736,11

55 24-010201-0204 239607 Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 
1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002

шт. 6 8926,91 53561,46

56 24-010201-0211 239614 Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 
3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 
1125-2002

шт. 2 8927,15 17854,3

57 24-010201-0215 239618 Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 
5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, B=700 мм, со 
световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002

шт. 10 8927,62 89276,2

58 24-010201-0216 239619 Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 
5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, B=900 мм, со 
световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002

шт. 12 16075,5 192906

59 24-010201-0234 239637 Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 
7.21.1, 7.4.8, размерами 350 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-
2002

шт. 2 7104,85 14209,7

60 24-040207-2805 242810 Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98 шт. 6 42,84 257,04
61 21-070101-9901 248314 Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, 

длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88
м3 0,489327 14313,26 7003,86
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62 21-130703-1405 249132 Вода техническая м3 1036,74389 93 96417,18
63 22-040201-0701 249408 Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71 кг 0,4 367,46 146,98
64 22-040501-0801 249502 Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003 кг 0,1 300 30
65 22-040501-0803 249504 Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003 кг 169,8 1112,06 188827,79
66 22-040901-0101 249547 Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010 кг 27,615 438,5 12109,18
67 21-020101-2813 279454 Бетон тяжелый класса В20, F200, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 м3 22,8813 33008,71 755282,2
68 21-050301-3001 279845 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 

2591-2014
т 0,18131 158234,72 28689,54

69 21-050301-3201 279851 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 
12 мм СТ РК 2591-2014

т 0,537 154591,86 83015,83

70 21-050301-3202 279852 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 
до 32 мм СТ РК 2591-2014

т 0,044 147599,93 6494,4

71 С121-040301-
0201

Кольца опорные железобетонные для колодцев марка КЦО-1 шт. 3 3232,79 9698,37

72 С121-040802-
0134

Звенья железобетонные водопропускных труб прямоугольные ЗП 19.100 (Блок № 94) ГОСТ 
24547-81

шт. 2 315735,26 631470,52

73 С121-040802-
0212

Звенья оголовков железобетонные водопропускных труб прямоугольные ЗП 38 (Блок № 107) 
ГОСТ 24547-81

шт. 2 335298,49 670596,98

74 С121-040803-
0202

Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ2пл, размерами 2200 мм х 2470 мм х 
300 мм СТ РК 937-92

шт. 8 70127,92 561023,36

75 С121-040803-
0203

Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ3пл, размерами 3220 мм х 3110 мм х 
300 мм СТ РК 937-92

шт. 8 115085,38 920683,04

76 С121-040803-
0404

Блоки лекальные железобетонные под конические водопропускные трубы Блок ЗП 38 и Блок ЗП 
19.100 СТ РК 937-92

шт. 4 74674,68 298698,72

77 С121-060801-
0301

Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных 
профилей и круглых труб, масса до 0,1 т-стойки металлические

т 0,28 387526,7 108507,48

78 С122-050105-
0102

Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и 
железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008-MasterEmaco A 640 (расход сухой смеси 1,52 
т/м3)

кг 541 1275,81 690213,21

ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ: Тенге 79816881

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ
1 С341-020102-

1001
Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 
1. Расстояние перевозки 1 км

т 2279,8384 65,31 148896,25

2 С341-020102-
1004

Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 
1. Расстояние перевозки 4 км

т 1080,5676 123,88 133860,71

3 С341-020102-
1010

Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 
1. Расстояние перевозки 10 км

т 71,52 262,23 18754,69

4 С341-020102-
1090

Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 
1. Расстояние перевозки 90 км

т 17,7 1679,75 29731,57
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5 С341-310104-

0501
Мусор строительный. Погрузка т 17,7 77 1362,9

ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ: Тенге 332606

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ Тенге 90845331
Накладные расходы - Тенге 7260815
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ: Тенге 98106147
Сметная прибыль - Тенге 7848492
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ: Тенге 105954638
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по смете №

Тенге

Строитель- 
ных работ

Монтажных 
работ

Оборудо- 
вания

Прочих 
затрат

Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 улица Нигметова 21091706 21091706 986 967302 33,49
2 улица Саулет 11858106 11858106 643 625826 18,83
3 улица Нургалиева 17297974 17297974 888 875225 27,47
4 улица Нургалиева (уч. 2) 3429048 3429048 191 186944 5,44
5 улица Нургалиева (уч.1) 9300808 9300808 252 253067 14,77

Всего по смете: 62977641 62977641 2961 2908365 100,00

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

31-16-4

на мкр.Курылысшылар
(наименование работ и затрат)

Составлена в ценах 3-квартала 2017г.
Норматив- 
ная трудо- 
емкость, 
чел.-ч.

Средства на 
оплату 
труда

Показатели 
единичной 
стоимости

Удельный 
показатель  
в % к итогу

N п.п. Наименование разделов
Единица 
измере- 

ния
Объем

Сметная стоимость
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Наименование стройки -
Наименование объекта -

ЛОКАЛЬНАЯ   РЕСУРСНАЯ   СМЕТА    №  

на 

Основание:

62977,641
2908,365

2,961

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Е12-160101-
0801 12-160101-
0801 РСНБ РК 
2015

Люки чугунные. Демонтаж люк 2016,72 2017

Итого оплата труда: 2016,72 2017
Накладные расходы % -- 1326,64 1327
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 267,47 267

Сметная стоимость: 3610,82 3611
2 Е11-231201-

0101 11-231201-
0101 РСНБ РК 
2015

Установка люков шт 1649,28 1649

Итого оплата труда: 1352,53 1353
Итого эксплуатация машин: 152,39 152
Итого материалов: 220,40 220

Накладные расходы % -- 944,47 944
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 207,50 208

Сметная стоимость: 2801,25 2801

Реконструкция внутрисельской дороги с.Ганюшкино Курмангазинского района с тротуарами
мкр.Курылысшылар

Объект номер - 31-16-4
31-16-4

мкр.Курылысшылар

Ведомость объемов работ

Сметная стоимость, тыс. тенге
Сметная заработная плата, тыс. тенге
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч

Составлена в ценах 3-квартала 2017г.

№ п.п. Шифр норм и   
коды ресурсов

Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество

РАЗДЕЛ 1.улица Нигметова
Подготовка территории строительства

1,0000

1,0000

Стоимость, тенге

на единицу 
измерения по проекту

на.единицу 
измерения по проекту

Не удается 
отобразить 
связанный 
рисунок. 
Возможно, 
этот  файл 
был переме …
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1 2 3 4 5 6 7 8
3 С123-030101-

0304 23-030101-
0304 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 комплект 15695,82 15696

Накладные расходы % -- 659,22 659
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 1308,40 1308

Сметная стоимость: 17663,45 17663
4 Е11-070201-

0201 11-070201-
0201 РСНБ РК 
2015

Монтаж кольца опорного КЦО-1 м3 11250,47 675

Итого оплата труда: 7074,28 424
Итого эксплуатация машин: 5619,51 337
Итого материалов: 640,01 38

Накладные расходы % -- 5050,16 303
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 1304,05 78

Сметная стоимость: 17604,68 1056
5 С121-040301-

0201 21-040301-
0201 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Кольца опорные железобетонные для колодцев марка КЦО-1 шт. 3232,79 9698

Накладные расходы % -- 135,78 407
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 269,49 808

Сметная стоимость: 3638,05 10914
6 Е11-060101-

0101 11-060101-
0101 РСНБ РК 
2015

Устройство бетонной подготовки Бетон В7,5 м3 31505,92 126

Итого оплата труда: 1385,37 6
Итого эксплуатация машин: 770,71 3
Итого материалов: 29546,80 118

Накладные расходы % -- 2023,37 8
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 2682,34 11

Сметная стоимость: 36211,64 145

1,0000

0,0600

3,0000

0,0040

Страниц - 359



Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 113 38130
1 2 3 4 5 6 7 8

7 Е11-010105-
0502 11-010105-
0502 РСНБ РК 
2015

Устройство корыта глубиной до 50см. Группа грунтов 2 м3 грунта 60,97 41579

Итого оплата труда: 20,84 14210
Итого эксплуатация машин: 60,97 41579

Накладные расходы % -- 15,39 10497
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 6,11 4166

Сметная стоимость: 82,47 56242
8 Е11-010201-

0101 11-010201-
0101 РСНБ РК 
2015

Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 
т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 
проходов

м3 66,87 51624

Итого оплата труда: 22,55 17410
Итого эксплуатация машин: 66,87 51624

Накладные расходы % -- 16,70 12890
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 6,69 5161

Сметная стоимость: 90,25 69675
9 Е11-010201-

0107 11-010201-
0107 РСНБ РК 
2015 К=5

Добавлять за каждый последующий проход по одному следу 
прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при 
толщине слоя 20 см

м3 29,50 22777

Итого оплата труда: 8,57 6616
Итого эксплуатация машин: 29,50 22777

Накладные расходы % -- 6,52 5031
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 2,88 2225

Сметная стоимость: 38,90 30032
10 Е11-010201-

0601 11-010201-
0601 РСНБ РК 
2015

Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3 67,70 52261

Итого оплата труда: 23,15 17873
Итого эксплуатация машин: 48,50 37440
Итого материалов: 9,30 7180

Накладные расходы % -- 17,10 13202
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 6,78 5237

Сметная стоимость: 91,58 70700

772,0000

Земляные работы
681,9500

772,0000

772,0000
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1 2 3 4 5 6 7 8

11 Е11-010203-
0112 11-010203-
0112 РСНБ РК 
2015

Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы 
механизированным способом

м2 39,68 170021

Итого оплата труда: 27,82 119203
Итого эксплуатация машин: 15,50 66428

Накладные расходы % -- 18,80 80549
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 4,68 20046

Сметная стоимость: 63,15 270615
12 Е11-010102-

0308 11-010102-
0308 РСНБ РК 
2015

Грунты 2 группы. Погрузка из штабеля на автомобили-самосвалы 
экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3

м3 грунта 146,33 99792

Итого оплата труда: 50,24 34258
Итого эксплуатация машин: 137,48 93752
Итого материалов: 0,19 133

Накладные расходы % -- 37,08 25288
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 14,67 10006

Сметная стоимость: 198,09 135086
13 С341-020102-

1002 41-020102-
1002 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. 
Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км

т 84,76 108668

Накладные расходы % -- 3,56 4564
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 7,07 9059

Сметная стоимость: 95,39 122291
14 Е11-010102-

0602 11-010102-
0602 РСНБ РК 
2015

Грунты 2-3 группы. Работа на отвале м3 грунта 18,70 12752

Итого оплата труда: 8,27 5640
Итого эксплуатация машин: 15,58 10626
Итого материалов: 0,19 133

Накладные расходы % -- 5,88 4009
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 1,97 1341

Сметная стоимость: 26,54 18101

4285,0000

681,9500

1282,0660

681,9500

Устройство дорожной одежды
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15 Е11-270402-
0101 11-270402-
0101 РСНБ РК 
2015 Изм. и 
доп. вып. 2

Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной 
смеси толщиной слоя 15см

м2 146,99 391287

Итого оплата труда: 70,38 187346
Итого эксплуатация машин: 106,66 283926
Итого материалов: 0,98 2599

Накладные расходы % -- 50,39 134148
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 15,79 42035

Сметная стоимость: 213,17 567470
16 С121-010601-

0101 21-010601-
0101 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 м3 6160,95 2706074

Накладные расходы % -- 258,76 113655
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 513,58 225578

Сметная стоимость: 6933,29 3045308
17 Е11-270403-

0201 11-270403-
0201 РСНБ РК 
2015

Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. 
Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на 
сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)

м2 1467,58 3341675

Итого оплата труда: 80,56 183432
Итого эксплуатация машин: 158,22 360257
Итого материалов: 1278,95 2912163

Накладные расходы % -- 112,26 255606
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 126,39 287782

Сметная стоимость: 1706,22 3885063
18 Е11-270602-

0901 11-270602-
0901 РСНБ РК 
2015

Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2 т 103076,97 117353

Итого оплата труда: 725,63 826
Итого эксплуатация машин: 1467,85 1671
Итого материалов: 101609,12 115682

Накладные расходы % -- 4785,16 5448

2662,0000

439,2300

2277,0000

1,1385
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 116 38130
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Сметная прибыль (Н30=8) % 8 8628,97 9824
Сметная стоимость: 116491,11 132625

19 Е11-270602-
0302 11-270602-
0302 РСНБ РК 
2015

Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих 
асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью 
каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б-толщ.7см

м2 2453,80 5874390

Итого оплата труда: 60,15 144004
Итого эксплуатация машин: 78,84 188744
Итого материалов: 2338,45 5598259

Накладные расходы % -- 140,85 337206
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 207,57 496928

Сметная стоимость: 2802,22 6708524
20 Е11-270602-

0402 11-270602-
0402 РСНБ РК 
2015 К=6

Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. 
добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 
11-270602-0302

м2 
покрытия

1757,72 4207976

Итого оплата труда: 0,59 1404
Итого эксплуатация машин: 0,11 265
Итого материалов: 1757,02 4206307

Накладные расходы % -- 74,19 177617
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 146,55 350847

Сметная стоимость: 1978,46 4736441

21 Е11-270801-
0111 11-270801-
0111 РСНБ РК 
2015

Устройство обочин из местного грунта, толщ.10см, с уплотнением и 
поливом водой

м2 153,32 224509

Итого оплата труда: 64,38 94274
Итого эксплуатация машин: 123,45 180773
Итого материалов: 0,65 953

Накладные расходы % -- 46,89 68664
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 16,02 23454

Сметная стоимость: 216,23 316628
22 Е11-010203-

0112 11-010203-
0112 РСНБ РК 
2015

Планировка присыпных обочин из грунтов 2 группы 
механизированным способом

м2 39,68 58101

Итого оплата труда: 27,82 40735
Итого эксплуатация машин: 15,50 22700

Устройство обочин из местного грунта
1464,3000

1464,3000

2394,0000

2394,0000
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 117 38130
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Накладные расходы % -- 18,80 27526
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 4,68 6850

Сметная стоимость: 63,15 92477

23 Е11-270801-
0111 11-270801-
0111 РСНБ РК 
2015

Укрепление обочин щебнем м2 153,32 8568

Итого оплата труда: 64,38 3598
Итого эксплуатация машин: 123,45 6899
Итого материалов: 0,65 36

Накладные расходы % -- 46,89 2620
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 16,02 895

Сметная стоимость: 216,23 12083
24 С121-010201-

0603 21-010201-
0603 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, 
фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004

м3 4822,27 26947

Накладные расходы % -- 202,54 1132
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 401,98 2246

Сметная стоимость: 5426,79 30325

25 Е11-270403-
0201 11-270403-
0201 РСНБ РК 
2015

Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. 
Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на 
сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)

м2 1467,58 132082

Итого оплата труда: 80,56 7250
Итого эксплуатация машин: 158,22 14239
Итого материалов: 1278,95 115105

Накладные расходы % -- 112,26 10103
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 126,39 11375

Сметная стоимость: 1706,22 153560

Укрепление обочин щебнем
55,8800

5,5880

Устройство щебеночного покрытия в конце съездов
90,0000

УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 118 38130
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26 Е11-270902-
0101 11-270902-
0101 РСНБ РК 
2015 Изм. и 
доп. вып. 4

Установка дорожных знаков на металлических стойках шт 4279,29 106982

Итого оплата труда: 3283,48 82087
Итого эксплуатация машин: 847,31 21183
Итого материалов: 352,77 8819

Накладные расходы % -- 2242,82 56071
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 521,77 13044

Сметная стоимость: 7043,88 176097
27 С124-010201-

0204 24-010201-
0204 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 
1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со 
световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002

шт. 8926,91 62488

Накладные расходы % -- 374,93 2625
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 744,15 5209

Сметная стоимость: 10045,99 70322
28 С124-010201-

0215 24-010201-
0215 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-
5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 
5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, B 700 мм, со световозвращающей пленкой 
типа 2 СТ РК 1125-2002

шт. 8927,62 107131

Накладные расходы % -- 374,96 4500
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 744,21 8930

Сметная стоимость: 10046,79 120561
29 С124-010201-

0216 24-010201-
0216 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-
5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 
5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4 а, B 900 мм, со световозвращающей пленкой 
типа 2 СТ РК 1125-2002

шт. 16075,50 64302

Накладные расходы % -- 675,17 2701

4,0000

25,0000

7,0000

12,0000
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 119 38130
1 2 3 4 5 6 7 8

Сметная прибыль (Н30=8) % 8 1340,05 5360
Сметная стоимость: 18090,72 72363

30 С124-010201-
0211 24-010201-
0211 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-
3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 700 мм, со 
световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002

шт. 8927,15 17854

Накладные расходы % -- 374,94 750
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 744,17 1488

Сметная стоимость: 10046,26 20093
31 С121-060801-

0301 21-060801-
0301 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с 
преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т-
стойки металлические

т 387526,70 86806

Накладные расходы % -- 16276,12 3646
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 32304,23 7236

Сметная стоимость: 436107,05 97688
32 Е11-060101-

0101 11-060101-
0101 РСНБ РК 
2015

Устройство бетонной подготовки-В7,5 м3 31505,92 31758

Итого оплата труда: 1385,37 1396
Итого эксплуатация машин: 770,71 777
Итого материалов: 29546,80 29783

Накладные расходы % -- 2023,37 2040
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 2682,34 2704

Сметная стоимость: 36211,64 36501

33 Е11-270903-
0105 11-270903-
0105 РСНБ РК 
2015 Изм. и 
доп. вып. 4

Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, 
шаг 1:3

км линии 14002,96 5265

Итого оплата труда: 4962,93 1866

2,0000

0,2240

1,0080

Маркировка проезжей части
0,3760
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 120 38130
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Итого эксплуатация машин: 6179,75 2324
Итого материалов: 5067,70 1905

Накладные расходы % -- 3706,46 1394
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 1416,75 533

Сметная стоимость: 19126,18 7191
34 Е11-270903-

0103 11-270903-
0103 РСНБ РК 
2015 Изм. и 
доп. вып. 4

Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, "Зебра" км линии 83066,71 1246

Итого оплата труда: 4962,93 74
Итого эксплуатация машин: 6179,75 93
Итого материалов: 74131,45 1112

Накладные расходы % -- 6607,14 99
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 7173,91 108

Сметная стоимость: 96847,76 1453
Тенге 18162131

В том числе:
Тенге 18162131
Тенге 13000548
Тенге 967302
Тенге 354278
Тенге 2742719
Тенге 108668

Накладные расходы - Тенге 1367226
Сметная прибыль - Тенге 1562349

Тенге 21091706
Нормативная трудоемкость - чел.-ч 986
Сметная заработная плата - Тенге 967302
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 Тенге 21091706
Нормативная трудоемкость - чел.-ч 986
Сметная заработная плата - Тенге 967302

35 Е12-160101-
0801 12-160101-
0801 РСНБ РК 
2015

Люки чугунные. Демонтаж люк 2016,72 4033

Местные материалы -
Транспортные расходы -

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -

РАЗДЕЛ 2.улица Саулет
Подготовка территории строительства

0,0150

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1

Стоимость общестроительных работ -
Материалы -
Всего заработная плата -
Стоимость материалов и конструкций -

2,0000
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 121 38130
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Итого оплата труда: 2016,72 4033
Накладные расходы % -- 1326,64 2653
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 267,47 535

Сметная стоимость: 3610,82 7222
36 Е11-231201-

0101 11-231201-
0101 РСНБ РК 
2015

Установка люков шт 1649,28 3299

Итого оплата труда: 1352,53 2705
Итого эксплуатация машин: 152,39 305
Итого материалов: 220,40 441

Накладные расходы % -- 944,47 1889
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 207,50 415

Сметная стоимость: 2801,25 5603
37 С123-030101-

0304 23-030101-
0304 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 комплект 15695,82 31392

Накладные расходы % -- 659,22 1318
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 1308,40 2617

Сметная стоимость: 17663,45 35327
38 Е11-070201-

0201 11-070201-
0201 РСНБ РК 
2015

Монтаж кольца опорного КЦО-1 м3 11250,47 1350

Итого оплата труда: 7074,28 849
Итого эксплуатация машин: 5619,51 674
Итого материалов: 640,01 77

Накладные расходы % -- 5050,16 606
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 1304,05 156

Сметная стоимость: 17604,68 2113

2,0000

2,0000

0,1200
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 122 38130
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39 С121-040301-
0201 21-040301-
0201 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Кольца опорные железобетонные для колодцев марка КЦО-1 шт. 3232,79 19397

Накладные расходы % -- 135,78 815
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 269,49 1617

Сметная стоимость: 3638,05 21828
40 Е11-060101-

0101 11-060101-
0101 РСНБ РК 
2015

Устройство бетонной подготовки Бетон В7,5 м3 31505,92 252

Итого оплата труда: 1385,37 11
Итого эксплуатация машин: 770,71 6
Итого материалов: 29546,80 236

Накладные расходы % -- 2023,37 16
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 2682,34 21

Сметная стоимость: 36211,64 290
41 Е11-330303-

0301 11-330303-
0301 РСНБ РК 
2015 ТЧ 33 
подраздел 03 
табл.5 п.3.53 
Кзтр=1,5

Демонтаж опор опора 5205,05 15615

Итого оплата труда: 3459,97 10380
Итого эксплуатация машин: 2837,94 8514

Накладные расходы % -- 2443,08 7329
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 611,85 1836

Сметная стоимость: 8259,97 24780
42 Е11-330202-

0101 11-330202-
0101 РСНБ РК 
2015

Опоры железобетонные одностоечные. Установка опора 7181,54 21545

Итого оплата труда: 4218,73 12656
Итого эксплуатация машин: 3583,26 10750
Итого материалов: 576,84 1731

3,0000

3,0000

6,0000

0,0080
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 123 38130
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Накладные расходы % -- 3013,91 9042
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 815,64 2447

Сметная стоимость: 11011,09 33033

43 Е11-010105-
0502 11-010105-
0502 РСНБ РК 
2015

Устройство корыта глубиной до 50см. Группа грунтов 2 м3 грунта 60,97 15752

Итого оплата труда: 20,84 5384
Итого эксплуатация машин: 60,97 15752

Накладные расходы % -- 15,39 3977
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 6,11 1578

Сметная стоимость: 82,47 21307
44 Е11-010201-

0101 11-010201-
0101 РСНБ РК 
2015

Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 
т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 
проходов

м3 66,87 33904

Итого оплата труда: 22,55 11434
Итого эксплуатация машин: 66,87 33904

Накладные расходы % -- 16,70 8465
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 6,69 3389

Сметная стоимость: 90,25 45758
45 Е11-010201-

0107 11-010201-
0107 РСНБ РК 
2015 К=5

Добавлять за каждый последующий проход по одному следу 
прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при 
толщине слоя 20 см

м3 29,50 14958

Итого оплата труда: 8,57 4345
Итого эксплуатация машин: 29,50 14958

Накладные расходы % -- 6,52 3304
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 2,88 1461

Сметная стоимость: 38,90 19723
46 Е11-010201-

0601 11-010201-
0601 РСНБ РК 
2015

Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3 67,70 34322

Итого оплата труда: 23,15 11738
Итого эксплуатация машин: 48,50 24588
Итого материалов: 9,30 4715

Накладные расходы % -- 17,10 8670

Земляные работы
258,3600

507,0000

507,0000

507,0000
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 124 38130
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Сметная прибыль (Н30=8) % 8 6,78 3439
Сметная стоимость: 91,58 46431

47 Е11-010203-
0112 11-010203-
0112 РСНБ РК 
2015

Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы 
механизированным способом

м2 39,68 111654

Итого оплата труда: 27,82 78282
Итого эксплуатация машин: 15,50 43624

Накладные расходы % -- 18,80 52897
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 4,68 13164

Сметная стоимость: 63,15 177716
48 Е11-010102-

0308 11-010102-
0308 РСНБ РК 
2015

Грунты 2 группы. Погрузка из штабеля на автомобили-самосвалы 
экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3

м3 грунта 146,33 37807

Итого оплата труда: 50,24 12979
Итого эксплуатация машин: 137,48 35518
Итого материалов: 0,19 50

Накладные расходы % -- 37,08 9580
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 14,67 3791

Сметная стоимость: 198,09 51178
49 С341-020102-

1002 41-020102-
1002 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. 
Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км

т 84,76 41169

Накладные расходы % -- 3,56 1729
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 7,07 3432

Сметная стоимость: 95,39 46330
50 Е11-010102-

0602 11-010102-
0602 РСНБ РК 
2015

Грунты 2-3 группы. Работа на отвале м3 грунта 18,70 4831

Итого оплата труда: 8,27 2137
Итого эксплуатация машин: 15,58 4026
Итого материалов: 0,19 50

Накладные расходы % -- 5,88 1519
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 1,97 508

2814,0000

258,3600

485,7168

258,3600
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 125 38130
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Сметная стоимость: 26,54 6858

51 Е11-270402-
0101 11-270402-
0101 РСНБ РК 
2015 Изм. и 
доп. вып. 2

Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной 
смеси толщиной слоя 15см

м2 146,99 256938

Итого оплата труда: 70,38 123021
Итого эксплуатация машин: 106,66 186439
Итого материалов: 0,98 1707

Накладные расходы % -- 50,39 88088
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 15,79 27602

Сметная стоимость: 213,17 372629
52 С121-010601-

0101 21-010601-
0101 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 м3 6160,95 1776941

Накладные расходы % -- 258,76 74632
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 513,58 148126

Сметная стоимость: 6933,29 1999699
53 Е11-270403-

0201 11-270403-
0201 РСНБ РК 
2015

Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. 
Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на 
сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)

м2 1467,58 2108910

Итого оплата труда: 80,56 115763
Итого эксплуатация машин: 158,22 227356
Итого материалов: 1278,95 1837847

Накладные расходы % -- 112,26 161311
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 126,39 181618

Сметная стоимость: 1706,22 2451838
54 Е11-270602-

0901 11-270602-
0901 РСНБ РК 
2015

Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2 т 103076,97 74061

Итого оплата труда: 725,63 521
Итого эксплуатация машин: 1467,85 1055

Устройство дорожной одежды
1748,0000

288,4200

1437,0000

0,7185
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 126 38130
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Итого материалов: 101609,12 73006
Накладные расходы % -- 4785,16 3438
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 8628,97 6200

Сметная стоимость: 116491,11 83699
55 Е11-270602-

0302 11-270602-
0302 РСНБ РК 
2015

Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих 
асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью 
каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б-толщ.7см

м2 2453,80 2834136

Итого оплата труда: 60,15 69476
Итого эксплуатация машин: 78,84 91061
Итого материалов: 2338,45 2700915

Накладные расходы % -- 140,85 162687
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 207,57 239746

Сметная стоимость: 2802,22 3236569
56 Е11-270602-

0402 11-270602-
0402 РСНБ РК 
2015 К=6

Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. 
добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 
11-270602-0302

м2 
покрытия

1757,72 2030164

Итого оплата труда: 0,59 678
Итого эксплуатация машин: 0,11 128
Итого материалов: 1757,02 2029359

Накладные расходы % -- 74,19 85693
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 146,55 169269

Сметная стоимость: 1978,46 2285125

57 Е11-270801-
0111 11-270801-
0111 РСНБ РК 
2015

Устройство обочин из местного грунта, толщ.10см, с уплотнением и 
поливом водой

м2 153,32 165557

Итого оплата труда: 64,38 69519
Итого эксплуатация машин: 123,45 133305
Итого материалов: 0,65 703

Накладные расходы % -- 46,89 50634
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 16,02 17295

Сметная стоимость: 216,23 233487
58 Е11-010203-

0112 11-010203-
0112 РСНБ РК 
2015

Планировка присыпных обочин из грунтов 2 группы 
механизированным способом

м2 39,68 42845

1155,0000

1155,0000

Устройство обочин из местного грунта
1079,8000

1079,8000
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 127 38130
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Итого оплата труда: 27,82 30039
Итого эксплуатация машин: 15,50 16740

Накладные расходы % -- 18,80 20298
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 4,68 5051

Сметная стоимость: 63,15 68194

59 Е11-270801-
0111 11-270801-
0111 РСНБ РК 
2015

Укрепление обочин щебнем м2 153,32 53801

Итого оплата труда: 64,38 22592
Итого эксплуатация машин: 123,45 43320
Итого материалов: 0,65 228

Накладные расходы % -- 46,89 16455
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 16,02 5620

Сметная стоимость: 216,23 75876
60 С121-010201-

0603 21-010201-
0603 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, 
фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004

м3 4822,27 169213

Накладные расходы % -- 202,54 7107
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 401,98 14106

Сметная стоимость: 5426,79 190426

61 Е11-270403-
0201 11-270403-
0201 РСНБ РК 
2015

Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. 
Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на 
сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)

м2 1467,58 47696

Итого оплата труда: 80,56 2618
Итого эксплуатация машин: 158,22 5142
Итого материалов: 1278,95 41566

Накладные расходы % -- 112,26 3648
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 126,39 4108

Сметная стоимость: 1706,22 55452

Устройство щебеночного покрытия в конце съездов
32,5000

УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

Укрепление обочин щебнем
350,9000

35,0900
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62 Е11-270902-
0101 11-270902-
0101 РСНБ РК 
2015 Изм. и 
доп. вып. 4

Установка дорожных знаков на металлических стойках шт 4279,29 42793

Итого оплата труда: 3283,48 32835
Итого эксплуатация машин: 847,31 8473
Итого материалов: 352,77 3528

Накладные расходы % -- 2242,82 22428
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 521,77 5218

Сметная стоимость: 7043,88 70439
63 С124-010201-

0204 24-010201-
0204 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 
1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со 
световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002

шт. 8926,91 17854

Накладные расходы % -- 374,93 750
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 744,15 1488

Сметная стоимость: 10045,99 20092
64 С124-010201-

0215 24-010201-
0215 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-
5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 
5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, B 700 мм, со световозвращающей пленкой 
типа 2 СТ РК 1125-2002

шт. 8927,62 35710

Накладные расходы % -- 374,96 1500
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 744,21 2977

Сметная стоимость: 10046,79 40187
65 С124-010201-

0216 24-010201-
0216 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-
5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 
5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4 а, B 900 мм, со световозвращающей пленкой 
типа 2 СТ РК 1125-2002

шт. 16075,50 64302

Накладные расходы % -- 675,17 2701

10,0000

2,0000

4,0000

4,0000
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Сметная прибыль (Н30=8) % 8 1340,05 5360
Сметная стоимость: 18090,72 72363

66 С121-060801-
0301 21-060801-
0301 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с 
преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т-
стойки металлические

т 387526,70 32552

Накладные расходы % -- 16276,12 1367
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 32304,23 2714

Сметная стоимость: 436107,05 36633
67 Е11-060101-

0101 11-060101-
0101 РСНБ РК 
2015

Устройство бетонной подготовки-В7,5 м3 31505,92 11909

Итого оплата труда: 1385,37 524
Итого эксплуатация машин: 770,71 291
Итого материалов: 29546,80 11169

Накладные расходы % -- 2023,37 765
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 2682,34 1014

Сметная стоимость: 36211,64 13688

68 Е11-270903-
0105 11-270903-
0105 РСНБ РК 
2015 Изм. и 
доп. вып. 4

Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, 
шаг 1:3

км линии 14002,96 3487

Итого оплата труда: 4962,93 1236
Итого эксплуатация машин: 6179,75 1539
Итого материалов: 5067,70 1262

Накладные расходы % -- 3706,46 923
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 1416,75 353

Сметная стоимость: 19126,18 4762

0,0840

0,3780

Маркировка проезжей части
0,2490
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69 Е11-270903-
0103 11-270903-
0103 РСНБ РК 
2015 Изм. и 
доп. вып. 4

Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, "Зебра" км линии 83066,71 1246

Итого оплата труда: 4962,93 74
Итого эксплуатация машин: 6179,75 93
Итого материалов: 74131,45 1112

Накладные расходы % -- 6607,14 99
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 7173,91 108

Сметная стоимость: 96847,76 1453
Тенге 10161395

В том числе:
Тенге 10161395
Тенге 6709701
Тенге 625826
Тенге 181810
Тенге 1965551
Тенге 41169

Накладные расходы - Тенге 818333
Сметная прибыль - Тенге 878378

Тенге 11858106
Нормативная трудоемкость - чел.-ч 643
Сметная заработная плата - Тенге 625826
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 Тенге 11858106
Нормативная трудоемкость - чел.-ч 643
Сметная заработная плата - Тенге 625826

70 Е11-330303-
0301 11-330303-
0301 РСНБ РК 
2015 ТЧ 33 
подраздел 03 
табл.5 п.3.53 
Кзтр=1,5

Демонтаж опор опора 5205,05 15615

Итого оплата труда: 3459,97 10380

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2

Стоимость общестроительных работ -
Материалы -
Всего заработная плата -
Стоимость материалов и конструкций -
Местные материалы -

0,0150

Транспортные расходы -

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -

РАЗДЕЛ 3.улица Нургалиева
Подготовка территории строительства

3,0000
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Итого эксплуатация машин: 2837,94 8514
Накладные расходы % -- 2443,08 7329
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 611,85 1836

Сметная стоимость: 8259,97 24780
71 Е11-330202-

0101 11-330202-
0101 РСНБ РК 
2015

Опоры железобетонные одностоечные. Установка опора 7181,54 21545

Итого оплата труда: 4218,73 12656
Итого эксплуатация машин: 3583,26 10750
Итого материалов: 576,84 1731

Накладные расходы % -- 3013,91 9042
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 815,64 2447

Сметная стоимость: 11011,09 33033

72 Е11-010105-
0502 11-010105-
0502 РСНБ РК 
2015

Устройство корыта глубиной до 50см. Группа грунтов 2 м3 грунта 60,97 42892

Итого оплата труда: 20,84 14659
Итого эксплуатация машин: 60,97 42892

Накладные расходы % -- 15,39 10829
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 6,11 4298

Сметная стоимость: 82,47 58018
73 Е11-010201-

0101 11-010201-
0101 РСНБ РК 
2015

Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 
т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 
проходов

м3 66,87 46743

Итого оплата труда: 22,55 15763
Итого эксплуатация машин: 66,87 46743

Накладные расходы % -- 16,70 11671
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 6,69 4673

Сметная стоимость: 90,25 63086
74 Е11-010201-

0107 11-010201-
0107 РСНБ РК 
2015 К=5

Добавлять за каждый последующий проход по одному следу 
прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при 
толщине слоя 20 см

м3 29,50 20623

Итого оплата труда: 8,57 5990
Итого эксплуатация машин: 29,50 20623

3,0000

Земляные работы
703,4900

699,0000

699,0000
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Накладные расходы % -- 6,52 4555
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 2,88 2014

Сметная стоимость: 38,90 27192
75 Е11-010201-

0601 11-010201-
0601 РСНБ РК 
2015

Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3 67,70 47319

Итого оплата труда: 23,15 16183
Итого эксплуатация машин: 48,50 33900
Итого материалов: 9,30 6501

Накладные расходы % -- 17,10 11953
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 6,78 4742

Сметная стоимость: 91,58 64015
76 Е11-010203-

0112 11-010203-
0112 РСНБ РК 
2015

Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы 
механизированным способом

м2 39,68 153991

Итого оплата труда: 27,82 107964
Итого эксплуатация машин: 15,50 60165

Накладные расходы % -- 18,80 72954
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 4,68 18156

Сметная стоимость: 63,15 245101
77 Е11-010102-

0308 11-010102-
0308 РСНБ РК 
2015

Грунты 2 группы. Погрузка из штабеля на автомобили-самосвалы 
экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3

м3 грунта 146,33 102944

Итого оплата труда: 50,24 35340
Итого эксплуатация машин: 137,48 96713
Итого материалов: 0,19 137

Накладные расходы % -- 37,08 26087
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 14,67 10322

Сметная стоимость: 198,09 139353
78 С341-020102-

1002 41-020102-
1002 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. 
Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км

т 84,76 106158

Накладные расходы % -- 3,56 4459

699,0000

3881,0000

703,4900

1252,4560
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Сметная прибыль (Н30=8) % 8 7,07 8849
Сметная стоимость: 95,39 119466

79 С341-020102-
1001 41-020102-
1001 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. 
Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км

т 65,31 4579

Накладные расходы % -- 2,74 192
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 5,44 382

Сметная стоимость: 73,50 5153
80 Е11-010102-

0602 11-010102-
0602 РСНБ РК 
2015

Грунты 2-3 группы. Работа на отвале м3 грунта 18,70 12457

Итого оплата труда: 8,27 5509
Итого эксплуатация машин: 15,58 10380
Итого материалов: 0,19 130

Накладные расходы % -- 5,88 3916
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 1,97 1310

Сметная стоимость: 26,54 17683
81 Е11-010104-

0202 11-010104-
0202 РСНБ РК 
2015

Грунты 2 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 
л с) при перемещении грунта до 10 м

м3 грунта 46,70 1742

Итого оплата труда: 14,57 543
Итого эксплуатация машин: 46,70 1742

Накладные расходы % -- 10,94 408
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 4,61 172

Сметная стоимость: 62,25 2321
82 Е11-010201-

0101 11-010201-
0101 РСНБ РК 
2015

Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 
т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 
проходов

м3 66,87 2494

Итого оплата труда: 22,55 841
Итого эксплуатация машин: 66,87 2494

Накладные расходы % -- 16,70 623
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 6,69 249

Сметная стоимость: 90,25 3366

37,2900

70,1052

666,2000

37,2900
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83 Е11-010201-
0107 11-010201-
0107 РСНБ РК 
2015 К=5

Добавлять за каждый последующий проход по одному следу 
прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при 
толщине слоя 20 см

м3 29,50 1100

Итого оплата труда: 8,57 320
Итого эксплуатация машин: 29,50 1100

Накладные расходы % -- 6,52 243
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 2,88 107

Сметная стоимость: 38,90 1451
84 Е11-010201-

0601 11-010201-
0601 РСНБ РК 
2015

Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3 67,70 2524

Итого оплата труда: 23,15 863
Итого эксплуатация машин: 48,50 1808
Итого материалов: 9,30 347

Накладные расходы % -- 17,10 638
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 6,78 253

Сметная стоимость: 91,58 3415
85 Е11-010203-

0112 11-010203-
0112 РСНБ РК 
2015

Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы 
механизированным способом

м2 39,68 9880

Итого оплата труда: 27,82 6927
Итого эксплуатация машин: 15,50 3860

Накладные расходы % -- 18,80 4681
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 4,68 1165

Сметная стоимость: 63,15 15725

86 Е11-270402-
0101 11-270402-
0101 РСНБ РК 
2015 Изм. и 
доп. вып. 2

Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной 
смеси толщиной слоя 15см

м2 146,99 354540

Итого оплата труда: 70,38 169752
Итого эксплуатация машин: 106,66 257261
Итого материалов: 0,98 2355

Накладные расходы % -- 50,39 121550

37,2900

37,2900

249,0000

Устройство дорожной одежды
2412,0000
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 135 38130
1 2 3 4 5 6 7 8

Сметная прибыль (Н30=8) % 8 15,79 38087
Сметная стоимость: 213,17 514177

87 С121-010601-
0101 21-010601-
0101 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 м3 6160,95 2451935

Накладные расходы % -- 258,76 102981
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 513,58 204393

Сметная стоимость: 6933,29 2759309
88 Е11-270403-

0201 11-270403-
0201 РСНБ РК 
2015

Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. 
Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на 
сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)

м2 1467,58 2916078

Итого оплата труда: 80,56 160070
Итого эксплуатация машин: 158,22 314374
Итого материалов: 1278,95 2541268

Накладные расходы % -- 112,26 223051
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 126,39 251130

Сметная стоимость: 1706,22 3390260
89 Е11-270602-

0901 11-270602-
0901 РСНБ РК 
2015

Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2 т 103076,97 102407

Итого оплата труда: 725,63 721
Итого эксплуатация машин: 1467,85 1458
Итого материалов: 101609,12 100949

Накладные расходы % -- 4785,16 4754
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 8628,97 8573

Сметная стоимость: 116491,11 115734
90 Е11-270602-

0302 11-270602-
0302 РСНБ РК 
2015

Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих 
асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью 
каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б-толщ.7см

м2 2453,80 4306414

Итого оплата труда: 60,15 105567
Итого эксплуатация машин: 78,84 138365
Итого материалов: 2338,45 4103987

Накладные расходы % -- 140,85 247200

397,9800

1987,0000

0,9935

1755,0000
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 136 38130
1 2 3 4 5 6 7 8

Сметная прибыль (Н30=8) % 8 207,57 364289
Сметная стоимость: 2802,22 4917903

91 Е11-270602-
0402 11-270602-
0402 РСНБ РК 
2015 К=6

Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. 
добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 
11-270602-0302

м2 
покрытия

1757,72 3084794

Итого оплата труда: 0,59 1030
Итого эксплуатация машин: 0,11 194
Итого материалов: 1757,02 3083571

Накладные расходы % -- 74,19 130208
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 146,55 257200

Сметная стоимость: 1978,46 3472203

92 Е11-270801-
0111 11-270801-
0111 РСНБ РК 
2015

Устройство обочин из местного грунта, толщ.10см, с уплотнением и 
поливом водой

м2 153,32 247891

Итого оплата труда: 64,38 104093
Итого эксплуатация машин: 123,45 199600
Итого материалов: 0,65 1053

Накладные расходы % -- 46,89 75815
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 16,02 25897

Сметная стоимость: 216,23 349603
93 Е11-010203-

0112 11-010203-
0112 РСНБ РК 
2015

Планировка присыпных обочин из грунтов 2 группы 
механизированным способом

м2 39,68 64152

Итого оплата труда: 27,82 44977
Итого эксплуатация машин: 15,50 25064

Накладные расходы % -- 18,80 30392
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 4,68 7564

Сметная стоимость: 63,15 102108

94 Е11-270801-
0111 11-270801-
0111 РСНБ РК 
2015

Укрепление обочин щебнем м2 153,32 78711

Итого оплата труда: 64,38 33052
Итого эксплуатация машин: 123,45 63377

1616,8000

1616,8000

Укрепление обочин щебнем
513,3700

1755,0000

Устройство обочин из местного грунта
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 137 38130
1 2 3 4 5 6 7 8

Итого материалов: 0,65 334
Накладные расходы % -- 46,89 24073
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 16,02 8223

Сметная стоимость: 216,23 111007
95 С121-010201-

0603 21-010201-
0603 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, 
фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004

м3 4822,27 495122

Накладные расходы % -- 202,54 20795
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 401,98 41273

Сметная стоимость: 5426,79 557190

96 Е11-270902-
0101 11-270902-
0101 РСНБ РК 
2015 Изм. и 
доп. вып. 4

Установка дорожных знаков на металлических стойках шт 4279,29 25676

Итого оплата труда: 3283,48 19701
Итого эксплуатация машин: 847,31 5084
Итого материалов: 352,77 2117

Накладные расходы % -- 2242,82 13457
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 521,77 3131

Сметная стоимость: 7043,88 42263
97 С124-010201-

0215 24-010201-
0215 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-
5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 
5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4 а, B 700 мм, со световозвращающей пленкой 
типа 2 СТ РК 1125-2002

шт. 8927,62 8928

Накладные расходы % -- 374,96 375
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 744,21 744

Сметная стоимость: 10046,79 10047

102,6740

УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ
6,0000

1,0000
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 138 38130
1 2 3 4 5 6 7 8

98 С124-010201-
0216 24-010201-
0216 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-
5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 
5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4 а, B 900 мм, со световозвращающей пленкой 
типа 2 СТ РК 1125-2002

шт. 16075,50 80378

Накладные расходы % -- 675,17 3376
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 1340,05 6700

Сметная стоимость: 18090,72 90454
99 С121-060801-

0301 21-060801-
0301 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с 
преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т-
стойки металлические

т 387526,70 21701

Накладные расходы % -- 16276,12 911
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 32304,23 1809

Сметная стоимость: 436107,05 24422
100 Е11-060101-

0101 11-060101-
0101 РСНБ РК 
2015

Устройство бетонной подготовки-В7,5 м3 31505,92 7939

Итого оплата труда: 1385,37 349
Итого эксплуатация машин: 770,71 194
Итого материалов: 29546,80 7446

Накладные расходы % -- 2023,37 510
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 2682,34 676

Сметная стоимость: 36211,64 9125

101 Е11-270903-
0105 11-270903-
0105 РСНБ РК 
2015 Изм. и 
доп. вып. 4

Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, 
шаг 1:3

км линии 14002,96 5321

Итого оплата труда: 4962,93 1886
Итого эксплуатация машин: 6179,75 2348
Итого материалов: 5067,70 1926

0,3800

5,0000

0,0560

0,2520

Маркировка проезжей части
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 139 38130
1 2 3 4 5 6 7 8

Накладные расходы % -- 3706,46 1408
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 1416,75 538

Сметная стоимость: 19126,18 7268
102 Е11-270903-

0103 11-270903-
0103 РСНБ РК 
2015 Изм. и 
доп. вып. 4

Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, "Зебра" км линии 83066,71 1495

Итого оплата труда: 4962,93 89
Итого эксплуатация машин: 6179,75 111
Итого материалов: 74131,45 1334

Накладные расходы % -- 6607,14 119
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 7173,91 129

Сметная стоимость: 96847,76 1743
Тенге 14846087

В том числе:
Тенге 14846087
Тенге 9855184
Тенге 875225
Тенге 111007
Тенге 2947057
Тенге 110737

Накладные расходы - Тенге 1170556
Сметная прибыль - Тенге 1281331

Тенге 17297974
Нормативная трудоемкость - чел.-ч 888
Сметная заработная плата - Тенге 875225
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 Тенге 17297974
Нормативная трудоемкость - чел.-ч 888
Сметная заработная плата - Тенге 875225

103 Е11-010105-
0502 11-010105-
0502 РСНБ РК 
2015

Устройство корыта глубиной до 50см. Группа грунтов 2 м3 грунта 60,97 8266

Итого оплата труда: 20,84 2825
Итого эксплуатация машин: 60,97 8266

0,0180

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3

Стоимость общестроительных работ -
Материалы -
Всего заработная плата -

Земляные работы
135,5800

Стоимость материалов и конструкций -
Местные материалы -
Транспортные расходы -

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -

РАЗДЕЛ 4.улица Нургалиева (уч. 2)
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 140 38130
1 2 3 4 5 6 7 8

Накладные расходы % -- 15,39 2087
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 6,11 828

Сметная стоимость: 82,47 11182
104 Е11-010201-

0101 11-010201-
0101 РСНБ РК 
2015

Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 
т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 
проходов

м3 66,87 12572

Итого оплата труда: 22,55 4240
Итого эксплуатация машин: 66,87 12572

Накладные расходы % -- 16,70 3139
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 6,69 1257

Сметная стоимость: 90,25 16967
105 Е11-010201-

0107 11-010201-
0107 РСНБ РК 
2015 К=5

Добавлять за каждый последующий проход по одному следу 
прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при 
толщине слоя 20 см

м3 29,50 5547

Итого оплата труда: 8,57 1611
Итого эксплуатация машин: 29,50 5547

Накладные расходы % -- 6,52 1225
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 2,88 542

Сметная стоимость: 38,90 7314
106 Е11-010201-

0601 11-010201-
0601 РСНБ РК 
2015

Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3 67,70 12727

Итого оплата труда: 23,15 4353
Итого эксплуатация машин: 48,50 9118
Итого материалов: 9,30 1748

Накладные расходы % -- 17,10 3215
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 6,78 1275

Сметная стоимость: 91,58 17217
107 Е11-010203-

0112 11-010203-
0112 РСНБ РК 
2015

Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы 
механизированным способом

м2 39,68 41305

Итого оплата труда: 27,82 28959
Итого эксплуатация машин: 15,50 16138

Накладные расходы % -- 18,80 19569
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 4,68 4870

188,0000

188,0000

188,0000

1041,0000
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 141 38130
1 2 3 4 5 6 7 8

Сметная стоимость: 63,15 65743
108 Е11-010102-

0308 11-010102-
0308 РСНБ РК 
2015

Грунты 2 группы. Погрузка из штабеля на автомобили-самосвалы 
экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3

м3 грунта 146,33 19840

Итого оплата труда: 50,24 6811
Итого эксплуатация машин: 137,48 18639
Итого материалов: 0,19 26

Накладные расходы % -- 37,08 5028
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 14,67 1989

Сметная стоимость: 198,09 26857
109 С341-020102-

1002 41-020102-
1002 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. 
Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км

т 84,76 14593

Накладные расходы % -- 3,56 613
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 7,07 1216

Сметная стоимость: 95,39 16423
110 С341-020102-

1001 41-020102-
1001 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. 
Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км

т 65,31 5402

Накладные расходы % -- 2,74 227
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 5,44 450

Сметная стоимость: 73,50 6080
111 Е11-010102-

0602 11-010102-
0602 РСНБ РК 
2015

Грунты 2-3 группы. Работа на отвале м3 грунта 18,70 1712

Итого оплата труда: 8,27 757
Итого эксплуатация машин: 15,58 1427
Итого материалов: 0,19 18

Накладные расходы % -- 5,88 538
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 1,97 180

135,5800

172,1704

82,7200

91,5800
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 142 38130
1 2 3 4 5 6 7 8

Сметная стоимость: 26,54 2431
112 Е11-010104-

0202 11-010104-
0202 РСНБ РК 
2015

Грунты 2 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 
л с) при перемещении грунта до 10 м

м3 грунта 46,70 2055

Итого оплата труда: 14,57 641
Итого эксплуатация машин: 46,70 2055

Накладные расходы % -- 10,94 481
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 4,61 203

Сметная стоимость: 62,25 2739
113 Е11-010201-

0101 11-010201-
0101 РСНБ РК 
2015

Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 
т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 
проходов

м3 66,87 2942

Итого оплата труда: 22,55 992
Итого эксплуатация машин: 66,87 2942

Накладные расходы % -- 16,70 735
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 6,69 294

Сметная стоимость: 90,25 3971
114 Е11-010201-

0107 11-010201-
0107 РСНБ РК 
2015 К=5

Добавлять за каждый последующий проход по одному следу 
прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при 
толщине слоя 20 см

м3 29,50 1298

Итого оплата труда: 8,57 377
Итого эксплуатация машин: 29,50 1298

Накладные расходы % -- 6,52 287
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 2,88 127

Сметная стоимость: 38,90 1712
115 Е11-010201-

0601 11-010201-
0601 РСНБ РК 
2015

Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3 67,70 2979

Итого оплата труда: 23,15 1019
Итого эксплуатация машин: 48,50 2134
Итого материалов: 9,30 409

Накладные расходы % -- 17,10 752
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 6,78 298

Сметная стоимость: 91,58 4030

44,0000

44,0000

44,0000

44,0000
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 143 38130
1 2 3 4 5 6 7 8

116 Е11-010203-
0112 11-010203-
0112 РСНБ РК 
2015

Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы 
механизированным способом

м2 39,68 11626

Итого оплата труда: 27,82 8151
Итого эксплуатация машин: 15,50 4542

Накладные расходы % -- 18,80 5508
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 4,68 1371

Сметная стоимость: 63,15 18504

117 Е11-270402-
0101 11-270402-
0101 РСНБ РК 
2015 Изм. и 
доп. вып. 2

Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной 
смеси толщиной слоя 15см

м2 146,99 95102

Итого оплата труда: 70,38 45535
Итого эксплуатация машин: 106,66 69008
Итого материалов: 0,98 632

Накладные расходы % -- 50,39 32605
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 15,79 10217

Сметная стоимость: 213,17 137924
118 С121-010601-

0101 21-010601-
0101 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 м3 6160,95 657712

Накладные расходы % -- 258,76 27624
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 513,58 54827

Сметная стоимость: 6933,29 740163
119 Е11-270403-

0201 11-270403-
0201 РСНБ РК 
2015

Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. 
Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на 
сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)

м2 1467,58 893755

Итого оплата труда: 80,56 49060
Итого эксплуатация машин: 158,22 96353
Итого материалов: 1278,95 778879

Накладные расходы % -- 112,26 68364

293,0000

Устройство дорожной одежды
647,0000

106,7550

609,0000
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 144 38130
1 2 3 4 5 6 7 8

Сметная прибыль (Н30=8) % 8 126,39 76969
Сметная стоимость: 1706,22 1039088

120 Е11-270602-
0901 11-270602-
0901 РСНБ РК 
2015

Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2 т 103076,97 31387

Итого оплата труда: 725,63 221
Итого эксплуатация машин: 1467,85 447
Итого материалов: 101609,12 30940

Накладные расходы % -- 4785,16 1457
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 8628,97 2628

Сметная стоимость: 116491,11 35472
121 Е11-270602-

0302 11-270602-
0302 РСНБ РК 
2015

Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих 
асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью 
каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б-толщ.7см

м2 2453,80 601180

Итого оплата труда: 60,15 14737
Итого эксплуатация машин: 78,84 19316
Итого материалов: 2338,45 572921

Накладные расходы % -- 140,85 34509
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 207,57 50855

Сметная стоимость: 2802,22 686545
122 Е11-270602-

0402 11-270602-
0402 РСНБ РК 
2015 К=6

Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. 
добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 
11-270602-0302

м2 
покрытия

1757,72 430641

Итого оплата труда: 0,59 144
Итого эксплуатация машин: 0,11 27
Итого материалов: 1757,02 430470

Накладные расходы % -- 74,19 18177
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 146,55 35905

Сметная стоимость: 1978,46 484723

123 Е11-270801-
0111 11-270801-
0111 РСНБ РК 
2015

Устройство обочин из местного грунта, толщ.10см, с уплотнением и 
поливом водой

м2 153,32 7697

Итого оплата труда: 64,38 3232
Итого эксплуатация машин: 123,45 6197

0,3045

245,0000

245,0000

Устройство обочин из местного грунта
50,2000
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 145 38130
1 2 3 4 5 6 7 8

Итого материалов: 0,65 33
Накладные расходы % -- 46,89 2354
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 16,02 804

Сметная стоимость: 216,23 10855
124 Е11-010203-

0112 11-010203-
0112 РСНБ РК 
2015

Планировка присыпных обочин из грунтов 2 группы 
механизированным способом

м2 39,68 1992

Итого оплата труда: 27,82 1396
Итого эксплуатация машин: 15,50 778

Накладные расходы % -- 18,80 944
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 4,68 235

Сметная стоимость: 63,15 3170

125 Е11-270801-
0111 11-270801-
0111 РСНБ РК 
2015

Укрепление обочин щебнем м2 153,32 4423

Итого оплата труда: 64,38 1857
Итого эксплуатация машин: 123,45 3562
Итого материалов: 0,65 19

Накладные расходы % -- 46,89 1353
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 16,02 462

Сметная стоимость: 216,23 6238
126 С121-010201-

0603 21-010201-
0603 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, 
фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004

м3 4822,27 13912

Накладные расходы % -- 202,54 584
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 401,98 1160

Сметная стоимость: 5426,79 15656

50,2000

Укрепление обочин щебнем
28,8500

2,8850

УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 146 38130
1 2 3 4 5 6 7 8

127 Е11-270902-
0101 11-270902-
0101 РСНБ РК 
2015 Изм. и 
доп. вып. 4

Установка дорожных знаков на металлических стойках шт 4279,29 12838

Итого оплата труда: 3283,48 9850
Итого эксплуатация машин: 847,31 2542
Итого материалов: 352,77 1058

Накладные расходы % -- 2242,82 6728
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 521,77 1565

Сметная стоимость: 7043,88 21132
128 С124-010201-

0204 24-010201-
0204 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 
1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со 
световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002

шт. 8926,91 8927

Накладные расходы % -- 374,93 375
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 744,15 744

Сметная стоимость: 10045,99 10046
129 С124-010201-

0215 24-010201-
0215 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-
5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 
5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4 а, B 700 мм, со световозвращающей пленкой 
типа 2 СТ РК 1125-2002

шт. 8927,62 17855

Накладные расходы % -- 374,96 750
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 744,21 1488

Сметная стоимость: 10046,79 20094
130 С121-060801-

0301 21-060801-
0301 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с 
преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т-
стойки металлические

т 387526,70 10851

Накладные расходы % -- 16276,12 456

3,0000

1,0000

2,0000

0,0280
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 147 38130
1 2 3 4 5 6 7 8

Сметная прибыль (Н30=8) % 8 32304,23 905
Сметная стоимость: 436107,05 12211

131 Е11-060101-
0101 11-060101-
0101 РСНБ РК 
2015

Устройство бетонной подготовки-В7,5 м3 31505,92 3970

Итого оплата труда: 1385,37 175
Итого эксплуатация машин: 770,71 97
Итого материалов: 29546,80 3723

Накладные расходы % -- 2023,37 255
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 2682,34 338

Сметная стоимость: 36211,64 4563
Тенге 2935107

В том числе:
Тенге 2935107
Тенге 1820876
Тенге 186944
Тенге 37633
Тенге 671624
Тенге 19996

Накладные расходы - Тенге 239938
Сметная прибыль - Тенге 254004

Тенге 3429048
Нормативная трудоемкость - чел.-ч 191
Сметная заработная плата - Тенге 186944
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 Тенге 3429048
Нормативная трудоемкость - чел.-ч 191
Сметная заработная плата - Тенге 186944

132 Е11-010105-
0502 11-010105-
0502 РСНБ РК 
2015

Устройство корыта глубиной до 50см. Группа грунтов 2 м3 грунта 60,97 6007

Итого оплата труда: 20,84 2053
Итого эксплуатация машин: 60,97 6007

Накладные расходы % -- 15,39 1517
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 6,11 602

Сметная стоимость: 82,47 8125

Материалы -
Всего заработная плата -
Стоимость материалов и конструкций -
Местные материалы -
Транспортные расходы -

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -

0,1260

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4

Стоимость общестроительных работ -

РАЗДЕЛ 5.улица Нургалиева (уч.1)
Земляные работы

98,5200
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 148 38130
1 2 3 4 5 6 7 8

133 Е11-010201-
0101 11-010201-
0101 РСНБ РК 
2015

Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 
т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 
проходов

м3 66,87 8961

Итого оплата труда: 22,55 3022
Итого эксплуатация машин: 66,87 8961

Накладные расходы % -- 16,70 2237
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 6,69 896

Сметная стоимость: 90,25 12094
134 Е11-010201-

0107 11-010201-
0107 РСНБ РК 
2015 К=5

Добавлять за каждый последующий проход по одному следу 
прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при 
толщине слоя 20 см

м3 29,50 3953

Итого оплата труда: 8,57 1148
Итого эксплуатация машин: 29,50 3953

Накладные расходы % -- 6,52 873
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 2,88 386

Сметная стоимость: 38,90 5213
135 Е11-010201-

0601 11-010201-
0601 РСНБ РК 
2015

Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3 67,70 9071

Итого оплата труда: 23,15 3102
Итого эксплуатация машин: 48,50 6499
Итого материалов: 9,30 1246

Накладные расходы % -- 17,10 2292
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 6,78 909

Сметная стоимость: 91,58 12272
136 Е11-010203-

0112 11-010203-
0112 РСНБ РК 
2015

Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы 
механизированным способом

м2 39,68 29521

Итого оплата труда: 27,82 20697
Итого эксплуатация машин: 15,50 11534

Накладные расходы % -- 18,80 13986
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 4,68 3480

Сметная стоимость: 63,15 46987

134,0000

744,0000

134,0000

134,0000
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 149 38130
1 2 3 4 5 6 7 8

137 Е11-010102-
0308 11-010102-
0308 РСНБ РК 
2015

Грунты 2 группы. Погрузка из штабеля на автомобили-самосвалы 
экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3

м3 грунта 146,33 14417

Итого оплата труда: 50,24 4949
Итого эксплуатация машин: 137,48 13544
Итого материалов: 0,19 19

Накладные расходы % -- 37,08 3653
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 14,67 1446

Сметная стоимость: 198,09 19516
138 С341-020102-

1002 41-020102-
1002 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. 
Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км

т 84,76 15699

Накладные расходы % -- 3,56 659
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 7,07 1309

Сметная стоимость: 95,39 17667
139 Е11-010102-

0602 11-010102-
0602 РСНБ РК 
2015

Грунты 2-3 группы. Работа на отвале м3 грунта 18,70 1842

Итого оплата труда: 8,27 815
Итого эксплуатация машин: 15,58 1535
Итого материалов: 0,19 19

Накладные расходы % -- 5,88 579
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 1,97 194

Сметная стоимость: 26,54 2615

140 Е11-270402-
0101 11-270402-
0101 РСНБ РК 
2015 Изм. и 
доп. вып. 2

Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной 
смеси толщиной слоя 15см

м2 146,99 67909

Итого оплата труда: 70,38 32515
Итого эксплуатация машин: 106,66 49276
Итого материалов: 0,98 451

98,5200

185,2176

98,5200

Устройство дорожной одежды
462,0000
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 150 38130
1 2 3 4 5 6 7 8

Накладные расходы % -- 50,39 23282
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 15,79 7295

Сметная стоимость: 213,17 98487
141 С121-010601-

0101 21-010601-
0101 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 м3 6160,95 469649

Накладные расходы % -- 258,76 19725
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 513,58 39150

Сметная стоимость: 6933,29 528524
142 Е11-270403-

0201 11-270403-
0201 РСНБ РК 
2015

Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. 
Устройство приукатке каменных материалов с пределом прочности на 
сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)

м2 1467,58 528328

Итого оплата труда: 80,56 29001
Итого эксплуатация машин: 158,22 56958
Итого материалов: 1278,95 460421

Накладные расходы % -- 112,26 40412
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 126,39 45499

Сметная стоимость: 1706,22 614239
143 Е11-270602-

0901 11-270602-
0901 РСНБ РК 
2015

Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2 т 103076,97 18554

Итого оплата труда: 725,63 131
Итого эксплуатация машин: 1467,85 264
Итого материалов: 101609,12 18290

Накладные расходы % -- 4785,16 861
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 8628,97 1553

Сметная стоимость: 116491,11 20968
144 Е11-270602-

0302 11-270602-
0302 РСНБ РК 
2015

Устройствоверхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих 
асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью 
каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б-толщ.7см

м2 2453,80 3901538

Итого оплата труда: 60,15 95642
Итого эксплуатация машин: 78,84 125357
Итого материалов: 2338,45 3718142

76,2300

360,0000

0,1800

1590,0000
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 151 38130
1 2 3 4 5 6 7 8

Накладные расходы % -- 140,85 223959
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 207,57 330040

Сметная стоимость: 2802,22 4455536
145 Е11-270602-

0402 11-270602-
0402 РСНБ РК 
2015 К=6

Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. 
добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 
11-270602-0302

м2 
покрытия

1757,72 2794771

Итого оплата труда: 0,59 933
Итого эксплуатация машин: 0,11 176
Итого материалов: 1757,02 2793663

Накладные расходы % -- 74,19 117966
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 146,55 233019

Сметная стоимость: 1978,46 3145757

146 Е11-270801-
0111 11-270801-
0111 РСНБ РК 
2015

Устройство обочин из местного грунта, толщ.10см, с уплотнением и 
поливом водой

м2 153,32 61329

Итого оплата труда: 64,38 25753
Итого эксплуатация машин: 123,45 49382
Итого материалов: 0,65 260

Накладные расходы % -- 46,89 18757
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 16,02 6407

Сметная стоимость: 216,23 86493
147 Е11-010203-

0112 11-010203-
0112 РСНБ РК 
2015

Планировка присыпных обочин из грунтов 2 группы 
механизированным способом

м2 39,68 15871

Итого оплата труда: 27,82 11127
Итого эксплуатация машин: 15,50 6201

Накладные расходы % -- 18,80 7519
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 4,68 1871

Сметная стоимость: 63,15 25262

148 Е11-270801-
0111 11-270801-
0111 РСНБ РК 
2015

Укрепление обочин щебнем м2 153,32 18248

Итого оплата труда: 64,38 7663

Устройство обочин из местного грунта
400,0000

400,0000

Укрепление обочин щебнем
119,0200

1590,0000
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 152 38130
1 2 3 4 5 6 7 8

Итого эксплуатация машин: 123,45 14693
Итого материалов: 0,65 77

Накладные расходы % -- 46,89 5581
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 16,02 1906

Сметная стоимость: 216,23 25736
149 С121-010201-

0603 21-010201-
0603 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, 
фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004

м3 4822,27 57395

Накладные расходы % -- 202,54 2411
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 401,98 4784

Сметная стоимость: 5426,79 64590

150 Е11-270403-
0201 11-270403-
0201 РСНБ РК 
2015

Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. 
Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на 
сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)

м2 1467,58 22014

Итого оплата труда: 80,56 1208
Итого эксплуатация машин: 158,22 2373
Итого материалов: 1278,95 19184

Накладные расходы % -- 112,26 1684
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 126,39 1896

Сметная стоимость: 1706,22 25593

151 Е11-270902-
0101 11-270902-
0101 РСНБ РК 
2015 Изм. и 
доп. вып. 4

Установка дорожных знаков на металлических стойках шт 4279,29 17117

Итого оплата труда: 3283,48 13134
Итого эксплуатация машин: 847,31 3389
Итого материалов: 352,77 1411

Накладные расходы % -- 2242,82 8971
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 521,77 2087

Сметная стоимость: 7043,88 28176

11,9020

Устройство щебеночного покрытия в конце съездов
15,0000

УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ
4,0000
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 153 38130
1 2 3 4 5 6 7 8

152 С124-010201-
0204 24-010201-
0204 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 
1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со 
световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002

шт. 8926,91 8927

Накладные расходы % -- 374,93 375
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 744,15 744

Сметная стоимость: 10045,99 10046
153 С124-010201-

0215 24-010201-
0215 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-
5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 
5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4 а, B 700 мм, со световозвращающей пленкой 
типа 2 СТ РК 1125-2002

шт. 8927,62 26783

Накладные расходы % -- 374,96 1125
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 744,21 2233

Сметная стоимость: 10046,79 30140
154 С121-060801-

0301 21-060801-
0301 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с 
преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т-
стойки металлические

т 387526,70 10851

Накладные расходы % -- 16276,12 456
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 32304,23 905

Сметная стоимость: 436107,05 12211
155 Е11-060101-

0101 11-060101-
0101 РСНБ РК 
2015

Устройство бетонной подготовки-В7,5 м3 31505,92 3970

Итого оплата труда: 1385,37 175
Итого эксплуатация машин: 770,71 97
Итого материалов: 29546,80 3723

Накладные расходы % -- 2023,37 255
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 2682,34 338

Сметная стоимость: 36211,64 4563

0,0280

0,1260

1,0000

3,0000
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 154 38130
1 2 3 4 5 6 7 8

Тенге 8112724
В том числе:

Тенге 8112724
Тенге 7016907
Тенге 253067
Тенге 46561
Тенге 527044
Тенге 15699

Накладные расходы - Тенге 499135
Сметная прибыль - Тенге 688949

Тенге 9300808
Нормативная трудоемкость - чел.-ч 252
Сметная заработная плата - Тенге 253067
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 Тенге 9300808
Нормативная трудоемкость - чел.-ч 252
Сметная заработная плата - Тенге 253067

Тенге 54217443

- зарплата рабочих-строителей Тенге 1624226
- затраты на эксплуатацию машин Тенге 4308448
- в том числе зарплата машинистов Тенге 1284139
- материалов, изделий и конструкций Тенге 47988501
- перевозка грузов Тенге 296269
- инженерное оборудование поставки подрядчика Тенге 0

Тенге 1744775
Тенге 55962218
Тенге 2350413
Тенге 58312631
Тенге 4665010
Тенге 62977641

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5

Стоимость общестроительных работ -
Материалы -
Всего заработная плата -

ИТОГО по смете:

в том числе:

Накладные расходы I уровня
Итого с накладными расходами I уровня
Накладные расходы II уровня
ИТОГО:
Сметная прибыль

Стоимость материалов и конструкций -
Местные материалы -
Транспортные расходы -

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:
Итого прямые затраты:
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 155 38130

Наименование стройки -
Объект номер -

 ЛОКАЛЬНЫЙ   РЕСУРСНЫЙ   СМЕТНЫЙ   РАСЧЕТ

на
Наименование объекта -
Основание:

Тенге

на единицу общая
1 3 4 5 6 7

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
1 АВС 000001 1 Затраты труда рабочих-строителей чел-ч 1995,37058 814 1624226
2 01-010102-0100 3 Затраты труда машинистов чел-ч 965,140736 1330,52 (1284139)

ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ: Тенге 1624226

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
1 31-010103-0201 107 Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) маш.-ч 68,9148344 6319,49 435506,61

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 68,9148344 1267,1 87321,99
2 31-050501-0101 112 Автопогрузчики, 5 т маш.-ч 120,500572 3505,83 422454,52

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 120,5005716 944,68 113834,48
3 33-010101-0101 162 Автомобили-самосвалы, 7 т маш.-ч 0,1437288 2059,14 295,96

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,1437288 944,68 135,78
4 31-010101-0103 258 Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) маш.-ч 103,229747 3707,52 382726,35

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 103,2297471 1267,1 130802,41
5 31-010101-0104 259 Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.) маш.-ч 0,8129 4061,03 3301,21

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,8129 1267,1 1030,03
6 31-040101-0201 404 Вибратор поверхностный маш.-ч 0,91296 11,78 10,75

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. чел-ч -- -- --
7 32-010102-0301 618 Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т маш.-ч 19,5742038 691,4 13533,6

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. чел-ч -- -- --
8 32-010101-0102 621 Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т маш.-ч 223,356987 3131,8 699509,41

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 223,356987 1087,9 242990,07
9 32-010101-0104 623 Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т маш.-ч 254,74272 3970,46 1011445,78

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 254,74272 1267,1 322784,5
10 32-010101-0201 625 Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т маш.-ч 9,235328 5590,21 51627,42

мкр.Курылысшылар

Форма 4А' АВС-4
Реконструкция внутрисельской дороги с.Ганюшкино Курмангазинского района с тротуарами

31-16-4

№ 31-16-4
(локальная смета)

мкр.Курылысшылар
Ведомость объемов работ

Составлен в ценах 3-квартала 2017г.

№ п/п Шифр ресурсов Код 
АВС

Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и  деталей Единица 
измерения

Количество 
единиц

Сметная стоимость

2
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 156 38130

1 3 4 5 6 72
01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 9,235328 1267,1 11702,08

11 31-050101-0102 698 Краны башенные, 8 т маш.-ч 0,34236 3678,17 1259,26
01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,34236 944,68 323,42

12 31-050102-0102 762 Краны на автомобильном ходу, 10 т маш.-ч 5,44377 3290,37 17912,02
01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 5,44377 1267,1 6897,8

13 31-050102-0104 776 Краны на автомобильном ходу, 16 т маш.-ч 0,0486 4234,37 205,79
01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,0486 1267,1 61,58

14 31-050104-0101 783 Краны на гусеничном ходу, до 16 т маш.-ч 0,17694 2992,4 529,48
01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,17694 1087,9 192,49

15 31-010303-0301 1069 Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.) маш.-ч 5,28 5897,51 31138,85
01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 5,28 1267,1 6690,29

16 31-010303-0401 1070 Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле маш.-ч 4,08 4053,22 16537,14
01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 4,08 1267,1 5169,77

17 32-010211-0103 1115 Машины маркировочные маш.-ч 0,91611 2084,23 1909,38
01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,91611 1087,9 996,64

18 32-010211-0201 1135 Машины поливомоечные, 6000 л маш.-ч 67,1293672 3456,71 232046,75
01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 67,1293672 944,68 63415,77

19 32-010202-0101 1239 Автогудронаторы, 3500 л маш.-ч 0,96715 4401,36 4256,78
01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел. чел-ч 1,9343 1087,9 2104,32

20 32-010202-0301 1240 Гудронаторы ручные маш.-ч 17,27638 94,23 1627,95
01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. чел-ч -- -- --

21 32-010212-0101 1602 Распределители щебня и гравия маш.-ч 3,880275 2736,74 10619,3
01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 3,880275 1087,9 4221,35

22 33-040101-0102 1835 Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.) маш.-ч 19,5742038 3053,87 59777,07
01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 19,5742038 1087,9 21294,78

23 32-010209-0101 1955 Укладчики асфальтобетона маш.-ч 19,9892 5690,57 113749,94
01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 19,9892 1267,1 25328,32

24 31-010201-0103 2264 Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3 маш.-ч 52,72973 4350,93 229423,36
01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 52,72973 1267,1 66813,84

25 33-010201-0101 2509 Автомобили бортовые, до 5 т маш.-ч 2,6790626 1893,09 5071,71
01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 2,6790626 944,68 2530,86

ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ: Тенге 3746476
В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ: Тенге 1284139

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
1 21-010201-0502 100071 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-

2004
м3 102,1125 5157,62 526657,47

2 21-010201-0504 100073 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-
2004

м3 1286,6175 6342,82 8160783,21

3 21-010201-0603 100080 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 
1284-2004

м3 158,139 4822,27 762588,96
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 157 38130

1 3 4 5 6 72
4 21-010201-0604 100081 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 

1284-2004
м3 0,1469804 4872,37 716,14

5 21-010601-0101 100414 Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 м3 1308,615 6160,95 8062311,58
6 21-020101-0301 100467 Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 м3 1,94004 27350,02 53060,13
7 21-020401-2804 102636 Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 м3 0,02724 27550,04 750,46
8 21-020501-0304 102737 Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013 т 1276,4532 22866,31 29187774,6

9 21-050302-0101 127727 Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 т 0,0443878 205870,68 9138,15
10 21-070201-0301 131548 Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, 

толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86
м3 1,07085 24465,24 26198,6

11 21-130104-0202 144640 Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90 т 3,5821134 98649,63 353374,16
12 21-130201-0104 144689 Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87 т 0,02304 491960 11334,76
13 21-130702-1101 146692 Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79 т 0,00018 250454,59 45,08
14 21-130702-1102 146693 Смазка защитная ЗЭС кг 0,6 1336,06 801,64
15 21-130803-1001 147047 Ветошь кг 0,12 84,66 10,16
16 21-130803-1101 147049 Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 10 м2 0,4755 6598,38 3137,53
17 21-130804-0601 147080 Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97 т 0,0008424 579314,06 488,01
18 22-040101-0503 149220 Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 т 0,009288 351343,77 3263,28
19 22-040601-0602 149375 Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 т 0,0016224 376950,05 611,56
20 22-040701-0101 149397 Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, серая ГОСТ 10144-89 т 0,0026976 638911,35 1723,53
21 23-030101-0304 187621 Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 комплект 3 15695,82 47087,46
22 24-010201-0204 239607 Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 

1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002
шт. 11 8926,91 98196,01

23 24-010201-0211 239614 Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 
3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 
1125-2002

шт. 2 8927,15 17854,3

24 24-010201-0215 239618 Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 
5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, B=700 мм, со 
световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002

шт. 22 8927,62 196407,64

25 24-010201-0216 239619 Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 
5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, B=900 мм, со 
световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002

шт. 13 16075,5 208981,5

26 24-040207-2805 242810 Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98 шт. 36 42,84 1542,24
27 21-130703-1405 249132 Вода техническая м3 565,387144 93 52581
28 22-040201-0701 249408 Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71 кг 2,4 367,46 881,9
29 22-040501-0801 249502 Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003 кг 0,6 300 180
30 22-040901-0101 249547 Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010 кг 18,6165 438,5 8163,34
31 С121-040301-

0201
Кольца опорные железобетонные для колодцев марка КЦО-1 шт. 9 3232,79 29095,11
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32 С121-060801-

0301
Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных 
профилей и круглых труб, масса до 0,1 т-стойки металлические

т 0,42 387526,7 162761,21

ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ: Тенге 47988501

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ
1 С341-020102-

1001
Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 
1. Расстояние перевозки 1 км

т 152,8252 65,31 9981,01

2 С341-020102-
1002

Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 
1. Расстояние перевозки 2 км

т 3377,6268 84,76 286287,65

ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ: Тенге 296269

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ Тенге 54217443
Накладные расходы - Тенге 4095188
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ: Тенге 58312631
Сметная прибыль - Тенге 4665010
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ: Тенге 62977641
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по смете №

Тенге

Строитель- 
ных работ

Монтажных 
работ

Оборудо- 
вания

Прочих 
затрат

Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 улица Азаттык 27934499 27934499 1348 1316415 17,48
2 улица Х.Карим 28291584 28291584 1353 1327076 17,71
3 улица Достык 27422075 27422075 1323 1298607 17,16
4 улица Тауелсиздик 32679956 32679956 1504 1480280 20,45
5 улица Керуен 43464537 43464537 2272 2215761 27,20

Всего по смете: 159792650 159792650 7800 7638139 100,00

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

31-16-5

на мкр.РТС
(наименование работ и затрат)

Составлена в ценах 3-квартала 2017г.
Норматив- 
ная трудо- 
емкость, 
чел.-ч.

Средства на 
оплату 
труда

Показатели 
единичной 
стоимости

Удельный 
показатель  
в % к итогу

N п.п. Наименование разделов
Единица 
измере- 

ния
Объем

Сметная стоимость
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 160 38140

Наименование стройки -
Наименование объекта -

ЛОКАЛЬНАЯ   РЕСУРСНАЯ   СМЕТА    №  

на 

Основание:

159792,65
7638,139

7,8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Е11-010105-
0502 11-010105-
0502 РСНБ РК 
2015

Устройство корыта глубиной до 50см. Группа грунтов 2 м3 грунта 60,97 27138

1. 1 3 Затраты труда машинистов чел-ч 0,0143 6,365 1457,16 9275
Итого оплата труда: 20,84 9275

1. 2 258 С
(31-010101-0103)

Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) маш.-ч 0,0143 6,365 3707,52 23598

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,0143 6,365 1267,10 8065

Итого эксплуатация машин: 60,97 27138
НР первого уровня % 59,1 12,31 5481
НР второго уровня % 4,2 3,08 1370

Накладные расходы % -- 15,39 6851
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 6,11 2719

Сметная стоимость: 82,47 36708

Реконструкция внутрисельской дороги с.Ганюшкино Курмангазинского района с тротуарами
мкр.РТС

Объект номер - 31-16-5
31-16-5

мкр.РТС

Стоимость, тенге

на единицу 
измерения по проекту

на.единицу 
измерения по проекту

Ведомость объемов работ

Сметная стоимость, тыс. тенге
Сметная заработная плата, тыс. тенге
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч

Составлена в ценах 3-квартала 2017г.

№ п.п. Шифр норм и   
коды ресурсов

Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество

РАЗДЕЛ 1.улица Азаттык
Земляные работы

445,1000

Не удается 
отобразить 
связанный 
рисунок. 
Возможно, 
этот  файл 
был переме …
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 161 38140
1 2 3 4 5 6 7 8
2 Е11-010201-

0101 11-010201-
0101 РСНБ РК 
2015

Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 
т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 
проходов

м3 66,87 74628

2. 1 3 Затраты труда машинистов чел-ч 0,01567 17,488 1439,15 25167
Итого оплата труда: 22,55 25167

2. 2 258 С
(31-010101-0103)

Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) маш.-ч 0,0143 15,959 3707,52 59168

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,0143 15,959 1267,10 20222

2. 3 618 С
(32-010102-0301)

Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т маш.-ч 0,00137 1,529 691,40 1057

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. чел-ч -- -- -- --

2. 4 1835 С
(33-040101-0102)

Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.) маш.-ч 0,00137 1,529 3053,87 4669

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00137 1,529 1087,90 1663

Итого эксплуатация машин: 66,87 74628
НР первого уровня % 59,1 13,33 14874
НР второго уровня % 4,2 3,37 3759

Накладные расходы % -- 16,70 18633
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 6,69 7461

Сметная стоимость: 90,25 100722
3 Е11-010201-

0107 11-010201-
0107 РСНБ РК 
2015 К=5

Добавлять за каждый последующий проход по одному следу 
прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при 
толщине слоя 20 см

м3 29,50 32926

3. 1 3 Затраты труда машинистов чел-ч 0,00685 7,645 1251,09 9564
Итого оплата труда: 8,57 9564

3. 2 618 С
(32-010102-0301)

Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т маш.-ч 0,00685 7,645 691,40 5285

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. чел-ч -- -- -- --

3. 3 1835 С
(33-040101-0102)

Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.) маш.-ч 0,00685 7,645 3053,87 23346

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00685 7,645 1087,90 8317

Итого эксплуатация машин: 29,50 32926
НР первого уровня % 59,1 5,06 5652

1116,0000

1116,0000
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 162 38140
1 2 3 4 5 6 7 8

НР второго уровня % 4,2 1,45 1620
Накладные расходы % -- 6,52 7273
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 2,88 3216

Сметная стоимость: 38,90 43414
4 Е11-010201-

0601 11-010201-
0601 РСНБ РК 
2015

Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3 67,70 75549

4. 1 1 Затраты труда рабочих-строителей(1=705,51) чел-ч 0,01403 15,657 705,51 11047
4. 2 3 Затраты труда машинистов чел-ч 0,0122 13,615 1086,38 14791

Итого оплата труда: 23,15 25838
4. 3 1135 С

(32-010211-0201)
Машины поливомоечные, 6000 л маш.-ч 0,0122 13,615 3456,71 47064

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,0122 13,615 944,68 12862

Итого эксплуатация машин: 48,50 54123
4. 4 249132 С

(21-130703-1405)
Вода техническая м3 0,1 111,6 93,00 10379

Итого материалов: 9,30 10379
НР первого уровня % 59,1 13,68 15270
НР второго уровня % 4,2 3,42 3814

Накладные расходы % -- 17,10 19085
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 6,78 7571

Сметная стоимость: 91,58 102204
5 Е11-010203-

0112 11-010203-
0112 РСНБ РК 
2015

Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы 
механизированным способом

м2 39,68 245846

5. 1 1 Затраты труда рабочих-строителей(1,8=753,49) чел-ч 0,032085 198,799 753,49 149793
5. 2 3 Затраты труда машинистов чел-ч 0,0025 15,49 1457,17 22571

Итого оплата труда: 27,82 172364
5. 3 107 С

(31-010103-0201)
Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) маш.-ч 0,00144 8,922 6319,49 56384

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00144 8,922 1267,10 11305

5. 4 258 С
(31-010101-0103)

Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) маш.-ч 0,00036 2,231 3707,52 8270

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00036 2,231 1267,10 2827

6196,0000

1116,0000
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 163 38140
1 2 3 4 5 6 7 8

5. 5 2264 С
(31-010201-0103)

Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3 маш.-ч 0,0007 4,337 4350,93 18871

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,0007 4,337 1267,10 5495

Итого эксплуатация машин: 15,50 96053
НР первого уровня % 59,1 16,44 101867
НР второго уровня % 4,2 2,36 14604

Накладные расходы % -- 18,80 116471
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 4,68 28985

Сметная стоимость: 63,15 391303
6 Е11-010102-

0308 11-010102-
0308 РСНБ РК 
2015

Грунты 2 группы. Погрузка из штабеля на автомобили-самосвалы 
экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3

м3 грунта 146,33 65133

6. 1 1 Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48) чел-ч 0,011316 5,037 765,48 3856
6. 2 3 Затраты труда машинистов чел-ч 0,02853 12,699 1457,17 18504

Итого оплата труда: 50,24 22360
6. 3 258 С

(31-010101-0103)
Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) маш.-ч 0,00713 3,174 3707,52 11766

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00713 3,174 1267,10 4022

6. 4 2264 С
(31-010201-0103)

Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3 маш.-ч 0,0214 9,525 4350,93 41443

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,0214 9,525 1267,10 12069

Итого эксплуатация машин: 137,48 61191
6. 5 100081 С

(21-010201-0604)
Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 
мм СТ РК 1284-2004

м3 0,00004 0,017804 4872,37 87

Итого материалов: 0,19 87
НР первого уровня % 59,1 29,69 13215
НР второго уровня % 4,2 7,39 3291

Накладные расходы % -- 37,08 16505
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 14,67 6531

Сметная стоимость: 198,09 88169

445,1000
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 164 38140
1 2 3 4 5 6 7 8
7 С341-020102-

1005 41-020102-
1005 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. 
Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км

т 148,00 84376

НР второго уровня % 4,2 6,22 3544
Накладные расходы % -- 6,22 3544
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 12,34 7034

Сметная стоимость: 166,55 94954
8 С341-020102-

1001 41-020102-
1001 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. 
Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км

т 65,31 17417

НР второго уровня % 4,2 2,74 732
Накладные расходы % -- 2,74 732
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 5,44 1452

Сметная стоимость: 73,50 19600
9 Е11-010102-

0602 11-010102-
0602 РСНБ РК 
2015

Грунты 2-3 группы. Работа на отвале м3 грунта 18,70 5670

9. 1 1 Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48) чел-ч 0,003818 1,158 765,48 886
9. 2 3 Затраты труда машинистов чел-ч 0,00369 1,119 1449,13 1622

Итого оплата труда: 8,27 2508
9. 3 162 С

(33-010101-0101)
Автомобили-самосвалы, 7 т маш.-ч 0,00008 0,02426 2059,14 50

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00008 0,02426 944,68 23

9. 4 258 С
(31-010101-0103)

Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) маш.-ч 0,00361 1,095 3707,52 4059

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00361 1,095 1267,10 1387

Итого эксплуатация машин: 15,58 4725
9. 5 100081 С

(21-010201-0604)
Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 
мм СТ РК 1284-2004

м3 0,00004 0,01213 4872,37 59

570,1100

266,6780

303,2500
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 165 38140
1 2 3 4 5 6 7 8

Итого материалов: 0,19 59
НР первого уровня % 59,1 4,89 1482
НР второго уровня % 4,2 0,99 300

Накладные расходы % -- 5,88 1783
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 1,97 596

Сметная стоимость: 26,54 8049
10 Е11-010104-

0202 11-010104-
0202 РСНБ РК 
2015

Грунты 2 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 
л с) при перемещении грунта до 10 м

м3 грунта 46,70 6625

10. 1 3 Затраты труда машинистов чел-ч 0,01 1,418 1457,17 2067
Итого оплата труда: 14,57 2067

10. 2 259 С
(31-010101-0104)

Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.) маш.-ч 0,01 1,418 4061,03 5761

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,01 1,418 1267,10 1797

Итого эксплуатация машин: 46,70 6625
НР первого уровня % 59,1 8,61 1222
НР второго уровня % 4,2 2,32 330

Накладные расходы % -- 10,94 1551
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 4,61 654

Сметная стоимость: 62,25 8830
11 Е11-010201-

0101 11-010201-
0101 РСНБ РК 
2015

Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 
т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 
проходов

м3 66,87 9486

11. 1 3 Затраты труда машинистов чел-ч 0,01567 2,223 1439,15 3199
Итого оплата труда: 22,55 3199

11. 2 258 С
(31-010101-0103)

Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) маш.-ч 0,0143 2,028 3707,52 7521

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,0143 2,028 1267,10 2570

11. 3 618 С
(32-010102-0301)

Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т маш.-ч 0,00137 0,194334 691,40 134

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. чел-ч -- -- -- --

11. 4 1835 С
(33-040101-0102)

Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.) маш.-ч 0,00137 0,194334 3053,87 593

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00137 0,194334 1087,90 211

Итого эксплуатация машин: 66,87 9486

141,8500

141,8500
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 166 38140
1 2 3 4 5 6 7 8

НР первого уровня % 59,1 13,33 1891
НР второго уровня % 4,2 3,37 478

Накладные расходы % -- 16,70 2368
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 6,69 948

Сметная стоимость: 90,25 12802
12 Е11-010201-

0107 11-010201-
0107 РСНБ РК 
2015 К=5

Добавлять за каждый последующий проход по одному следу 
прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при 
толщине слоя 20 см

м3 29,50 4185

12. 1 3 Затраты труда машинистов чел-ч 0,00685 0,971672 1251,09 1216
Итого оплата труда: 8,57 1216

12. 2 618 С
(32-010102-0301)

Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т маш.-ч 0,00685 0,971672 691,40 672

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. чел-ч -- -- -- --

12. 3 1835 С
(33-040101-0102)

Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.) маш.-ч 0,00685 0,971672 3053,87 2967

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00685 0,971672 1087,90 1057

Итого эксплуатация машин: 29,50 4185
НР первого уровня % 59,1 5,06 718
НР второго уровня % 4,2 1,45 206

Накладные расходы % -- 6,52 924
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 2,88 409

Сметная стоимость: 38,90 5518
13 Е11-010201-

0601 11-010201-
0601 РСНБ РК 
2015

Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3 67,70 9603

13. 1 1 Затраты труда рабочих-строителей(1=705,51) чел-ч 0,01403 1,99 705,51 1404
13. 2 3 Затраты труда машинистов чел-ч 0,0122 1,731 1086,38 1880

Итого оплата труда: 23,15 3284
13. 3 1135 С

(32-010211-0201)
Машины поливомоечные, 6000 л маш.-ч 0,0122 1,731 3456,71 5982

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,0122 1,731 944,68 1635

Итого эксплуатация машин: 48,50 6879
13. 4 249132 С

(21-130703-1405)
Вода техническая м3 0,1 14,185 93,00 1319

141,8500

141,8500
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 167 38140
1 2 3 4 5 6 7 8

Итого материалов: 9,30 1319
НР первого уровня % 59,1 13,68 1941
НР второго уровня % 4,2 3,42 485

Накладные расходы % -- 17,10 2426
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 6,78 962

Сметная стоимость: 91,58 12991
14 Е11-010203-

0112 11-010203-
0112 РСНБ РК 
2015

Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы 
механизированным способом

м2 39,68 37536

14. 1 1 Затраты труда рабочих-строителей(1,8=753,49) чел-ч 0,032085 30,352 753,49 22870
14. 2 3 Затраты труда машинистов чел-ч 0,0025 2,365 1457,16 3446

Итого оплата труда: 27,82 26316
14. 3 107 С

(31-010103-0201)
Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) маш.-ч 0,00144 1,362 6319,49 8609

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00144 1,362 1267,10 1726

14. 4 258 С
(31-010101-0103)

Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) маш.-ч 0,00036 0,34056 3707,52 1263

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00036 0,34056 1267,10 432

14. 5 2264 С
(31-010201-0103)

Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3 маш.-ч 0,0007 0,6622 4350,93 2881

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,0007 0,6622 1267,10 839

Итого эксплуатация машин: 15,50 14665
НР первого уровня % 59,1 16,44 15553
НР второго уровня % 4,2 2,36 2230

Накладные расходы % -- 18,80 17783
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 4,68 4425

Сметная стоимость: 63,15 59744

15 Е11-270402-
0101 11-270402-
0101 РСНБ РК 
2015 Изм. и 
доп. вып. 2

Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной 
смеси толщиной слоя 15см

м2 146,99 565764

15. 1 1 Затраты труда рабочих-строителей(2,8=822,63) чел-ч 0,04784 184,136 822,63 151476
15. 2 3 Затраты труда машинистов чел-ч 0,02419 93,107 1282,48 119409

Итого оплата труда: 70,38 270885

946,0000

Устройство дорожной одежды
3849,0000
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 168 38140
1 2 3 4 5 6 7 8

15. 3 107 С
(31-010103-0201)

Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) маш.-ч 0,00232 8,93 6319,49 56431

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00232 8,93 1267,10 11315

15. 4 112 С
(31-050501-0101)

Автопогрузчики, 5 т маш.-ч 0,00592 22,786 3505,83 79884

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00592 22,786 944,68 21525

15. 5 621 С
(32-010101-0102)

Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т маш.-ч 0,00728 28,021 3131,80 87755

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00728 28,021 1087,90 30484

15. 6 623 С
(32-010101-0104)

Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т маш.-ч 0,00672 25,865 3970,46 102697

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00672 25,865 1267,10 32774

15. 7 625 С
(32-010101-0201)

Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т маш.-ч 0,00052 2,001 5590,21 11189

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00052 2,001 1267,10 2535

15. 8 1135 С
(32-010211-0201)

Машины поливомоечные, 6000 л маш.-ч 0,00143 5,504 3456,71 19026

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00143 5,504 944,68 5200

Итого эксплуатация машин: 106,66 410529
15. 9 249132 С

(21-130703-1405)
Вода техническая м3 0,0105 40,414 93,00 3759

Итого материалов: 0,98 3759
НР первого уровня % 60,3 42,44 163343
НР второго уровня % 4,2 7,96 30623

Накладные расходы % -- 50,39 193966
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 15,79 60778

Сметная стоимость: 213,17 820508
16 С121-010601-

0101 21-010601-
0101 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 м3 6160,95 3912727635,0850
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 169 38140
1 2 3 4 5 6 7 8

НР второго уровня % 4,2 258,76 164335
Накладные расходы % -- 258,76 164335
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 513,58 326165

Сметная стоимость: 6933,29 4403226
17 Е11-270403-

0201 11-270403-
0201 РСНБ РК 
2015

Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. 
Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на 
сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)

м2 1467,58 4737342

17. 1 1 Затраты труда рабочих-строителей(2,5=801,46) чел-ч 0,03795 122,503 801,46 98181
17. 2 3 Затраты труда машинистов чел-ч 0,03737 120,63 1341,81 161863

Итого оплата труда: 80,56 260043
17. 3 107 С

(31-010103-0201)
Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) маш.-ч 0,00036 1,162 6319,49 7344

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00036 1,162 1267,10 1472

17. 4 112 С
(31-050501-0101)

Автопогрузчики, 5 т маш.-ч 0,00398 12,847 3505,83 45041

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00398 12,847 944,68 12136

17. 5 258 С
(31-010101-0103)

Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) маш.-ч 0,00235 7,586 3707,52 28125

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00235 7,586 1267,10 9612

17. 6 621 С
(32-010101-0102)

Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т маш.-ч 0,00851 27,47 3131,80 86031

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00851 27,47 1087,90 29885

17. 7 623 С
(32-010101-0104)

Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т маш.-ч 0,019 61,332 3970,46 243516

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,019 61,332 1267,10 77714

17. 8 1135 С
(32-010211-0201)

Машины поливомоечные, 6000 л маш.-ч 0,0026 8,393 3456,71 29011

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,0026 8,393 944,68 7929

17. 9 1602 С
(32-010212-0101)

Распределители щебня и гравия маш.-ч 0,00057 1,84 2736,74 5035

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00057 1,84 1087,90 2002

Итого эксплуатация машин: 158,22 510719

3228,0000
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 170 38140
1 2 3 4 5 6 7 8

17.10 100071 С
(21-010201-0502)

Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 
мм СТ РК 1284-2004

м3 0,015 48,42 5157,62 249732

17.11 100073 С
(21-010201-0504)

Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 
мм СТ РК 1284-2004

м3 0,189 610,092 6342,82 3869704

17.12 249132 С
(21-130703-1405)

Вода техническая м3 0,03 96,84 93,00 9006

Итого материалов: 1278,95 4128442
НР первого уровня % 60,3 48,58 156806
НР второго уровня % 4,2 63,68 205554

Накладные расходы % -- 112,26 362360
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 126,39 407976

Сметная стоимость: 1706,22 5507679
18 Е11-270602-

0901 11-270602-
0901 РСНБ РК 
2015

Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2 т 103076,97 166366

18. 1 3 Затраты труда машинистов чел-ч 0,58 0,93612 1251,09 1171
Итого оплата труда: 725,63 1171

18. 2 1239 С
(32-010202-0101)

Автогудронаторы, 3500 л маш.-ч 0,29 0,46806 4401,36 2060

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел. чел-ч 0,58 0,93612 1087,90 1018

Итого эксплуатация машин: 1467,85 2369
18. 3 144640 С

(21-130104-0202)
Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90 т 1,03 1,662 98649,63 163997

Итого материалов: 101609,12 163997
НР первого уровня % 60,3 437,55 706
НР второго уровня % 4,2 4347,61 7017

Накладные расходы % -- 4785,16 7723
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 8628,97 13927

Сметная стоимость: 116491,11 188017
19 Е11-270602-

0302 11-270602-
0302 РСНБ РК 
2015

Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих 
асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью 
каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б-толщ.7см

м2 2453,80 7417829

19. 1 1 Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68) чел-ч 0,03864 116,809 944,68 110347
19. 2 3 Затраты труда машинистов чел-ч 0,01683 50,877 1405,20 71493

1,6140

3023,0000
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 171 38140
1 2 3 4 5 6 7 8

Итого оплата труда: 60,15 181839
19. 3 621 С

(32-010101-0102)
Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т маш.-ч 0,00347 10,49 3131,80 32852

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00347 10,49 1087,90 11412

19. 4 623 С
(32-010101-0104)

Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т маш.-ч 0,0101 30,532 3970,46 121227

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,0101 30,532 1267,10 38687

19. 5 762 С
(31-050102-0102)

Краны на автомобильном ходу, 10 т маш.-ч 0,00003 0,09069 3290,37 298

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00003 0,09069 1267,10 115

19. 6 1135 С
(32-010211-0201)

Машины поливомоечные, 6000 л маш.-ч 0,00039 1,179 3456,71 4075

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00039 1,179 944,68 1114

19. 7 1240 С
(32-010202-0301)

Гудронаторы ручные маш.-ч 0,0014 4,232 94,23 399

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. чел-ч -- -- -- --

19. 8 1955 С
(32-010209-0101)

Укладчики асфальтобетона маш.-ч 0,0028 8,464 5690,57 48167

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,0028 8,464 1267,10 10725

19. 9 2509 С
(33-010201-0101)

Автомобили бортовые, до 5 т маш.-ч 0,00004 0,12092 1893,09 229

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00004 0,12092 944,68 114

Итого эксплуатация машин: 78,84 238335
19.10 102737 С

(21-020501-0304)
Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ 
РК 1225-2013

т 0,102 308,346 22866,31 7050735

19.11 127727 С
(21-050302-0101)

Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 т 0,000006 0,018743 205870,68 3859

19.12 131548 С
(21-070201-0301)

Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 
мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86

м3 0,00015 0,45345 24465,24 11094

19.13 144640 С
(21-130104-0202)

Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90 т 0,000012 0,035067 98649,63 3459
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 172 38140
1 2 3 4 5 6 7 8

Итого материалов: 2338,45 7069147
НР первого уровня % 60,3 36,27 109649
НР второго уровня % 4,2 104,58 316154

Накладные расходы % -- 140,85 425803
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 207,57 627491

Сметная стоимость: 2802,22 8471123
20 Е11-270602-

0402 11-270602-
0402 РСНБ РК 
2015 К=6

Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. 
добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 
11-270602-0302

м2 
покрытия

1757,72 5313580

20. 1 1 Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68) чел-ч 0,000621 1,877 944,68 1773
Итого оплата труда: 0,59 1773

20. 2 1240 С
(32-010202-0301)

Гудронаторы ручные маш.-ч 0,00102 3,083 94,23 291

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. чел-ч -- -- -- --

Итого эксплуатация машин: 0,11 334
20. 3 102737 С

(21-020501-0304)
Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ 
РК 1225-2013

т 0,0768 232,166 22866,31 5308789

20. 4 144640 С
(21-130104-0202)

Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90 т 0,000009 0,027207 98649,63 2684

Итого материалов: 1757,02 5311473
НР первого уровня % 60,3 0,35 1069
НР второго уровня % 4,2 73,84 223215

Накладные расходы % -- 74,19 224285
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 146,55 443029

Сметная стоимость: 1978,46 5980894

21 Е11-270801-
0111 11-270801-
0111 РСНБ РК 
2015

Устройство обочин из местного грунта, толщ.10см, с уплотнением и 
поливом водой

м2 153,32 344867

21. 1 1 Затраты труда рабочих-строителей(2,5=801,46) чел-ч 0,036455 81,998 801,46 65718
21. 2 3 Затраты труда машинистов чел-ч 0,02851 64,128 1233,41 79096

Итого оплата труда: 64,38 144814
21. 3 107 С

(31-010103-0201)
Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) маш.-ч 0,00392 8,817 6319,49 55721

3023,0000

Устройство обочин из местного грунта
2249,3000
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 173 38140
1 2 3 4 5 6 7 8

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00392 8,817 1267,10 11172

21. 4 112 С
(31-050501-0101)

Автопогрузчики, 5 т маш.-ч 0,00818 18,399 3505,83 64505

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00818 18,399 944,68 17381

21. 5 621 С
(32-010101-0102)

Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т маш.-ч 0,0146 32,84 3131,80 102848

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,0146 32,84 1087,90 35727

21. 6 625 С
(32-010101-0201)

Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т маш.-ч 0,0009 2,024 5590,21 11317

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,0009 2,024 1267,10 2565

21. 7 1135 С
(32-010211-0201)

Машины поливомоечные, 6000 л маш.-ч 0,00091 2,047 3456,71 7075

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00091 2,047 944,68 1934

Итого эксплуатация машин: 123,45 277685
21. 8 249132 С

(21-130703-1405)
Вода техническая м3 0,007 15,745 93,00 1464

Итого материалов: 0,65 1464
НР первого уровня % 60,3 38,82 87323
НР второго уровня % 4,2 8,07 18152

Накладные расходы % -- 46,89 105475
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 16,02 36027

Сметная стоимость: 216,23 486370
22 Е11-010203-

0112 11-010203-
0112 РСНБ РК 
2015

Планировка присыпных обочин из грунтов 2 группы 
механизированным способом

м2 39,68 89248

22. 1 1 Затраты труда рабочих-строителей(1,8=753,49) чел-ч 0,032085 72,169 753,49 54378
22. 2 3 Затраты труда машинистов чел-ч 0,0025 5,623 1457,17 8194

Итого оплата труда: 27,82 62572
22. 3 107 С

(31-010103-0201)
Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) маш.-ч 0,00144 3,239 6319,49 20469

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00144 3,239 1267,10 4104

22. 4 258 С
(31-010101-0103)

Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) маш.-ч 0,00036 0,809748 3707,52 3002

2249,3000
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 174 38140
1 2 3 4 5 6 7 8

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00036 0,809748 1267,10 1026

22. 5 2264 С
(31-010201-0103)

Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3 маш.-ч 0,0007 1,575 4350,93 6851

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,0007 1,575 1267,10 1996

Итого эксплуатация машин: 15,50 34870
НР первого уровня % 59,1 16,44 36980
НР второго уровня % 4,2 2,36 5302

Накладные расходы % -- 18,80 42282
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 4,68 10522

Сметная стоимость: 63,15 142053

23 Е11-270801-
0111 11-270801-
0111 РСНБ РК 
2015

Укрепление обочин щебнем м2 153,32 113319

23. 1 1 Затраты труда рабочих-строителей(2,5=801,46) чел-ч 0,036455 26,944 801,46 21594
23. 2 3 Затраты труда машинистов чел-ч 0,02851 21,071 1233,41 25990

Итого оплата труда: 64,38 47584
23. 3 107 С

(31-010103-0201)
Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) маш.-ч 0,00392 2,897 6319,49 18309

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00392 2,897 1267,10 3671

23. 4 112 С
(31-050501-0101)

Автопогрузчики, 5 т маш.-ч 0,00818 6,046 3505,83 21195

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00818 6,046 944,68 5712

23. 5 621 С
(32-010101-0102)

Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т маш.-ч 0,0146 10,791 3131,80 33794

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,0146 10,791 1087,90 11740

23. 6 625 С
(32-010101-0201)

Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т маш.-ч 0,0009 0,665181 5590,21 3719

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,0009 0,665181 1267,10 843

23. 7 1135 С
(32-010211-0201)

Машины поливомоечные, 6000 л маш.-ч 0,00091 0,672572 3456,71 2325

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00091 0,672572 944,68 635

Итого эксплуатация машин: 123,45 91243

Укрепление обочин щебнем
739,0900
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 175 38140
1 2 3 4 5 6 7 8

23. 8 249132 С
(21-130703-1405)

Вода техническая м3 0,007 5,174 93,00 481

Итого материалов: 0,65 481
НР первого уровня % 60,3 38,82 28693
НР второго уровня % 4,2 8,07 5965

Накладные расходы % -- 46,89 34658
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 16,02 11838

Сметная стоимость: 216,23 159815
24 С121-010201-

0603 21-010201-
0603 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, 
фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004

м3 4822,27 356409

НР второго уровня % 4,2 202,54 14969
Накладные расходы % -- 202,54 14969
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 401,98 29710

Сметная стоимость: 5426,79 401089

25 Е11-270403-
0201 11-270403-
0201 РСНБ РК 
2015

Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. 
Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на 
сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)

м2 1467,58 55034

25. 1 1 Затраты труда рабочих-строителей(2,5=801,46) чел-ч 0,03795 1,423 801,46 1141
25. 2 3 Затраты труда машинистов чел-ч 0,03737 1,401 1341,81 1880

Итого оплата труда: 80,56 3021
25. 3 107 С

(31-010103-0201)
Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) маш.-ч 0,00036 0,0135 6319,49 85

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00036 0,0135 1267,10 17

25. 4 112 С
(31-050501-0101)

Автопогрузчики, 5 т маш.-ч 0,00398 0,14925 3505,83 523

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00398 0,14925 944,68 141

25. 5 258 С
(31-010101-0103)

Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) маш.-ч 0,00235 0,088125 3707,52 327

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00235 0,088125 1267,10 112

37,5000

73,9090

Устройство щебеночного покрытия в конце съездов
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 176 38140
1 2 3 4 5 6 7 8

25. 6 621 С
(32-010101-0102)

Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т маш.-ч 0,00851 0,319125 3131,80 999

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00851 0,319125 1087,90 347

25. 7 623 С
(32-010101-0104)

Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т маш.-ч 0,019 0,7125 3970,46 2829

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,019 0,7125 1267,10 903

25. 8 1135 С
(32-010211-0201)

Машины поливомоечные, 6000 л маш.-ч 0,0026 0,0975 3456,71 337

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,0026 0,0975 944,68 92

25. 9 1602 С
(32-010212-0101)

Распределители щебня и гравия маш.-ч 0,00057 0,021375 2736,74 58

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00057 0,021375 1087,90 23

Итого эксплуатация машин: 158,22 5933
25.10 100071 С

(21-010201-0502)
Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 
мм СТ РК 1284-2004

м3 0,015 0,5625 5157,62 2901

25.11 100073 С
(21-010201-0504)

Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 
мм СТ РК 1284-2004

м3 0,189 7,088 6342,82 44955

25.12 249132 С
(21-130703-1405)

Вода техническая м3 0,03 1,125 93,00 105

Итого материалов: 1278,95 47961
НР первого уровня % 60,3 48,58 1822
НР второго уровня % 4,2 63,68 2388

Накладные расходы % -- 112,26 4210
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 126,39 4740

Сметная стоимость: 1706,22 63983

26 Е11-270902-
0101 11-270902-
0101 РСНБ РК 
2015 Изм. и 
доп. вып. 4

Установка дорожных знаков на металлических стойках шт 4279,29 47072

26. 1 1 Затраты труда рабочих-строителей(3=836,74) чел-ч 3,68 40,48 836,74 33871
26. 2 3 Затраты труда машинистов чел-ч 0,1453 1,598 1405,87 2247

УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ
11,0000
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 177 38140
1 2 3 4 5 6 7 8

Итого оплата труда: 3283,48 36118
26. 3 762 С

(31-050102-0102)
Краны на автомобильном ходу, 10 т маш.-ч 0,0152 0,1672 3290,37 550

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,0152 0,1672 1267,10 212

26. 4 1069 С
(31-010303-0301)

Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.) маш.-ч 0,11 1,21 5897,51 7136

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,11 1,21 1267,10 1533

26. 5 2509 С
(33-010201-0101)

Автомобили бортовые, до 5 т маш.-ч 0,0201 0,2211 1893,09 419

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,0201 0,2211 944,68 209

Итого эксплуатация машин: 847,31 9320
26. 6 144689 С

(21-130201-0104)
Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87 т 0,00048 0,00528 491960,00 2598

26. 7 149220 С
(22-040101-0503)

Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 т 0,000194 0,002129 351343,77 748

26. 8 149375 С
(22-040601-0602)

Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 т 0,000034 0,000372 376950,05 140

26. 9 149397 С
(22-040701-0101)

Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, серая ГОСТ 
10144-89

т 0,000056 0,000618 638911,35 395

Итого материалов: 352,77 3881
НР первого уровня % 60,3 1979,94 21779
НР второго уровня % 4,2 262,89 2892

Накладные расходы % -- 2242,82 24671
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 521,77 5739

Сметная стоимость: 7043,88 77483
27 С124-010201-

0204 24-010201-
0204 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 
1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со 
световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002

шт. 8926,91 26781

НР второго уровня % 4,2 374,93 1125
Накладные расходы % -- 374,93 1125

3,0000
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 178 38140
1 2 3 4 5 6 7 8

Сметная прибыль (Н30=8) % 8 744,15 2232
Сметная стоимость: 10045,99 30138

28 С124-010201-
0216 24-010201-
0216 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-
5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 
5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4 а, B 900 мм, со световозвращающей пленкой 
типа 2 СТ РК 1125-2002

шт. 16075,50 128604

НР второго уровня % 4,2 675,17 5401
Накладные расходы % -- 675,17 5401
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 1340,05 10720

Сметная стоимость: 18090,72 144726
29 С121-060801-

0301 21-060801-
0301 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с 
преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т-
стойки металлические

т 387526,70 37978

НР второго уровня % 4,2 16276,12 1595
Накладные расходы % -- 16276,12 1595
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 32304,23 3166

Сметная стоимость: 436107,05 42738
30 Е11-060101-

0101 11-060101-
0101 РСНБ РК 
2015

Устройство бетонной подготовки-В7,5 м3 31505,92 13894

30. 1 1 Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48) чел-ч 1,552 0,684652 765,48 524
30. 2 3 Затраты труда машинистов чел-ч 0,1813 0,079953 1086,38 87

Итого оплата труда: 1385,37 611
30. 3 404 С

(31-040101-0201)
Вибратор поверхностный маш.-ч 0,48 0,21168 11,78 2

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. чел-ч -- -- -- --

30. 4 698 С
(31-050101-0102)

Краны башенные, 8 т маш.-ч 0,18 0,07938 3678,17 292

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,18 0,07938 944,68 75

8,0000

0,0980

0,4410
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 179 38140
1 2 3 4 5 6 7 8

30. 5 2509 С
(33-010201-0101)

Автомобили бортовые, до 5 т маш.-ч 0,0013 0,000573 1893,09 1

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,0013 0,000573 944,68 1

Итого эксплуатация машин: 770,71 340
30. 6 100467 С

(21-020101-0301)
Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 м3 1,02 0,44982 27350,02 12303

30. 7 147049 С
(21-130803-1101)

Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 10 м2 0,25 0,11025 6598,38 727

30. 8 249132 С
(21-130703-1405)

Вода техническая м3 0,002 0,000882 93,00 0

Итого материалов: 29546,80 13030
НР первого уровня % 48,5 671,90 296
НР второго уровня % 4,2 1351,47 596

Накладные расходы % -- 2023,37 892
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 2682,34 1183

Сметная стоимость: 36211,64 15969

31 Е11-270903-
0105 11-270903-
0105 РСНБ РК 
2015 Изм. и 
доп. вып. 4

Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, 
шаг 1:3

км линии 14002,96 7464

31. 1 1 Затраты труда рабочих-строителей(1,8=753,49) чел-ч 3,657 1,949 753,49 1469
31. 2 3 Затраты труда машинистов чел-ч 1,9 1,013 1161,80 1177

Итого оплата труда: 4962,93 2645
31. 3 1115 С

(32-010211-0103)
Машины маркировочные маш.-ч 0,87 0,46371 2084,23 966

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,87 0,46371 1087,90 504

31. 4 1135 С
(32-010211-0201)

Машины поливомоечные, 6000 л маш.-ч 1,03 0,54899 3456,71 1898

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 1,03 0,54899 944,68 519

Итого эксплуатация машин: 6179,75 3294

Маркировка проезжей части
0,5330
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 180 38140
1 2 3 4 5 6 7 8

31. 5 147080 С
(21-130804-0601)

Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97 т 0,0008 0,000426 579314,06 247

31. 6 249547 С
(22-040901-0101)

Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 
2066-2010

кг 10,5 5,596 438,50 2454

Итого материалов: 5067,70 2701
НР первого уровня % 60,3 2992,65 1595
НР второго уровня % 4,2 713,82 380

Накладные расходы % -- 3706,46 1976
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 1416,75 755

Сметная стоимость: 19126,18 10194
32 Е11-270903-

0103 11-270903-
0103 РСНБ РК 
2015 Изм. и 
доп. вып. 4

Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, "Зебра" км линии 83066,71 2990

32. 1 1 Затраты труда рабочих-строителей(1,8=753,49) чел-ч 3,657 0,131652 753,49 99
32. 2 3 Затраты труда машинистов чел-ч 1,9 0,0684 1161,80 79

Итого оплата труда: 4962,93 179
32. 3 1115 С

(32-010211-0103)
Машины маркировочные маш.-ч 0,87 0,03132 2084,23 65

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,87 0,03132 1087,90 34

32. 4 1135 С
(32-010211-0201)

Машины поливомоечные, 6000 л маш.-ч 1,03 0,03708 3456,71 128

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 1,03 0,03708 944,68 35

Итого эксплуатация машин: 6179,75 222
32. 5 147080 С

(21-130804-0601)
Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97 т 0,0008 0,000029 579314,06 17

32. 6 249547 С
(22-040901-0101)

Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 
2066-2010

кг 168 6,048 438,50 2652

Итого материалов: 74131,45 2669
НР первого уровня % 60,3 2992,65 108
НР второго уровня % 4,2 3614,49 130

Накладные расходы % -- 6607,14 238
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 7173,91 258

0,0360
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 181 38140
1 2 3 4 5 6 7 8

Сметная стоимость: 96847,76 3487
Тенге 24033385

В том числе:
Тенге 24033385
Тенге 16760847
Тенге 1316415
Тенге 193362
Тенге 4269136
Тенге 101793

Накладные расходы - Тенге 1831891
в т.ч. накладные первого уровня - Тенге 789337
в т.ч. накладные второго уровня - Тенге 1042554

Сметная прибыль - Тенге 2069222
Тенге 27934499

Нормативная трудоемкость - чел.-ч 1348
Сметная заработная плата - Тенге 1316415
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 Тенге 27934499
Нормативная трудоемкость - чел.-ч 1348
Сметная заработная плата - Тенге 1316415

33 Е12-160101-
0801 12-160101-
0801 РСНБ РК 
2015

Люки чугунные. Демонтаж люк 2016,72 4033

33. 1 1 Затраты труда рабочих-строителей(2,1=772,54) чел-ч 2,611 5,221 772,54 4033
Итого оплата труда: 2016,72 4033

НР первого уровня % 59,1 1191,88 2384
НР второго уровня % 4,2 134,76 270

Накладные расходы % -- 1326,64 2653
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 267,47 535

Сметная стоимость: 3610,82 7222
34 Е11-231201-

0101 11-231201-
0101 РСНБ РК 
2015

Установка люков шт 1649,28 3299

34. 1 1 Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32) чел-ч 1,506 3,013 847,32 2553
34. 2 3 Затраты труда машинистов чел-ч 0,07 0,14 1086,38 152

Итого оплата труда: 1352,53 2705

Материалы -
Всего заработная плата -
Стоимость материалов и конструкций -
Местные материалы -
Транспортные расходы -

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1

Стоимость общестроительных работ -

РАЗДЕЛ 2.улица Х.Карим
Подготовка территории строительства

2,0000

2,0000

Страниц - 359



Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 182 38140
1 2 3 4 5 6 7 8

34. 3 2509 С
(33-010201-0101)

Автомобили бортовые, до 5 т маш.-ч 0,07 0,14 1893,09 265

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,07 0,14 944,68 132

Итого эксплуатация машин: 152,39 305
34. 4 102636 С

(21-020401-2804)
Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 м3 0,008 0,016 27550,04 441

Итого материалов: 220,40 441
НР первого уровня % 62,1 839,92 1680
НР второго уровня % 4,2 104,55 209

Накладные расходы % -- 944,47 1889
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 207,50 415

Сметная стоимость: 2801,25 5603
35 С123-030101-

0304 23-030101-
0304 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 комплект 15695,82 31392

НР второго уровня % 4,2 659,22 1318
Накладные расходы % -- 659,22 1318
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 1308,40 2617

Сметная стоимость: 17663,45 35327
36 Е11-070201-

0201 11-070201-
0201 РСНБ РК 
2015

Монтаж кольца опорного КЦО-1 м3 11250,47 1350

36. 1 1 Затраты труда рабочих-строителей(3,4=879,78) чел-ч 5,673 0,680754 879,78 599
36. 2 3 Затраты труда машинистов чел-ч 1,676 0,20118 1242,67 250

Итого оплата труда: 7074,28 849
36. 3 776 С

(31-050102-0104)
Краны на автомобильном ходу, 16 т маш.-ч 0,27 0,0324 4234,37 137

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,27 0,0324 1267,10 41

36. 4 783 С
(31-050104-0101)

Краны на гусеничном ходу, до 16 т маш.-ч 0,983 0,11796 2992,40 353

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,983 0,11796 1087,90 128

2,0000

0,1200
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 183 38140
1 2 3 4 5 6 7 8

36. 5 2509 С
(33-010201-0101)

Автомобили бортовые, до 5 т маш.-ч 0,4235 0,05082 1893,09 96

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,4235 0,05082 944,68 48

Итого эксплуатация машин: 5619,51 674
36. 6 102636 С

(21-020401-2804)
Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 м3 0,018 0,00216 27550,04 60

36. 7 127727 С
(21-050302-0101)

Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 т 0,0007 0,000084 205870,68 17

Итого материалов: 640,01 77
НР первого уровня % 62,1 4393,13 527
НР второго уровня % 4,2 657,03 79

Накладные расходы % -- 5050,16 606
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 1304,05 156

Сметная стоимость: 17604,68 2113
37 С121-040301-

0201 21-040301-
0201 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Кольца опорные железобетонные для колодцев марка КЦО-1 шт. 3232,79 19397

НР второго уровня % 4,2 135,78 815
Накладные расходы % -- 135,78 815
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 269,49 1617

Сметная стоимость: 3638,05 21828
38 Е11-060101-

0101 11-060101-
0101 РСНБ РК 
2015

Устройство бетонной подготовки Бетон В7,5 м3 31505,92 252

38. 1 1 Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48) чел-ч 1,552 0,01242 765,48 10
38. 2 3 Затраты труда машинистов чел-ч 0,1813 0,00145 1086,39 2

Итого оплата труда: 1385,37 11
38. 3 404 С

(31-040101-0201)
Вибратор поверхностный маш.-ч 0,48 0,00384 11,78 0

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. чел-ч -- -- -- --

6,0000

0,0080
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 184 38140
1 2 3 4 5 6 7 8

38. 4 698 С
(31-050101-0102)

Краны башенные, 8 т маш.-ч 0,18 0,00144 3678,17 5

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,18 0,00144 944,68 1

38. 5 2509 С
(33-010201-0101)

Автомобили бортовые, до 5 т маш.-ч 0,0013 0,00001 1893,09 0

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,0013 0,00001 944,68 0

Итого эксплуатация машин: 770,71 6
38. 6 100467 С

(21-020101-0301)
Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 м3 1,02 0,00816 27350,02 223

38. 7 147049 С
(21-130803-1101)

Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 10 м2 0,25 0,002 6598,38 13

38. 8 249132 С
(21-130703-1405)

Вода техническая м3 0,002 0,000016 93,00 0

Итого материалов: 29546,80 236
НР первого уровня % 48,5 671,90 5
НР второго уровня % 4,2 1351,47 11

Накладные расходы % -- 2023,37 16
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 2682,34 21

Сметная стоимость: 36211,64 290

39 Е11-010105-
0502 11-010105-
0502 РСНБ РК 
2015

Устройство корыта глубиной до 50см. Группа грунтов 2 м3 грунта 60,97 38342

39. 1 3 Затраты труда машинистов чел-ч 0,0143 8,993 1457,17 13104
Итого оплата труда: 20,84 13104

39. 2 258 С
(31-010101-0103)

Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) маш.-ч 0,0143 8,993 3707,52 33341

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,0143 8,993 1267,10 11395

Итого эксплуатация машин: 60,97 38342
НР первого уровня % 59,1 12,31 7744
НР второго уровня % 4,2 3,08 1936

Накладные расходы % -- 15,39 9680
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 6,11 3842

Сметная стоимость: 82,47 51863

Земляные работы
628,8600
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 185 38140
1 2 3 4 5 6 7 8

40 Е11-010201-
0101 11-010201-
0101 РСНБ РК 
2015

Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 
т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 
проходов

м3 66,87 75564

40. 1 3 Затраты труда машинистов чел-ч 0,01567 17,707 1439,15 25483
Итого оплата труда: 22,55 25483

40. 2 258 С
(31-010101-0103)

Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) маш.-ч 0,0143 16,159 3707,52 59910

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,0143 16,159 1267,10 20475

40. 3 618 С
(32-010102-0301)

Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т маш.-ч 0,00137 1,548 691,40 1070

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. чел-ч -- -- -- --

40. 4 1835 С
(33-040101-0102)

Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.) маш.-ч 0,00137 1,548 3053,87 4728

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00137 1,548 1087,90 1684

Итого эксплуатация машин: 66,87 75564
НР первого уровня % 59,1 13,33 15061
НР второго уровня % 4,2 3,37 3806

Накладные расходы % -- 16,70 18867
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 6,69 7554

Сметная стоимость: 90,25 101985
41 Е11-010201-

0107 11-010201-
0107 РСНБ РК 
2015 К=5

Добавлять за каждый последующий проход по одному следу 
прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при 
толщине слоя 20 см

м3 29,50 33339

41. 1 3 Затраты труда машинистов чел-ч 0,00685 7,74 1251,08 9684
Итого оплата труда: 8,57 9684

41. 2 618 С
(32-010102-0301)

Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т маш.-ч 0,00685 7,74 691,40 5352

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. чел-ч -- -- -- --

41. 3 1835 С
(33-040101-0102)

Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.) маш.-ч 0,00685 7,74 3053,87 23638

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00685 7,74 1087,90 8420

Итого эксплуатация машин: 29,50 33339
НР первого уровня % 59,1 5,06 5723

1130,0000

1130,0000

Страниц - 359



Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 186 38140
1 2 3 4 5 6 7 8

НР второго уровня % 4,2 1,45 1641
Накладные расходы % -- 6,52 7364
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 2,88 3256

Сметная стоимость: 38,90 43959
42 Е11-010201-

0601 11-010201-
0601 РСНБ РК 
2015

Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3 67,70 76496

42. 1 1 Затраты труда рабочих-строителей(1=705,51) чел-ч 0,01403 15,854 705,51 11185
42. 2 3 Затраты труда машинистов чел-ч 0,0122 13,786 1086,38 14977

Итого оплата труда: 23,15 26162
42. 3 1135 С

(32-010211-0201)
Машины поливомоечные, 6000 л маш.-ч 0,0122 13,786 3456,71 47654

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,0122 13,786 944,68 13023

Итого эксплуатация машин: 48,50 54802
42. 4 249132 С

(21-130703-1405)
Вода техническая м3 0,1 113 93,00 10509

Итого материалов: 9,30 10509
НР первого уровня % 59,1 13,68 15462
НР второго уровня % 4,2 3,42 3862

Накладные расходы % -- 17,10 19324
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 6,78 7666

Сметная стоимость: 91,58 103486
43 Е11-010203-

0112 11-010203-
0112 РСНБ РК 
2015

Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы 
механизированным способом

м2 39,68 248862

43. 1 1 Затраты труда рабочих-строителей(1,8=753,49) чел-ч 0,032085 201,237 753,49 151630
43. 2 3 Затраты труда машинистов чел-ч 0,0025 15,68 1457,16 22848

Итого оплата труда: 27,82 174479
43. 3 107 С

(31-010103-0201)
Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) маш.-ч 0,00144 9,032 6319,49 57076

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00144 9,032 1267,10 11444

43. 4 258 С
(31-010101-0103)

Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) маш.-ч 0,00036 2,258 3707,52 8371

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00036 2,258 1267,10 2861

1130,0000

6272,0000
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 187 38140
1 2 3 4 5 6 7 8

43. 5 2264 С
(31-010201-0103)

Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3 маш.-ч 0,0007 4,39 4350,93 19102

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,0007 4,39 1267,10 5563

Итого эксплуатация машин: 15,50 97232
НР первого уровня % 59,1 16,44 103117
НР второго уровня % 4,2 2,36 14783

Накладные расходы % -- 18,80 117900
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 4,68 29341

Сметная стоимость: 63,15 396103
44 Е11-010102-

0308 11-010102-
0308 РСНБ РК 
2015

Грунты 2 группы. Погрузка из штабеля на автомобили-самосвалы 
экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3

м3 грунта 146,33 92023

44. 1 1 Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48) чел-ч 0,011316 7,116 765,48 5447
44. 2 3 Затраты труда машинистов чел-ч 0,02853 17,941 1457,17 26144

Итого оплата труда: 50,24 31591
44. 3 258 С

(31-010101-0103)
Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) маш.-ч 0,00713 4,484 3707,52 16624

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00713 4,484 1267,10 5682

44. 4 2264 С
(31-010201-0103)

Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3 маш.-ч 0,0214 13,458 4350,93 58553

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,0214 13,458 1267,10 17053

Итого эксплуатация машин: 137,48 86453
44. 5 100081 С

(21-010201-0604)
Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 
мм СТ РК 1284-2004

м3 0,00004 0,025154 4872,37 123

Итого материалов: 0,19 123
НР первого уровня % 59,1 29,69 18670
НР второго уровня % 4,2 7,39 4649

Накладные расходы % -- 37,08 23319
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 14,67 9227

Сметная стоимость: 198,09 124570

628,8600
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 188 38140
1 2 3 4 5 6 7 8

45 С341-020102-
1005 41-020102-
1005 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. 
Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км

т 148,00 167834

НР второго уровня % 4,2 6,22 7049
Накладные расходы % -- 6,22 7049
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 12,34 13991

Сметная стоимость: 166,55 188874
46 С341-020102-

1001 41-020102-
1001 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. 
Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км

т 65,31 3151

НР второго уровня % 4,2 2,74 132
Накладные расходы % -- 2,74 132
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 5,44 263

Сметная стоимость: 73,50 3546
47 Е11-010102-

0602 11-010102-
0602 РСНБ РК 
2015

Грунты 2-3 группы. Работа на отвале м3 грунта 18,70 11279

47. 1 1 Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48) чел-ч 0,003818 2,303 765,48 1763
47. 2 3 Затраты труда машинистов чел-ч 0,00369 2,226 1449,13 3225

Итого оплата труда: 8,27 4988
47. 3 162 С

(33-010101-0101)
Автомобили-самосвалы, 7 т маш.-ч 0,00008 0,048256 2059,14 99

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00008 0,048256 944,68 46

47. 4 258 С
(31-010101-0103)

Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) маш.-ч 0,00361 2,178 3707,52 8073

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00361 2,178 1267,10 2760

Итого эксплуатация машин: 15,58 9399
47. 5 100081 С

(21-010201-0604)
Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 
мм СТ РК 1284-2004

м3 0,00004 0,024128 4872,37 118

1134,0160

48,2408

603,2000
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 189 38140
1 2 3 4 5 6 7 8

Итого материалов: 0,19 118
НР первого уровня % 59,1 4,89 2948
НР второго уровня % 4,2 0,99 598

Накладные расходы % -- 5,88 3546
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 1,97 1186

Сметная стоимость: 26,54 16011
48 Е11-010104-

0202 11-010104-
0202 РСНБ РК 
2015

Грунты 2 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 
л с) при перемещении грунта до 10 м

м3 грунта 46,70 1198

48. 1 3 Затраты труда машинистов чел-ч 0,01 0,2566 1457,16 374
Итого оплата труда: 14,57 374

48. 2 259 С
(31-010101-0104)

Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.) маш.-ч 0,01 0,2566 4061,03 1042

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,01 0,2566 1267,10 325

Итого эксплуатация машин: 46,70 1198
НР первого уровня % 59,1 8,61 221
НР второго уровня % 4,2 2,32 60

Накладные расходы % -- 10,94 281
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 4,61 118

Сметная стоимость: 62,25 1597
49 Е11-010201-

0101 11-010201-
0101 РСНБ РК 
2015

Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 
т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 
проходов

м3 66,87 1716

49. 1 3 Затраты труда машинистов чел-ч 0,01567 0,402092 1439,15 579
Итого оплата труда: 22,55 579

49. 2 258 С
(31-010101-0103)

Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) маш.-ч 0,0143 0,366938 3707,52 1360

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,0143 0,366938 1267,10 465

49. 3 618 С
(32-010102-0301)

Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т маш.-ч 0,00137 0,035154 691,40 24

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. чел-ч -- -- -- --

49. 4 1835 С
(33-040101-0102)

Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.) маш.-ч 0,00137 0,035154 3053,87 107

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00137 0,035154 1087,90 38

Итого эксплуатация машин: 66,87 1716

25,6600

25,6600
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 190 38140
1 2 3 4 5 6 7 8

НР первого уровня % 59,1 13,33 342
НР второго уровня % 4,2 3,37 86

Накладные расходы % -- 16,70 428
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 6,69 172

Сметная стоимость: 90,25 2316
50 Е11-010201-

0107 11-010201-
0107 РСНБ РК 
2015 К=5

Добавлять за каждый последующий проход по одному следу 
прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при 
толщине слоя 20 см

м3 29,50 757

50. 1 3 Затраты труда машинистов чел-ч 0,00685 0,175771 1251,09 220
Итого оплата труда: 8,57 220

50. 2 618 С
(32-010102-0301)

Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т маш.-ч 0,00685 0,175771 691,40 122

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. чел-ч -- -- -- --

50. 3 1835 С
(33-040101-0102)

Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.) маш.-ч 0,00685 0,175771 3053,87 537

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00685 0,175771 1087,90 191

Итого эксплуатация машин: 29,50 757
НР первого уровня % 59,1 5,06 130
НР второго уровня % 4,2 1,45 37

Накладные расходы % -- 6,52 167
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 2,88 74

Сметная стоимость: 38,90 998
51 Е11-010201-

0601 11-010201-
0601 РСНБ РК 
2015

Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3 67,70 1737

51. 1 1 Затраты труда рабочих-строителей(1=705,51) чел-ч 0,01403 0,36001 705,51 254
51. 2 3 Затраты труда машинистов чел-ч 0,0122 0,313052 1086,38 340

Итого оплата труда: 23,15 594
51. 3 1135 С

(32-010211-0201)
Машины поливомоечные, 6000 л маш.-ч 0,0122 0,313052 3456,71 1082

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,0122 0,313052 944,68 296

Итого эксплуатация машин: 48,50 1244
51. 4 249132 С

(21-130703-1405)
Вода техническая м3 0,1 2,566 93,00 239

25,6600

25,6600
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 191 38140
1 2 3 4 5 6 7 8

Итого материалов: 9,30 239
НР первого уровня % 59,1 13,68 351
НР второго уровня % 4,2 3,42 88

Накладные расходы % -- 17,10 439
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 6,78 174

Сметная стоимость: 91,58 2350
52 Е11-010203-

0112 11-010203-
0112 РСНБ РК 
2015

Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы 
механизированным способом

м2 39,68 6785

52. 1 1 Затраты труда рабочих-строителей(1,8=753,49) чел-ч 0,032085 5,487 753,49 4134
52. 2 3 Затраты труда машинистов чел-ч 0,0025 0,4275 1457,16 623

Итого оплата труда: 27,82 4757
52. 3 107 С

(31-010103-0201)
Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) маш.-ч 0,00144 0,24624 6319,49 1556

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00144 0,24624 1267,10 312

52. 4 258 С
(31-010101-0103)

Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) маш.-ч 0,00036 0,06156 3707,52 228

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00036 0,06156 1267,10 78

52. 5 2264 С
(31-010201-0103)

Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3 маш.-ч 0,0007 0,1197 4350,93 521

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,0007 0,1197 1267,10 152

Итого эксплуатация машин: 15,50 2651
НР первого уровня % 59,1 16,44 2811
НР второго уровня % 4,2 2,36 403

Накладные расходы % -- 18,80 3214
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 4,68 800

Сметная стоимость: 63,15 10799

53 Е11-270402-
0101 11-270402-
0101 РСНБ РК 
2015 Изм. и 
доп. вып. 2

Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной 
смеси толщиной слоя 15см

м2 146,99 572819

53. 1 1 Затраты труда рабочих-строителей(2,8=822,63) чел-ч 0,04784 186,432 822,63 153365
53. 2 3 Затраты труда машинистов чел-ч 0,02419 94,268 1282,48 120898

Итого оплата труда: 70,38 274263

Устройство дорожной одежды
3897,0000

171,0000
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 192 38140
1 2 3 4 5 6 7 8

53. 3 107 С
(31-010103-0201)

Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) маш.-ч 0,00232 9,041 6319,49 57135

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00232 9,041 1267,10 11456

53. 4 112 С
(31-050501-0101)

Автопогрузчики, 5 т маш.-ч 0,00592 23,07 3505,83 80880

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00592 23,07 944,68 21794

53. 5 621 С
(32-010101-0102)

Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т маш.-ч 0,00728 28,37 3131,80 88850

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00728 28,37 1087,90 30864

53. 6 623 С
(32-010101-0104)

Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т маш.-ч 0,00672 26,188 3970,46 103978

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00672 26,188 1267,10 33183

53. 7 625 С
(32-010101-0201)

Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т маш.-ч 0,00052 2,026 5590,21 11328

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00052 2,026 1267,10 2567

53. 8 1135 С
(32-010211-0201)

Машины поливомоечные, 6000 л маш.-ч 0,00143 5,573 3456,71 19263

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00143 5,573 944,68 5265

Итого эксплуатация машин: 106,66 415649
53. 9 249132 С

(21-130703-1405)
Вода техническая м3 0,0105 40,919 93,00 3805

Итого материалов: 0,98 3805
НР первого уровня % 60,3 42,44 165380
НР второго уровня % 4,2 7,96 31004

Накладные расходы % -- 50,39 196385
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 15,79 61536

Сметная стоимость: 213,17 830741
54 С121-010601-

0101 21-010601-
0101 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 м3 6160,95 3961522643,0050
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 193 38140
1 2 3 4 5 6 7 8

НР второго уровня % 4,2 258,76 166384
Накладные расходы % -- 258,76 166384
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 513,58 330232

Сметная стоимость: 6933,29 4458138
55 Е11-270403-

0201 11-270403-
0201 РСНБ РК 
2015

Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. 
Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на 
сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)

м2 1467,58 4863554

55. 1 1 Затраты труда рабочих-строителей(2,5=801,46) чел-ч 0,03795 125,766 801,46 100797
55. 2 3 Затраты труда машинистов чел-ч 0,03737 123,844 1341,81 166175

Итого оплата труда: 80,56 266972
55. 3 107 С

(31-010103-0201)
Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) маш.-ч 0,00036 1,193 6319,49 7539

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00036 1,193 1267,10 1512

55. 4 112 С
(31-050501-0101)

Автопогрузчики, 5 т маш.-ч 0,00398 13,19 3505,83 46241

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00398 13,19 944,68 12460

55. 5 258 С
(31-010101-0103)

Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) маш.-ч 0,00235 7,788 3707,52 28874

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00235 7,788 1267,10 9868

55. 6 621 С
(32-010101-0102)

Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т маш.-ч 0,00851 28,202 3131,80 88323

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00851 28,202 1087,90 30681

55. 7 623 С
(32-010101-0104)

Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т маш.-ч 0,019 62,966 3970,46 250004

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,019 62,966 1267,10 79784

55. 8 1135 С
(32-010211-0201)

Машины поливомоечные, 6000 л маш.-ч 0,0026 8,616 3456,71 29784

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,0026 8,616 944,68 8139

55. 9 1602 С
(32-010212-0101)

Распределители щебня и гравия маш.-ч 0,00057 1,889 2736,74 5170

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00057 1,889 1087,90 2055

Итого эксплуатация машин: 158,22 524326

3314,0000
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 194 38140
1 2 3 4 5 6 7 8

55.10 100071 С
(21-010201-0502)

Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 
мм СТ РК 1284-2004

м3 0,015 49,71 5157,62 256385

55.11 100073 С
(21-010201-0504)

Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 
мм СТ РК 1284-2004

м3 0,189 626,346 6342,82 3972800

55.12 249132 С
(21-130703-1405)

Вода техническая м3 0,03 99,42 93,00 9246

Итого материалов: 1278,95 4238431
НР первого уровня % 60,3 48,58 160984
НР второго уровня % 4,2 63,68 211031

Накладные расходы % -- 112,26 372014
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 126,39 418845

Сметная стоимость: 1706,22 5654414
56 Е11-270602-

0901 11-270602-
0901 РСНБ РК 
2015

Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2 т 103076,97 170799

56. 1 3 Затраты труда машинистов чел-ч 0,58 0,96106 1251,08 1202
Итого оплата труда: 725,63 1202

56. 2 1239 С
(32-010202-0101)

Автогудронаторы, 3500 л маш.-ч 0,29 0,48053 4401,36 2115

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел. чел-ч 0,58 0,96106 1087,90 1046

Итого эксплуатация машин: 1467,85 2432
56. 3 144640 С

(21-130104-0202)
Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90 т 1,03 1,707 98649,63 168366

Итого материалов: 101609,12 168366
НР первого уровня % 60,3 437,55 725
НР второго уровня % 4,2 4347,61 7204

Накладные расходы % -- 4785,16 7929
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 8628,97 14298

Сметная стоимость: 116491,11 193026
57 Е11-270602-

0302 11-270602-
0302 РСНБ РК 
2015

Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих 
асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью 
каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б-толщ.7см

м2 2453,80 7417829

57. 1 1 Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68) чел-ч 0,03864 116,809 944,68 110347
57. 2 3 Затраты труда машинистов чел-ч 0,01683 50,877 1405,20 71493

1,6570

3023,0000
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 195 38140
1 2 3 4 5 6 7 8

Итого оплата труда: 60,15 181839
57. 3 621 С

(32-010101-0102)
Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т маш.-ч 0,00347 10,49 3131,80 32852

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00347 10,49 1087,90 11412

57. 4 623 С
(32-010101-0104)

Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т маш.-ч 0,0101 30,532 3970,46 121227

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,0101 30,532 1267,10 38687

57. 5 762 С
(31-050102-0102)

Краны на автомобильном ходу, 10 т маш.-ч 0,00003 0,09069 3290,37 298

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00003 0,09069 1267,10 115

57. 6 1135 С
(32-010211-0201)

Машины поливомоечные, 6000 л маш.-ч 0,00039 1,179 3456,71 4075

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00039 1,179 944,68 1114

57. 7 1240 С
(32-010202-0301)

Гудронаторы ручные маш.-ч 0,0014 4,232 94,23 399

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. чел-ч -- -- -- --

57. 8 1955 С
(32-010209-0101)

Укладчики асфальтобетона маш.-ч 0,0028 8,464 5690,57 48167

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,0028 8,464 1267,10 10725

57. 9 2509 С
(33-010201-0101)

Автомобили бортовые, до 5 т маш.-ч 0,00004 0,12092 1893,09 229

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00004 0,12092 944,68 114

Итого эксплуатация машин: 78,84 238335
57.10 102737 С

(21-020501-0304)
Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ 
РК 1225-2013

т 0,102 308,346 22866,31 7050735

57.11 127727 С
(21-050302-0101)

Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 т 0,000006 0,018743 205870,68 3859

57.12 131548 С
(21-070201-0301)

Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 
мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86

м3 0,00015 0,45345 24465,24 11094

57.13 144640 С
(21-130104-0202)

Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90 т 0,000012 0,035067 98649,63 3459
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 196 38140
1 2 3 4 5 6 7 8

Итого материалов: 2338,45 7069147
НР первого уровня % 60,3 36,27 109649
НР второго уровня % 4,2 104,58 316154

Накладные расходы % -- 140,85 425803
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 207,57 627491

Сметная стоимость: 2802,22 8471123
58 Е11-270602-

0402 11-270602-
0402 РСНБ РК 
2015 К=6

Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. 
добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 
11-270602-0302

м2 
покрытия

1757,72 5313580

58. 1 1 Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68) чел-ч 0,000621 1,877 944,68 1773
Итого оплата труда: 0,59 1773

58. 2 1240 С
(32-010202-0301)

Гудронаторы ручные маш.-ч 0,00102 3,083 94,23 291

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. чел-ч -- -- -- --

Итого эксплуатация машин: 0,11 334
58. 3 102737 С

(21-020501-0304)
Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ 
РК 1225-2013

т 0,0768 232,166 22866,31 5308789

58. 4 144640 С
(21-130104-0202)

Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90 т 0,000009 0,027207 98649,63 2684

Итого материалов: 1757,02 5311473
НР первого уровня % 60,3 0,35 1069
НР второго уровня % 4,2 73,84 223215

Накладные расходы % -- 74,19 224285
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 146,55 443029

Сметная стоимость: 1978,46 5980894

59 Е11-270801-
0111 11-270801-
0111 РСНБ РК 
2015

Устройство обочин из местного грунта, толщ.10см, с уплотнением и 
поливом водой

м2 153,32 352610

59. 1 1 Затраты труда рабочих-строителей(2,5=801,46) чел-ч 0,036455 83,839 801,46 67194
59. 2 3 Затраты труда машинистов чел-ч 0,02851 65,567 1233,41 80872

Итого оплата труда: 64,38 148065
59. 3 107 С

(31-010103-0201)
Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) маш.-ч 0,00392 9,015 6319,49 56972

3023,0000

Устройство обочин из местного грунта
2299,8000
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 197 38140
1 2 3 4 5 6 7 8

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00392 9,015 1267,10 11423

59. 4 112 С
(31-050501-0101)

Автопогрузчики, 5 т маш.-ч 0,00818 18,812 3505,83 65953

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00818 18,812 944,68 17771

59. 5 621 С
(32-010101-0102)

Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т маш.-ч 0,0146 33,577 3131,80 105157

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,0146 33,577 1087,90 36528

59. 6 625 С
(32-010101-0201)

Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т маш.-ч 0,0009 2,07 5590,21 11571

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,0009 2,07 1267,10 2623

59. 7 1135 С
(32-010211-0201)

Машины поливомоечные, 6000 л маш.-ч 0,00091 2,093 3456,71 7234

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00091 2,093 944,68 1977

Итого эксплуатация машин: 123,45 283919
59. 8 249132 С

(21-130703-1405)
Вода техническая м3 0,007 16,099 93,00 1497

Итого материалов: 0,65 1497
НР первого уровня % 60,3 38,82 89283
НР второго уровня % 4,2 8,07 18560

Накладные расходы % -- 46,89 107843
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 16,02 36836

Сметная стоимость: 216,23 497289
60 Е11-010203-

0112 11-010203-
0112 РСНБ РК 
2015

Планировка присыпных обочин из грунтов 2 группы 
механизированным способом

м2 39,68 91252

60. 1 1 Затраты труда рабочих-строителей(1,8=753,49) чел-ч 0,032085 73,789 753,49 55599
60. 2 3 Затраты труда машинистов чел-ч 0,0025 5,75 1457,17 8378

Итого оплата труда: 27,82 63977
60. 3 107 С

(31-010103-0201)
Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) маш.-ч 0,00144 3,312 6319,49 20928

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00144 3,312 1267,10 4197

60. 4 258 С
(31-010101-0103)

Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) маш.-ч 0,00036 0,827928 3707,52 3070

2299,8000
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 198 38140
1 2 3 4 5 6 7 8

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00036 0,827928 1267,10 1049

60. 5 2264 С
(31-010201-0103)

Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3 маш.-ч 0,0007 1,61 4350,93 7004

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,0007 1,61 1267,10 2040

Итого эксплуатация машин: 15,50 35653
НР первого уровня % 59,1 16,44 37811
НР второго уровня % 4,2 2,36 5421

Накладные расходы % -- 18,80 43231
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 4,68 10759

Сметная стоимость: 63,15 145242

61 Е11-270801-
0111 11-270801-
0111 РСНБ РК 
2015

Укрепление обочин щебнем м2 153,32 111304

61. 1 1 Затраты труда рабочих-строителей(2,5=801,46) чел-ч 0,036455 26,465 801,46 21210
61. 2 3 Затраты труда машинистов чел-ч 0,02851 20,697 1233,41 25528

Итого оплата труда: 64,38 46738
61. 3 107 С

(31-010103-0201)
Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) маш.-ч 0,00392 2,846 6319,49 17984

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00392 2,846 1267,10 3606

61. 4 112 С
(31-050501-0101)

Автопогрузчики, 5 т маш.-ч 0,00818 5,938 3505,83 20819

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00818 5,938 944,68 5610

61. 5 621 С
(32-010101-0102)

Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т маш.-ч 0,0146 10,599 3131,80 33194

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,0146 10,599 1087,90 11531

61. 6 625 С
(32-010101-0201)

Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т маш.-ч 0,0009 0,653355 5590,21 3652

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,0009 0,653355 1267,10 828

61. 7 1135 С
(32-010211-0201)

Машины поливомоечные, 6000 л маш.-ч 0,00091 0,660614 3456,71 2284

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00091 0,660614 944,68 624

Итого эксплуатация машин: 123,45 89621

Укрепление обочин щебнем
725,9500
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 199 38140
1 2 3 4 5 6 7 8

61. 8 249132 С
(21-130703-1405)

Вода техническая м3 0,007 5,082 93,00 473

Итого материалов: 0,65 473
НР первого уровня % 60,3 38,82 28183
НР второго уровня % 4,2 8,07 5858

Накладные расходы % -- 46,89 34041
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 16,02 11628

Сметная стоимость: 216,23 156973
62 С121-010201-

0603 21-010201-
0603 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, 
фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004

м3 4822,27 350073

НР второго уровня % 4,2 202,54 14703
Накладные расходы % -- 202,54 14703
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 401,98 29182

Сметная стоимость: 5426,79 393958

63 Е11-270403-
0201 11-270403-
0201 РСНБ РК 
2015

Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. 
Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на 
сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)

м2 1467,58 55034

63. 1 1 Затраты труда рабочих-строителей(2,5=801,46) чел-ч 0,03795 1,423 801,46 1141
63. 2 3 Затраты труда машинистов чел-ч 0,03737 1,401 1341,81 1880

Итого оплата труда: 80,56 3021
63. 3 107 С

(31-010103-0201)
Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) маш.-ч 0,00036 0,0135 6319,49 85

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00036 0,0135 1267,10 17

63. 4 112 С
(31-050501-0101)

Автопогрузчики, 5 т маш.-ч 0,00398 0,14925 3505,83 523

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00398 0,14925 944,68 141

63. 5 258 С
(31-010101-0103)

Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) маш.-ч 0,00235 0,088125 3707,52 327

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00235 0,088125 1267,10 112

72,5950

Устройство щебеночного покрытия в конце съездов
37,5000
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 200 38140
1 2 3 4 5 6 7 8

63. 6 621 С
(32-010101-0102)

Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т маш.-ч 0,00851 0,319125 3131,80 999

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00851 0,319125 1087,90 347

63. 7 623 С
(32-010101-0104)

Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т маш.-ч 0,019 0,7125 3970,46 2829

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,019 0,7125 1267,10 903

63. 8 1135 С
(32-010211-0201)

Машины поливомоечные, 6000 л маш.-ч 0,0026 0,0975 3456,71 337

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,0026 0,0975 944,68 92

63. 9 1602 С
(32-010212-0101)

Распределители щебня и гравия маш.-ч 0,00057 0,021375 2736,74 58

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00057 0,021375 1087,90 23

Итого эксплуатация машин: 158,22 5933
63.10 100071 С

(21-010201-0502)
Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 
мм СТ РК 1284-2004

м3 0,015 0,5625 5157,62 2901

63.11 100073 С
(21-010201-0504)

Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 
мм СТ РК 1284-2004

м3 0,189 7,088 6342,82 44955

63.12 249132 С
(21-130703-1405)

Вода техническая м3 0,03 1,125 93,00 105

Итого материалов: 1278,95 47961
НР первого уровня % 60,3 48,58 1822
НР второго уровня % 4,2 63,68 2388

Накладные расходы % -- 112,26 4210
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 126,39 4740

Сметная стоимость: 1706,22 63983

64 Е11-270902-
0101 11-270902-
0101 РСНБ РК 
2015 Изм. и 
доп. вып. 4

Установка дорожных знаков на металлических стойках шт 4279,29 47072

64. 1 1 Затраты труда рабочих-строителей(3=836,74) чел-ч 3,68 40,48 836,74 33871
64. 2 3 Затраты труда машинистов чел-ч 0,1453 1,598 1405,87 2247

УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ
11,0000
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 201 38140
1 2 3 4 5 6 7 8

Итого оплата труда: 3283,48 36118
64. 3 762 С

(31-050102-0102)
Краны на автомобильном ходу, 10 т маш.-ч 0,0152 0,1672 3290,37 550

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,0152 0,1672 1267,10 212

64. 4 1069 С
(31-010303-0301)

Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.) маш.-ч 0,11 1,21 5897,51 7136

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,11 1,21 1267,10 1533

64. 5 2509 С
(33-010201-0101)

Автомобили бортовые, до 5 т маш.-ч 0,0201 0,2211 1893,09 419

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,0201 0,2211 944,68 209

Итого эксплуатация машин: 847,31 9320
64. 6 144689 С

(21-130201-0104)
Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87 т 0,00048 0,00528 491960,00 2598

64. 7 149220 С
(22-040101-0503)

Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 т 0,000194 0,002129 351343,77 748

64. 8 149375 С
(22-040601-0602)

Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 т 0,000034 0,000372 376950,05 140

64. 9 149397 С
(22-040701-0101)

Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, серая ГОСТ 
10144-89

т 0,000056 0,000618 638911,35 395

Итого материалов: 352,77 3881
НР первого уровня % 60,3 1979,94 21779
НР второго уровня % 4,2 262,89 2892

Накладные расходы % -- 2242,82 24671
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 521,77 5739

Сметная стоимость: 7043,88 77483
65 С124-010201-

0204 24-010201-
0204 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 
1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со 
световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002

шт. 8926,91 26781

НР второго уровня % 4,2 374,93 1125
Накладные расходы % -- 374,93 1125

3,0000
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 202 38140
1 2 3 4 5 6 7 8

Сметная прибыль (Н30=8) % 8 744,15 2232
Сметная стоимость: 10045,99 30138

66 С124-010201-
0216 24-010201-
0216 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-
5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 
5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4 а, B 900 мм, со световозвращающей пленкой 
типа 2 СТ РК 1125-2002

шт. 16075,50 128604

НР второго уровня % 4,2 675,17 5401
Накладные расходы % -- 675,17 5401
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 1340,05 10720

Сметная стоимость: 18090,72 144726
67 С121-060801-

0301 21-060801-
0301 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с 
преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т-
стойки металлические

т 387526,70 37978

НР второго уровня % 4,2 16276,12 1595
Накладные расходы % -- 16276,12 1595
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 32304,23 3166

Сметная стоимость: 436107,05 42738
68 Е11-060101-

0101 11-060101-
0101 РСНБ РК 
2015

Устройство бетонной подготовки-В7,5 м3 31505,92 13894

68. 1 1 Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48) чел-ч 1,552 0,684652 765,48 524
68. 2 3 Затраты труда машинистов чел-ч 0,1813 0,079953 1086,38 87

Итого оплата труда: 1385,37 611
68. 3 404 С

(31-040101-0201)
Вибратор поверхностный маш.-ч 0,48 0,21168 11,78 2

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. чел-ч -- -- -- --

68. 4 698 С
(31-050101-0102)

Краны башенные, 8 т маш.-ч 0,18 0,07938 3678,17 292

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,18 0,07938 944,68 75

8,0000

0,0980

0,4410
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 203 38140
1 2 3 4 5 6 7 8

68. 5 2509 С
(33-010201-0101)

Автомобили бортовые, до 5 т маш.-ч 0,0013 0,000573 1893,09 1

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,0013 0,000573 944,68 1

Итого эксплуатация машин: 770,71 340
68. 6 100467 С

(21-020101-0301)
Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 м3 1,02 0,44982 27350,02 12303

68. 7 147049 С
(21-130803-1101)

Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 10 м2 0,25 0,11025 6598,38 727

68. 8 249132 С
(21-130703-1405)

Вода техническая м3 0,002 0,000882 93,00 0

Итого материалов: 29546,80 13030
НР первого уровня % 48,5 671,90 296
НР второго уровня % 4,2 1351,47 596

Накладные расходы % -- 2023,37 892
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 2682,34 1183

Сметная стоимость: 36211,64 15969

69 Е11-270903-
0105 11-270903-
0105 РСНБ РК 
2015 Изм. и 
доп. вып. 4

Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, 
шаг 1:3

км линии 14002,96 7632

69. 1 1 Затраты труда рабочих-строителей(1,8=753,49) чел-ч 3,657 1,993 753,49 1502
69. 2 3 Затраты труда машинистов чел-ч 1,9 1,035 1161,80 1203

Итого оплата труда: 4962,93 2705
69. 3 1115 С

(32-010211-0103)
Машины маркировочные маш.-ч 0,87 0,47415 2084,23 988

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,87 0,47415 1087,90 516

69. 4 1135 С
(32-010211-0201)

Машины поливомоечные, 6000 л маш.-ч 1,03 0,56135 3456,71 1940

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 1,03 0,56135 944,68 530

Итого эксплуатация машин: 6179,75 3368

Маркировка проезжей части
0,5450
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 204 38140
1 2 3 4 5 6 7 8

69. 5 147080 С
(21-130804-0601)

Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97 т 0,0008 0,000436 579314,06 253

69. 6 249547 С
(22-040901-0101)

Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 
2066-2010

кг 10,5 5,723 438,50 2509

Итого материалов: 5067,70 2762
НР первого уровня % 60,3 2992,65 1631
НР второго уровня % 4,2 713,82 389

Накладные расходы % -- 3706,46 2020
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 1416,75 772

Сметная стоимость: 19126,18 10424
70 Е11-270903-

0103 11-270903-
0103 РСНБ РК 
2015 Изм. и 
доп. вып. 4

Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, "Зебра" км линии 83066,71 2990

70. 1 1 Затраты труда рабочих-строителей(1,8=753,49) чел-ч 3,657 0,131652 753,49 99
70. 2 3 Затраты труда машинистов чел-ч 1,9 0,0684 1161,80 79

Итого оплата труда: 4962,93 179
70. 3 1115 С

(32-010211-0103)
Машины маркировочные маш.-ч 0,87 0,03132 2084,23 65

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,87 0,03132 1087,90 34

70. 4 1135 С
(32-010211-0201)

Машины поливомоечные, 6000 л маш.-ч 1,03 0,03708 3456,71 128

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 1,03 0,03708 944,68 35

Итого эксплуатация машин: 6179,75 222
70. 5 147080 С

(21-130804-0601)
Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97 т 0,0008 0,000029 579314,06 17

70. 6 249547 С
(22-040901-0101)

Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 
2066-2010

кг 168 6,048 438,50 2652

Итого материалов: 74131,45 2669
НР первого уровня % 60,3 2992,65 108
НР второго уровня % 4,2 3614,49 130

Накладные расходы % -- 6607,14 238
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 7173,91 258

0,0360
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 205 38140
1 2 3 4 5 6 7 8

Сметная стоимость: 96847,76 3487
Тенге 24344132

В том числе:
Тенге 24344132
Тенге 16875236
Тенге 1327076
Тенге 224754
Тенге 4330991
Тенге 170985

Накладные расходы - Тенге 1851779
в т.ч. накладные первого уровня - Тенге 795897
в т.ч. накладные второго уровня - Тенге 1055882

Сметная прибыль - Тенге 2095673
Тенге 28291584

Нормативная трудоемкость - чел.-ч 1353
Сметная заработная плата - Тенге 1327076
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 Тенге 28291584
Нормативная трудоемкость - чел.-ч 1353
Сметная заработная плата - Тенге 1327076

71 Е12-160101-
0801 12-160101-
0801 РСНБ РК 
2015

Люки чугунные. Демонтаж люк 2016,72 12100

71. 1 1 Затраты труда рабочих-строителей(2,1=772,54) чел-ч 2,611 15,663 772,54 12100
Итого оплата труда: 2016,72 12100

НР первого уровня % 59,1 1191,88 7151
НР второго уровня % 4,2 134,76 809

Накладные расходы % -- 1326,64 7960
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 267,47 1605

Сметная стоимость: 3610,82 21665
72 Е11-231201-

0101 11-231201-
0101 РСНБ РК 
2015

Установка люков шт 1649,28 9896

72. 1 1 Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32) чел-ч 1,506 9,039 847,32 7659
72. 2 3 Затраты труда машинистов чел-ч 0,07 0,42 1086,38 456

Итого оплата труда: 1352,53 8115

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2

Стоимость общестроительных работ -
Материалы -
Всего заработная плата -
Стоимость материалов и конструкций -
Местные материалы -

6,0000

Транспортные расходы -

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -

РАЗДЕЛ 3.улица Достык
Подготовка территории строительства

6,0000
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 206 38140
1 2 3 4 5 6 7 8

72. 3 2509 С
(33-010201-0101)

Автомобили бортовые, до 5 т маш.-ч 0,07 0,42 1893,09 795

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,07 0,42 944,68 397

Итого эксплуатация машин: 152,39 914
72. 4 102636 С

(21-020401-2804)
Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 м3 0,008 0,048 27550,04 1322

Итого материалов: 220,40 1322
НР первого уровня % 62,1 839,92 5040
НР второго уровня % 4,2 104,55 627

Накладные расходы % -- 944,47 5667
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 207,50 1245

Сметная стоимость: 2801,25 16808
73 С123-030101-

0304 23-030101-
0304 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 комплект 15695,82 94175

НР второго уровня % 4,2 659,22 3955
Накладные расходы % -- 659,22 3955
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 1308,40 7850

Сметная стоимость: 17663,45 105981
74 Е11-070201-

0201 11-070201-
0201 РСНБ РК 
2015

Монтаж кольца опорного КЦО-1 м3 11250,47 4050

74. 1 1 Затраты труда рабочих-строителей(3,4=879,78) чел-ч 5,673 2,042 879,78 1797
74. 2 3 Затраты труда машинистов чел-ч 1,677 0,60354 1242,67 750

Итого оплата труда: 7074,28 2547
74. 3 776 С

(31-050102-0104)
Краны на автомобильном ходу, 16 т маш.-ч 0,27 0,0972 4234,37 412

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,27 0,0972 1267,10 123

74. 4 783 С
(31-050104-0101)

Краны на гусеничном ходу, до 16 т маш.-ч 0,983 0,35388 2992,40 1059

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,983 0,35388 1087,90 385

6,0000

0,3600
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 207 38140
1 2 3 4 5 6 7 8

74. 5 2509 С
(33-010201-0101)

Автомобили бортовые, до 5 т маш.-ч 0,4235 0,15246 1893,09 289

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,4235 0,15246 944,68 144

Итого эксплуатация машин: 5619,51 2023
74. 6 102636 С

(21-020401-2804)
Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 м3 0,018 0,00648 27550,04 179

74. 7 127727 С
(21-050302-0101)

Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 т 0,0007 0,000252 205870,68 52

Итого материалов: 640,01 230
НР первого уровня % 62,1 4393,13 1582
НР второго уровня % 4,2 657,03 237

Накладные расходы % -- 5050,16 1818
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 1304,05 469

Сметная стоимость: 17604,68 6338
75 С121-040301-

0201 21-040301-
0201 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Кольца опорные железобетонные для колодцев марка КЦО-1 шт. 3232,79 58190

НР второго уровня % 4,2 135,78 2444
Накладные расходы % -- 135,78 2444
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 269,49 4851

Сметная стоимость: 3638,05 65485
76 Е11-060101-

0101 11-060101-
0101 РСНБ РК 
2015

Устройство бетонной подготовки Бетон В7,5 м3 31505,92 756

76. 1 1 Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48) чел-ч 1,552 0,03726 765,48 29
76. 2 3 Затраты труда машинистов чел-ч 0,1813 0,004351 1086,39 5

Итого оплата труда: 1385,37 33
76. 3 404 С

(31-040101-0201)
Вибратор поверхностный маш.-ч 0,48 0,01152 11,78 0

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. чел-ч -- -- -- --

18,0000

0,0240
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 208 38140
1 2 3 4 5 6 7 8

76. 4 698 С
(31-050101-0102)

Краны башенные, 8 т маш.-ч 0,18 0,00432 3678,17 16

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,18 0,00432 944,68 4

76. 5 2509 С
(33-010201-0101)

Автомобили бортовые, до 5 т маш.-ч 0,0013 0,000031 1893,09 0

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,0013 0,000031 944,68 0

Итого эксплуатация машин: 770,71 18
76. 6 100467 С

(21-020101-0301)
Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 м3 1,02 0,02448 27350,02 670

76. 7 147049 С
(21-130803-1101)

Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 10 м2 0,25 0,006 6598,38 40

76. 8 249132 С
(21-130703-1405)

Вода техническая м3 0,002 0,000048 93,00 0

Итого материалов: 29546,80 709
НР первого уровня % 48,5 671,90 16
НР второго уровня % 4,2 1351,47 32

Накладные расходы % -- 2023,37 49
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 2682,34 64

Сметная стоимость: 36211,64 869

77 Е11-010105-
0502 11-010105-
0502 РСНБ РК 
2015

Устройство корыта глубиной до 50см. Группа грунтов 2 м3 грунта 60,97 45241

77. 1 3 Затраты труда машинистов чел-ч 0,0143 10,611 1457,17 15462
Итого оплата труда: 20,84 15462

77. 2 258 С
(31-010101-0103)

Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) маш.-ч 0,0143 10,611 3707,52 39340

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,0143 10,611 1267,10 13445

Итого эксплуатация машин: 60,97 45241
НР первого уровня % 59,1 12,31 9138
НР второго уровня % 4,2 3,08 2284

Накладные расходы % -- 15,39 11422
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 6,11 4533

Сметная стоимость: 82,47 61196

Земляные работы
742,0200
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 209 38140
1 2 3 4 5 6 7 8

78 Е11-010201-
0101 11-010201-
0101 РСНБ РК 
2015

Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 
т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 
проходов

м3 66,87 71619

78. 1 3 Затраты труда машинистов чел-ч 0,01567 16,783 1439,15 24153
Итого оплата труда: 22,55 24153

78. 2 258 С
(31-010101-0103)

Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) маш.-ч 0,0143 15,315 3707,52 56782

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,0143 15,315 1267,10 19406

78. 3 618 С
(32-010102-0301)

Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т маш.-ч 0,00137 1,467 691,40 1014

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. чел-ч -- -- -- --

78. 4 1835 С
(33-040101-0102)

Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.) маш.-ч 0,00137 1,467 3053,87 4481

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00137 1,467 1087,90 1596

Итого эксплуатация машин: 66,87 71619
НР первого уровня % 59,1 13,33 14274
НР второго уровня % 4,2 3,37 3607

Накладные расходы % -- 16,70 17882
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 6,69 7160

Сметная стоимость: 90,25 96660
79 Е11-010201-

0107 11-010201-
0107 РСНБ РК 
2015 К=5

Добавлять за каждый последующий проход по одному следу 
прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при 
толщине слоя 20 см

м3 29,50 31598

79. 1 3 Затраты труда машинистов чел-ч 0,00685 7,336 1251,08 9178
Итого оплата труда: 8,57 9178

79. 2 618 С
(32-010102-0301)

Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т маш.-ч 0,00685 7,336 691,40 5072

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. чел-ч -- -- -- --

79. 3 1835 С
(33-040101-0102)

Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.) маш.-ч 0,00685 7,336 3053,87 22404

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00685 7,336 1087,90 7981

Итого эксплуатация машин: 29,50 31598
НР первого уровня % 59,1 5,06 5424

1071,0000

1071,0000
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 210 38140
1 2 3 4 5 6 7 8

НР второго уровня % 4,2 1,45 1555
Накладные расходы % -- 6,52 6979
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 2,88 3086

Сметная стоимость: 38,90 41664
80 Е11-010201-

0601 11-010201-
0601 РСНБ РК 
2015

Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3 67,70 72502

80. 1 1 Затраты труда рабочих-строителей(1=705,51) чел-ч 0,01403 15,026 705,51 10601
80. 2 3 Затраты труда машинистов чел-ч 0,0122 13,066 1086,38 14195

Итого оплата труда: 23,15 24796
80. 3 1135 С

(32-010211-0201)
Машины поливомоечные, 6000 л маш.-ч 0,0122 13,066 3456,71 45166

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,0122 13,066 944,68 12343

Итого эксплуатация машин: 48,50 51941
80. 4 249132 С

(21-130703-1405)
Вода техническая м3 0,1 107,1 93,00 9960

Итого материалов: 9,30 9960
НР первого уровня % 59,1 13,68 14654
НР второго уровня % 4,2 3,42 3661

Накладные расходы % -- 17,10 18315
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 6,78 7265

Сметная стоимость: 91,58 98083
81 Е11-010203-

0112 11-010203-
0112 РСНБ РК 
2015

Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы 
механизированным способом

м2 39,68 235768

81. 1 1 Затраты труда рабочих-строителей(1,8=753,49) чел-ч 0,032085 190,649 753,49 143652
81. 2 3 Затраты труда машинистов чел-ч 0,0025 14,855 1457,17 21646

Итого оплата труда: 27,82 165298
81. 3 107 С

(31-010103-0201)
Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) маш.-ч 0,00144 8,556 6319,49 54073

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00144 8,556 1267,10 10841

81. 4 258 С
(31-010101-0103)

Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) маш.-ч 0,00036 2,139 3707,52 7931

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00036 2,139 1267,10 2710

1071,0000

5942,0000
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 211 38140
1 2 3 4 5 6 7 8

81. 5 2264 С
(31-010201-0103)

Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3 маш.-ч 0,0007 4,159 4350,93 18097

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,0007 4,159 1267,10 5270

Итого эксплуатация машин: 15,50 92116
НР первого уровня % 59,1 16,44 97691
НР второго уровня % 4,2 2,36 14005

Накладные расходы % -- 18,80 111697
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 4,68 27797

Сметная стоимость: 63,15 375262
82 Е11-010102-

0308 11-010102-
0308 РСНБ РК 
2015

Грунты 2 группы. Погрузка из штабеля на автомобили-самосвалы 
экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3

м3 грунта 146,33 108579

82. 1 1 Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48) чел-ч 0,011316 8,396 765,48 6427
82. 2 3 Затраты труда машинистов чел-ч 0,02853 21,169 1457,16 30847

Итого оплата труда: 50,24 37274
82. 3 258 С

(31-010101-0103)
Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) маш.-ч 0,00713 5,29 3707,52 19614

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00713 5,29 1267,10 6703

82. 4 2264 С
(31-010201-0103)

Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3 маш.-ч 0,0214 15,879 4350,93 69088

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,0214 15,879 1267,10 20120

Итого эксплуатация машин: 137,48 102007
82. 5 100081 С

(21-010201-0604)
Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 
мм СТ РК 1284-2004

м3 0,00004 0,02968 4872,37 145

Итого материалов: 0,19 145
НР первого уровня % 59,1 29,69 22029
НР второго уровня % 4,2 7,39 5486

Накладные расходы % -- 37,08 27515
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 14,67 10888

Сметная стоимость: 198,09 146982

742,0000
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 212 38140
1 2 3 4 5 6 7 8

83 С341-020102-
1005 41-020102-
1005 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. 
Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км

т 148,00 206454

НР второго уровня % 4,2 6,22 8671
Накладные расходы % -- 6,22 8671
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 12,34 17210

Сметная стоимость: 166,55 232335
84 Е11-010102-

0602 11-010102-
0602 РСНБ РК 
2015

Грунты 2-3 группы. Работа на отвале м3 грунта 18,70 13874

84. 1 1 Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48) чел-ч 0,003818 2,833 765,48 2169
84. 2 3 Затраты труда машинистов чел-ч 0,00369 2,738 1449,13 3968

Итого оплата труда: 8,27 6136
84. 3 162 С

(33-010101-0101)
Автомобили-самосвалы, 7 т маш.-ч 0,00008 0,05936 2059,14 122

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00008 0,05936 944,68 56

84. 4 258 С
(31-010101-0103)

Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) маш.-ч 0,00361 2,679 3707,52 9931

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00361 2,679 1267,10 3395

Итого эксплуатация машин: 15,58 11561
84. 5 100081 С

(21-010201-0604)
Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 
мм СТ РК 1284-2004

м3 0,00004 0,02968 4872,37 145

Итого материалов: 0,19 145
НР первого уровня % 59,1 4,89 3627
НР второго уровня % 4,2 0,99 735

Накладные расходы % -- 5,88 4362
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 1,97 1459

Сметная стоимость: 26,54 19695

1394,9600

742,0000

Устройство дорожной одежды
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 213 38140
1 2 3 4 5 6 7 8

85 Е11-270402-
0101 11-270402-
0101 РСНБ РК 
2015 Изм. и 
доп. вып. 2

Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной 
смеси толщиной слоя 15см

м2 146,99 542687

85. 1 1 Затраты труда рабочих-строителей(2,8=822,63) чел-ч 0,04784 176,625 822,63 145297
85. 2 3 Затраты труда машинистов чел-ч 0,02419 89,309 1282,48 114538

Итого оплата труда: 70,38 259835
85. 3 107 С

(31-010103-0201)
Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) маш.-ч 0,00232 8,565 6319,49 54129

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00232 8,565 1267,10 10853

85. 4 112 С
(31-050501-0101)

Автопогрузчики, 5 т маш.-ч 0,00592 21,857 3505,83 76626

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00592 21,857 944,68 20648

85. 5 621 С
(32-010101-0102)

Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т маш.-ч 0,00728 26,878 3131,80 84176

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00728 26,878 1087,90 29241

85. 6 623 С
(32-010101-0104)

Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т маш.-ч 0,00672 24,81 3970,46 98508

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00672 24,81 1267,10 31437

85. 7 625 С
(32-010101-0201)

Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т маш.-ч 0,00052 1,92 5590,21 10732

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00052 1,92 1267,10 2433

85. 8 1135 С
(32-010211-0201)

Машины поливомоечные, 6000 л маш.-ч 0,00143 5,28 3456,71 18250

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00143 5,28 944,68 4988

Итого эксплуатация машин: 106,66 393784
85. 9 249132 С

(21-130703-1405)
Вода техническая м3 0,0105 38,766 93,00 3605

Итого материалов: 0,98 3605
НР первого уровня % 60,3 42,44 156681
НР второго уровня % 4,2 7,96 29373

Накладные расходы % -- 50,39 186054

3692,0000
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 214 38140
1 2 3 4 5 6 7 8

Сметная прибыль (Н30=8) % 8 15,79 58299
Сметная стоимость: 213,17 787040

86 С121-010601-
0101 21-010601-
0101 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 м3 6160,95 3753128

НР второго уровня % 4,2 258,76 157631
Накладные расходы % -- 258,76 157631
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 513,58 312861

Сметная стоимость: 6933,29 4223620
87 Е11-270403-

0201 11-270403-
0201 РСНБ РК 
2015

Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. 
Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на 
сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)

м2 1467,58 4744680

87. 1 1 Затраты труда рабочих-строителей(2,5=801,46) чел-ч 0,03795 122,692 801,46 98333
87. 2 3 Затраты труда машинистов чел-ч 0,03737 120,817 1341,81 162113

Итого оплата труда: 80,56 260446
87. 3 107 С

(31-010103-0201)
Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) маш.-ч 0,00036 1,164 6319,49 7355

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00036 1,164 1267,10 1475

87. 4 112 С
(31-050501-0101)

Автопогрузчики, 5 т маш.-ч 0,00398 12,867 3505,83 45111

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00398 12,867 944,68 12155

87. 5 258 С
(31-010101-0103)

Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) маш.-ч 0,00235 7,598 3707,52 28168

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00235 7,598 1267,10 9627

87. 6 621 С
(32-010101-0102)

Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т маш.-ч 0,00851 27,513 3131,80 86165

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00851 27,513 1087,90 29931

87. 7 623 С
(32-010101-0104)

Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т маш.-ч 0,019 61,427 3970,46 243893

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,019 61,427 1267,10 77834

609,1800

3233,0000
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 215 38140
1 2 3 4 5 6 7 8

87. 8 1135 С
(32-010211-0201)

Машины поливомоечные, 6000 л маш.-ч 0,0026 8,406 3456,71 29056

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,0026 8,406 944,68 7941

87. 9 1602 С
(32-010212-0101)

Распределители щебня и гравия маш.-ч 0,00057 1,843 2736,74 5043

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00057 1,843 1087,90 2005

Итого эксплуатация машин: 158,22 511510
87.10 100071 С

(21-010201-0502)
Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 
мм СТ РК 1284-2004

м3 0,015 48,495 5157,62 250119

87.11 100073 С
(21-010201-0504)

Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 
мм СТ РК 1284-2004

м3 0,189 611,037 6342,82 3875698

87.12 249132 С
(21-130703-1405)

Вода техническая м3 0,03 96,99 93,00 9020

Итого материалов: 1278,95 4134837
НР первого уровня % 60,3 48,58 157049
НР второго уровня % 4,2 63,68 205873

Накладные расходы % -- 112,26 362922
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 126,39 408608

Сметная стоимость: 1706,22 5516210
88 Е11-270602-

0901 11-270602-
0901 РСНБ РК 
2015

Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2 т 103076,97 166624

88. 1 3 Затраты труда машинистов чел-ч 0,58 0,93757 1251,09 1173
Итого оплата труда: 725,63 1173

88. 2 1239 С
(32-010202-0101)

Автогудронаторы, 3500 л маш.-ч 0,29 0,468785 4401,36 2063

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел. чел-ч 0,58 0,93757 1087,90 1020

Итого эксплуатация машин: 1467,85 2373
88. 3 144640 С

(21-130104-0202)
Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90 т 1,03 1,665 98649,63 164251

Итого материалов: 101609,12 164251
НР первого уровня % 60,3 437,55 707
НР второго уровня % 4,2 4347,61 7028

1,6165
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 216 38140
1 2 3 4 5 6 7 8

Накладные расходы % -- 4785,16 7735
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 8628,97 13949

Сметная стоимость: 116491,11 188308
89 Е11-270602-

0302 11-270602-
0302 РСНБ РК 
2015

Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих 
асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью 
каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б-толщ.7см

м2 2453,80 7108650

89. 1 1 Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68) чел-ч 0,03864 111,94 944,68 105748
89. 2 3 Затраты труда машинистов чел-ч 0,01683 48,757 1405,20 68513

Итого оплата труда: 60,15 174260
89. 3 621 С

(32-010101-0102)
Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т маш.-ч 0,00347 10,053 3131,80 31483

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00347 10,053 1087,90 10937

89. 4 623 С
(32-010101-0104)

Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т маш.-ч 0,0101 29,26 3970,46 116174

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,0101 29,26 1267,10 37075

89. 5 762 С
(31-050102-0102)

Краны на автомобильном ходу, 10 т маш.-ч 0,00003 0,08691 3290,37 286

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00003 0,08691 1267,10 110

89. 6 1135 С
(32-010211-0201)

Машины поливомоечные, 6000 л маш.-ч 0,00039 1,13 3456,71 3905

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00039 1,13 944,68 1067

89. 7 1240 С
(32-010202-0301)

Гудронаторы ручные маш.-ч 0,0014 4,056 94,23 382

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. чел-ч -- -- -- --

89. 8 1955 С
(32-010209-0101)

Укладчики асфальтобетона маш.-ч 0,0028 8,112 5690,57 46160

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,0028 8,112 1267,10 10279

89. 9 2509 С
(33-010201-0101)

Автомобили бортовые, до 5 т маш.-ч 0,00004 0,11588 1893,09 219

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00004 0,11588 944,68 109

Итого эксплуатация машин: 78,84 228401
89.10 102737 С

(21-020501-0304)
Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ 
РК 1225-2013

т 0,102 295,494 22866,31 6756857

2897,0000
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 217 38140
1 2 3 4 5 6 7 8

89.11 127727 С
(21-050302-0101)

Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 т 0,000006 0,017961 205870,68 3698

89.12 131548 С
(21-070201-0301)

Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 
мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86

м3 0,00015 0,43455 24465,24 10631

89.13 144640 С
(21-130104-0202)

Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90 т 0,000012 0,033605 98649,63 3315

Итого материалов: 2338,45 6774502
НР первого уровня % 60,3 36,27 105079
НР второго уровня % 4,2 104,58 302977

Накладные расходы % -- 140,85 408056
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 207,57 601336

Сметная стоимость: 2802,22 8118043
90 Е11-270602-

0402 11-270602-
0402 РСНБ РК 
2015 К=6

Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. 
добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 
11-270602-0302

м2 
покрытия

1757,72 5092108

90. 1 1 Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68) чел-ч 0,000621 1,799 944,68 1700
Итого оплата труда: 0,59 1700

90. 2 1240 С
(32-010202-0301)

Гудронаторы ручные маш.-ч 0,00102 2,955 94,23 278

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. чел-ч -- -- -- --

Итого эксплуатация машин: 0,11 320
90. 3 102737 С

(21-020501-0304)
Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ 
РК 1225-2013

т 0,0768 222,49 22866,31 5087516

90. 4 144640 С
(21-130104-0202)

Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90 т 0,000009 0,026073 98649,63 2572

Итого материалов: 1757,02 5090088
НР первого уровня % 60,3 0,35 1025
НР второго уровня % 4,2 73,84 213912

Накладные расходы % -- 74,19 214936
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 146,55 424564

Сметная стоимость: 1978,46 5731608

2897,0000

Устройство обочин из местного грунта
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 218 38140
1 2 3 4 5 6 7 8

91 Е11-270801-
0111 11-270801-
0111 РСНБ РК 
2015

Устройство обочин из местного грунта толщ.10см, с уплотнением и 
поливом водой

м2 153,32 343579

91. 1 1 Затраты труда рабочих-строителей(2,5=801,46) чел-ч 0,036455 81,692 801,46 65473
91. 2 3 Затраты труда машинистов чел-ч 0,02851 63,888 1233,41 78800

Итого оплата труда: 64,38 144273
91. 3 107 С

(31-010103-0201)
Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) маш.-ч 0,00392 8,784 6319,49 55512

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00392 8,784 1267,10 11130

91. 4 112 С
(31-050501-0101)

Автопогрузчики, 5 т маш.-ч 0,00818 18,331 3505,83 64264

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00818 18,331 944,68 17317

91. 5 621 С
(32-010101-0102)

Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т маш.-ч 0,0146 32,717 3131,80 102464

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,0146 32,717 1087,90 35593

91. 6 625 С
(32-010101-0201)

Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т маш.-ч 0,0009 2,017 5590,21 11274

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,0009 2,017 1267,10 2556

91. 7 1135 С
(32-010211-0201)

Машины поливомоечные, 6000 л маш.-ч 0,00091 2,039 3456,71 7049

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00091 2,039 944,68 1926

Итого эксплуатация машин: 123,45 276648
91. 8 249132 С

(21-130703-1405)
Вода техническая м3 0,007 15,686 93,00 1459

Итого материалов: 0,65 1459
НР первого уровня % 60,3 38,82 86997
НР второго уровня % 4,2 8,07 18084

Накладные расходы % -- 46,89 105081
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 16,02 35893

Сметная стоимость: 216,23 484553
92 Е11-010203-

0112 11-010203-
0112 РСНБ РК 
2015

Планировка присыпных обочин из грунтов 2 группы 
механизированным способом

м2 39,68 88915

2240,9000

2240,9000
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 219 38140
1 2 3 4 5 6 7 8

92. 1 1 Затраты труда рабочих-строителей(1,8=753,49) чел-ч 0,032085 71,899 753,49 54175
92. 2 3 Затраты труда машинистов чел-ч 0,0025 5,602 1457,16 8163

Итого оплата труда: 27,82 62339
92. 3 107 С

(31-010103-0201)
Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) маш.-ч 0,00144 3,227 6319,49 20392

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00144 3,227 1267,10 4089

92. 4 258 С
(31-010101-0103)

Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) маш.-ч 0,00036 0,806724 3707,52 2991

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00036 0,806724 1267,10 1022

92. 5 2264 С
(31-010201-0103)

Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3 маш.-ч 0,0007 1,569 4350,93 6825

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,0007 1,569 1267,10 1988

Итого эксплуатация машин: 15,50 34740
НР первого уровня % 59,1 16,44 36842
НР второго уровня % 4,2 2,36 5282

Накладные расходы % -- 18,80 42124
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 4,68 10483

Сметная стоимость: 63,15 141522

93 Е11-270801-
0111 11-270801-
0111 РСНБ РК 
2015

Укрепление обочин щебнем м2 153,32 111852

93. 1 1 Затраты труда рабочих-строителей(2,5=801,46) чел-ч 0,036455 26,595 801,46 21315
93. 2 3 Затраты труда машинистов чел-ч 0,02851 20,799 1233,41 25653

Итого оплата труда: 64,38 46968
93. 3 107 С

(31-010103-0201)
Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) маш.-ч 0,00392 2,86 6319,49 18072

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00392 2,86 1267,10 3624

93. 4 112 С
(31-050501-0101)

Автопогрузчики, 5 т маш.-ч 0,00818 5,967 3505,83 20921

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00818 5,967 944,68 5637

93. 5 621 С
(32-010101-0102)

Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т маш.-ч 0,0146 10,651 3131,80 33357

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,0146 10,651 1087,90 11587

Укрепление обочин щебнем
729,5200
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 220 38140
1 2 3 4 5 6 7 8

93. 6 625 С
(32-010101-0201)

Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т маш.-ч 0,0009 0,656568 5590,21 3670

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,0009 0,656568 1267,10 832

93. 7 1135 С
(32-010211-0201)

Машины поливомоечные, 6000 л маш.-ч 0,00091 0,663863 3456,71 2295

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00091 0,663863 944,68 627

Итого эксплуатация машин: 123,45 90062
93. 8 249132 С

(21-130703-1405)
Вода техническая м3 0,007 5,107 93,00 475

Итого материалов: 0,65 475
НР первого уровня % 60,3 38,82 28322
НР второго уровня % 4,2 8,07 5887

Накладные расходы % -- 46,89 34209
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 16,02 11685

Сметная стоимость: 216,23 157745
94 С121-010201-

0603 21-010201-
0603 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, 
фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004

м3 4822,27 351794

НР второго уровня % 4,2 202,54 14775
Накладные расходы % -- 202,54 14775
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 401,98 29326

Сметная стоимость: 5426,79 395895

95 Е11-270403-
0201 11-270403-
0201 РСНБ РК 
2015

Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. 
Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на 
сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)

м2 1467,58 55034

95. 1 1 Затраты труда рабочих-строителей(2,5=801,46) чел-ч 0,03795 1,423 801,46 1141
95. 2 3 Затраты труда машинистов чел-ч 0,03737 1,401 1341,81 1880

Итого оплата труда: 80,56 3021
95. 3 107 С

(31-010103-0201)
Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) маш.-ч 0,00036 0,0135 6319,49 85

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00036 0,0135 1267,10 17

72,9520

Устройство щебеночного покрытия в конце съездов
37,5000
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 221 38140
1 2 3 4 5 6 7 8

95. 4 112 С
(31-050501-0101)

Автопогрузчики, 5 т маш.-ч 0,00398 0,14925 3505,83 523

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00398 0,14925 944,68 141

95. 5 258 С
(31-010101-0103)

Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) маш.-ч 0,00235 0,088125 3707,52 327

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00235 0,088125 1267,10 112

95. 6 621 С
(32-010101-0102)

Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т маш.-ч 0,00851 0,319125 3131,80 999

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00851 0,319125 1087,90 347

95. 7 623 С
(32-010101-0104)

Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т маш.-ч 0,019 0,7125 3970,46 2829

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,019 0,7125 1267,10 903

95. 8 1135 С
(32-010211-0201)

Машины поливомоечные, 6000 л маш.-ч 0,0026 0,0975 3456,71 337

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,0026 0,0975 944,68 92

95. 9 1602 С
(32-010212-0101)

Распределители щебня и гравия маш.-ч 0,00057 0,021375 2736,74 58

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00057 0,021375 1087,90 23

Итого эксплуатация машин: 158,22 5933
95.10 100071 С

(21-010201-0502)
Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 
мм СТ РК 1284-2004

м3 0,015 0,5625 5157,62 2901

95.11 100073 С
(21-010201-0504)

Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 
мм СТ РК 1284-2004

м3 0,189 7,088 6342,82 44955

95.12 249132 С
(21-130703-1405)

Вода техническая м3 0,03 1,125 93,00 105

Итого материалов: 1278,95 47961
НР первого уровня % 60,3 48,58 1822
НР второго уровня % 4,2 63,68 2388

Накладные расходы % -- 112,26 4210
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 126,39 4740

Сметная стоимость: 1706,22 63983
УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 222 38140
1 2 3 4 5 6 7 8

96 Е11-270902-
0101 11-270902-
0101 РСНБ РК 
2015 Изм. и 
доп. вып. 4

Установка дорожных знаков на металлических стойках шт 4279,29 47072

96. 1 1 Затраты труда рабочих-строителей(3=836,74) чел-ч 3,68 40,48 836,74 33871
96. 2 3 Затраты труда машинистов чел-ч 0,1453 1,598 1405,87 2247

Итого оплата труда: 3283,48 36118
96. 3 762 С

(31-050102-0102)
Краны на автомобильном ходу, 10 т маш.-ч 0,0152 0,1672 3290,37 550

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,0152 0,1672 1267,10 212

96. 4 1069 С
(31-010303-0301)

Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.) маш.-ч 0,11 1,21 5897,51 7136

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,11 1,21 1267,10 1533

96. 5 2509 С
(33-010201-0101)

Автомобили бортовые, до 5 т маш.-ч 0,0201 0,2211 1893,09 419

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,0201 0,2211 944,68 209

Итого эксплуатация машин: 847,31 9320
96. 6 144689 С

(21-130201-0104)
Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87 т 0,00048 0,00528 491960,00 2598

96. 7 149220 С
(22-040101-0503)

Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 т 0,000194 0,002129 351343,77 748

96. 8 149375 С
(22-040601-0602)

Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 т 0,000034 0,000372 376950,05 140

96. 9 149397 С
(22-040701-0101)

Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, серая ГОСТ 
10144-89

т 0,000056 0,000618 638911,35 395

Итого материалов: 352,77 3881
НР первого уровня % 60,3 1979,94 21779
НР второго уровня % 4,2 262,89 2892

Накладные расходы % -- 2242,82 24671
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 521,77 5739

Сметная стоимость: 7043,88 77483

11,0000
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 223 38140
1 2 3 4 5 6 7 8

97 С124-010201-
0215 24-010201-
0215 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-
5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 
5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, B 700 мм, со световозвращающей пленкой 
типа 2 СТ РК 1125-2002

шт. 8927,62 26783

НР второго уровня % 4,2 374,96 1125
Накладные расходы % -- 374,96 1125
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 744,21 2233

Сметная стоимость: 10046,79 30140
98 С124-010201-

0216 24-010201-
0216 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-
5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 
5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4 а, B 900 мм, со световозвращающей пленкой 
типа 2 СТ РК 1125-2002

шт. 16075,50 128604

НР второго уровня % 4,2 675,17 5401
Накладные расходы % -- 675,17 5401
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 1340,05 10720

Сметная стоимость: 18090,72 144726
99 С121-060801-

0301 21-060801-
0301 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с 
преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т-
стойки металлические

т 387526,70 37978

НР второго уровня % 4,2 16276,12 1595
Накладные расходы % -- 16276,12 1595
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 32304,23 3166

Сметная стоимость: 436107,05 42738
100 Е11-060101-

0101 11-060101-
0101 РСНБ РК 
2015

Устройство бетонной подготовки-В7,5 м3 31505,92 13894

100. 1 1 Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48) чел-ч 1,552 0,684652 765,48 524
100. 2 3 Затраты труда машинистов чел-ч 0,1813 0,079953 1086,38 87

Итого оплата труда: 1385,37 611

3,0000

8,0000

0,0980

0,4410
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 224 38140
1 2 3 4 5 6 7 8

100. 3 404 С
(31-040101-0201)

Вибратор поверхностный маш.-ч 0,48 0,21168 11,78 2

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. чел-ч -- -- -- --

100. 4 698 С
(31-050101-0102)

Краны башенные, 8 т маш.-ч 0,18 0,07938 3678,17 292

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,18 0,07938 944,68 75

100. 5 2509 С
(33-010201-0101)

Автомобили бортовые, до 5 т маш.-ч 0,0013 0,000573 1893,09 1

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,0013 0,000573 944,68 1

Итого эксплуатация машин: 770,71 340
100. 6 100467 С

(21-020101-0301)
Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 м3 1,02 0,44982 27350,02 12303

100. 7 147049 С
(21-130803-1101)

Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 10 м2 0,25 0,11025 6598,38 727

100. 8 249132 С
(21-130703-1405)

Вода техническая м3 0,002 0,000882 93,00 0

Итого материалов: 29546,80 13030
НР первого уровня % 48,5 671,90 296
НР второго уровня % 4,2 1351,47 596

Накладные расходы % -- 2023,37 892
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 2682,34 1183

Сметная стоимость: 36211,64 15969

101 Е11-270903-
0105 11-270903-
0105 РСНБ РК 
2015 Изм. и 
доп. вып. 4

Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, 
шаг 1:3

км линии 14002,96 7310

101. 1 1 Затраты труда рабочих-строителей(1,8=753,49) чел-ч 3,657 1,909 753,49 1438
101. 2 3 Затраты труда машинистов чел-ч 1,9 0,9918 1161,80 1152

Итого оплата труда: 4962,93 2591
101. 3 1115 С

(32-010211-0103)
Машины маркировочные маш.-ч 0,87 0,45414 2084,23 947

0,5220
Маркировка проезжей части
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 225 38140
1 2 3 4 5 6 7 8

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,87 0,45414 1087,90 494

101. 4 1135 С
(32-010211-0201)

Машины поливомоечные, 6000 л маш.-ч 1,03 0,53766 3456,71 1859

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 1,03 0,53766 944,68 508

Итого эксплуатация машин: 6179,75 3226
101. 5 147080 С

(21-130804-0601)
Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97 т 0,0008 0,000418 579314,06 242

101. 6 249547 С
(22-040901-0101)

Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 
2066-2010

кг 10,5 5,481 438,50 2403

Итого материалов: 5067,70 2645
НР первого уровня % 60,3 2992,65 1562
НР второго уровня % 4,2 713,82 373

Накладные расходы % -- 3706,46 1935
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 1416,75 740

Сметная стоимость: 19126,18 9984
102 Е11-270903-

0103 11-270903-
0103 РСНБ РК 
2015 Изм. и 
доп. вып. 4

Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, "Зебра" км линии 83066,71 2990

102. 1 1 Затраты труда рабочих-строителей(1,8=753,49) чел-ч 3,657 0,131652 753,49 99
102. 2 3 Затраты труда машинистов чел-ч 1,9 0,0684 1161,80 79

Итого оплата труда: 4962,93 179
102. 3 1115 С

(32-010211-0103)
Машины маркировочные маш.-ч 0,87 0,03132 2084,23 65

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,87 0,03132 1087,90 34

102. 4 1135 С
(32-010211-0201)

Машины поливомоечные, 6000 л маш.-ч 1,03 0,03708 3456,71 128

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 1,03 0,03708 944,68 35

Итого эксплуатация машин: 6179,75 222
102. 5 147080 С

(21-130804-0601)
Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97 т 0,0008 0,000029 579314,06 17

0,0360
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 226 38140
1 2 3 4 5 6 7 8

102. 6 249547 С
(22-040901-0101)

Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 
2066-2010

кг 168 6,048 438,50 2652

Итого материалов: 74131,45 2669
НР первого уровня % 60,3 2992,65 108
НР второго уровня % 4,2 3614,49 130

Накладные расходы % -- 6607,14 238
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 7173,91 258

Сметная стоимость: 96847,76 3487
Тенге 23588485

В том числе:
Тенге 23588485
Тенге 16251913
Тенге 1298607
Тенге 287539
Тенге 4163112
Тенге 206454

Накладные расходы - Тенге 1802325
в т.ч. накладные первого уровня - Тенге 778895
в т.ч. накладные второго уровня - Тенге 1023430

Сметная прибыль - Тенге 2031265
Тенге 27422075

Нормативная трудоемкость - чел.-ч 1323
Сметная заработная плата - Тенге 1298607
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 Тенге 27422075
Нормативная трудоемкость - чел.-ч 1323
Сметная заработная плата - Тенге 1298607

103 Е12-160101-
0801 12-160101-
0801 РСНБ РК 
2015

Люки чугунные. Демонтаж люк 2016,72 10084

103. 1 1 Затраты труда рабочих-строителей(2,1=772,54) чел-ч 2,611 13,053 772,54 10084
Итого оплата труда: 2016,72 10084

НР первого уровня % 59,1 1191,88 5959
НР второго уровня % 4,2 134,76 674

Накладные расходы % -- 1326,64 6633
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 267,47 1337

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3

Стоимость общестроительных работ -
Материалы -
Всего заработная плата -

Подготовка территории строительства
5,0000

Стоимость материалов и конструкций -
Местные материалы -
Транспортные расходы -

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -

РАЗДЕЛ 4.улица Тауелсиздик
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 227 38140
1 2 3 4 5 6 7 8

Сметная стоимость: 3610,82 18054
104 Е11-231201-

0101 11-231201-
0101 РСНБ РК 
2015

Установка люков шт 1649,28 8246

104. 1 1 Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32) чел-ч 1,506 7,532 847,32 6382
104. 2 3 Затраты труда машинистов чел-ч 0,07 0,35 1086,38 380

Итого оплата труда: 1352,53 6763
104. 3 2509 С

(33-010201-0101)
Автомобили бортовые, до 5 т маш.-ч 0,07 0,35 1893,09 663

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,07 0,35 944,68 331

Итого эксплуатация машин: 152,39 762
104. 4 102636 С

(21-020401-2804)
Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 м3 0,008 0,04 27550,04 1102

Итого материалов: 220,40 1102
НР первого уровня % 62,1 839,92 4200
НР второго уровня % 4,2 104,55 523

Накладные расходы % -- 944,47 4722
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 207,50 1038

Сметная стоимость: 2801,25 14006
105 С123-030101-

0304 23-030101-
0304 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 комплект 15695,82 78479

НР второго уровня % 4,2 659,22 3296
Накладные расходы % -- 659,22 3296
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 1308,40 6542

Сметная стоимость: 17663,45 88317
106 Е11-070201-

0201 11-070201-
0201 РСНБ РК 
2015

Монтаж кольца опорного КЦО-1 м3 11250,47 3375

106. 1 1 Затраты труда рабочих-строителей(3,4=879,78) чел-ч 5,673 1,702 879,78 1497
106. 2 3 Затраты труда машинистов чел-ч 1,677 0,50295 1242,67 625

Итого оплата труда: 7074,28 2122

5,0000

5,0000

0,3000
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 228 38140
1 2 3 4 5 6 7 8

106. 3 776 С
(31-050102-0104)

Краны на автомобильном ходу, 16 т маш.-ч 0,27 0,081 4234,37 343

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,27 0,081 1267,10 103

106. 4 783 С
(31-050104-0101)

Краны на гусеничном ходу, до 16 т маш.-ч 0,983 0,2949 2992,40 882

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,983 0,2949 1087,90 321

106. 5 2509 С
(33-010201-0101)

Автомобили бортовые, до 5 т маш.-ч 0,4235 0,12705 1893,09 241

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,4235 0,12705 944,68 120

Итого эксплуатация машин: 5619,51 1686
106. 6 102636 С

(21-020401-2804)
Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 м3 0,018 0,0054 27550,04 149

106. 7 127727 С
(21-050302-0101)

Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 т 0,0007 0,00021 205870,68 43

Итого материалов: 640,01 192
НР первого уровня % 62,1 4393,13 1318
НР второго уровня % 4,2 657,03 197

Накладные расходы % -- 5050,16 1515
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 1304,05 391

Сметная стоимость: 17604,68 5281
107 С121-040301-

0201 21-040301-
0201 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Кольца опорные железобетонные для колодцев марка КЦО-1 шт. 3232,79 48492

НР второго уровня % 4,2 135,78 2037
Накладные расходы % -- 135,78 2037
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 269,49 4042

Сметная стоимость: 3638,05 54571
108 Е11-060101-

0101 11-060101-
0101 РСНБ РК 
2015

Устройство бетонной подготовки Бетон В7,5 м3 31505,92 630

108. 1 1 Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48) чел-ч 1,552 0,03105 765,48 24

15,0000

0,0200
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 229 38140
1 2 3 4 5 6 7 8

108. 2 3 Затраты труда машинистов чел-ч 0,1813 0,003626 1086,38 4
Итого оплата труда: 1385,37 28

108. 3 404 С
(31-040101-0201)

Вибратор поверхностный маш.-ч 0,48 0,0096 11,78 0

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. чел-ч -- -- -- --

108. 4 698 С
(31-050101-0102)

Краны башенные, 8 т маш.-ч 0,18 0,0036 3678,17 13

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,18 0,0036 944,68 3

108. 5 2509 С
(33-010201-0101)

Автомобили бортовые, до 5 т маш.-ч 0,0013 0,000026 1893,09 0

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,0013 0,000026 944,68 0

Итого эксплуатация машин: 770,71 15
108. 6 100467 С

(21-020101-0301)
Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 м3 1,02 0,0204 27350,02 558

108. 7 147049 С
(21-130803-1101)

Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 10 м2 0,25 0,005 6598,38 33

108. 8 249132 С
(21-130703-1405)

Вода техническая м3 0,002 0,00004 93,00 0

Итого материалов: 29546,80 591
НР первого уровня % 48,5 671,90 13
НР второго уровня % 4,2 1351,47 27

Накладные расходы % -- 2023,37 40
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 2682,34 54

Сметная стоимость: 36211,64 724

109 Е11-010105-
0502 11-010105-
0502 РСНБ РК 
2015

Устройство корыта глубиной до 50см. Группа грунтов 2 м3 грунта 60,97 64732

109. 1 3 Затраты труда машинистов чел-ч 0,0143 15,182 1457,17 22123
Итого оплата труда: 20,84 22123

109. 2 258 С
(31-010101-0103)

Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) маш.-ч 0,0143 15,182 3707,52 56289

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,0143 15,182 1267,10 19237

Земляные работы
1061,7000
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 230 38140
1 2 3 4 5 6 7 8

Итого эксплуатация машин: 60,97 64732
НР первого уровня % 59,1 12,31 13075
НР второго уровня % 4,2 3,08 3268

Накладные расходы % -- 15,39 16343
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 6,11 6486

Сметная стоимость: 82,47 87561
110 Е11-010201-

0101 11-010201-
0101 РСНБ РК 
2015

Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 
т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 
проходов

м3 66,87 78038

110. 1 3 Затраты труда машинистов чел-ч 0,01567 18,287 1439,15 26318
Итого оплата труда: 22,55 26318

110. 2 258 С
(31-010101-0103)

Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) маш.-ч 0,0143 16,688 3707,52 61871

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,0143 16,688 1267,10 21145

110. 3 618 С
(32-010102-0301)

Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т маш.-ч 0,00137 1,599 691,40 1105

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. чел-ч -- -- -- --

110. 4 1835 С
(33-040101-0102)

Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.) маш.-ч 0,00137 1,599 3053,87 4882

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00137 1,599 1087,90 1740

Итого эксплуатация машин: 66,87 78038
НР первого уровня % 59,1 13,33 15554
НР второго уровня % 4,2 3,37 3931

Накладные расходы % -- 16,70 19485
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 6,69 7802

Сметная стоимость: 90,25 105325
111 Е11-010201-

0107 11-010201-
0107 РСНБ РК 
2015 К=5

Добавлять за каждый последующий проход по одному следу 
прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при 
толщине слоя 20 см

м3 29,50 34430

111. 1 3 Затраты труда машинистов чел-ч 0,00685 7,994 1251,08 10001
Итого оплата труда: 8,57 10001

111. 2 618 С
(32-010102-0301)

Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т маш.-ч 0,00685 7,994 691,40 5527

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. чел-ч -- -- -- --

1167,0000

1167,0000
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 231 38140
1 2 3 4 5 6 7 8

111. 3 1835 С
(33-040101-0102)

Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.) маш.-ч 0,00685 7,994 3053,87 24412

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00685 7,994 1087,90 8697

Итого эксплуатация машин: 29,50 34430
НР первого уровня % 59,1 5,06 5911
НР второго уровня % 4,2 1,45 1694

Накладные расходы % -- 6,52 7605
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 2,88 3363

Сметная стоимость: 38,90 45398
112 Е11-010201-

0601 11-010201-
0601 РСНБ РК 
2015

Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3 67,70 79001

112. 1 1 Затраты труда рабочих-строителей(1=705,51) чел-ч 0,01403 16,373 705,51 11551
112. 2 3 Затраты труда машинистов чел-ч 0,0122 14,237 1086,38 15467

Итого оплата труда: 23,15 27019
112. 3 1135 С

(32-010211-0201)
Машины поливомоечные, 6000 л маш.-ч 0,0122 14,237 3456,71 49215

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,0122 14,237 944,68 13449

Итого эксплуатация машин: 48,50 56597
112. 4 249132 С

(21-130703-1405)
Вода техническая м3 0,1 116,7 93,00 10853

Итого материалов: 9,30 10853
НР первого уровня % 59,1 13,68 15968
НР второго уровня % 4,2 3,42 3989

Накладные расходы % -- 17,10 19957
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 6,78 7917

Сметная стоимость: 91,58 106874
113 Е11-010203-

0112 11-010203-
0112 РСНБ РК 
2015

Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы 
механизированным способом

м2 39,68 256996

113. 1 1 Затраты труда рабочих-строителей(1,8=753,49) чел-ч 0,032085 207,815 753,49 156586
113. 2 3 Затраты труда машинистов чел-ч 0,0025 16,192 1457,17 23595

Итого оплата труда: 27,82 180181
113. 3 107 С

(31-010103-0201)
Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) маш.-ч 0,00144 9,327 6319,49 58941

6477,0000

1167,0000
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 232 38140
1 2 3 4 5 6 7 8

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00144 9,327 1267,10 11818

113. 4 258 С
(31-010101-0103)

Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) маш.-ч 0,00036 2,332 3707,52 8645

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00036 2,332 1267,10 2955

113. 5 2264 С
(31-010201-0103)

Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3 маш.-ч 0,0007 4,534 4350,93 19727

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,0007 4,534 1267,10 5745

Итого эксплуатация машин: 15,50 100410
НР первого уровня % 59,1 16,44 106487
НР второго уровня % 4,2 2,36 15266

Накладные расходы % -- 18,80 121753
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 4,68 30300

Сметная стоимость: 63,15 409049
114 Е11-010102-

0308 11-010102-
0308 РСНБ РК 
2015

Грунты 2 группы. Погрузка из штабеля на автомобили-самосвалы 
экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3

м3 грунта 146,33 155362

114. 1 1 Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48) чел-ч 0,011316 12,014 765,48 9197
114. 2 3 Затраты труда машинистов чел-ч 0,02853 30,29 1457,17 44138

Итого оплата труда: 50,24 53335
114. 3 258 С

(31-010101-0103)
Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) маш.-ч 0,00713 7,57 3707,52 28066

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00713 7,57 1267,10 9592

114. 4 2264 С
(31-010201-0103)

Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3 маш.-ч 0,0214 22,72 4350,93 98855

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,0214 22,72 1267,10 28789

Итого эксплуатация машин: 137,48 145958
114. 5 100081 С

(21-010201-0604)
Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 
мм СТ РК 1284-2004

м3 0,00004 0,042468 4872,37 207

Итого материалов: 0,19 207
НР первого уровня % 59,1 29,69 31521
НР второго уровня % 4,2 7,39 7849

Накладные расходы % -- 37,08 39370
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 14,67 15579

Сметная стоимость: 198,09 210310

1061,7000
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 233 38140
1 2 3 4 5 6 7 8

115 С341-020102-
1005 41-020102-
1005 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. 
Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км

т 148,00 271921

НР второго уровня % 4,2 6,22 11421
Накладные расходы % -- 6,22 11421
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 12,34 22667

Сметная стоимость: 166,55 306009
116 С341-020102-

1001 41-020102-
1001 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. 
Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км

т 65,31 10364

НР второго уровня % 4,2 2,74 435
Накладные расходы % -- 2,74 435
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 5,44 864

Сметная стоимость: 73,50 11663
117 Е11-010102-

0602 11-010102-
0602 РСНБ РК 
2015

Грунты 2-3 группы. Работа на отвале м3 грунта 18,70 18274

117. 1 1 Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48) чел-ч 0,003818 3,731 765,48 2856
117. 2 3 Затраты труда машинистов чел-ч 0,00369 3,606 1449,13 5226

Итого оплата труда: 8,27 8082
117. 3 162 С

(33-010101-0101)
Автомобили-самосвалы, 7 т маш.-ч 0,00008 0,078183 2059,14 161

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00008 0,078183 944,68 74

117. 4 258 С
(31-010101-0103)

Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) маш.-ч 0,00361 3,528 3707,52 13080

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00361 3,528 1267,10 4470

Итого эксплуатация машин: 15,58 15227
117. 5 100081 С

(21-010201-0604)
Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 
мм СТ РК 1284-2004

м3 0,00004 0,039092 4872,37 190

1837,3052

158,6908

977,2900
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 234 38140
1 2 3 4 5 6 7 8

Итого материалов: 0,19 190
НР первого уровня % 59,1 4,89 4777
НР второго уровня % 4,2 0,99 968

Накладные расходы % -- 5,88 5745
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 1,97 1921

Сметная стоимость: 26,54 25940
118 Е11-010104-

0202 11-010104-
0202 РСНБ РК 
2015

Грунты 2 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 
л с) при перемещении грунта до 10 м

м3 грунта 46,70 3942

118. 1 3 Затраты труда машинистов чел-ч 0,01 0,8441 1457,17 1230
Итого оплата труда: 14,57 1230

118. 2 259 С
(31-010101-0104)

Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.) маш.-ч 0,01 0,8441 4061,03 3428

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,01 0,8441 1267,10 1070

Итого эксплуатация машин: 46,70 3942
НР первого уровня % 59,1 8,61 727
НР второго уровня % 4,2 2,32 196

Накладные расходы % -- 10,94 923
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 4,61 389

Сметная стоимость: 62,25 5254
119 Е11-010201-

0101 11-010201-
0101 РСНБ РК 
2015

Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 
т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 
проходов

м3 66,87 5645

119. 1 3 Затраты труда машинистов чел-ч 0,01567 1,323 1439,15 1904
Итого оплата труда: 22,55 1904

119. 2 258 С
(31-010101-0103)

Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) маш.-ч 0,0143 1,207 3707,52 4475

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,0143 1,207 1267,10 1529

119. 3 618 С
(32-010102-0301)

Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т маш.-ч 0,00137 0,115642 691,40 80

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. чел-ч -- -- -- --

119. 4 1835 С
(33-040101-0102)

Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.) маш.-ч 0,00137 0,115642 3053,87 353

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00137 0,115642 1087,90 126

Итого эксплуатация машин: 66,87 5645

84,4100

84,4100
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 235 38140
1 2 3 4 5 6 7 8

НР первого уровня % 59,1 13,33 1125
НР второго уровня % 4,2 3,37 284

Накладные расходы % -- 16,70 1409
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 6,69 564

Сметная стоимость: 90,25 7618
120 Е11-010201-

0107 11-010201-
0107 РСНБ РК 
2015 К=5

Добавлять за каждый последующий проход по одному следу 
прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при 
толщине слоя 20 см

м3 29,50 2490

120. 1 3 Затраты труда машинистов чел-ч 0,00685 0,578209 1251,09 723
Итого оплата труда: 8,57 723

120. 2 618 С
(32-010102-0301)

Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т маш.-ч 0,00685 0,578209 691,40 400

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. чел-ч -- -- -- --

120. 3 1835 С
(33-040101-0102)

Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.) маш.-ч 0,00685 0,578209 3053,87 1766

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00685 0,578209 1087,90 629

Итого эксплуатация машин: 29,50 2490
НР первого уровня % 59,1 5,06 428
НР второго уровня % 4,2 1,45 123

Накладные расходы % -- 6,52 550
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 2,88 243

Сметная стоимость: 38,90 3284
121 Е11-010201-

0601 11-010201-
0601 РСНБ РК 
2015

Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3 67,70 5714

121. 1 1 Затраты труда рабочих-строителей(1=705,51) чел-ч 0,01403 1,184 705,51 836
121. 2 3 Затраты труда машинистов чел-ч 0,0122 1,03 1086,38 1119

Итого оплата труда: 23,15 1954
121. 3 1135 С

(32-010211-0201)
Машины поливомоечные, 6000 л маш.-ч 0,0122 1,03 3456,71 3560

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,0122 1,03 944,68 973

Итого эксплуатация машин: 48,50 4094
121. 4 249132 С

(21-130703-1405)
Вода техническая м3 0,1 8,441 93,00 785

84,4100

84,4100
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 236 38140
1 2 3 4 5 6 7 8

Итого материалов: 9,30 785
НР первого уровня % 59,1 13,68 1155
НР второго уровня % 4,2 3,42 289

Накладные расходы % -- 17,10 1443
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 6,78 573

Сметная стоимость: 91,58 7730
122 Е11-010203-

0112 11-010203-
0112 РСНБ РК 
2015

Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы 
механизированным способом

м2 39,68 22339

122. 1 1 Затраты труда рабочих-строителей(1,8=753,49) чел-ч 0,032085 18,064 753,49 13611
122. 2 3 Затраты труда машинистов чел-ч 0,0025 1,407 1457,16 2051

Итого оплата труда: 27,82 15662
122. 3 107 С

(31-010103-0201)
Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) маш.-ч 0,00144 0,81072 6319,49 5123

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00144 0,81072 1267,10 1027

122. 4 258 С
(31-010101-0103)

Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) маш.-ч 0,00036 0,20268 3707,52 751

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00036 0,20268 1267,10 257

122. 5 2264 С
(31-010201-0103)

Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3 маш.-ч 0,0007 0,3941 4350,93 1715

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,0007 0,3941 1267,10 499

Итого эксплуатация машин: 15,50 8728
НР первого уровня % 59,1 16,44 9256
НР второго уровня % 4,2 2,36 1327

Накладные расходы % -- 18,80 10583
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 4,68 2634

Сметная стоимость: 63,15 35556

123 Е11-270402-
0101 11-270402-
0101 РСНБ РК 
2015 Изм. и 
доп. вып. 2

Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной 
смеси толщиной слоя 15см

м2 146,99 591487

123. 1 1 Затраты труда рабочих-строителей(2,8=822,63) чел-ч 0,04784 192,508 822,63 158363
123. 2 3 Затраты труда машинистов чел-ч 0,02419 97,341 1282,48 124838

Итого оплата труда: 70,38 283201

563,0000

Устройство дорожной одежды
4024,0000
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 237 38140
1 2 3 4 5 6 7 8

123. 3 107 С
(31-010103-0201)

Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) маш.-ч 0,00232 9,336 6319,49 58997

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00232 9,336 1267,10 11830

123. 4 112 С
(31-050501-0101)

Автопогрузчики, 5 т маш.-ч 0,00592 23,822 3505,83 83516

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00592 23,822 944,68 22504

123. 5 621 С
(32-010101-0102)

Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т маш.-ч 0,00728 29,295 3131,80 91745

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00728 29,295 1087,90 31870

123. 6 623 С
(32-010101-0104)

Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т маш.-ч 0,00672 27,041 3970,46 107366

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00672 27,041 1267,10 34264

123. 7 625 С
(32-010101-0201)

Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т маш.-ч 0,00052 2,092 5590,21 11697

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00052 2,092 1267,10 2651

123. 8 1135 С
(32-010211-0201)

Машины поливомоечные, 6000 л маш.-ч 0,00143 5,754 3456,71 19891

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00143 5,754 944,68 5436

Итого эксплуатация машин: 106,66 429195
123. 9 249132 С

(21-130703-1405)
Вода техническая м3 0,0105 42,252 93,00 3929

Итого материалов: 0,98 3929
НР первого уровня % 60,3 42,44 170770
НР второго уровня % 4,2 7,96 32015

Накладные расходы % -- 50,39 202785
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 15,79 63542

Сметная стоимость: 213,17 857814
124 С121-010601-

0101 21-010601-
0101 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 м3 6160,95 4090624663,9600
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 238 38140
1 2 3 4 5 6 7 8

НР второго уровня % 4,2 258,76 171806
Накладные расходы % -- 258,76 171806
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 513,58 340994

Сметная стоимость: 6933,29 4603425
125 Е11-270403-

0201 11-270403-
0201 РСНБ РК 
2015

Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. 
Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на 
сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)

м2 1467,58 4958946

125. 1 1 Затраты труда рабочих-строителей(2,5=801,46) чел-ч 0,03795 128,233 801,46 102774
125. 2 3 Затраты труда машинистов чел-ч 0,03737 126,273 1341,81 169434

Итого оплата труда: 80,56 272208
125. 3 107 С

(31-010103-0201)
Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) маш.-ч 0,00036 1,216 6319,49 7687

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00036 1,216 1267,10 1541

125. 4 112 С
(31-050501-0101)

Автопогрузчики, 5 т маш.-ч 0,00398 13,448 3505,83 47148

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00398 13,448 944,68 12704

125. 5 258 С
(31-010101-0103)

Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) маш.-ч 0,00235 7,941 3707,52 29440

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00235 7,941 1267,10 10062

125. 6 621 С
(32-010101-0102)

Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т маш.-ч 0,00851 28,755 3131,80 90056

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00851 28,755 1087,90 31283

125. 7 623 С
(32-010101-0104)

Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т маш.-ч 0,019 64,201 3970,46 254908

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,019 64,201 1267,10 81349

125. 8 1135 С
(32-010211-0201)

Машины поливомоечные, 6000 л маш.-ч 0,0026 8,785 3456,71 30369

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,0026 8,785 944,68 8299

125. 9 1602 С
(32-010212-0101)

Распределители щебня и гравия маш.-ч 0,00057 1,926 2736,74 5271

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00057 1,926 1087,90 2095

Итого эксплуатация машин: 158,22 534610

3379,0000
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 239 38140
1 2 3 4 5 6 7 8

125.10 100071 С
(21-010201-0502)

Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 
мм СТ РК 1284-2004

м3 0,015 50,685 5157,62 261414

125.11 100073 С
(21-010201-0504)

Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 
мм СТ РК 1284-2004

м3 0,189 638,631 6342,82 4050721

125.12 249132 С
(21-130703-1405)

Вода техническая м3 0,03 101,37 93,00 9427

Итого материалов: 1278,95 4321563
НР первого уровня % 60,3 48,58 164141
НР второго уровня % 4,2 63,68 215170

Накладные расходы % -- 112,26 379311
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 126,39 427061

Сметная стоимость: 1706,22 5765318
126 Е11-270602-

0901 11-270602-
0901 РСНБ РК 
2015

Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2 т 103076,97 174149

126. 1 3 Затраты труда машинистов чел-ч 0,58 0,97991 1251,08 1226
Итого оплата труда: 725,63 1226

126. 2 1239 С
(32-010202-0101)

Автогудронаторы, 3500 л маш.-ч 0,29 0,489955 4401,36 2156

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел. чел-ч 0,58 0,97991 1087,90 1066

Итого эксплуатация машин: 1467,85 2480
126. 3 144640 С

(21-130104-0202)
Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90 т 1,03 1,74 98649,63 171669

Итого материалов: 101609,12 171669
НР первого уровня % 60,3 437,55 739
НР второго уровня % 4,2 4347,61 7345

Накладные расходы % -- 4785,16 8085
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 8628,97 14579

Сметная стоимость: 116491,11 196812
127 Е11-270602-

0302 11-270602-
0302 РСНБ РК 
2015

Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих 
асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью 
каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б-толщ.7см

м2 2453,80 9243454

127. 1 1 Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68) чел-ч 0,03864 145,557 944,68 137505
127. 2 3 Затраты труда машинистов чел-ч 0,01683 63,399 1405,20 89088

1,6895

3767,0000
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 240 38140
1 2 3 4 5 6 7 8

Итого оплата труда: 60,15 226593
127. 3 621 С

(32-010101-0102)
Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т маш.-ч 0,00347 13,071 3131,80 40937

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00347 13,071 1087,90 14220

127. 4 623 С
(32-010101-0104)

Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т маш.-ч 0,0101 38,047 3970,46 151063

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,0101 38,047 1267,10 48209

127. 5 762 С
(31-050102-0102)

Краны на автомобильном ходу, 10 т маш.-ч 0,00003 0,11301 3290,37 372

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00003 0,11301 1267,10 143

127. 6 1135 С
(32-010211-0201)

Машины поливомоечные, 6000 л маш.-ч 0,00039 1,469 3456,71 5078

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00039 1,469 944,68 1388

127. 7 1240 С
(32-010202-0301)

Гудронаторы ручные маш.-ч 0,0014 5,274 94,23 497

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. чел-ч -- -- -- --

127. 8 1955 С
(32-010209-0101)

Укладчики асфальтобетона маш.-ч 0,0028 10,548 5690,57 60022

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,0028 10,548 1267,10 13365

127. 9 2509 С
(33-010201-0101)

Автомобили бортовые, до 5 т маш.-ч 0,00004 0,15068 1893,09 285

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00004 0,15068 944,68 142

Итого эксплуатация машин: 78,84 296993
127.10 102737 С

(21-020501-0304)
Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ 
РК 1225-2013

т 0,102 384,234 22866,31 8786014

127.11 127727 С
(21-050302-0101)

Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 т 0,000006 0,023355 205870,68 4808

127.12 131548 С
(21-070201-0301)

Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 
мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86

м3 0,00015 0,56505 24465,24 13824

127.13 144640 С
(21-130104-0202)

Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90 т 0,000012 0,043697 98649,63 4311
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 241 38140
1 2 3 4 5 6 7 8

Итого материалов: 2338,45 8808957
НР первого уровня % 60,3 36,27 136635
НР второго уровня % 4,2 104,58 393964

Накладные расходы % -- 140,85 530599
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 207,57 781924

Сметная стоимость: 2802,22 10555977
128 Е11-270602-

0402 11-270602-
0402 РСНБ РК 
2015 К=6

Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. 
добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 
11-270602-0302

м2 
покрытия

1757,72 6621322

128. 1 1 Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68) чел-ч 0,000621 2,339 944,68 2210
Итого оплата труда: 0,59 2210

128. 2 1240 С
(32-010202-0301)

Гудронаторы ручные маш.-ч 0,00102 3,842 94,23 362

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. чел-ч -- -- -- --

Итого эксплуатация машин: 0,11 416
128. 3 102737 С

(21-020501-0304)
Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ 
РК 1225-2013

т 0,0768 289,306 22866,31 6615352

128. 4 144640 С
(21-130104-0202)

Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90 т 0,000009 0,033903 98649,63 3345

Итого материалов: 1757,02 6618696
НР первого уровня % 60,3 0,35 1333
НР второго уровня % 4,2 73,84 278152

Накладные расходы % -- 74,19 279484
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 146,55 552065

Сметная стоимость: 1978,46 7452871

129 Е11-270801-
0111 11-270801-
0111 РСНБ РК 
2015

Устройство обочин из местного грунта, толщ.10см, с уплотнением и 
поливом водой

м2 153,32 375915

129. 1 1 Затраты труда рабочих-строителей(2,5=801,46) чел-ч 0,036455 89,38 801,46 71635
129. 2 3 Затраты труда машинистов чел-ч 0,02851 69,901 1233,41 86217

Итого оплата труда: 64,38 157851
129. 3 107 С

(31-010103-0201)
Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) маш.-ч 0,00392 9,611 6319,49 60737

3767,0000

Устройство обочин из местного грунта
2451,8000
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 242 38140
1 2 3 4 5 6 7 8

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00392 9,611 1267,10 12178

129. 4 112 С
(31-050501-0101)

Автопогрузчики, 5 т маш.-ч 0,00818 20,056 3505,83 70312

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00818 20,056 944,68 18947

129. 5 621 С
(32-010101-0102)

Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т маш.-ч 0,0146 35,796 3131,80 112107

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,0146 35,796 1087,90 38942

129. 6 625 С
(32-010101-0201)

Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т маш.-ч 0,0009 2,207 5590,21 12335

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,0009 2,207 1267,10 2796

129. 7 1135 С
(32-010211-0201)

Машины поливомоечные, 6000 л маш.-ч 0,00091 2,231 3456,71 7712

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00091 2,231 944,68 2108

Итого эксплуатация машин: 123,45 302684
129. 8 249132 С

(21-130703-1405)
Вода техническая м3 0,007 17,163 93,00 1596

Итого материалов: 0,65 1596
НР первого уровня % 60,3 38,82 95184
НР второго уровня % 4,2 8,07 19786

Накладные расходы % -- 46,89 114971
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 16,02 39271

Сметная стоимость: 216,23 530156
130 Е11-010203-

0112 11-010203-
0112 РСНБ РК 
2015

Планировка присыпных обочин из грунтов 2 группы 
механизированным способом

м2 39,68 97283

130. 1 1 Затраты труда рабочих-строителей(1,8=753,49) чел-ч 0,032085 78,666 753,49 59274
130. 2 3 Затраты труда машинистов чел-ч 0,0025 6,13 1457,17 8932

Итого оплата труда: 27,82 68206
130. 3 107 С

(31-010103-0201)
Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) маш.-ч 0,00144 3,531 6319,49 22312

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00144 3,531 1267,10 4474

130. 4 258 С
(31-010101-0103)

Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) маш.-ч 0,00036 0,882648 3707,52 3272

2451,8000
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 243 38140
1 2 3 4 5 6 7 8

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00036 0,882648 1267,10 1118

130. 5 2264 С
(31-010201-0103)

Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3 маш.-ч 0,0007 1,716 4350,93 7467

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,0007 1,716 1267,10 2174

Итого эксплуатация машин: 15,50 38009
НР первого уровня % 59,1 16,44 40310
НР второго уровня % 4,2 2,36 5779

Накладные расходы % -- 18,80 46088
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 4,68 11470

Сметная стоимость: 63,15 154841

131 Е11-270801-
0111 11-270801-
0111 РСНБ РК 
2015

Укрепление обочин щебнем м2 153,32 122460

131. 1 1 Затраты труда рабочих-строителей(2,5=801,46) чел-ч 0,036455 29,117 801,46 23336
131. 2 3 Затраты труда машинистов чел-ч 0,02851 22,771 1233,41 28086

Итого оплата труда: 64,38 51422
131. 3 107 С

(31-010103-0201)
Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) маш.-ч 0,00392 3,131 6319,49 19786

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00392 3,131 1267,10 3967

131. 4 112 С
(31-050501-0101)

Автопогрузчики, 5 т маш.-ч 0,00818 6,533 3505,83 22905

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00818 6,533 944,68 6172

131. 5 621 С
(32-010101-0102)

Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т маш.-ч 0,0146 11,661 3131,80 36520

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,0146 11,661 1087,90 12686

131. 6 625 С
(32-010101-0201)

Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т маш.-ч 0,0009 0,718839 5590,21 4018

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,0009 0,718839 1267,10 911

131. 7 1135 С
(32-010211-0201)

Машины поливомоечные, 6000 л маш.-ч 0,00091 0,726826 3456,71 2512

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00091 0,726826 944,68 687

Итого эксплуатация машин: 123,45 98604

Укрепление обочин щебнем
798,7100
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 244 38140
1 2 3 4 5 6 7 8

131. 8 249132 С
(21-130703-1405)

Вода техническая м3 0,007 5,591 93,00 520

Итого материалов: 0,65 520
НР первого уровня % 60,3 38,82 31008
НР второго уровня % 4,2 8,07 6446

Накладные расходы % -- 46,89 37453
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 16,02 12793

Сметная стоимость: 216,23 172706
132 С121-010201-

0603 21-010201-
0603 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, 
фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004

м3 4822,27 385160

НР второго уровня % 4,2 202,54 16177
Накладные расходы % -- 202,54 16177
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 401,98 32107

Сметная стоимость: 5426,79 433443

133 Е11-270902-
0101 11-270902-
0101 РСНБ РК 
2015 Изм. и 
доп. вып. 4

Установка дорожных знаков на металлических стойках шт 4279,29 59910

133. 1 1 Затраты труда рабочих-строителей(3=836,74) чел-ч 3,68 51,52 836,74 43109
133. 2 3 Затраты труда машинистов чел-ч 0,1453 2,034 1405,87 2860

Итого оплата труда: 3283,48 45969
133. 3 762 С

(31-050102-0102)
Краны на автомобильном ходу, 10 т маш.-ч 0,0152 0,2128 3290,37 700

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,0152 0,2128 1267,10 270

133. 4 1069 С
(31-010303-0301)

Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.) маш.-ч 0,11 1,54 5897,51 9082

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,11 1,54 1267,10 1951

133. 5 2509 С
(33-010201-0101)

Автомобили бортовые, до 5 т маш.-ч 0,0201 0,2814 1893,09 533

14,0000

79,8710

УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 245 38140
1 2 3 4 5 6 7 8

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,0201 0,2814 944,68 266

Итого эксплуатация машин: 847,31 11862
133. 6 144689 С

(21-130201-0104)
Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87 т 0,00048 0,00672 491960,00 3306

133. 7 149220 С
(22-040101-0503)

Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 т 0,000193 0,002709 351343,77 952

133. 8 149375 С
(22-040601-0602)

Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 т 0,000034 0,000473 376950,05 178

133. 9 149397 С
(22-040701-0101)

Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, серая ГОСТ 
10144-89

т 0,000056 0,000787 638911,35 503

Итого материалов: 352,77 4939
НР первого уровня % 60,3 1979,94 27719
НР второго уровня % 4,2 262,89 3680

Накладные расходы % -- 2242,82 31400
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 521,77 7305

Сметная стоимость: 7043,88 98614
134 С124-010201-

0204 24-010201-
0204 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 
1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со 
световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002

шт. 8926,91 26781

НР второго уровня % 4,2 374,93 1125
Накладные расходы % -- 374,93 1125
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 744,15 2232

Сметная стоимость: 10045,99 30138
135 С124-010201-

0216 24-010201-
0216 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-
5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 
5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, B 900 мм, со световозвращающей пленкой 
типа 2 СТ РК 1125-2002

шт. 16075,50 160755

НР второго уровня % 4,2 675,17 6752
Накладные расходы % -- 675,17 6752
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 1340,05 13401

3,0000

10,0000
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 246 38140
1 2 3 4 5 6 7 8

Сметная стоимость: 18090,72 180907
136 С124-010201-

0234 24-010201-
0234 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 
7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 350 мм х 700 мм, со 
световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002

шт. 7104,85 7105

НР второго уровня % 4,2 298,40 298
Накладные расходы % -- 298,40 298
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 592,26 592

Сметная стоимость: 7995,51 7996
137 С121-060801-

0301 21-060801-
0301 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с 
преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т-
стойки металлические

т 387526,70 48828

НР второго уровня % 4,2 16276,12 2051
Накладные расходы % -- 16276,12 2051
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 32304,23 4070

Сметная стоимость: 436107,05 54949
138 Е11-060101-

0101 11-060101-
0101 РСНБ РК 
2015

Устройство бетонной подготовки-В7,5 м3 31505,92 17864

138. 1 1 Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48) чел-ч 1,552 0,880268 765,48 674
138. 2 3 Затраты труда машинистов чел-ч 0,1813 0,102797 1086,38 112

Итого оплата труда: 1385,37 786
138. 3 404 С

(31-040101-0201)
Вибратор поверхностный маш.-ч 0,48 0,27216 11,78 3

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. чел-ч -- -- -- --

138. 4 698 С
(31-050101-0102)

Краны башенные, 8 т маш.-ч 0,18 0,10206 3678,17 375

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,18 0,10206 944,68 96

138. 5 2509 С
(33-010201-0101)

Автомобили бортовые, до 5 т маш.-ч 0,0013 0,000737 1893,09 1

1,0000

0,1260

0,5670
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 247 38140
1 2 3 4 5 6 7 8

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,0013 0,000737 944,68 1

Итого эксплуатация машин: 770,71 437
138. 6 100467 С

(21-020101-0301)
Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 м3 1,02 0,57834 27350,02 15818

138. 7 147049 С
(21-130803-1101)

Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 10 м2 0,25 0,14175 6598,38 935

138. 8 249132 С
(21-130703-1405)

Вода техническая м3 0,002 0,001134 93,00 0

Итого материалов: 29546,80 16753
НР первого уровня % 48,5 671,90 381
НР второго уровня % 4,2 1351,47 766

Накладные расходы % -- 2023,37 1147
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 2682,34 1521

Сметная стоимость: 36211,64 20532

139 Е11-270903-
0105 11-270903-
0105 РСНБ РК 
2015 Изм. и 
доп. вып. 4

Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, 
шаг 1:3

км линии 14002,96 8094

139. 1 1 Затраты труда рабочих-строителей(1,8=753,49) чел-ч 3,657 2,114 753,49 1593
139. 2 3 Затраты труда машинистов чел-ч 1,9 1,098 1161,80 1276

Итого оплата труда: 4962,93 2869
139. 3 1115 С

(32-010211-0103)
Машины маркировочные маш.-ч 0,87 0,50286 2084,23 1048

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,87 0,50286 1087,90 547

139. 4 1135 С
(32-010211-0201)

Машины поливомоечные, 6000 л маш.-ч 1,03 0,59534 3456,71 2058

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 1,03 0,59534 944,68 562

Итого эксплуатация машин: 6179,75 3572
139. 5 147080 С

(21-130804-0601)
Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97 т 0,0008 0,000462 579314,06 268

Маркировка проезжей части
0,5780
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139. 6 249547 С
(22-040901-0101)

Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 
2066-2010

кг 10,5 6,069 438,50 2661

Итого материалов: 5067,70 2929
НР первого уровня % 60,3 2992,65 1730
НР второго уровня % 4,2 713,82 413

Накладные расходы % -- 3706,46 2142
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 1416,75 819

Сметная стоимость: 19126,18 11055
140 Е11-270903-

0103 11-270903-
0103 РСНБ РК 
2015 Изм. и 
доп. вып. 4

Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, "Зебра" км линии 83066,71 2990

140. 1 1 Затраты труда рабочих-строителей(1,8=753,49) чел-ч 3,657 0,131652 753,49 99
140. 2 3 Затраты труда машинистов чел-ч 1,9 0,0684 1161,80 79

Итого оплата труда: 4962,93 179
140. 3 1115 С

(32-010211-0103)
Машины маркировочные маш.-ч 0,87 0,03132 2084,23 65

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,87 0,03132 1087,90 34

140. 4 1135 С
(32-010211-0201)

Машины поливомоечные, 6000 л маш.-ч 1,03 0,03708 3456,71 128

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 1,03 0,03708 944,68 35

Итого эксплуатация машин: 6179,75 222
140. 5 147080 С

(21-130804-0601)
Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97 т 0,0008 0,000029 579314,06 17

140. 6 249547 С
(22-040901-0101)

Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 
2066-2010

кг 168 6,048 438,50 2652

Итого материалов: 74131,45 2669
НР первого уровня % 60,3 2992,65 108
НР второго уровня % 4,2 3614,49 130

Накладные расходы % -- 6607,14 238
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 7173,91 258

Сметная стоимость: 96847,76 3487

0,0360
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141 Е11-270903-
0102 11-270903-
0102 РСНБ РК 
2015 Изм. и 
доп. вып. 4

Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,2 м, фигурная км линии 46232,71 324

141. 1 1 Затраты труда рабочих-строителей(1,8=753,49) чел-ч 3,657 0,025599 753,49 19
141. 2 3 Затраты труда машинистов чел-ч 1,9 0,0133 1161,80 15

Итого оплата труда: 4962,93 35
141. 3 1115 С

(32-010211-0103)
Машины маркировочные маш.-ч 0,87 0,00609 2084,23 13

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,87 0,00609 1087,90 7

141. 4 1135 С
(32-010211-0201)

Машины поливомоечные, 6000 л маш.-ч 1,03 0,00721 3456,71 25

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 1,03 0,00721 944,68 7

Итого эксплуатация машин: 6179,75 43
141. 5 147080 С

(21-130804-0601)
Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97 т 0,0008 0,000006 579314,06 3

141. 6 249547 С
(22-040901-0101)

Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 
2066-2010

кг 84 0,588 438,50 258

Итого материалов: 37297,45 261
НР первого уровня % 60,3 2992,65 21
НР второго уровня % 4,2 2067,46 14

Накладные расходы % -- 5060,11 35
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 4103,43 29

Сметная стоимость: 55396,25 388
Тенге 28152006

В том числе:
Тенге 28152006
Тенге 19968401
Тенге 1480280
Тенге 321948
Тенге 4524276
Тенге 282285

Накладные расходы - Тенге 2107213
в т.ч. накладные первого уровня - Тенге 887551
в т.ч. накладные второго уровня - Тенге 1219662

Материалы -
Всего заработная плата -
Стоимость материалов и конструкций -
Местные материалы -
Транспортные расходы -

0,0070

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4

Стоимость общестроительных работ -
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Сметная прибыль - Тенге 2420738
Тенге 32679956

Нормативная трудоемкость - чел.-ч 1504
Сметная заработная плата - Тенге 1480280
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 Тенге 32679956
Нормативная трудоемкость - чел.-ч 1504
Сметная заработная плата - Тенге 1480280

142 Е11-330303-
0301 11-330303-
0301 РСНБ РК 
2015 ТЧ 33 
подраздел 03 
табл.5 п.3.53 
Кзтр=1,5

Демонтаж опор опора 5205,05 15615

142. 1 1 Затраты труда рабочих-строителей(3,5=891,06) чел-ч 2,657 7,97 891,06 7101
142. 2 3 Затраты труда машинистов чел-ч 0,75 2,25 1457,17 3279

Итого оплата труда: 3459,97 10380
142. 3 762 С

(31-050102-0102)
Краны на автомобильном ходу, 10 т маш.-ч 0,75 2,25 3290,37 7403

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,75 2,25 1267,10 2851

Итого эксплуатация машин: 2837,94 8514
НР первого уровня % 61,7 2134,80 6404
НР второго уровня % 4,2 308,27 925

Накладные расходы % -- 2443,08 7329
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 611,85 1836

Сметная стоимость: 8259,97 24780
143 Е11-330202-

0101 11-330202-
0101 РСНБ РК 
2015

Опоры железобетонные одностоечные. Установка опора 7181,54 21545

143. 1 1 Затраты труда рабочих-строителей(3,2=858,61) чел-ч 3,519 10,557 858,61 9064
143. 2 3 Затраты труда машинистов чел-ч 0,87 2,61 1376,19 3592

Итого оплата труда: 4218,73 12656

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -

РАЗДЕЛ 5.улица Керуен
Подготовка территории строительства

3,0000

3,0000
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143. 3 1070 С
(31-010303-0401)

Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле маш.-ч 0,68 2,04 4053,22 8269

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,68 2,04 1267,10 2585

143. 4 2509 С
(33-010201-0101)

Автомобили бортовые, до 5 т маш.-ч 0,19 0,57 1893,09 1079

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,19 0,57 944,68 538

Итого эксплуатация машин: 3583,26 10750
143. 5 146692 С

(21-130702-1101)
Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79 т 0,00003 0,00009 250454,59 23

143. 6 146693 С
(21-130702-1102)

Смазка защитная ЗЭС кг 0,1 0,3 1336,06 401

143. 7 147047 С
(21-130803-1001)

Ветошь кг 0,02 0,06 84,66 5

143. 8 242810 С
(24-040207-2805)

Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98 шт. 6 18 42,84 771

143. 9 249408 С
(22-040201-0701)

Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71 кг 0,4 1,2 367,46 441

143.10 249502 С
(22-040501-0801)

Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003 кг 0,1 0,3 300,00 90

Итого материалов: 576,84 1731
НР первого уровня % 61,7 2602,96 7809
НР второго уровня % 4,2 410,95 1233

Накладные расходы % -- 3013,91 9042
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 815,64 2447

Сметная стоимость: 11011,09 33033

144 Е11-010105-
0502 11-010105-
0502 РСНБ РК 
2015

Устройство корыта глубиной до 50см. Группа грунтов 2 м3 грунта 60,97 118755

144. 1 3 Затраты труда машинистов чел-ч 0,0143 27,853 1457,16 40586
Итого оплата труда: 20,84 40586

1947,7500
Земляные работы
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144. 2 258 С
(31-010101-0103)

Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) маш.-ч 0,0143 27,853 3707,52 103265

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,0143 27,853 1267,10 35293

Итого эксплуатация машин: 60,97 118755
НР первого уровня % 59,1 12,31 23986
НР второго уровня % 4,2 3,08 5995

Накладные расходы % -- 15,39 29982
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 6,11 11899

Сметная стоимость: 82,47 160635
145 Е11-010201-

0101 11-010201-
0101 РСНБ РК 
2015

Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 
т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 
проходов

м3 66,87 126520

145. 1 3 Затраты труда машинистов чел-ч 0,01567 29,648 1439,15 42667
Итого оплата труда: 22,55 42667

145. 2 258 С
(31-010101-0103)

Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) маш.-ч 0,0143 27,056 3707,52 100309

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,0143 27,056 1267,10 34283

145. 3 618 С
(32-010102-0301)

Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т маш.-ч 0,00137 2,592 691,40 1792

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. чел-ч -- -- -- --

145. 4 1835 С
(33-040101-0102)

Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.) маш.-ч 0,00137 2,592 3053,87 7916

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00137 2,592 1087,90 2820

Итого эксплуатация машин: 66,87 126520
НР первого уровня % 59,1 13,33 25216
НР второго уровня % 4,2 3,37 6373

Накладные расходы % -- 16,70 31589
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 6,69 12649

Сметная стоимость: 90,25 170758
146 Е11-010201-

0107 11-010201-
0107 РСНБ РК 
2015 К=5

Добавлять за каждый последующий проход по одному следу 
прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при 
толщине слоя 20 см

м3 29,50 55820

146. 1 3 Затраты труда машинистов чел-ч 0,00685 12,96 1251,08 16214
Итого оплата труда: 8,57 16214

1892,0000

1892,0000
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146. 2 618 С
(32-010102-0301)

Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т маш.-ч 0,00685 12,96 691,40 8961

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. чел-ч -- -- -- --

146. 3 1835 С
(33-040101-0102)

Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.) маш.-ч 0,00685 12,96 3053,87 39579

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00685 12,96 1087,90 14099

Итого эксплуатация машин: 29,50 55820
НР первого уровня % 59,1 5,06 9583
НР второго уровня % 4,2 1,45 2747

Накладные расходы % -- 6,52 12330
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 2,88 5452

Сметная стоимость: 38,90 73602
147 Е11-010201-

0601 11-010201-
0601 РСНБ РК 
2015

Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3 67,70 128081

147. 1 1 Затраты труда рабочих-строителей(1=705,51) чел-ч 0,01403 26,545 705,51 18728
147. 2 3 Затраты труда машинистов чел-ч 0,0122 23,082 1086,38 25076

Итого оплата труда: 23,15 43804
147. 3 1135 С

(32-010211-0201)
Машины поливомоечные, 6000 л маш.-ч 0,0122 23,082 3456,71 79789

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,0122 23,082 944,68 21805

Итого эксплуатация машин: 48,50 91758
147. 4 249132 С

(21-130703-1405)
Вода техническая м3 0,1 189,2 93,00 17596

Итого материалов: 9,30 17596
НР первого уровня % 59,1 13,68 25888
НР второго уровня % 4,2 3,42 6467

Накладные расходы % -- 17,10 32355
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 6,78 12835

Сметная стоимость: 91,58 173270
148 Е11-010203-

0112 11-010203-
0112 РСНБ РК 
2015

Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы 
механизированным способом

м2 39,68 416740

148. 1 1 Затраты труда рабочих-строителей(1,8=753,49) чел-ч 0,032085 336,989 753,49 253918
148. 2 3 Затраты труда машинистов чел-ч 0,0025 26,258 1457,17 38262

1892,0000

10503,0000
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Итого оплата труда: 27,82 292179
148. 3 107 С

(31-010103-0201)
Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) маш.-ч 0,00144 15,124 6319,49 95578

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00144 15,124 1267,10 19164

148. 4 258 С
(31-010101-0103)

Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) маш.-ч 0,00036 3,781 3707,52 14018

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00036 3,781 1267,10 4791

148. 5 2264 С
(31-010201-0103)

Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3 маш.-ч 0,0007 7,352 4350,93 31988

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,0007 7,352 1267,10 9316

Итого эксплуатация машин: 15,50 162823
НР первого уровня % 59,1 16,44 172678
НР второго уровня % 4,2 2,36 24756

Накладные расходы % -- 18,80 197433
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 4,68 49134

Сметная стоимость: 63,15 663308
149 Е11-010102-

0308 11-010102-
0308 РСНБ РК 
2015

Грунты 2 группы. Погрузка из штабеля на автомобили-самосвалы 
экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3

м3 грунта 146,33 285021

149. 1 1 Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48) чел-ч 0,011316 22,041 765,48 16872
149. 2 3 Затраты труда машинистов чел-ч 0,02853 55,569 1457,17 80974

Итого оплата труда: 50,24 97845
149. 3 258 С

(31-010101-0103)
Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) маш.-ч 0,00713 13,887 3707,52 51488

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00713 13,887 1267,10 17596

149. 4 2264 С
(31-010201-0103)

Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3 маш.-ч 0,0214 41,682 4350,93 181355

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,0214 41,682 1267,10 52815

Итого эксплуатация машин: 137,48 267769
149. 5 100081 С

(21-010201-0604)
Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 
мм СТ РК 1284-2004

м3 0,00004 0,07791 4872,37 380

Итого материалов: 0,19 380
НР первого уровня % 59,1 29,69 57827
НР второго уровня % 4,2 7,39 14400

1947,7500
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Накладные расходы % -- 37,08 72226
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 14,67 28580

Сметная стоимость: 198,09 385827
150 С341-020102-

1006 41-020102-
1006 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. 
Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км

т 170,82 396690

НР второго уровня % 4,2 7,17 16661
Накладные расходы % -- 7,17 16661
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 14,24 33068

Сметная стоимость: 192,23 446419
151 Е11-010102-

0602 11-010102-
0602 РСНБ РК 
2015

Грунты 2-3 группы. Работа на отвале м3 грунта 18,70 23098

151. 1 1 Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48) чел-ч 0,003818 4,716 765,48 3610
151. 2 3 Затраты труда машинистов чел-ч 0,00369 4,558 1449,13 6605

Итого оплата труда: 8,27 10215
151. 3 162 С

(33-010101-0101)
Автомобили-самосвалы, 7 т маш.-ч 0,00008 0,09882 2059,14 203

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00008 0,09882 944,68 93

151. 4 258 С
(31-010101-0103)

Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) маш.-ч 0,00361 4,459 3707,52 16533

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00361 4,459 1267,10 5650

Итого эксплуатация машин: 15,58 19247
151. 5 100081 С

(21-010201-0604)
Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 
мм СТ РК 1284-2004

м3 0,00004 0,04941 4872,37 241

Итого материалов: 0,19 241
НР первого уровня % 59,1 4,89 6037
НР второго уровня % 4,2 0,99 1224

Накладные расходы % -- 5,88 7261
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 1,97 2429

Сметная стоимость: 26,54 32787

2322,2700

1235,2500
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 256 38140
1 2 3 4 5 6 7 8

152 С341-020102-
1001 41-020102-
1001 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. 
Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км

т 65,31 87483

НР второго уровня % 4,2 2,74 3674
Накладные расходы % -- 2,74 3674
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 5,44 7293

Сметная стоимость: 73,50 98450
153 Е11-010104-

0202 11-010104-
0202 РСНБ РК 
2015

Грунты 2 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 
л с) при перемещении грунта до 10 м

м3 грунта 46,70 33275

153. 1 3 Затраты труда машинистов чел-ч 0,01 7,125 1457,16 10382
Итого оплата труда: 14,57 10382

153. 2 259 С
(31-010101-0104)

Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.) маш.-ч 0,01 7,125 4061,03 28935

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,01 7,125 1267,10 9028

Итого эксплуатация машин: 46,70 33275
НР первого уровня % 59,1 8,61 6136
НР второго уровня % 4,2 2,32 1655

Накладные расходы % -- 10,94 7791
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 4,61 3285

Сметная стоимость: 62,25 44352
154 Е11-010201-

0101 11-010201-
0101 РСНБ РК 
2015

Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 
т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 
проходов

м3 66,87 47645

154. 1 3 Затраты труда машинистов чел-ч 0,01567 11,165 1439,15 16068
Итого оплата труда: 22,55 16068

154. 2 258 С
(31-010101-0103)

Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) маш.-ч 0,0143 10,189 3707,52 37775

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,0143 10,189 1267,10 12910

154. 3 618 С
(32-010102-0301)

Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т маш.-ч 0,00137 0,976125 691,40 675

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. чел-ч -- -- -- --

1339,5000

712,5000

712,5000
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 257 38140
1 2 3 4 5 6 7 8

154. 4 1835 С
(33-040101-0102)

Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.) маш.-ч 0,00137 0,976125 3053,87 2981

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00137 0,976125 1087,90 1062

Итого эксплуатация машин: 66,87 47645
НР первого уровня % 59,1 13,33 9496
НР второго уровня % 4,2 3,37 2400

Накладные расходы % -- 16,70 11896
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 6,69 4763

Сметная стоимость: 90,25 64305
155 Е11-010201-

0107 11-010201-
0107 РСНБ РК 
2015 К=5

Добавлять за каждый последующий проход по одному следу 
прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при 
толщине слоя 20 см

м3 29,50 21021

155. 1 3 Затраты труда машинистов чел-ч 0,00685 4,881 1251,08 6106
Итого оплата труда: 8,57 6106

155. 2 618 С
(32-010102-0301)

Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т маш.-ч 0,00685 4,881 691,40 3374

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. чел-ч -- -- -- --

155. 3 1835 С
(33-040101-0102)

Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.) маш.-ч 0,00685 4,881 3053,87 14905

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00685 4,881 1087,90 5310

Итого эксплуатация машин: 29,50 21021
НР первого уровня % 59,1 5,06 3609
НР второго уровня % 4,2 1,45 1034

Накладные расходы % -- 6,52 4643
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 2,88 2053

Сметная стоимость: 38,90 27717
156 Е11-010201-

0601 11-010201-
0601 РСНБ РК 
2015

Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3 67,70 48233

156. 1 1 Затраты труда рабочих-строителей(1=705,51) чел-ч 0,01403 9,996 705,51 7053
156. 2 3 Затраты труда машинистов чел-ч 0,0122 8,693 1086,38 9443

Итого оплата труда: 23,15 16496
156. 3 1135 С

(32-010211-0201)
Машины поливомоечные, 6000 л маш.-ч 0,0122 8,693 3456,71 30047

712,5000

712,5000
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 258 38140
1 2 3 4 5 6 7 8

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,0122 8,693 944,68 8212

Итого эксплуатация машин: 48,50 34555
156. 4 249132 С

(21-130703-1405)
Вода техническая м3 0,1 71,25 93,00 6626

Итого материалов: 9,30 6626
НР первого уровня % 59,1 13,68 9749
НР второго уровня % 4,2 3,42 2435

Накладные расходы % -- 17,10 12184
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 6,78 4833

Сметная стоимость: 91,58 65251
157 Е11-010203-

0112 11-010203-
0112 РСНБ РК 
2015

Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы 
механизированным способом

м2 39,68 188472

157. 1 1 Затраты труда рабочих-строителей(1,8=753,49) чел-ч 0,032085 152,404 753,49 114835
157. 2 3 Затраты труда машинистов чел-ч 0,0025 11,875 1457,17 17304

Итого оплата труда: 27,82 132139
157. 3 107 С

(31-010103-0201)
Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) маш.-ч 0,00144 6,84 6319,49 43225

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00144 6,84 1267,10 8667

157. 4 258 С
(31-010101-0103)

Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) маш.-ч 0,00036 1,71 3707,52 6340

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00036 1,71 1267,10 2167

157. 5 2264 С
(31-010201-0103)

Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3 маш.-ч 0,0007 3,325 4350,93 14467

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,0007 3,325 1267,10 4213

Итого эксплуатация машин: 15,50 73637
НР первого уровня % 59,1 16,44 78094
НР второго уровня % 4,2 2,36 11196

Накладные расходы % -- 18,80 89290
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 4,68 22221

Сметная стоимость: 63,15 299982

4750,0000

Устройство дорожной одежды
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 259 38140
1 2 3 4 5 6 7 8

158 Е11-270402-
0101 11-270402-
0101 РСНБ РК 
2015 Изм. и 
доп. вып. 2

Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной 
смеси толщиной слоя 15см

м2 146,99 959109

158. 1 1 Затраты труда рабочих-строителей(2,8=822,63) чел-ч 0,04784 312,156 822,63 256789
158. 2 3 Затраты труда машинистов чел-ч 0,02419 157,84 1282,48 202427

Итого оплата труда: 70,38 459216
158. 3 107 С

(31-010103-0201)
Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) маш.-ч 0,00232 15,138 6319,49 95664

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00232 15,138 1267,10 19181

158. 4 112 С
(31-050501-0101)

Автопогрузчики, 5 т маш.-ч 0,00592 38,628 3505,83 135423

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00592 38,628 944,68 36491

158. 5 621 С
(32-010101-0102)

Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т маш.-ч 0,00728 47,502 3131,80 148767

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00728 47,502 1087,90 51677

158. 6 623 С
(32-010101-0104)

Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т маш.-ч 0,00672 43,848 3970,46 174097

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00672 43,848 1267,10 55560

158. 7 625 С
(32-010101-0201)

Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т маш.-ч 0,00052 3,393 5590,21 18968

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00052 3,393 1267,10 4299

158. 8 1135 С
(32-010211-0201)

Машины поливомоечные, 6000 л маш.-ч 0,00143 9,331 3456,71 32254

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00143 9,331 944,68 8815

Итого эксплуатация машин: 106,66 695948
158. 9 249132 С

(21-130703-1405)
Вода техническая м3 0,0105 68,513 93,00 6372

Итого материалов: 0,98 6372
НР первого уровня % 60,3 42,44 276907
НР второго уровня % 4,2 7,96 51913

Накладные расходы % -- 50,39 328820

6525,0000
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 260 38140
1 2 3 4 5 6 7 8

Сметная прибыль (Н30=8) % 8 15,79 103034
Сметная стоимость: 213,17 1390963

159 С121-010601-
0101 21-010601-
0101 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 м3 6160,95 6633033

НР второго уровня % 4,2 258,76 278587
Накладные расходы % -- 258,76 278587
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 513,58 552930

Сметная стоимость: 6933,29 7464550
160 Е11-270403-

0201 11-270403-
0201 РСНБ РК 
2015

Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. 
Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на 
сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)

м2 1467,58 4958946

160. 1 1 Затраты труда рабочих-строителей(2,5=801,46) чел-ч 0,03795 128,233 801,46 102774
160. 2 3 Затраты труда машинистов чел-ч 0,03737 126,273 1341,81 169434

Итого оплата труда: 80,56 272208
160. 3 107 С

(31-010103-0201)
Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) маш.-ч 0,00036 1,216 6319,49 7687

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00036 1,216 1267,10 1541

160. 4 112 С
(31-050501-0101)

Автопогрузчики, 5 т маш.-ч 0,00398 13,448 3505,83 47148

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00398 13,448 944,68 12704

160. 5 258 С
(31-010101-0103)

Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) маш.-ч 0,00235 7,941 3707,52 29440

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00235 7,941 1267,10 10062

160. 6 621 С
(32-010101-0102)

Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т маш.-ч 0,00851 28,755 3131,80 90056

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00851 28,755 1087,90 31283

160. 7 623 С
(32-010101-0104)

Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т маш.-ч 0,019 64,201 3970,46 254908

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,019 64,201 1267,10 81349

1076,6250

3379,0000
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 261 38140
1 2 3 4 5 6 7 8

160. 8 1135 С
(32-010211-0201)

Машины поливомоечные, 6000 л маш.-ч 0,0026 8,785 3456,71 30369

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,0026 8,785 944,68 8299

160. 9 1602 С
(32-010212-0101)

Распределители щебня и гравия маш.-ч 0,00057 1,926 2736,74 5271

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00057 1,926 1087,90 2095

Итого эксплуатация машин: 158,22 534610
160.10 100071 С

(21-010201-0502)
Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 
мм СТ РК 1284-2004

м3 0,015 50,685 5157,62 261414

160.11 100073 С
(21-010201-0504)

Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 
мм СТ РК 1284-2004

м3 0,189 638,631 6342,82 4050721

160.12 249132 С
(21-130703-1405)

Вода техническая м3 0,03 101,37 93,00 9427

Итого материалов: 1278,95 4321563
НР первого уровня % 60,3 48,58 164141
НР второго уровня % 4,2 63,68 215170

Накладные расходы % -- 112,26 379311
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 126,39 427061

Сметная стоимость: 1706,22 5765318
161 Е11-270602-

0901 11-270602-
0901 РСНБ РК 
2015

Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2 т 103076,97 174149

161. 1 3 Затраты труда машинистов чел-ч 0,58 0,97991 1251,08 1226
Итого оплата труда: 725,63 1226

161. 2 1239 С
(32-010202-0101)

Автогудронаторы, 3500 л маш.-ч 0,29 0,489955 4401,36 2156

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел. чел-ч 0,58 0,97991 1087,90 1066

Итого эксплуатация машин: 1467,85 2480
161. 3 144640 С

(21-130104-0202)
Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90 т 1,03 1,74 98649,63 171669

Итого материалов: 101609,12 171669
НР первого уровня % 60,3 437,55 739
НР второго уровня % 4,2 4347,61 7345

1,6895
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 262 38140
1 2 3 4 5 6 7 8

Накладные расходы % -- 4785,16 8085
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 8628,97 14579

Сметная стоимость: 116491,11 196812
162 Е11-270602-

0302 11-270602-
0302 РСНБ РК 
2015

Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих 
асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью 
каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б-толщ.7см

м2 2453,80 12219910

162. 1 1 Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68) чел-ч 0,03864 192,427 944,68 181782
162. 2 3 Затраты труда машинистов чел-ч 0,01683 83,813 1405,20 117775

Итого оплата труда: 60,15 299557
162. 3 621 С

(32-010101-0102)
Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т маш.-ч 0,00347 17,281 3131,80 54119

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00347 17,281 1087,90 18800

162. 4 623 С
(32-010101-0104)

Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т маш.-ч 0,0101 50,298 3970,46 199706

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,0101 50,298 1267,10 63733

162. 5 762 С
(31-050102-0102)

Краны на автомобильном ходу, 10 т маш.-ч 0,00003 0,1494 3290,37 492

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00003 0,1494 1267,10 189

162. 6 1135 С
(32-010211-0201)

Машины поливомоечные, 6000 л маш.-ч 0,00039 1,942 3456,71 6714

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00039 1,942 944,68 1835

162. 7 1240 С
(32-010202-0301)

Гудронаторы ручные маш.-ч 0,0014 6,972 94,23 657

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. чел-ч -- -- -- --

162. 8 1955 С
(32-010209-0101)

Укладчики асфальтобетона маш.-ч 0,0028 13,944 5690,57 79349

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,0028 13,944 1267,10 17668

162. 9 2509 С
(33-010201-0101)

Автомобили бортовые, до 5 т маш.-ч 0,00004 0,1992 1893,09 377

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00004 0,1992 944,68 188

Итого эксплуатация машин: 78,84 392626
162.10 102737 С

(21-020501-0304)
Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ 
РК 1225-2013

т 0,102 507,96 22866,31 11615171

4980,0000

Страниц - 359



Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 263 38140
1 2 3 4 5 6 7 8

162.11 127727 С
(21-050302-0101)

Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 т 0,000006 0,030876 205870,68 6356

162.12 131548 С
(21-070201-0301)

Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 
мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86

м3 0,00015 0,747 24465,24 18276

162.13 144640 С
(21-130104-0202)

Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90 т 0,000012 0,057768 98649,63 5699

Итого материалов: 2338,45 11645502
НР первого уровня % 60,3 36,27 180633
НР второго уровня % 4,2 104,58 520823

Накладные расходы % -- 140,85 701456
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 207,57 1033709

Сметная стоимость: 2802,22 13955075
163 Е11-270602-

0402 11-270602-
0402 РСНБ РК 
2015 К=6

Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. 
добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 
11-270602-0302

м2 
покрытия

1757,72 8753434

163. 1 1 Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68) чел-ч 0,000621 3,093 944,68 2921
Итого оплата труда: 0,59 2921

163. 2 1240 С
(32-010202-0301)

Гудронаторы ручные маш.-ч 0,00102 5,08 94,23 479

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. чел-ч -- -- -- --

Итого эксплуатация машин: 0,11 550
163. 3 102737 С

(21-020501-0304)
Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ 
РК 1225-2013

т 0,0768 382,464 22866,31 8745540

163. 4 144640 С
(21-130104-0202)

Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90 т 0,000009 0,04482 98649,63 4421

Итого материалов: 1757,02 8749962
НР первого уровня % 60,3 0,35 1762
НР второго уровня % 4,2 73,84 367718

Накладные расходы % -- 74,19 369480
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 146,55 729833

Сметная стоимость: 1978,46 9852747

4980,0000

Устройство обочин из местного грунта
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 264 38140
1 2 3 4 5 6 7 8

164 Е11-270801-
0111 11-270801-
0111 РСНБ РК 
2015

Устройство обочин из местного грунта, толщ.10см, с уплотнением и 
поливом водой

м2 153,32 549706

164. 1 1 Затраты труда рабочих-строителей(2,5=801,46) чел-ч 0,036455 130,702 801,46 104753
164. 2 3 Затраты труда машинистов чел-ч 0,02851 102,217 1233,41 126076

Итого оплата труда: 64,38 230828
164. 3 107 С

(31-010103-0201)
Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) маш.-ч 0,00392 14,054 6319,49 88816

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00392 14,054 1267,10 17808

164. 4 112 С
(31-050501-0101)

Автопогрузчики, 5 т маш.-ч 0,00818 29,328 3505,83 102818

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00818 29,328 944,68 27706

164. 5 621 С
(32-010101-0102)

Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т маш.-ч 0,0146 52,345 3131,80 163935

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,0146 52,345 1087,90 56946

164. 6 625 С
(32-010101-0201)

Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т маш.-ч 0,0009 3,227 5590,21 18038

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,0009 3,227 1267,10 4089

164. 7 1135 С
(32-010211-0201)

Машины поливомоечные, 6000 л маш.-ч 0,00091 3,263 3456,71 11278

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00091 3,263 944,68 3082

Итого эксплуатация машин: 123,45 442619
164. 8 249132 С

(21-130703-1405)
Вода техническая м3 0,007 25,097 93,00 2334

Итого материалов: 0,65 2334
НР первого уровня % 60,3 38,82 139189
НР второго уровня % 4,2 8,07 28934

Накладные расходы % -- 46,89 168123
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 16,02 57426

Сметная стоимость: 216,23 775255
165 Е11-010203-

0112 11-010203-
0112 РСНБ РК 
2015

Планировка присыпных обочин из грунтов 2 группы 
механизированным способом

м2 39,68 142258

3585,3000

3585,3000
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 265 38140
1 2 3 4 5 6 7 8

165. 1 1 Затраты труда рабочих-строителей(1,8=753,49) чел-ч 0,032085 115,034 753,49 86677
165. 2 3 Затраты труда машинистов чел-ч 0,0025 8,963 1457,17 13061

Итого оплата труда: 27,82 99738
165. 3 107 С

(31-010103-0201)
Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) маш.-ч 0,00144 5,163 6319,49 32626

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00144 5,163 1267,10 6542

165. 4 258 С
(31-010101-0103)

Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) маш.-ч 0,00036 1,291 3707,52 4785

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00036 1,291 1267,10 1636

165. 5 2264 С
(31-010201-0103)

Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3 маш.-ч 0,0007 2,51 4350,93 10920

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,0007 2,51 1267,10 3180

Итого эксплуатация машин: 15,50 55581
НР первого уровня % 59,1 16,44 58945
НР второго уровня % 4,2 2,36 8451

Накладные расходы % -- 18,80 67396
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 4,68 16772

Сметная стоимость: 63,15 226426

166 Е11-270801-
0111 11-270801-
0111 РСНБ РК 
2015

Укрепление обочин щебнем м2 153,32 122460

166. 1 1 Затраты труда рабочих-строителей(2,5=801,46) чел-ч 0,036455 29,117 801,46 23336
166. 2 3 Затраты труда машинистов чел-ч 0,02851 22,771 1233,41 28086

Итого оплата труда: 64,38 51422
166. 3 107 С

(31-010103-0201)
Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) маш.-ч 0,00392 3,131 6319,49 19786

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00392 3,131 1267,10 3967

166. 4 112 С
(31-050501-0101)

Автопогрузчики, 5 т маш.-ч 0,00818 6,533 3505,83 22905

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00818 6,533 944,68 6172

166. 5 621 С
(32-010101-0102)

Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т маш.-ч 0,0146 11,661 3131,80 36520

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,0146 11,661 1087,90 12686

Укрепление обочин щебнем
798,7100
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 266 38140
1 2 3 4 5 6 7 8

166. 6 625 С
(32-010101-0201)

Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т маш.-ч 0,0009 0,718839 5590,21 4018

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,0009 0,718839 1267,10 911

166. 7 1135 С
(32-010211-0201)

Машины поливомоечные, 6000 л маш.-ч 0,00091 0,726826 3456,71 2512

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00091 0,726826 944,68 687

Итого эксплуатация машин: 123,45 98604
166. 8 249132 С

(21-130703-1405)
Вода техническая м3 0,007 5,591 93,00 520

Итого материалов: 0,65 520
НР первого уровня % 60,3 38,82 31008
НР второго уровня % 4,2 8,07 6446

Накладные расходы % -- 46,89 37453
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 16,02 12793

Сметная стоимость: 216,23 172706
167 С121-010201-

0603 21-010201-
0603 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, 
фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004

м3 4822,27 385160

НР второго уровня % 4,2 202,54 16177
Накладные расходы % -- 202,54 16177
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 401,98 32107

Сметная стоимость: 5426,79 433443

168 Е11-270403-
0201 11-270403-
0201 РСНБ РК 
2015

Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. 
Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на 
сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)

м2 1467,58 58703

168. 1 1 Затраты труда рабочих-строителей(2,5=801,46) чел-ч 0,03795 1,518 801,46 1217
168. 2 3 Затраты труда машинистов чел-ч 0,03737 1,495 1341,81 2006

Итого оплата труда: 80,56 3222
168. 3 107 С

(31-010103-0201)
Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) маш.-ч 0,00036 0,0144 6319,49 91

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00036 0,0144 1267,10 18

79,8710

Устройство щебеночного покрытия в конце съездов
40,0000
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 267 38140
1 2 3 4 5 6 7 8

168. 4 112 С
(31-050501-0101)

Автопогрузчики, 5 т маш.-ч 0,00398 0,1592 3505,83 558

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00398 0,1592 944,68 150

168. 5 258 С
(31-010101-0103)

Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) маш.-ч 0,00235 0,094 3707,52 349

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00235 0,094 1267,10 119

168. 6 621 С
(32-010101-0102)

Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т маш.-ч 0,00851 0,3404 3131,80 1066

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00851 0,3404 1087,90 370

168. 7 623 С
(32-010101-0104)

Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т маш.-ч 0,019 0,76 3970,46 3018

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,019 0,76 1267,10 963

168. 8 1135 С
(32-010211-0201)

Машины поливомоечные, 6000 л маш.-ч 0,0026 0,104 3456,71 359

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,0026 0,104 944,68 98

168. 9 1602 С
(32-010212-0101)

Распределители щебня и гравия маш.-ч 0,00057 0,0228 2736,74 62

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,00057 0,0228 1087,90 25

Итого эксплуатация машин: 158,22 6329
168.10 100071 С

(21-010201-0502)
Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 
мм СТ РК 1284-2004

м3 0,015 0,6 5157,62 3095

168.11 100073 С
(21-010201-0504)

Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 
мм СТ РК 1284-2004

м3 0,189 7,56 6342,82 47952

168.12 249132 С
(21-130703-1405)

Вода техническая м3 0,03 1,2 93,00 112

Итого материалов: 1278,95 51158
НР первого уровня % 60,3 48,58 1943
НР второго уровня % 4,2 63,68 2547

Накладные расходы % -- 112,26 4490
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 126,39 5055

Сметная стоимость: 1706,22 68249
УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 268 38140
1 2 3 4 5 6 7 8

169 Е11-270902-
0101 11-270902-
0101 РСНБ РК 
2015 Изм. и 
доп. вып. 4

Установка дорожных знаков на металлических стойках шт 4279,29 55631

169. 1 1 Затраты труда рабочих-строителей(3=836,74) чел-ч 3,68 47,84 836,74 40030
169. 2 3 Затраты труда машинистов чел-ч 0,1453 1,889 1405,87 2656

Итого оплата труда: 3283,48 42685
169. 3 762 С

(31-050102-0102)
Краны на автомобильном ходу, 10 т маш.-ч 0,0152 0,1976 3290,37 650

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,0152 0,1976 1267,10 250

169. 4 1069 С
(31-010303-0301)

Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.) маш.-ч 0,11 1,43 5897,51 8433

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,11 1,43 1267,10 1812

169. 5 2509 С
(33-010201-0101)

Автомобили бортовые, до 5 т маш.-ч 0,0201 0,2613 1893,09 495

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,0201 0,2613 944,68 247

Итого эксплуатация машин: 847,31 11015
169. 6 144689 С

(21-130201-0104)
Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87 т 0,00048 0,00624 491960,00 3070

169. 7 149220 С
(22-040101-0503)

Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 т 0,000193 0,002515 351343,77 884

169. 8 149375 С
(22-040601-0602)

Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 т 0,000034 0,000439 376950,05 166

169. 9 149397 С
(22-040701-0101)

Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, серая ГОСТ 
10144-89

т 0,000056 0,000731 638911,35 467

Итого материалов: 352,77 4586
НР первого уровня % 60,3 1979,94 25739
НР второго уровня % 4,2 262,89 3418

Накладные расходы % -- 2242,82 29157
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 521,77 6783

Сметная стоимость: 7043,88 91570

13,0000

Страниц - 359



Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 269 38140
1 2 3 4 5 6 7 8

170 С124-010201-
0204 24-010201-
0204 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 
1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со 
световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002

шт. 8926,91 8927

НР второго уровня % 4,2 374,93 375
Накладные расходы % -- 374,93 375
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 744,15 744

Сметная стоимость: 10045,99 10046
171 С124-010201-

0216 24-010201-
0216 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-
5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 
5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, B 900 мм, со световозвращающей пленкой 
типа 2 СТ РК 1125-2002

шт. 16075,50 192906

НР второго уровня % 4,2 675,17 8102
Накладные расходы % -- 675,17 8102
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 1340,05 16081

Сметная стоимость: 18090,72 217089
172 С121-060801-

0301 21-060801-
0301 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с 
преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т-
стойки металлические

т 387526,70 37978

НР второго уровня % 4,2 16276,12 1595
Накладные расходы % -- 16276,12 1595
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 32304,23 3166

Сметная стоимость: 436107,05 42738
173 Е11-060101-

0101 11-060101-
0101 РСНБ РК 
2015

Устройствобетонной подготовки-В7,5 м3 31505,92 13894

173. 1 1 Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48) чел-ч 1,552 0,684652 765,48 524
173. 2 3 Затраты труда машинистов чел-ч 0,1813 0,079953 1086,38 87

Итого оплата труда: 1385,37 611

1,0000

12,0000

0,0980

0,4410

Страниц - 359



Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 270 38140
1 2 3 4 5 6 7 8

173. 3 404 С
(31-040101-0201)

Вибратор поверхностный маш.-ч 0,48 0,21168 11,78 2

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. чел-ч -- -- -- --

173. 4 698 С
(31-050101-0102)

Краны башенные, 8 т маш.-ч 0,18 0,07938 3678,17 292

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,18 0,07938 944,68 75

173. 5 2509 С
(33-010201-0101)

Автомобили бортовые, до 5 т маш.-ч 0,0013 0,000573 1893,09 1

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,0013 0,000573 944,68 1

Итого эксплуатация машин: 770,71 340
173. 6 100467 С

(21-020101-0301)
Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 м3 1,02 0,44982 27350,02 12303

173. 7 147049 С
(21-130803-1101)

Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 10 м2 0,25 0,11025 6598,38 727

173. 8 249132 С
(21-130703-1405)

Вода техническая м3 0,002 0,000882 93,00 0

Итого материалов: 29546,80 13030
НР первого уровня % 48,5 671,90 296
НР второго уровня % 4,2 1351,47 596

Накладные расходы % -- 2023,37 892
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 2682,34 1183

Сметная стоимость: 36211,64 15969

174 Е11-270903-
0105 11-270903-
0105 РСНБ РК 
2015 Изм. и 
доп. вып. 4

Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, 
шаг 1:3

км линии 14002,96 11622

174. 1 1 Затраты труда рабочих-строителей(1,8=753,49) чел-ч 3,657 3,035 753,49 2287
174. 2 3 Затраты труда машинистов чел-ч 1,9 1,577 1161,80 1832

Итого оплата труда: 4962,93 4119
174. 3 1115 С

(32-010211-0103)
Машины маркировочные маш.-ч 0,87 0,7221 2084,23 1505

0,8300
Маркировка проезжей части
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01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,87 0,7221 1087,90 786

174. 4 1135 С
(32-010211-0201)

Машины поливомоечные, 6000 л маш.-ч 1,03 0,8549 3456,71 2955

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 1,03 0,8549 944,68 808

Итого эксплуатация машин: 6179,75 5129
174. 5 147080 С

(21-130804-0601)
Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97 т 0,0008 0,000664 579314,06 385

174. 6 249547 С
(22-040901-0101)

Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 
2066-2010

кг 10,5 8,715 438,50 3822

Итого материалов: 5067,70 4206
НР первого уровня % 60,3 2992,65 2484
НР второго уровня % 4,2 713,82 592

Накладные расходы % -- 3706,46 3076
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 1416,75 1176

Сметная стоимость: 19126,18 15875
175 Е11-270903-

0103 11-270903-
0103 РСНБ РК 
2015 Изм. и 
доп. вып. 4

Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, "Зебра" км линии 83066,71 4486

175. 1 1 Затраты труда рабочих-строителей(1,8=753,49) чел-ч 3,657 0,197478 753,49 149
175. 2 3 Затраты труда машинистов чел-ч 1,9 0,1026 1161,80 119

Итого оплата труда: 4962,93 268
175. 3 1115 С

(32-010211-0103)
Машины маркировочные маш.-ч 0,87 0,04698 2084,23 98

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,87 0,04698 1087,90 51

175. 4 1135 С
(32-010211-0201)

Машины поливомоечные, 6000 л маш.-ч 1,03 0,05562 3456,71 192

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 1,03 0,05562 944,68 53

Итого эксплуатация машин: 6179,75 334
175. 5 147080 С

(21-130804-0601)
Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97 т 0,0008 0,000043 579314,06 25

0,0540
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175. 6 249547 С
(22-040901-0101)

Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 
2066-2010

кг 168 9,072 438,50 3978

Итого материалов: 74131,45 4003
НР первого уровня % 60,3 2992,65 162
НР второго уровня % 4,2 3614,49 195

Накладные расходы % -- 6607,14 357
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 7173,91 387

Сметная стоимость: 96847,76 5230
Тенге 37296323

В том числе:
Тенге 37296323
Тенге 25001477
Тенге 2215761
Тенге 239811
Тенге 7018192
Тенге 484173

Накладные расходы - Тенге 2948618
в т.ч. накладные первого уровня - Тенге 1326461
в т.ч. накладные второго уровня - Тенге 1622157

Сметная прибыль - Тенге 3219595
Тенге 43464537

Нормативная трудоемкость - чел.-ч 2272
Сметная заработная плата - Тенге 2215761
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 Тенге 43464537
Нормативная трудоемкость - чел.-ч 2272
Сметная заработная плата - Тенге 2215761

Тенге 137414332

- зарплата рабочих-строителей Тенге 4220637
- затраты на эксплуатацию машин Тенге 11517009
- в том числе зарплата машинистов Тенге 3417502
- материалов, изделий и конструкций Тенге 120430996
- перевозка грузов Тенге 1245690
- инженерное оборудование поставки подрядчика Тенге 0

Тенге 4578142
Тенге 141992474
Тенге 5963684
Тенге 147956158

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5

Стоимость общестроительных работ -
Материалы -
Всего заработная плата -

в том числе:

Накладные расходы I уровня
Итого с накладными расходами I уровня
Накладные расходы II уровня
ИТОГО:

Стоимость материалов и конструкций -
Местные материалы -
Транспортные расходы -

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:
Итого прямые затраты:
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Тенге 11836493
Тенге 159792650ИТОГО по смете:

Сметная прибыль
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Наименование стройки -
Объект номер -

 ЛОКАЛЬНЫЙ   РЕСУРСНЫЙ   СМЕТНЫЙ   РАСЧЕТ

на
Наименование объекта -
Основание:

Тенге

на единицу общая
1 3 4 5 6 7

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
1 АВС 000001 1 Затраты труда рабочих-строителей чел-ч 5223,8543 807,95 4220637
2 01-010102-0100 3 Затраты труда машинистов чел-ч 2576,1033 1326,62 (3417502)

ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ: Тенге 4220637

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
1 31-010103-0201 107 Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) маш.-ч 200,855238 6319,49 1269302,67

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 200,8552376 1267,1 254503,67
2 31-050501-0101 112 Автопогрузчики, 5 т маш.-ч 332,515404 3505,83 1165742,48

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 332,5154044 944,68 314120,65
3 33-010101-0101 162 Автомобили-самосвалы, 7 т маш.-ч 0,3088792 2059,14 636,03

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,3088792 944,68 291,79
4 31-010101-0103 258 Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) маш.-ч 281,198883 3707,52 1042550,48

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 281,1988832 1267,1 356307,1
5 31-010101-0104 259 Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.) маш.-ч 9,6442 4061,03 39165,39

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 9,6442 1267,1 12220,17
6 31-040101-0201 404 Вибратор поверхностный маш.-ч 1,14384 11,78 13,47

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. чел-ч -- -- --
7 32-010102-0301 618 Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т маш.-ч 60,3382524 691,4 41717,87

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. чел-ч -- -- --
8 32-010101-0102 621 Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т маш.-ч 606,081833 3131,8 1898127,08

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 606,081833 1087,9 659356,43
9 32-010101-0104 623 Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т маш.-ч 643,44614 3970,46 2554777,16

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 643,44614 1267,1 815310,6
10 32-010101-0201 625 Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т маш.-ч 26,390412 5590,21 147527,95

мкр.РТС

Форма 4А' АВС-4
Реконструкция внутрисельской дороги с.Ганюшкино Курмангазинского района с тротуарами

31-16-5

№ 31-16-5
(локальная смета)

мкр.РТС
Ведомость объемов работ

Составлен в ценах 3-квартала 2017г.

№ п/п Шифр ресурсов Код 
АВС

Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и  деталей Единица 
измерения

Количество 
единиц

Сметная стоимость

2
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01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 26,390412 1267,1 33439,29

11 31-050101-0102 698 Краны башенные, 8 т маш.-ч 0,42894 3678,17 1577,71
01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,42894 944,68 405,21

12 31-050102-0102 762 Краны на автомобильном ходу, 10 т маш.-ч 3,6927 3290,37 12150,35
01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 3,6927 1267,1 4679,02

13 31-050102-0104 776 Краны на автомобильном ходу, 16 т маш.-ч 0,2106 4234,37 891,76
01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,2106 1267,1 266,85

14 31-050104-0101 783 Краны на гусеничном ходу, до 16 т маш.-ч 0,76674 2992,4 2294,39
01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,76674 1087,9 834,14

15 31-010303-0301 1069 Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.) маш.-ч 6,6 5897,51 38923,57
01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 6,6 1267,1 8362,86

16 31-010303-0401 1070 Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле маш.-ч 2,04 4053,22 8268,57
01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 2,04 1267,1 2584,88

17 32-010211-0103 1115 Машины маркировочные маш.-ч 2,79531 2084,23 5826,07
01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 2,79531 1087,9 3041,02

18 32-010211-0201 1135 Машины поливомоечные, 6000 л маш.-ч 189,708687 3456,71 655767,91
01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 189,7086868 944,68 179214

19 32-010202-0101 1239 Автогудронаторы, 3500 л маш.-ч 2,397285 4401,36 10551,31
01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел. чел-ч 4,79457 1087,9 5216,01

20 32-010202-0301 1240 Гудронаторы ручные маш.-ч 42,8098 94,23 4033,97
01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. чел-ч -- -- --

21 32-010212-0101 1602 Распределители щебня и гравия маш.-ч 9,510735 2736,74 26028,41
01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 9,510735 1087,9 10346,73

22 33-040101-0102 1835 Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.) маш.-ч 60,3382524 3053,87 184265,18
01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 60,3382524 1087,9 65641,98

23 32-010209-0101 1955 Укладчики асфальтобетона маш.-ч 49,532 5690,57 281865,31
01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 49,532 1267,1 62762

24 31-010201-0103 2264 Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3 маш.-ч 141,516744 4350,93 615729,45
01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 141,516744 1267,1 179315,87

25 33-010201-0101 2509 Автомобили бортовые, до 5 т маш.-ч 3,7270279 1893,09 7055,6
01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 3,7270279 944,68 3520,85

ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ: Тенге 10014790
В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ: Тенге 3417502

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
1 21-010201-0502 100071 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-

2004
м3 250,2825 5157,62 1290862,03

2 21-010201-0504 100073 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-
2004

м3 3153,5595 6342,82 20002460,3

3 21-010201-0603 100080 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 
1284-2004

м3 379,198 4822,27 1828595,14
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4 21-010201-0604 100081 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 

1284-2004
м3 0,347456 4872,37 1692,93

5 21-010601-0101 100414 Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 м3 3627,855 6160,95 22351033,3
6 21-020101-0301 100467 Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 м3 2,43066 27350,02 66478,6
7 21-020401-2804 102636 Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 м3 0,11804 27550,04 3252,01
8 21-020501-0304 102737 Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013 т 3162,972 22866,31 72325498,3

9 21-050302-0101 127727 Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 т 0,110224 205870,68 22691,89
10 21-070201-0301 131548 Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, 

толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86
м3 2,6535 24465,24 64918,51

11 21-130104-0202 144640 Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90 т 8,878909 98649,63 875901,09
12 21-130201-0104 144689 Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87 т 0,0288 491960 14168,45
13 21-130702-1101 146692 Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79 т 0,00009 250454,59 22,54
14 21-130702-1102 146693 Смазка защитная ЗЭС кг 0,3 1336,06 400,82
15 21-130803-1001 147047 Ветошь кг 0,06 84,66 5,08
16 21-130803-1101 147049 Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 10 м2 0,59575 6598,38 3930,98
17 21-130804-0601 147080 Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97 т 0,0025704 579314,06 1489,07
18 22-040101-0503 149220 Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 т 0,01161 351343,77 4079,1
19 22-040601-0602 149375 Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 т 0,002028 376950,05 764,45
20 22-040701-0101 149397 Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, серая ГОСТ 10144-89 т 0,003372 638911,35 2154,41
21 23-030101-0304 187621 Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 комплект 13 15695,82 204045,66
22 24-010201-0204 239607 Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 

1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002
шт. 10 8926,91 89269,1

23 24-010201-0215 239618 Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 
5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, B=700 мм, со 
световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002

шт. 3 8927,62 26782,86

24 24-010201-0216 239619 Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 
5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, B=900 мм, со 
световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002

шт. 46 16075,5 739473

25 24-010201-0234 239637 Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 
7.21.1, 7.4.8, размерами 350 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-
2002

шт. 1 7104,85 7104,85

26 24-040207-2805 242810 Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98 шт. 18 42,84 771,12
27 21-130703-1405 249132 Вода техническая м3 1581,80883 93 147108,22
28 22-040201-0701 249408 Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71 кг 1,2 367,46 440,95
29 22-040501-0801 249502 Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003 кг 0,3 300 90
30 22-040901-0101 249547 Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010 кг 65,436 438,5 28693,69
31 С121-040301-

0201
Кольца опорные железобетонные для колодцев марка КЦО-1 шт. 39 3232,79 126078,81
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32 С121-060801-

0301
Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных 
профилей и круглых труб, масса до 0,1 т-стойки металлические

т 0,518 387526,7 200738,83

ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ: Тенге 120430996

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ
1 С341-020102-

1001
Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 
1. Расстояние перевозки 1 км

т 1813,1096 65,31 118414,19

2 С341-020102-
1005

Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 
1. Расстояние перевозки 5 км

т 4936,3912 148 730585,9

3 С341-020102-
1006

Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 
1. Расстояние перевозки 6 км

т 2322,27 170,82 396690,16

ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ: Тенге 1245690

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ Тенге 137414332
Накладные расходы - Тенге 10541826
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ: Тенге 147956158
Сметная прибыль - Тенге 11836493
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ: Тенге 159792650
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 278 38150

по смете №

Тенге

Строитель- 
ных работ

Монтажных 
работ

Оборудо- 
вания

Прочих 
затрат

Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 улица Кабдолова 11273911 11273911 611 598585 6,44
2 улица Кабдолова (уч.3) 24631852 24631852 1119 1110754 14,08
3 улица Кабдолова (уч.1) 13210049 13210049 651 634119 7,55
4 улица Кабдолова (уч.2) 14767897 14767897 738 738512 8,44
5 улица Кабдолова (уч.4) 19837702 19837702 1048 1033844 11,34
6 улица Кыдыр ата 44447562 44447562 2129 2081754 25,40
7 улица Атырау 38107011 38107011 1955 1891357 21,77
8 Проезд к детскому саду 8728047 8728047 369 360446 4,99

Всего по смете: 175004029 175004029 8622 8449371 100,00

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

31-16-6

на мкр.Самаркино
(наименование работ и затрат)

Составлена в ценах 3-квартала 2017г.
Норматив- 
ная трудо- 
емкость, 
чел.-ч.

Средства на 
оплату 
труда

Показатели 
единичной 
стоимости

Удельный 
показатель  
в % к итогу

N п.п. Наименование разделов
Единица 
измере- 

ния
Объем

Сметная стоимость
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 279 38150

Наименование стройки -
Наименование объекта -

ЛОКАЛЬНАЯ   РЕСУРСНАЯ   СМЕТА    №  

на 

Основание:

175004,029
8449,371

8,622

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Е12-160101-
0801 12-160101-
0801 РСНБ РК 
2015

Люки чугунные. Демонтаж люк 2016,72 2017

Итого оплата труда: 2016,72 2017
Накладные расходы % -- 1326,64 1327
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 267,47 267

Сметная стоимость: 3610,82 3611
2 Е11-231201-

0101 11-231201-
0101 РСНБ РК 
2015

Установка люков шт 1649,28 1649

Итого оплата труда: 1352,53 1353
Итого эксплуатация машин: 152,39 152
Итого материалов: 220,40 220

Накладные расходы % -- 944,47 944
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 207,50 208

Сметная стоимость: 2801,25 2801

Реконструкция внутрисельской дороги с.Ганюшкино Курмангазинского района с тротуарами
мкр.Самаркино

Объект номер - 31-16-6
31-16-6

мкр.Самаркино

Стоимость, тенге

на единицу 
измерения по проекту

на.единицу 
измерения по проекту

Ведомость объемов работ

Сметная стоимость, тыс. тенге
Сметная заработная плата, тыс. тенге
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч

Составлена в ценах 3-квартала 2017г.

№ п.п. Шифр норм и   
коды ресурсов

Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество

РАЗДЕЛ 1.улица Кабдолова
Подготовка территории строительства

1,0000

1,0000

Не удается 
отобразить 
связанный 
рисунок. 
Возможно, 
этот  файл 
был переме …
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 280 38150
1 2 3 4 5 6 7 8
3 С123-030101-

0304 23-030101-
0304 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 комплект 15695,82 15696

Накладные расходы % -- 659,22 659
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 1308,40 1308

Сметная стоимость: 17663,45 17663
4 Е11-070201-

0201 11-070201-
0201 РСНБ РК 
2015

Монтаж кольца опорного КЦО-1 м3 11250,47 675

Итого оплата труда: 7074,28 424
Итого эксплуатация машин: 5619,51 337
Итого материалов: 640,01 38

Накладные расходы % -- 5050,16 303
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 1304,05 78

Сметная стоимость: 17604,68 1056
5 С121-040301-

0201 21-040301-
0201 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Кольца опорные железобетонные для колодцев марка КЦО-1 шт. 3232,79 9698

Накладные расходы % -- 135,78 407
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 269,49 808

Сметная стоимость: 3638,05 10914
6 Е11-060101-

0101 11-060101-
0101 РСНБ РК 
2015

Устройство бетонной подготовки Бетон В7,5 м3 31505,92 126

Итого оплата труда: 1385,37 6
Итого эксплуатация машин: 770,71 3
Итого материалов: 29546,80 118

Накладные расходы % -- 2023,37 8
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 2682,34 11

Сметная стоимость: 36211,64 145

3,0000

0,0040

1,0000

0,0600
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 281 38150
1 2 3 4 5 6 7 8
7 Е11-330303-

0301 11-330303-
0301 РСНБ РК 
2015 ТЧ 33 
подраздел 03 
табл.5 п.3.53 
Кзтр=1,5

Демонтаж опор опора 5205,05 5205

Итого оплата труда: 3459,97 3460
Итого эксплуатация машин: 2837,94 2838

Накладные расходы % -- 2443,08 2443
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 611,85 612

Сметная стоимость: 8259,97 8260
8 Е11-330202-

0101 11-330202-
0101 РСНБ РК 
2015

Опоры железобетонные одностоечные. Установка опора 7181,54 7182

Итого оплата труда: 4218,73 4219
Итого эксплуатация машин: 3583,26 3583
Итого материалов: 576,84 577

Накладные расходы % -- 3013,91 3014
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 815,64 816

Сметная стоимость: 11011,09 11011

9 Е11-010105-
0502 11-010105-
0502 РСНБ РК 
2015

Устройство корыта глубиной до 50см. Группа грунтов 2 м3 грунта 60,97 29199

Итого оплата труда: 20,84 9979
Итого эксплуатация машин: 60,97 29199

Накладные расходы % -- 15,39 7372
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 6,11 2926

Сметная стоимость: 82,47 39496
10 Е11-010201-

0101 11-010201-
0101 РСНБ РК 
2015

Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 
т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 
проходов

м3 66,87 28621

Итого оплата труда: 22,55 9652
Итого эксплуатация машин: 66,87 28621

Накладные расходы % -- 16,70 7146

1,0000

1,0000

Земляные работы
478,9000

428,0000
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 282 38150
1 2 3 4 5 6 7 8

Сметная прибыль (Н30=8) % 8 6,69 2861
Сметная стоимость: 90,25 38628

11 Е11-010201-
0107 11-010201-
0107 РСНБ РК 
2015 К=5

Добавлять за каждый последующий проход по одному следу 
прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при 
толщине слоя 20 см

м3 29,50 12627

Итого оплата труда: 8,57 3668
Итого эксплуатация машин: 29,50 12627

Накладные расходы % -- 6,52 2789
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 2,88 1233

Сметная стоимость: 38,90 16650
12 Е11-010201-

0601 11-010201-
0601 РСНБ РК 
2015

Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3 67,70 28974

Итого оплата труда: 23,15 9909
Итого эксплуатация машин: 48,50 20757
Итого материалов: 9,30 3980

Накладные расходы % -- 17,10 7319
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 6,78 2903

Сметная стоимость: 91,58 39196
13 Е11-010203-

0112 11-010203-
0112 РСНБ РК 
2015

Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы 
механизированным способом

м2 39,68 94236

Итого оплата труда: 27,82 66069
Итого эксплуатация машин: 15,50 36818

Накладные расходы % -- 18,80 44645
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 4,68 11110

Сметная стоимость: 63,15 149991
14 Е11-010102-

0308 11-010102-
0308 РСНБ РК 
2015

Грунты 2 группы. Погрузка из штабеля на автомобили-самосвалы 
экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3

м3 грунта 146,33 70079

Итого оплата труда: 50,24 24058
Итого эксплуатация машин: 137,48 65837
Итого материалов: 0,19 93

Накладные расходы % -- 37,08 17759
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 14,67 7027

428,0000

428,0000

2375,0000

478,9000
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1 2 3 4 5 6 7 8

Сметная стоимость: 198,09 94865
15 С341-020102-

1002 41-020102-
1002 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. 
Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км

т 84,76 54650

Накладные расходы % -- 3,56 2295
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 7,07 4556

Сметная стоимость: 95,39 61501
16 С341-020102-

1001 41-020102-
1001 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. 
Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км

т 65,31 16691

Накладные расходы % -- 2,74 701
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 5,44 1391

Сметная стоимость: 73,50 18783
17 Е11-010102-

0602 11-010102-
0602 РСНБ РК 
2015

Грунты 2-3 группы. Работа на отвале м3 грунта 18,70 6413

Итого оплата труда: 8,27 2836
Итого эксплуатация машин: 15,58 5344
Итого материалов: 0,19 67

Накладные расходы % -- 5,88 2016
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 1,97 674

Сметная стоимость: 26,54 9103
18 Е11-010104-

0202 11-010104-
0202 РСНБ РК 
2015

Грунты 2 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 
л с) при перемещении грунта до 10 м

м3 грунта 46,70 6349

Итого оплата труда: 14,57 1981
Итого эксплуатация машин: 46,70 6349

Накладные расходы % -- 10,94 1487
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 4,61 627

Сметная стоимость: 62,25 8462

255,5672

342,9600

135,9400

644,7648
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1 2 3 4 5 6 7 8

19 Е11-010201-
0101 11-010201-
0101 РСНБ РК 
2015

Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 
т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 
проходов

м3 66,87 9090

Итого оплата труда: 22,55 3066
Итого эксплуатация машин: 66,87 9090

Накладные расходы % -- 16,70 2270
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 6,69 909

Сметная стоимость: 90,25 12269
20 Е11-010201-

0107 11-010201-
0107 РСНБ РК 
2015 К=5

Добавлять за каждый последующий проход по одному следу 
прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при 
толщине слоя 20 см

м3 29,50 4011

Итого оплата труда: 8,57 1165
Итого эксплуатация машин: 29,50 4011

Накладные расходы % -- 6,52 886
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 2,88 392

Сметная стоимость: 38,90 5288
21 Е11-010201-

0601 11-010201-
0601 РСНБ РК 
2015

Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3 67,70 9203

Итого оплата труда: 23,15 3147
Итого эксплуатация машин: 48,50 6593
Итого материалов: 9,30 1264

Накладные расходы % -- 17,10 2325
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 6,78 922

Сметная стоимость: 91,58 12449
22 Е11-010203-

0112 11-010203-
0112 РСНБ РК 
2015

Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы 
механизированным способом

м2 39,68 35948

Итого оплата труда: 27,82 25204
Итого эксплуатация машин: 15,50 14045

Накладные расходы % -- 18,80 17031
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 4,68 4238

Сметная стоимость: 63,15 57218

135,9400

135,9400

135,9400

906,0000

Устройство дорожной одежды
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1 2 3 4 5 6 7 8

23 Е11-270402-
0101 11-270402-
0101 РСНБ РК 
2015 Изм. и 
доп. вып. 2

Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной 
смеси толщиной слоя 15см

м2 146,99 216957

Итого оплата труда: 70,38 103878
Итого эксплуатация машин: 106,66 157428
Итого материалов: 0,98 1441

Накладные расходы % -- 50,39 74381
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 15,79 23307

Сметная стоимость: 213,17 314645
24 С121-010601-

0101 21-010601-
0101 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 м3 6160,95 1500438

Накладные расходы % -- 258,76 63018
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 513,58 125076

Сметная стоимость: 6933,29 1688533
25 Е11-270403-

0201 11-270403-
0201 РСНБ РК 
2015

Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. 
Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на 
сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)

м2 1467,58 1743483

Итого оплата труда: 80,56 95704
Итого эксплуатация машин: 158,22 187960
Итого материалов: 1278,95 1519389

Накладные расходы % -- 112,26 133359
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 126,39 150147

Сметная стоимость: 1706,22 2026990
26 Е11-270602-

0901 11-270602-
0901 РСНБ РК 
2015

Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2 т 103076,97 61228

Итого оплата труда: 725,63 431
Итого эксплуатация машин: 1467,85 872
Итого материалов: 101609,12 60356

Накладные расходы % -- 4785,16 2842

1476,0000

243,5400

1188,0000

0,5940
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1 2 3 4 5 6 7 8

Сметная прибыль (Н30=8) % 8 8628,97 5126
Сметная стоимость: 116491,11 69196

27 Е11-270602-
0302 11-270602-
0302 РСНБ РК 
2015

Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих 
асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью 
каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б-толщ.7см

м2 2453,80 3032893

Итого оплата труда: 60,15 74348
Итого эксплуатация машин: 78,84 97447
Итого материалов: 2338,45 2890329

Накладные расходы % -- 140,85 174096
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 207,57 256559

Сметная стоимость: 2802,22 3463549
28 Е11-270602-

0402 11-270602-
0402 РСНБ РК 
2015 К=6

Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. 
добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 
11-270602-0302

м2 
покрытия

1757,72 2172539

Итого оплата труда: 0,59 725
Итого эксплуатация машин: 0,11 137
Итого материалов: 1757,02 2171677

Накладные расходы % -- 74,19 91702
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 146,55 181139

Сметная стоимость: 1978,46 2445381

29 Е11-270801-
0111 11-270801-
0111 РСНБ РК 
2015

Устройство обочин из местного грунта, толщ.10см, с уплотнением и 
поливом водой

м2 153,32 211799

Итого оплата труда: 64,38 88937
Итого эксплуатация машин: 123,45 170539
Итого материалов: 0,65 899

Накладные расходы % -- 46,89 64777
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 16,02 22126

Сметная стоимость: 216,23 298702
30 Е11-010203-

0112 11-010203-
0112 РСНБ РК 
2015

Планировка присыпных обочин из грунтов 2 группы 
механизированным способом

м2 39,68 54811

Итого оплата труда: 27,82 38429
Итого эксплуатация машин: 15,50 21415

1236,0000

1236,0000

Устройство обочин из местного грунта
1381,4000

1381,4000
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1 2 3 4 5 6 7 8

Накладные расходы % -- 18,80 25967
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 4,68 6462

Сметная стоимость: 63,15 87241

31 Е11-270801-
0111 11-270801-
0111 РСНБ РК 
2015

Укрепление обочин щебнем м2 153,32 46296

Итого оплата труда: 64,38 19440
Итого эксплуатация машин: 123,45 37277
Итого материалов: 0,65 197

Накладные расходы % -- 46,89 14159
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 16,02 4836

Сметная стоимость: 216,23 65291
32 С121-010201-

0603 21-010201-
0603 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, 
фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004

м3 4822,27 145608

Накладные расходы % -- 202,54 6116
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 401,98 12138

Сметная стоимость: 5426,79 163862

33 Е11-270902-
0101 11-270902-
0101 РСНБ РК 
2015 Изм. и 
доп. вып. 4

Установка дорожных знаков на металлических стойках шт 4279,29 4279

Итого оплата труда: 3283,48 3283
Итого эксплуатация машин: 847,31 847
Итого материалов: 352,77 353

Накладные расходы % -- 2242,82 2243
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 521,77 522

Сметная стоимость: 7043,88 7044

Укрепление обочин щебнем
301,9500

30,1950

УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ
1,0000
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 288 38150
1 2 3 4 5 6 7 8

34 С124-010201-
0204 24-010201-
0204 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 
1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со 
световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002

шт. 8926,91 8927

Накладные расходы % -- 374,93 375
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 744,15 744

Сметная стоимость: 10045,99 10046
35 С121-060801-

0301 21-060801-
0301 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с 
преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т-
стойки металлические

т 387526,70 5425

Накладные расходы % -- 16276,12 228
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 32304,23 452

Сметная стоимость: 436107,05 6105
36 Е11-060101-

0101 11-060101-
0101 РСНБ РК 
2015

Устройство бетонной подготовки-В7,5 м3 31505,92 1985

Итого оплата труда: 1385,37 87
Итого эксплуатация машин: 770,71 49
Итого материалов: 29546,80 1861

Накладные расходы % -- 2023,37 127
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 2682,34 169

Сметная стоимость: 36211,64 2281

37 Е11-270903-
0105 11-270903-
0105 РСНБ РК 
2015 Изм. и 
доп. вып. 4

Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, 
шаг 1:3

км линии 14002,96 2885

Итого оплата труда: 4962,93 1022
Итого эксплуатация машин: 6179,75 1273
Итого материалов: 5067,70 1044

0,0630

Маркировка проезжей части
0,2060

1,0000

0,0140

Страниц - 359



Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 289 38150
1 2 3 4 5 6 7 8

Накладные расходы % -- 3706,46 764
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 1416,75 292

Сметная стоимость: 19126,18 3940
38 Е11-270903-

0103 11-270903-
0103 РСНБ РК 
2015 Изм. и 
доп. вып. 4

Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, "Зебра" км линии 83066,71 1495

Итого оплата труда: 4962,93 89
Итого эксплуатация машин: 6179,75 111
Итого материалов: 74131,45 1334

Накладные расходы % -- 6607,14 119
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 7173,91 129

Сметная стоимость: 96847,76 1743
Тенге 9659387

В том числе:
Тенге 9659387
Тенге 6655240
Тенге 598585
Тенге 30048
Тенге 1655745
Тенге 71341

Накладные расходы - Тенге 779419
Сметная прибыль - Тенге 835105

Тенге 11273911
Нормативная трудоемкость - чел.-ч 611
Сметная заработная плата - Тенге 598585
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 Тенге 11273911
Нормативная трудоемкость - чел.-ч 611
Сметная заработная плата - Тенге 598585

0,0180

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1

Стоимость общестроительных работ -

РАЗДЕЛ 2.улица Кабдолова (уч.3)
Подготовка территории строительства

Материалы -
Всего заработная плата -
Стоимость материалов и конструкций -
Местные материалы -
Транспортные расходы -

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 290 38150
1 2 3 4 5 6 7 8

39 Е11-330303-
0301 11-330303-
0301 РСНБ РК 
2015 ТЧ 33 
подраздел 03 
табл.5 п.3.53 
Кзтр=1,5

Демонтаж опор опора 5205,05 20820

Итого оплата труда: 3459,97 13840
Итого эксплуатация машин: 2837,94 11352

Накладные расходы % -- 2443,08 9772
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 611,85 2447

Сметная стоимость: 8259,97 33040
40 Е11-330202-

0101 11-330202-
0101 РСНБ РК 
2015

Опоры железобетонные одностоечные. Установка опора 7181,54 28726

Итого оплата труда: 4218,73 16875
Итого эксплуатация машин: 3583,26 14333
Итого материалов: 576,84 2307

Накладные расходы % -- 3013,91 12056
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 815,64 3263

Сметная стоимость: 11011,09 44044

41 Е11-010105-
0502 11-010105-
0502 РСНБ РК 
2015

Устройство корыта глубиной до 50 см. Группа грунтов 2 м3 грунта 60,97 72737

Итого оплата труда: 20,84 24859
Итого эксплуатация машин: 60,97 72737

Накладные расходы % -- 15,39 18364
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 6,11 7288

Сметная стоимость: 82,47 98389
42 Е11-010201-

0101 11-010201-
0101 РСНБ РК 
2015

Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 
т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 
проходов

м3 66,87 45205

Итого оплата труда: 22,55 15245
Итого эксплуатация машин: 66,87 45205

Накладные расходы % -- 16,70 11287

4,0000

4,0000

Земляные работы
1193,0000

676,0000
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 291 38150
1 2 3 4 5 6 7 8

Сметная прибыль (Н30=8) % 8 6,69 4519
Сметная стоимость: 90,25 61011

43 Е11-010201-
0107 11-010201-
0107 РСНБ РК 
2015 К=5

Добавлять за каждый последующий проход по одному следу 
прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при 
толщине слоя 20 см

м3 29,50 19944

Итого оплата труда: 8,57 5793
Итого эксплуатация машин: 29,50 19944

Накладные расходы % -- 6,52 4405
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 2,88 1948

Сметная стоимость: 38,90 26298
44 Е11-010201-

0601 11-010201-
0601 РСНБ РК 
2015

Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3 67,70 45762

Итого оплата труда: 23,15 15651
Итого эксплуатация машин: 48,50 32784
Итого материалов: 9,30 6287

Накладные расходы % -- 17,10 11560
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 6,78 4586

Сметная стоимость: 91,58 61908
45 Е11-010203-

0112 11-010203-
0112 РСНБ РК 
2015

Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы 
механизированным способом

м2 39,68 148873

Итого оплата труда: 27,82 104376
Итого эксплуатация машин: 15,50 58165

Накладные расходы % -- 18,80 70529
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 4,68 17552

Сметная стоимость: 63,15 236954
46 Е11-010102-

0308 11-010102-
0308 РСНБ РК 
2015

Грунты 2 группы. Погрузка из штабеля на автомобили-самосвалы 
экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3

м3 грунта 146,33 174576

Итого оплата труда: 50,24 59930
Итого эксплуатация машин: 137,48 164009
Итого материалов: 0,19 233

Накладные расходы % -- 37,08 44239
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 14,67 17505

676,0000

676,0000

3752,0000

1193,0000
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 292 38150
1 2 3 4 5 6 7 8

Сметная стоимость: 198,09 236319
47 С341-020102-

1002 41-020102-
1002 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. 
Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км

т 84,76 159986

Накладные расходы % -- 3,56 6719
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 7,07 13336

Сметная стоимость: 95,39 180042
48 С341-020102-

1001 41-020102-
1001 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. 
Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км

т 65,31 23206

Накладные расходы % -- 2,74 975
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 5,44 1934

Сметная стоимость: 73,50 26115
49 Е11-010102-

0602 11-010102-
0602 РСНБ РК 
2015

Грунты 2-3 группы. Работа на отвале м3 грунта 18,70 18774

Итого оплата труда: 8,27 8303
Итого эксплуатация машин: 15,58 15644
Итого материалов: 0,19 196

Накладные расходы % -- 5,88 5902
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 1,97 1974

Сметная стоимость: 26,54 26649
50 Е11-010104-

0202 11-010104-
0202 РСНБ РК 
2015

Грунты 2 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 
л с) при перемещении грунта до 10 м

м3 грунта 46,70 8827

Итого оплата труда: 14,57 2754
Итого эксплуатация машин: 46,70 8827

Накладные расходы % -- 10,94 2067
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 4,61 871

Сметная стоимость: 62,25 11765

1887,5200

355,3200

1004,0000

189,0000
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 293 38150
1 2 3 4 5 6 7 8

51 Е11-010201-
0101 11-010201-
0101 РСНБ РК 
2015

Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 
т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 
проходов

м3 66,87 12639

Итого оплата труда: 22,55 4262
Итого эксплуатация машин: 66,87 12639

Накладные расходы % -- 16,70 3156
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 6,69 1264

Сметная стоимость: 90,25 17058
52 Е11-010201-

0107 11-010201-
0107 РСНБ РК 
2015 К=5

Добавлять за каждый последующий проход по одному следу 
прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при 
толщине слоя 20 см

м3 29,50 5576

Итого оплата труда: 8,57 1620
Итого эксплуатация машин: 29,50 5576

Накладные расходы % -- 6,52 1232
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 2,88 545

Сметная стоимость: 38,90 7352
53 Е11-010201-

0601 11-010201-
0601 РСНБ РК 
2015

Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3 67,70 12795

Итого оплата труда: 23,15 4376
Итого эксплуатация машин: 48,50 9166
Итого материалов: 9,30 1758

Накладные расходы % -- 17,10 3232
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 6,78 1282

Сметная стоимость: 91,58 17309
54 Е11-010203-

0112 11-010203-
0112 РСНБ РК 
2015

Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы 
механизированным способом

м2 39,68 49995

Итого оплата труда: 27,82 35051
Итого эксплуатация машин: 15,50 19533

Накладные расходы % -- 18,80 23685
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 4,68 5894

Сметная стоимость: 63,15 79574

189,0000

189,0000

189,0000

1260,0000

Устройство дорожной одежды
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 294 38150
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55 Е11-270402-
0101 11-270402-
0101 РСНБ РК 
2015 Изм. и 
доп. вып. 2

Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной 
смеси толщиной слоя 15см

м2 146,99 342633

Итого оплата труда: 70,38 164051
Итого эксплуатация машин: 106,66 248622
Итого материалов: 0,98 2276

Накладные расходы % -- 50,39 117468
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 15,79 36808

Сметная стоимость: 213,17 496910
56 С121-010601-

0101 21-010601-
0101 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 м3 6160,95 2369594

Накладные расходы % -- 258,76 99523
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 513,58 197529

Сметная стоимость: 6933,29 2666646
57 Е11-270403-

0201 11-270403-
0201 РСНБ РК 
2015

Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. 
Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на 
сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)

м2 1467,58 3023211

Итого оплата труда: 80,56 165951
Итого эксплуатация машин: 158,22 325924
Итого материалов: 1278,95 2634631

Накладные расходы % -- 112,26 231246
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 126,39 260357

Сметная стоимость: 1706,22 3514814
58 Е11-270602-

0901 11-270602-
0901 РСНБ РК 
2015

Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2 т 103076,97 106169

Итого оплата труда: 725,63 747
Итого эксплуатация машин: 1467,85 1512
Итого материалов: 101609,12 104657

Накладные расходы % -- 4785,16 4929

1,0300

2331,0000

384,6150

2060,0000
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 295 38150
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Сметная прибыль (Н30=8) % 8 8628,97 8888
Сметная стоимость: 116491,11 119986

59 Е11-270602-
0302 11-270602-
0302 РСНБ РК 
2015

Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих 
асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью 
каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б-толщ.7см

м2 2453,80 7587141

Итого оплата труда: 60,15 185990
Итого эксплуатация машин: 78,84 243775
Итого материалов: 2338,45 7230500

Накладные расходы % -- 140,85 435522
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 207,57 641813

Сметная стоимость: 2802,22 8664476
60 Е11-270602-

0402 11-270602-
0402 РСНБ РК 
2015 К=6

Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. 
добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 
11-270602-0302

м2 
покрытия

1757,72 5434863

Итого оплата труда: 0,59 1814
Итого эксплуатация машин: 0,11 342
Итого материалов: 1757,02 5432707

Накладные расходы % -- 74,19 229404
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 146,55 453141

Сметная стоимость: 1978,46 6117408

61 Е11-270801-
0111 11-270801-
0111 РСНБ РК 
2015

Устройство обочин из местного грунта, толщ.10см, с уплотнением и 
поливом водой

м2 153,32 258348

Итого оплата труда: 64,38 108483
Итого эксплуатация машин: 123,45 208020
Итого материалов: 0,65 1097

Накладные расходы % -- 46,89 79014
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 16,02 26989

Сметная стоимость: 216,23 364350
62 Е11-010203-

0112 11-010203-
0112 РСНБ РК 
2015

Планировка присыпных обочин из грунтов 2 группы 
механизированным способом

м2 39,68 66858

Итого оплата труда: 27,82 46874
Итого эксплуатация машин: 15,50 26122

3092,0000

3092,0000

Устройство обочин из местного грунта
1685,0000

1685,0000
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 296 38150
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Накладные расходы % -- 18,80 31674
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 4,68 7883

Сметная стоимость: 63,15 106415

63 Е11-270801-
0111 11-270801-
0111 РСНБ РК 
2015

Укрепление обочин щебнем м2 153,32 79858

Итого оплата труда: 64,38 33533
Итого эксплуатация машин: 123,45 64301
Итого материалов: 0,65 339

Накладные расходы % -- 46,89 24424
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 16,02 8343

Сметная стоимость: 216,23 112624
64 С121-010201-

0603 21-010201-
0603 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, 
фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004

м3 4822,27 251168

Накладные расходы % -- 202,54 10549
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 401,98 20937

Сметная стоимость: 5426,79 282654

65 Е11-270403-
0201 11-270403-
0201 РСНБ РК 
2015

Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. 
Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на 
сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)

м2 1467,58 440273

Итого оплата труда: 80,56 24168
Итого эксплуатация машин: 158,22 47465
Итого материалов: 1278,95 383684

Накладные расходы % -- 112,26 33677
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 126,39 37916

Сметная стоимость: 1706,22 511866

Укрепление обочин щебнем
520,8500

52,0850

Устройство щебеночного покрытия в конце съездов
300,0000

УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 297 38150
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66 Е11-270902-
0101 11-270902-
0101 РСНБ РК 
2015 Изм. и 
доп. вып. 4

Установка дорожных знаков на металлических стойках шт 4279,29 81306

Итого оплата труда: 3283,48 62386
Итого эксплуатация машин: 847,31 16099
Итого материалов: 352,77 6703

Накладные расходы % -- 2242,82 42614
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 521,77 9914

Сметная стоимость: 7043,88 133834
67 С124-010201-

0204 24-010201-
0204 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 
1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со 
световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002

шт. 8926,91 80342

Накладные расходы % -- 374,93 3374
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 744,15 6697

Сметная стоимость: 10045,99 90414
68 С124-010201-

0215 24-010201-
0215 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-
5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 
5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4 а, B 700 мм, со световозвращающей пленкой 
типа 2 СТ РК 1125-2002

шт. 8927,62 53566

Накладные расходы % -- 374,96 2250
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 744,21 4465

Сметная стоимость: 10046,79 60281
69 С124-010201-

0216 24-010201-
0216 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-
5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 
5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4 а, B 900 мм, со световозвращающей пленкой 
типа 2 СТ РК 1125-2002

шт. 16075,50 64302

Накладные расходы % -- 675,17 2701

19,0000

9,0000

6,0000

4,0000

Страниц - 359



Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 298 38150
1 2 3 4 5 6 7 8

Сметная прибыль (Н30=8) % 8 1340,05 5360
Сметная стоимость: 18090,72 72363

70 С121-060801-
0301 21-060801-
0301 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с 
преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т-
стойки металлические

т 387526,70 92231

Накладные расходы % -- 16276,12 3874
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 32304,23 7688

Сметная стоимость: 436107,05 103793
71 Е11-060101-

0101 11-060101-
0101 РСНБ РК 
2015

Устройство бетонной подготовки-В7,5 м3 31505,92 33743

Итого оплата труда: 1385,37 1484
Итого эксплуатация машин: 770,71 825
Итого материалов: 29546,80 31645

Накладные расходы % -- 2023,37 2167
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 2682,34 2873

Сметная стоимость: 36211,64 38783

72 Е11-270903-
0105 11-270903-
0105 РСНБ РК 
2015 Изм. и 
доп. вып. 4

Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, 
шаг 1:3

км линии 14002,96 6343

Итого оплата труда: 4962,93 2248
Итого эксплуатация машин: 6179,75 2799
Итого материалов: 5067,70 2296

Накладные расходы % -- 3706,46 1679
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 1416,75 642

Сметная стоимость: 19126,18 8664

0,2380

1,0710

Маркировка проезжей части
0,4530
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73 Е11-270903-
0103 11-270903-
0103 РСНБ РК 
2015 Изм. и 
доп. вып. 4

Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, "Зебра" км линии 83066,71 1495

Итого оплата труда: 4962,93 89
Итого эксплуатация машин: 6179,75 111
Итого материалов: 74131,45 1334

Накладные расходы % -- 6607,14 119
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 7173,91 129

Сметная стоимость: 96847,76 1743
Тенге 21221884

В том числе:
Тенге 21221884
Тенге 15842650
Тенге 1110754
Тенге 290441
Тенге 2620762
Тенге 183192

Накладные расходы - Тенге 1585385
Сметная прибыль - Тенге 1824582

Тенге 24631852
Нормативная трудоемкость - чел.-ч 1119
Сметная заработная плата - Тенге 1110754
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 Тенге 24631852
Нормативная трудоемкость - чел.-ч 1119
Сметная заработная плата - Тенге 1110754

74 Е11-010105-
0502 11-010105-
0502 РСНБ РК 
2015

Устройство корыта глубиной до 50см. Группа грунтов 2 м3 грунта 60,97 15225

Итого оплата труда: 20,84 5204
Итого эксплуатация машин: 60,97 15225

Накладные расходы % -- 15,39 3844
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 6,11 1526

Сметная стоимость: 82,47 20595

Всего заработная плата -
Стоимость материалов и конструкций -
Местные материалы -
Транспортные расходы -

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -

0,0180

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2

Стоимость общестроительных работ -
Материалы -

РАЗДЕЛ 3.улица Кабдолова (уч.1)
Земляные работы

249,7200
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75 Е11-010201-
0101 11-010201-
0101 РСНБ РК 
2015

Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 
т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 
проходов

м3 66,87 34171

Итого оплата труда: 22,55 11524
Итого эксплуатация машин: 66,87 34171

Накладные расходы % -- 16,70 8532
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 6,69 3416

Сметная стоимость: 90,25 46119
76 Е11-010201-

0107 11-010201-
0107 РСНБ РК 
2015 К=5

Добавлять за каждый последующий проход по одному следу 
прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при 
толщине слоя 20 см

м3 29,50 15076

Итого оплата труда: 8,57 4379
Итого эксплуатация машин: 29,50 15076

Накладные расходы % -- 6,52 3330
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 2,88 1472

Сметная стоимость: 38,90 19879
77 Е11-010201-

0601 11-010201-
0601 РСНБ РК 
2015

Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3 67,70 34593

Итого оплата труда: 23,15 11831
Итого эксплуатация машин: 48,50 24782
Итого материалов: 9,30 4752

Накладные расходы % -- 17,10 8739
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 6,78 3466

Сметная стоимость: 91,58 46798
78 Е11-010203-

0112 11-010203-
0112 РСНБ РК 
2015

Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы 
механизированным способом

м2 39,68 112527

Итого оплата труда: 27,82 78894
Итого эксплуатация машин: 15,50 43965

Накладные расходы % -- 18,80 53311
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 4,68 13267

Сметная стоимость: 63,15 179105

2836,0000

511,0000

511,0000

511,0000

Страниц - 359



Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 301 38150
1 2 3 4 5 6 7 8

79 Е11-010102-
0308 11-010102-
0308 РСНБ РК 
2015

Грунты 2 группы. Погрузка из штабеля на автомобили-самосвалы 
экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3

м3 грунта 146,33 36542

Итого оплата труда: 50,24 12545
Итого эксплуатация машин: 137,48 34331
Итого материалов: 0,19 49

Накладные расходы % -- 37,08 9260
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 14,67 3664

Сметная стоимость: 198,09 49467
80 С341-020102-

1002 41-020102-
1002 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. 
Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км

т 84,76 17576

Накладные расходы % -- 3,56 738
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 7,07 1465

Сметная стоимость: 95,39 19780
81 С341-020102-

1001 41-020102-
1001 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. 
Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км

т 65,31 17118

Накладные расходы % -- 2,74 719
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 5,44 1427

Сметная стоимость: 73,50 19264
82 Е11-010102-

0602 11-010102-
0602 РСНБ РК 
2015

Грунты 2-3 группы. Работа на отвале м3 грунта 18,70 2062

Итого оплата труда: 8,27 912
Итого эксплуатация машин: 15,58 1719
Итого материалов: 0,19 21

Накладные расходы % -- 5,88 648
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 1,97 217

Сметная стоимость: 26,54 2928

249,7200

207,3640

262,1096

110,3000
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83 Е11-010104-
0202 11-010104-
0202 РСНБ РК 
2015

Грунты 2 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 
л с) при перемещении грунта до 10 м

м3 грунта 46,70 6511

Итого оплата труда: 14,57 2032
Итого эксплуатация машин: 46,70 6511

Накладные расходы % -- 10,94 1525
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 4,61 643

Сметная стоимость: 62,25 8679
84 Е11-010201-

0101 11-010201-
0101 РСНБ РК 
2015

Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 
т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 
проходов

м3 66,87 9323

Итого оплата труда: 22,55 3144
Итого эксплуатация машин: 66,87 9323

Накладные расходы % -- 16,70 2328
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 6,69 932

Сметная стоимость: 90,25 12583
85 Е11-010201-

0107 11-010201-
0107 РСНБ РК 
2015 К=5

Добавлять за каждый последующий проход по одному следу 
прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при 
толщине слоя 20 см

м3 29,50 4113

Итого оплата труда: 8,57 1195
Итого эксплуатация машин: 29,50 4113

Накладные расходы % -- 6,52 909
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 2,88 402

Сметная стоимость: 38,90 5424
86 Е11-010201-

0601 11-010201-
0601 РСНБ РК 
2015

Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3 67,70 9438

Итого оплата труда: 23,15 3228
Итого эксплуатация машин: 48,50 6762
Итого материалов: 9,30 1297

Накладные расходы % -- 17,10 2384
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 6,78 946

Сметная стоимость: 91,58 12768

139,4200

139,4200

139,4200

139,4200
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87 Е11-010203-
0112 11-010203-
0112 РСНБ РК 
2015

Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы 
механизированным способом

м2 39,68 36861

Итого оплата труда: 27,82 25844
Итого эксплуатация машин: 15,50 14402

Накладные расходы % -- 18,80 17463
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 4,68 4346

Сметная стоимость: 63,15 58670

88 Е11-270402-
0101 11-270402-
0101 РСНБ РК 
2015 Изм. и 
доп. вып. 2

Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной 
смеси толщиной слоя 15см

м2 146,99 258996

Итого оплата труда: 70,38 124006
Итого эксплуатация машин: 106,66 187933
Итого материалов: 0,98 1721

Накладные расходы % -- 50,39 88794
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 15,79 27823

Сметная стоимость: 213,17 375613
89 С121-010601-

0101 21-010601-
0101 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 м3 6160,95 1791173

Накладные расходы % -- 258,76 75229
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 513,58 149312

Сметная стоимость: 6933,29 2015714
90 Е11-270403-

0201 11-270403-
0201 РСНБ РК 
2015

Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. 
Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на 
сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)

м2 1467,58 2196964

Итого оплата труда: 80,56 120596
Итого эксплуатация машин: 158,22 236849
Итого материалов: 1278,95 1914584

Накладные расходы % -- 112,26 168046

290,7300

1497,0000

929,0000

Устройство дорожной одежды
1762,0000

Страниц - 359



Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 304 38150
1 2 3 4 5 6 7 8

Сметная прибыль (Н30=8) % 8 126,39 189201
Сметная стоимость: 1706,22 2554212

91 Е11-270602-
0901 11-270602-
0901 РСНБ РК 
2015

Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2 т 103076,97 77153

Итого оплата труда: 725,63 543
Итого эксплуатация машин: 1467,85 1099
Итого материалов: 101609,12 76054

Накладные расходы % -- 4785,16 3582
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 8628,97 6459

Сметная стоимость: 116491,11 87194
92 Е11-270602-

0302 11-270602-
0302 РСНБ РК 
2015

Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих 
асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью 
каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б-толщ.7см

м2 2453,80 3555552

Итого оплата труда: 60,15 87160
Итого эксплуатация машин: 78,84 114240
Итого материалов: 2338,45 3388420

Накладные расходы % -- 140,85 204098
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 207,57 300772

Сметная стоимость: 2802,22 4060422
93 Е11-270602-

0402 11-270602-
0402 РСНБ РК 
2015 К=6

Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. 
добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 
11-270602-0302

м2 
покрытия

1757,72 2546933

Итого оплата труда: 0,59 850
Итого эксплуатация машин: 0,11 160
Итого материалов: 1757,02 2545923

Накладные расходы % -- 74,19 107505
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 146,55 212355

Сметная стоимость: 1978,46 2866793

94 Е11-270801-
0111 11-270801-
0111 РСНБ РК 
2015

Устройство обочин из местного грунта, толщ.10см, с уплотнением и 
поливом водой

м2 153,32 151574

Итого оплата труда: 64,38 63648
Итого эксплуатация машин: 123,45 122046

0,7485

1449,0000

1449,0000

Устройство обочин из местного грунта
988,6000
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Итого материалов: 0,65 644
Накладные расходы % -- 46,89 46358
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 16,02 15835

Сметная стоимость: 216,23 213766
95 Е11-010203-

0112 11-010203-
0112 РСНБ РК 
2015

Планировка присыпных обочин из грунтов 2 группы 
механизированным способом

м2 39,68 39226

Итого оплата труда: 27,82 27502
Итого эксплуатация машин: 15,50 15326

Накладные расходы % -- 18,80 18584
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 4,68 4625

Сметная стоимость: 63,15 62434

96 Е11-270801-
0111 11-270801-
0111 РСНБ РК 
2015

Укрепление обочин щебнем м2 153,32 50040

Итого оплата труда: 64,38 21012
Итого эксплуатация машин: 123,45 40292
Итого материалов: 0,65 212

Накладные расходы % -- 46,89 15304
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 16,02 5228

Сметная стоимость: 216,23 70571
97 С121-010201-

0603 21-010201-
0603 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, 
фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004

м3 4822,27 157384

Накладные расходы % -- 202,54 6610
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 401,98 13120

Сметная стоимость: 5426,79 177114

988,6000

Укрепление обочин щебнем
326,3700

32,6370

УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ
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98 Е11-270902-
0101 11-270902-
0101 РСНБ РК 
2015 Изм. и 
доп. вып. 4

Установка дорожных знаков на металлических стойках шт 4279,29 34234

Итого оплата труда: 3283,48 26268
Итого эксплуатация машин: 847,31 6778
Итого материалов: 352,77 2822

Накладные расходы % -- 2242,82 17943
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 521,77 4174

Сметная стоимость: 7043,88 56351
99 С124-010201-

0215 24-010201-
0215 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-
5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 
5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4 а, B 700 мм, со световозвращающей пленкой 
типа 2 СТ РК 1125-2002

шт. 8927,62 35710

Накладные расходы % -- 374,96 1500
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 744,21 2977

Сметная стоимость: 10046,79 40187
100 С124-010201-

0216 24-010201-
0216 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-
5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 
5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4 а, B 900 мм, со световозвращающей пленкой 
типа 2 СТ РК 1125-2002

шт. 16075,50 64302

Накладные расходы % -- 675,17 2701
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 1340,05 5360

Сметная стоимость: 18090,72 72363
101 С121-060801-

0301 21-060801-
0301 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с 
преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т-
стойки металлические

т 387526,70 32552

Накладные расходы % -- 16276,12 1367

8,0000

4,0000

4,0000

0,0840
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 307 38150
1 2 3 4 5 6 7 8

Сметная прибыль (Н30=8) % 8 32304,23 2714
Сметная стоимость: 436107,05 36633

102 Е11-060101-
0101 11-060101-
0101 РСНБ РК 
2015

Устройство бетонной подготовки-В7,5 м3 31505,92 11909

Итого оплата труда: 1385,37 524
Итого эксплуатация машин: 770,71 291
Итого материалов: 29546,80 11169

Накладные расходы % -- 2023,37 765
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 2682,34 1014

Сметная стоимость: 36211,64 13688

103 Е11-270903-
0105 11-270903-
0105 РСНБ РК 
2015 Изм. и 
доп. вып. 4

Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, 
шаг 1:3

км линии 14002,96 3613

Итого оплата труда: 4962,93 1280
Итого эксплуатация машин: 6179,75 1594
Итого материалов: 5067,70 1307

Накладные расходы % -- 3706,46 956
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 1416,75 366

Сметная стоимость: 19126,18 4935
Тенге 11358456

В том числе:
Тенге 11358456
Тенге 7948975
Тенге 634119
Тенге 132565
Тенге 1948557
Тенге 34695

Накладные расходы - Тенге 873071
Сметная прибыль - Тенге 978522

Тенге 13210049
Нормативная трудоемкость - чел.-ч 651
Сметная заработная плата - Тенге 634119
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 Тенге 13210049
Нормативная трудоемкость - чел.-ч 651

0,3780

Маркировка проезжей части

Местные материалы -
Транспортные расходы -

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -

0,2580

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3

Стоимость общестроительных работ -
Материалы -
Всего заработная плата -
Стоимость материалов и конструкций -
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 308 38150
1 2 3 4 5 6 7 8

Сметная заработная плата - Тенге 634119

104 Е11-010105-
0502 11-010105-
0502 РСНБ РК 
2015

Устройство корыта глубиной до 50 см. Группа грунтов 2 м3 грунта 60,97 69384

Итого оплата труда: 20,84 23713
Итого эксплуатация машин: 60,97 69384

Накладные расходы % -- 15,39 17517
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 6,11 6952

Сметная стоимость: 82,47 93853
105 Е11-010201-

0101 11-010201-
0101 РСНБ РК 
2015

Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 
т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 
проходов

м3 66,87 38183

Итого оплата труда: 22,55 12877
Итого эксплуатация машин: 66,87 38183

Накладные расходы % -- 16,70 9534
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 6,69 3817

Сметная стоимость: 90,25 51534
106 Е11-010201-

0107 11-010201-
0107 РСНБ РК 
2015 К=5

Добавлять за каждый последующий проход по одному следу 
прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при 
толщине слоя 20 см

м3 29,50 16846

Итого оплата труда: 8,57 4893
Итого эксплуатация машин: 29,50 16846

Накладные расходы % -- 6,52 3721
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 2,88 1645

Сметная стоимость: 38,90 22213
107 Е11-010201-

0601 11-010201-
0601 РСНБ РК 
2015

Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3 67,70 38654

Итого оплата труда: 23,15 13220
Итого эксплуатация машин: 48,50 27692
Итого материалов: 9,30 5310

Накладные расходы % -- 17,10 9765

РАЗДЕЛ 4.улица Кабдолова (уч.2)
Земляные работы

1138,0000

571,0000

571,0000

571,0000

Страниц - 359



Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 309 38150
1 2 3 4 5 6 7 8

Сметная прибыль (Н30=8) % 8 6,78 3874
Сметная стоимость: 91,58 52292

108 Е11-010203-
0112 11-010203-
0112 РСНБ РК 
2015

Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы 
механизированным способом

м2 39,68 125859

Итого оплата труда: 27,82 88241
Итого эксплуатация машин: 15,50 49174

Накладные расходы % -- 18,80 59627
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 4,68 14839

Сметная стоимость: 63,15 200325
109 Е11-010102-

0308 11-010102-
0308 РСНБ РК 
2015

Грунты 2 группы. Погрузка из штабеля на автомобили-самосвалы 
экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3

м3 грунта 146,33 166527

Итого оплата труда: 50,24 57168
Итого эксплуатация машин: 137,48 156448
Итого материалов: 0,19 222

Накладные расходы % -- 37,08 42199
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 14,67 16698

Сметная стоимость: 198,09 225425
110 С341-020102-

1002 41-020102-
1002 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. 
Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км

т 84,76 172256

Накладные расходы % -- 3,56 7235
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 7,07 14359

Сметная стоимость: 95,39 193850
111 С341-020102-

1001 41-020102-
1001 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. 
Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км

т 65,31 6999

Накладные расходы % -- 2,74 294
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 5,44 583

2032,2800

107,1600

3172,0000

1138,0000

Страниц - 359



Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 310 38150
1 2 3 4 5 6 7 8

Сметная стоимость: 73,50 7876
112 Е11-010102-

0602 11-010102-
0602 РСНБ РК 
2015

Грунты 2-3 группы. Работа на отвале м3 грунта 18,70 20213

Итого оплата труда: 8,27 8940
Итого эксплуатация машин: 15,58 16843
Итого материалов: 0,19 211

Накладные расходы % -- 5,88 6354
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 1,97 2125

Сметная стоимость: 26,54 28693
113 Е11-010104-

0202 11-010104-
0202 РСНБ РК 
2015

Грунты 2 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 
л с) при перемещении грунта до 10 м

м3 грунта 46,70 2662

Итого оплата труда: 14,57 831
Итого эксплуатация машин: 46,70 2662

Накладные расходы % -- 10,94 623
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 4,61 263

Сметная стоимость: 62,25 3548
114 Е11-010201-

0101 11-010201-
0101 РСНБ РК 
2015

Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 
т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 
проходов

м3 66,87 3812

Итого оплата труда: 22,55 1285
Итого эксплуатация машин: 66,87 3812

Накладные расходы % -- 16,70 952
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 6,69 381

Сметная стоимость: 90,25 5144
115 Е11-010201-

0107 11-010201-
0107 РСНБ РК 
2015 К=5

Добавлять за каждый последующий проход по одному следу 
прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при 
толщине слоя 20 см

м3 29,50 1682

Итого оплата труда: 8,57 488
Итого эксплуатация машин: 29,50 1682

Накладные расходы % -- 6,52 371
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 2,88 164

Сметная стоимость: 38,90 2217

1081,0000

57,0000

57,0000

57,0000
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 311 38150
1 2 3 4 5 6 7 8

116 Е11-010201-
0601 11-010201-
0601 РСНБ РК 
2015

Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3 67,70 3859

Итого оплата труда: 23,15 1320
Итого эксплуатация машин: 48,50 2764
Итого материалов: 9,30 530

Накладные расходы % -- 17,10 975
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 6,78 387

Сметная стоимость: 91,58 5220
117 Е11-010203-

0112 11-010203-
0112 РСНБ РК 
2015

Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы 
механизированным способом

м2 39,68 15078

Итого оплата труда: 27,82 10571
Итого эксплуатация машин: 15,50 5891

Накладные расходы % -- 18,80 7143
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 4,68 1778

Сметная стоимость: 63,15 23999

118 Е11-270402-
0101 11-270402-
0101 РСНБ РК 
2015 Изм. и 
доп. вып. 2

Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной 
смеси толщиной слоя 15см

м2 146,99 289717

Итого оплата труда: 70,38 138715
Итого эксплуатация машин: 106,66 210224
Итого материалов: 0,98 1925

Накладные расходы % -- 50,39 99326
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 15,79 31123

Сметная стоимость: 213,17 420167
119 С121-010601-

0101 21-010601-
0101 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 м3 6160,95 2003633

Накладные расходы % -- 258,76 84153

57,0000

380,0000

Устройство дорожной одежды
1971,0000

325,2150
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 312 38150
1 2 3 4 5 6 7 8

Сметная прибыль (Н30=8) % 8 513,58 167023
Сметная стоимость: 6933,29 2254809

120 Е11-270403-
0201 11-270403-
0201 РСНБ РК 
2015

Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. 
Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на 
сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)

м2 1467,58 2487545

Итого оплата труда: 80,56 136547
Итого эксплуатация машин: 158,22 268175
Итого материалов: 1278,95 2167816

Накладные расходы % -- 112,26 190273
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 126,39 214225

Сметная стоимость: 1706,22 2892043
121 Е11-270602-

0901 11-270602-
0901 РСНБ РК 
2015

Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2 т 103076,97 87358

Итого оплата труда: 725,63 615
Итого эксплуатация машин: 1467,85 1244
Итого материалов: 101609,12 86114

Накладные расходы % -- 4785,16 4055
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 8628,97 7313

Сметная стоимость: 116491,11 98726
122 Е11-270602-

0302 11-270602-
0302 РСНБ РК 
2015

Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих 
асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью 
каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б-толщ.7см

м2 2453,80 3805839

Итого оплата труда: 60,15 93296
Итого эксплуатация машин: 78,84 122282
Итого материалов: 2338,45 3626942

Накладные расходы % -- 140,85 218465
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 207,57 321944

Сметная стоимость: 2802,22 4346249
123 Е11-270602-

0402 11-270602-
0402 РСНБ РК 
2015 К=6

Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. 
добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 
11-270602-0302

м2 
покрытия

1757,72 2726220

Итого оплата труда: 0,59 910
Итого эксплуатация машин: 0,11 171
Итого материалов: 1757,02 2725139

0,8475

1551,0000

1551,0000

1695,0000
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 313 38150
1 2 3 4 5 6 7 8

Накладные расходы % -- 74,19 115073
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 146,55 227303

Сметная стоимость: 1978,46 3068596

124 Е11-270801-
0111 11-270801-
0111 РСНБ РК 
2015

Устройство обочин из местного грунта, толщ.10см, с уплотнением и 
поливом водой

м2 153,32 157595

Итого оплата труда: 64,38 66176
Итого эксплуатация машин: 123,45 126894
Итого материалов: 0,65 669

Накладные расходы % -- 46,89 48199
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 16,02 16464

Сметная стоимость: 216,23 222258
125 Е11-010203-

0112 11-010203-
0112 РСНБ РК 
2015

Планировка присыпных обочин из грунтов 2 группы 
механизированным способом

м2 39,68 40784

Итого оплата труда: 27,82 28594
Итого эксплуатация машин: 15,50 15935

Накладные расходы % -- 18,80 19322
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 4,68 4808

Сметная стоимость: 63,15 64914

126 Е11-270801-
0111 11-270801-
0111 РСНБ РК 
2015

Укрепление обочин щебнем м2 153,32 52064

Итого оплата труда: 64,38 21862
Итого эксплуатация машин: 123,45 41921
Итого материалов: 0,65 221

Накладные расходы % -- 46,89 15923
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 16,02 5439

Сметная стоимость: 216,23 73426

Устройство обочин из местного грунта
1027,8700

1027,8700

Укрепление обочин щебнем
339,5700
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 314 38150
1 2 3 4 5 6 7 8

127 С121-010201-
0603 21-010201-
0603 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, 
фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004

м3 4822,27 163750

Накладные расходы % -- 202,54 6877
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 401,98 13650

Сметная стоимость: 5426,79 184278

128 Е11-270902-
0101 11-270902-
0101 РСНБ РК 
2015 Изм. и 
доп. вып. 4

Установка дорожных знаков на металлических стойках шт 4279,29 34234

Итого оплата труда: 3283,48 26268
Итого эксплуатация машин: 847,31 6778
Итого материалов: 352,77 2822

Накладные расходы % -- 2242,82 17943
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 521,77 4174

Сметная стоимость: 7043,88 56351
129 С124-010201-

0204 24-010201-
0204 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 
1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со 
световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002

шт. 8926,91 35708

Накладные расходы % -- 374,93 1500
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 744,15 2977

Сметная стоимость: 10045,99 40184
130 С124-010201-

0216 24-010201-
0216 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-
5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 
5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4 а, B 900 мм, со световозвращающей пленкой 
типа 2 СТ РК 1125-2002

шт. 16075,50 643024,0000

33,9570

УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ
8,0000

4,0000
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 315 38150
1 2 3 4 5 6 7 8

Накладные расходы % -- 675,17 2701
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 1340,05 5360

Сметная стоимость: 18090,72 72363
131 С121-060801-

0301 21-060801-
0301 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с 
преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т-
стойки металлические

т 387526,70 32552

Накладные расходы % -- 16276,12 1367
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 32304,23 2714

Сметная стоимость: 436107,05 36633
132 Е11-060101-

0101 11-060101-
0101 РСНБ РК 
2015

Устройство бетонной подготовки-В7,5 м3 31505,92 11909

Итого оплата труда: 1385,37 524
Итого эксплуатация машин: 770,71 291
Итого материалов: 29546,80 11169

Накладные расходы % -- 2023,37 765
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 2682,34 1014

Сметная стоимость: 36211,64 13688

133 Е11-270903-
0105 11-270903-
0105 РСНБ РК 
2015 Изм. и 
доп. вып. 4

Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, 
шаг 1:3

км линии 14002,96 3865

Итого оплата труда: 4962,93 1370
Итого эксплуатация машин: 6179,75 1706
Итого материалов: 5067,70 1399

Накладные расходы % -- 3706,46 1023
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 1416,75 391

Сметная стоимость: 19126,18 5279

0,0840

0,3780

Маркировка проезжей части
0,2760
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 316 38150
1 2 3 4 5 6 7 8

134 Е11-270903-
0103 11-270903-
0103 РСНБ РК 
2015 Изм. и 
доп. вып. 4

Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, "Зебра" км линии 83066,71 1495

Итого оплата труда: 4962,93 89
Итого эксплуатация машин: 6179,75 111
Итого материалов: 74131,45 1334

Накладные расходы % -- 6607,14 119
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 7173,91 129

Сметная стоимость: 96847,76 1743
Тенге 12680585

В том числе:
Тенге 12680585
Тенге 8631822
Тенге 738512
Тенге 132562
Тенге 2167383
Тенге 179255

Накладные расходы - Тенге 993394
Сметная прибыль - Тенге 1093918

Тенге 14767897
Нормативная трудоемкость - чел.-ч 738
Сметная заработная плата - Тенге 738512
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 Тенге 14767897
Нормативная трудоемкость - чел.-ч 738
Сметная заработная плата - Тенге 738512

135 Е11-330303-
0301 11-330303-
0301 РСНБ РК 
2015 ТЧ 33 
подраздел 03 
табл.5 п.3.53 
Кзтр=1,5

Демонтаж опор опора 5205,05 5205

Итого оплата труда: 3459,97 3460

0,0180

Транспортные расходы -

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -

РАЗДЕЛ 5.улица Кабдолова (уч.4)
Подготовка территории строительства

1,0000

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4

Стоимость общестроительных работ -
Материалы -
Всего заработная плата -
Стоимость материалов и конструкций -
Местные материалы -
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 317 38150
1 2 3 4 5 6 7 8

Итого эксплуатация машин: 2837,94 2838
Накладные расходы % -- 2443,08 2443
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 611,85 612

Сметная стоимость: 8259,97 8260
136 Е11-330202-

0101 11-330202-
0101 РСНБ РК 
2015

Опоры железобетонные одностоечные. Установка опора 7181,54 7182

Итого оплата труда: 4218,73 4219
Итого эксплуатация машин: 3583,26 3583
Итого материалов: 576,84 577

Накладные расходы % -- 3013,91 3014
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 815,64 816

Сметная стоимость: 11011,09 11011

137 Е11-010105-
0502 11-010105-
0502 РСНБ РК 
2015

Устройство корыта глубиной до 50 см. Группа грунтов 2 м3 грунта 60,97 77920

Итого оплата труда: 20,84 26630
Итого эксплуатация машин: 60,97 77920

Накладные расходы % -- 15,39 19672
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 6,11 7807

Сметная стоимость: 82,47 105399
138 Е11-010201-

0101 11-010201-
0101 РСНБ РК 
2015

Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 
т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 
проходов

м3 66,87 46943

Итого оплата труда: 22,55 15831
Итого эксплуатация машин: 66,87 46943

Накладные расходы % -- 16,70 11721
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 6,69 4693

Сметная стоимость: 90,25 63357
139 Е11-010201-

0107 11-010201-
0107 РСНБ РК 
2015 К=5

Добавлять за каждый последующий проход по одному следу 
прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при 
толщине слоя 20 см

м3 29,50 20711

Итого оплата труда: 8,57 6016
Итого эксплуатация машин: 29,50 20711

1,0000

Земляные работы
1278,0000

702,0000

702,0000
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 318 38150
1 2 3 4 5 6 7 8

Накладные расходы % -- 6,52 4575
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 2,88 2023

Сметная стоимость: 38,90 27309
140 Е11-010201-

0601 11-010201-
0601 РСНБ РК 
2015

Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3 67,70 47523

Итого оплата труда: 23,15 16253
Итого эксплуатация машин: 48,50 34045
Итого материалов: 9,30 6529

Накладные расходы % -- 17,10 12005
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 6,78 4762

Сметная стоимость: 91,58 64290
141 Е11-010203-

0112 11-010203-
0112 РСНБ РК 
2015

Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы 
механизированным способом

м2 39,68 154547

Итого оплата труда: 27,82 108354
Итого эксплуатация машин: 15,50 60382

Накладные расходы % -- 18,80 73217
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 4,68 18221

Сметная стоимость: 63,15 245985
142 Е11-010102-

0308 11-010102-
0308 РСНБ РК 
2015

Грунты 2 группы. Погрузка из штабеля на автомобили-самосвалы 
экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3

м3 грунта 146,33 187014

Итого оплата труда: 50,24 64200
Итого эксплуатация машин: 137,48 175695
Итого материалов: 0,19 249

Накладные расходы % -- 37,08 47391
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 14,67 18752

Сметная стоимость: 198,09 253157
143 С341-020102-

1002 41-020102-
1002 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. 
Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км

т 84,76 141502

Накладные расходы % -- 3,56 5943

3895,0000

1278,0000

1669,4400

702,0000
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 319 38150
1 2 3 4 5 6 7 8

Сметная прибыль (Н30=8) % 8 7,07 11796
Сметная стоимость: 95,39 159240

144 Е11-010102-
0602 11-010102-
0602 РСНБ РК 
2015

Грунты 2-3 группы. Работа на отвале м3 грунта 18,70 16604

Итого оплата труда: 8,27 7344
Итого эксплуатация машин: 15,58 13836
Итого материалов: 0,19 173

Накладные расходы % -- 5,88 5220
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 1,97 1746

Сметная стоимость: 26,54 23570
145 С341-020102-

1001 41-020102-
1001 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. 
Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км

т 65,31 47885

Накладные расходы % -- 2,74 2011
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 5,44 3992

Сметная стоимость: 73,50 53888
146 Е11-010104-

0202 11-010104-
0202 РСНБ РК 
2015

Грунты 2 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 
л с) при перемещении грунта до 10 м

м3 грунта 46,70 18214

Итого оплата труда: 14,57 5683
Итого эксплуатация машин: 46,70 18214

Накладные расходы % -- 10,94 4265
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 4,61 1798

Сметная стоимость: 62,25 24277
147 Е11-010201-

0101 11-010201-
0101 РСНБ РК 
2015

Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 
т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 
проходов

м3 66,87 26080

Итого оплата труда: 22,55 8795
Итого эксплуатация машин: 66,87 26080

Накладные расходы % -- 16,70 6512
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 6,69 2607

Сметная стоимость: 90,25 35198

888,0000

733,2000

390,0000

390,0000
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 320 38150
1 2 3 4 5 6 7 8

148 Е11-010201-
0107 11-010201-
0107 РСНБ РК 
2015 К=5

Добавлять за каждый последующий проход по одному следу 
прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при 
толщине слоя 20 см

м3 29,50 11506

Итого оплата труда: 8,57 3342
Итого эксплуатация машин: 29,50 11506

Накладные расходы % -- 6,52 2542
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 2,88 1124

Сметная стоимость: 38,90 15172
149 Е11-010201-

0601 11-010201-
0601 РСНБ РК 
2015

Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3 67,70 26401

Итого оплата труда: 23,15 9029
Итого эксплуатация машин: 48,50 18914
Итого материалов: 9,30 3627

Накладные расходы % -- 17,10 6669
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 6,78 2646

Сметная стоимость: 91,58 35716
150 Е11-010203-

0112 11-010203-
0112 РСНБ РК 
2015

Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы 
механизированным способом

м2 39,68 103163

Итого оплата труда: 27,82 72328
Итого эксплуатация машин: 15,50 40306

Накладные расходы % -- 18,80 48874
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 4,68 12163

Сметная стоимость: 63,15 164201

151 Е11-270402-
0101 11-270402-
0101 РСНБ РК 
2015 Изм. и 
доп. вып. 2

Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной 
смеси толщиной слоя 15см

м2 146,99 355715

Итого оплата труда: 70,38 170315
Итого эксплуатация машин: 106,66 258114
Итого материалов: 0,98 2363

Накладные расходы % -- 50,39 121953

390,0000

390,0000

2600,0000

Устройство дорожной одежды
2420,0000
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 321 38150
1 2 3 4 5 6 7 8

Сметная прибыль (Н30=8) % 8 15,79 38213
Сметная стоимость: 213,17 515882

152 С121-010601-
0101 21-010601-
0101 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 м3 6160,95 2460067

Накладные расходы % -- 258,76 103323
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 513,58 205071

Сметная стоимость: 6933,29 2768461
153 Е11-270403-

0201 11-270403-
0201 РСНБ РК 
2015

Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. 
Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на 
сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)

м2 1467,58 3007068

Итого оплата труда: 80,56 165065
Итого эксплуатация машин: 158,22 324183
Итого материалов: 1278,95 2620563

Накладные расходы % -- 112,26 230011
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 126,39 258966

Сметная стоимость: 1706,22 3496045
154 Е11-270602-

0901 11-270602-
0901 РСНБ РК 
2015

Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2 т 103076,97 105602

Итого оплата труда: 725,63 743
Итого эксплуатация машин: 1467,85 1504
Итого материалов: 101609,12 104099

Накладные расходы % -- 4785,16 4902
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 8628,97 8840

Сметная стоимость: 116491,11 119345
155 Е11-270602-

0302 11-270602-
0302 РСНБ РК 
2015

Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих 
асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью 
каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б-толщ.7см

м2 2453,80 5373816

Итого оплата труда: 60,15 131733
Итого эксплуатация машин: 78,84 172661
Итого материалов: 2338,45 5121215

Накладные расходы % -- 140,85 308471

399,3000

2049,0000

1,0245

2190,0000
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 322 38150
1 2 3 4 5 6 7 8

Сметная прибыль (Н30=8) % 8 207,57 454583
Сметная стоимость: 2802,22 6136870

156 Е11-270602-
0402 11-270602-
0402 РСНБ РК 
2015 К=6

Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. 
добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 
11-270602-0302

м2 
покрытия

1757,72 3849402

Итого оплата труда: 0,59 1285
Итого эксплуатация машин: 0,11 242
Итого материалов: 1757,02 3847875

Накладные расходы % -- 74,19 162482
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 146,55 320951

Сметная стоимость: 1978,46 4332834

157 Е11-270801-
0111 11-270801-
0111 РСНБ РК 
2015

Устройство обочин из местного грунта, толщ.10см, с уплотнением и 
поливом водой

м2 153,32 229492

Итого оплата труда: 64,38 96367
Итого эксплуатация машин: 123,45 184786
Итого материалов: 0,65 974

Накладные расходы % -- 46,89 70188
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 16,02 23974

Сметная стоимость: 216,23 323655
158 Е11-010203-

0112 11-010203-
0112 РСНБ РК 
2015

Планировка присыпных обочин из грунтов 2 группы 
механизированным способом

м2 39,68 59390

Итого оплата труда: 27,82 41639
Итого эксплуатация машин: 15,50 23204

Накладные расходы % -- 18,80 28137
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 4,68 7002

Сметная стоимость: 63,15 94529

159 Е11-270801-
0111 11-270801-
0111 РСНБ РК 
2015

Укрепление обочин щебнем м2 153,32 79369

Итого оплата труда: 64,38 33328
Итого эксплуатация машин: 123,45 63907

2190,0000

Устройство обочин из местного грунта
1496,8000

1496,8000

Укрепление обочин щебнем
517,6600
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 323 38150
1 2 3 4 5 6 7 8

Итого материалов: 0,65 337
Накладные расходы % -- 46,89 24274
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 16,02 8291

Сметная стоимость: 216,23 111934
160 С121-010201-

0603 21-010201-
0603 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, 
фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004

м3 4822,27 249630

Накладные расходы % -- 202,54 10484
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 401,98 20809

Сметная стоимость: 5426,79 280923

161 Е11-270403-
0201 11-270403-
0201 РСНБ РК 
2015

Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. 
Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на 
сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)

м2 1467,58 55034

Итого оплата труда: 80,56 3021
Итого эксплуатация машин: 158,22 5933
Итого материалов: 1278,95 47961

Накладные расходы % -- 112,26 4210
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 126,39 4740

Сметная стоимость: 1706,22 63983

162 Е11-270902-
0101 11-270902-
0101 РСНБ РК 
2015 Изм. и 
доп. вып. 4

Установка дорожных знаков на металлических стойках шт 4279,29 47072

Итого оплата труда: 3283,48 36118
Итого эксплуатация машин: 847,31 9320
Итого материалов: 352,77 3881

Накладные расходы % -- 2242,82 24671
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 521,77 5739

Сметная стоимость: 7043,88 77483

37,5000

УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ
11,0000

51,7660

Устройство щебеночного покрытия в конце съездов
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 324 38150
1 2 3 4 5 6 7 8

163 С124-010201-
0204 24-010201-
0204 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 
1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со 
световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002

шт. 8926,91 26781

Накладные расходы % -- 374,93 1125
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 744,15 2232

Сметная стоимость: 10045,99 30138
164 С124-010201-

0215 24-010201-
0215 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-
5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 
5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4 а, B 700 мм, со световозвращающей пленкой 
типа 2 СТ РК 1125-2002

шт. 8927,62 35710

Накладные расходы % -- 374,96 1500
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 744,21 2977

Сметная стоимость: 10046,79 40187
165 С124-010201-

0216 24-010201-
0216 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-
5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 
5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4 а, B 900 мм, со световозвращающей пленкой 
типа 2 СТ РК 1125-2002

шт. 16075,50 64302

Накладные расходы % -- 675,17 2701
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 1340,05 5360

Сметная стоимость: 18090,72 72363
166 С121-060801-

0301 21-060801-
0301 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с 
преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т-
стойки металлические

т 387526,70 48828

Накладные расходы % -- 16276,12 2051
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 32304,23 4070

Сметная стоимость: 436107,05 54949

3,0000

4,0000

4,0000

0,1260
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 325 38150
1 2 3 4 5 6 7 8

167 Е11-060101-
0101 11-060101-
0101 РСНБ РК 
2015

Устройство бетонной подготовки-В7,5 м3 31505,92 17864

Итого оплата труда: 1385,37 786
Итого эксплуатация машин: 770,71 437
Итого материалов: 29546,80 16753

Накладные расходы % -- 2023,37 1147
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 2682,34 1521

Сметная стоимость: 36211,64 20532

168 Е11-270903-
0105 11-270903-
0105 РСНБ РК 
2015 Изм. и 
доп. вып. 4

Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, 
шаг 1:3

км линии 14002,96 5531

Итого оплата труда: 4962,93 1960
Итого эксплуатация машин: 6179,75 2441
Итого материалов: 5067,70 2002

Накладные расходы % -- 3706,46 1464
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 1416,75 560

Сметная стоимость: 19126,18 7555
Тенге 17009074

В том числе:
Тенге 17009074
Тенге 11779176
Тенге 1033844
Тенге 175622
Тенге 2709697
Тенге 189387

Накладные расходы - Тенге 1359168
Сметная прибыль - Тенге 1469459

Тенге 19837702
Нормативная трудоемкость - чел.-ч 1048
Сметная заработная плата - Тенге 1033844
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 Тенге 19837702
Нормативная трудоемкость - чел.-ч 1048
Сметная заработная плата - Тенге 1033844

Материалы -
Всего заработная плата -
Стоимость материалов и конструкций -
Местные материалы -
Транспортные расходы -

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -

0,5670

Маркировка проезжей части
0,3950

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5

Стоимость общестроительных работ -
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 326 38150
1 2 3 4 5 6 7 8

169 Е12-160101-
0801 12-160101-
0801 РСНБ РК 
2015

Люки чугунные. Демонтаж люк 2016,72 2017

Итого оплата труда: 2016,72 2017
Накладные расходы % -- 1326,64 1327
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 267,47 267

Сметная стоимость: 3610,82 3611
170 Е11-231201-

0101 11-231201-
0101 РСНБ РК 
2015

Установка люков шт 1649,28 1649

Итого оплата труда: 1352,53 1353
Итого эксплуатация машин: 152,39 152
Итого материалов: 220,40 220

Накладные расходы % -- 944,47 944
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 207,50 208

Сметная стоимость: 2801,25 2801
171 С123-030101-

0304 23-030101-
0304 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 комплект 15695,82 15696

Накладные расходы % -- 659,22 659
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 1308,40 1308

Сметная стоимость: 17663,45 17663
172 Е11-070201-

0201 11-070201-
0201 РСНБ РК 
2015

Монтаж кольца опорного КЦО-1 м3 11250,47 675

Итого оплата труда: 7074,28 424
Итого эксплуатация машин: 5619,51 337
Итого материалов: 640,01 38

Накладные расходы % -- 5050,16 303
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 1304,05 78

Сметная стоимость: 17604,68 1056

0,0600

РАЗДЕЛ 6.улица Кыдыр ата
Подготовка территории строительства

1,0000

1,0000

1,0000
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 327 38150
1 2 3 4 5 6 7 8

173 С121-040301-
0201 21-040301-
0201 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Кольца опорные железобетонные для колодцев марка КЦО-1 шт. 3232,79 9698

Накладные расходы % -- 135,78 407
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 269,49 808

Сметная стоимость: 3638,05 10914
174 Е11-060101-

0101 11-060101-
0101 РСНБ РК 
2015

Устройство бетонной подготовки Бетон В7,5 м3 31505,92 126

Итого оплата труда: 1385,37 6
Итого эксплуатация машин: 770,71 3
Итого материалов: 29546,80 118

Накладные расходы % -- 2023,37 8
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 2682,34 11

Сметная стоимость: 36211,64 145
175 Е11-330303-

0301 11-330303-
0301 РСНБ РК 
2015 ТЧ 33 
подраздел 03 
табл.5 п.3.53 
Кзтр=1,5

Демонтаж опор опора 5205,05 5205

Итого оплата труда: 3459,97 3460
Итого эксплуатация машин: 2837,94 2838

Накладные расходы % -- 2443,08 2443
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 611,85 612

Сметная стоимость: 8259,97 8260
176 Е11-330202-

0101 11-330202-
0101 РСНБ РК 
2015

Опоры железобетонные одностоечные. Установка опора 7181,54 7182

Итого оплата труда: 4218,73 4219
Итого эксплуатация машин: 3583,26 3583
Итого материалов: 576,84 577

3,0000

0,0040

1,0000

1,0000
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 328 38150
1 2 3 4 5 6 7 8

Накладные расходы % -- 3013,91 3014
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 815,64 816

Сметная стоимость: 11011,09 11011

177 Е11-010105-
0502 11-010105-
0502 РСНБ РК 
2015

Устройство корыта глубиной до 50см. Группа грунтов 2 м3 грунта 60,97 63036

Итого оплата труда: 20,84 21543
Итого эксплуатация машин: 60,97 63036

Накладные расходы % -- 15,39 15914
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 6,11 6316

Сметная стоимость: 82,47 85266
178 Е11-010201-

0101 11-010201-
0101 РСНБ РК 
2015

Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 
т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 
проходов

м3 66,87 116823

Итого оплата труда: 22,55 39397
Итого эксплуатация машин: 66,87 116823

Накладные расходы % -- 16,70 29168
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 6,69 11679

Сметная стоимость: 90,25 157671
179 Е11-010201-

0107 11-010201-
0107 РСНБ РК 
2015 К=5

Добавлять за каждый последующий проход по одному следу 
прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при 
толщине слоя 20 см

м3 29,50 51542

Итого оплата труда: 8,57 14972
Итого эксплуатация машин: 29,50 51542

Накладные расходы % -- 6,52 11385
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 2,88 5034

Сметная стоимость: 38,90 67961
180 Е11-010201-

0601 11-010201-
0601 РСНБ РК 
2015

Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3 67,70 118265

Итого оплата труда: 23,15 40447
Итого эксплуатация машин: 48,50 84725
Итого материалов: 9,30 16247

Накладные расходы % -- 17,10 29875

Земляные работы
1033,8800

1747,0000

1747,0000

1747,0000
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 329 38150
1 2 3 4 5 6 7 8

Сметная прибыль (Н30=8) % 8 6,78 11851
Сметная стоимость: 91,58 159991

181 Е11-010203-
0112 11-010203-
0112 РСНБ РК 
2015

Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы 
механизированным способом

м2 39,68 384720

Итого оплата труда: 27,82 269730
Итого эксплуатация машин: 15,50 150312

Накладные расходы % -- 18,80 182264
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 4,68 45359

Сметная стоимость: 63,15 612342
182 Е11-010102-

0308 11-010102-
0308 РСНБ РК 
2015

Грунты 2 группы. Погрузка из штабеля на автомобили-самосвалы 
экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3

м3 грунта 146,33 151291

Итого оплата труда: 50,24 51937
Итого эксплуатация машин: 137,48 142134
Итого материалов: 0,19 201

Накладные расходы % -- 37,08 38338
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 14,67 15170

Сметная стоимость: 198,09 204800
183 С341-020102-

1002 41-020102-
1002 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. 
Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км

т 84,76 146574

Накладные расходы % -- 3,56 6156
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 7,07 12218

Сметная стоимость: 95,39 164948
184 С341-020102-

1001 41-020102-
1001 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. 
Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км

т 65,31 14003

Накладные расходы % -- 2,74 588
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 5,44 1167

1729,2804

214,4140

9696,0000

1033,8800
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 330 38150
1 2 3 4 5 6 7 8

Сметная стоимость: 73,50 15759
185 Е11-010102-

0602 11-010102-
0602 РСНБ РК 
2015

Грунты 2-3 группы. Работа на отвале м3 грунта 18,70 17200

Итого оплата труда: 8,27 7607
Итого эксплуатация машин: 15,58 14332
Итого материалов: 0,19 179

Накладные расходы % -- 5,88 5407
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 1,97 1809

Сметная стоимость: 26,54 24415
186 Е11-010104-

0202 11-010104-
0202 РСНБ РК 
2015

Грунты 2 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 
л с) при перемещении грунта до 10 м

м3 грунта 46,70 5326

Итого оплата труда: 14,57 1662
Итого эксплуатация машин: 46,70 5326

Накладные расходы % -- 10,94 1247
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 4,61 526

Сметная стоимость: 62,25 7099
187 Е11-010201-

0101 11-010201-
0101 РСНБ РК 
2015

Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 
т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 
проходов

м3 66,87 7627

Итого оплата труда: 22,55 2572
Итого эксплуатация машин: 66,87 7627

Накладные расходы % -- 16,70 1904
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 6,69 762

Сметная стоимость: 90,25 10293
188 Е11-010201-

0107 11-010201-
0107 РСНБ РК 
2015 К=5

Добавлять за каждый последующий проход по одному следу 
прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при 
толщине слоя 20 см

м3 29,50 3365

Итого оплата труда: 8,57 977
Итого эксплуатация машин: 29,50 3365

Накладные расходы % -- 6,52 743
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 2,88 329

Сметная стоимость: 38,90 4437

919,8300

114,0500

114,0500

114,0500
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 331 38150
1 2 3 4 5 6 7 8

189 Е11-010201-
0601 11-010201-
0601 РСНБ РК 
2015

Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3 67,70 7721

Итого оплата труда: 23,15 2641
Итого эксплуатация машин: 48,50 5531
Итого материалов: 9,30 1061

Накладные расходы % -- 17,10 1950
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 6,78 774

Сметная стоимость: 91,58 10445
190 Е11-010203-

0112 11-010203-
0112 РСНБ РК 
2015

Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы 
механизированным способом

м2 39,68 30155

Итого оплата труда: 27,82 21142
Итого эксплуатация машин: 15,50 11782

Накладные расходы % -- 18,80 14286
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 4,68 3555

Сметная стоимость: 63,15 47997

191 Е11-270402-
0101 11-270402-
0101 РСНБ РК 
2015 Изм. и 
доп. вып. 2

Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной 
смеси толщиной слоя 15см

м2 146,99 885467

Итого оплата труда: 70,38 423957
Итого эксплуатация машин: 106,66 642512
Итого материалов: 0,98 5882

Накладные расходы % -- 50,39 303573
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 15,79 95123

Сметная стоимость: 213,17 1284163
192 С121-010601-

0101 21-010601-
0101 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 м3 6160,95 6123738

Накладные расходы % -- 258,76 257197

114,0500

760,0000

Устройство дорожной одежды
6024,0000

993,9600
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 332 38150
1 2 3 4 5 6 7 8

Сметная прибыль (Н30=8) % 8 513,58 510475
Сметная стоимость: 6933,29 6891410

193 Е11-270403-
0201 11-270403-
0201 РСНБ РК 
2015

Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. 
Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на 
сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)

м2 1467,58 7751748

Итого оплата труда: 80,56 425511
Итого эксплуатация машин: 158,22 835694
Итого материалов: 1278,95 6755400

Накладные расходы % -- 112,26 592933
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 126,39 667574

Сметная стоимость: 1706,22 9012255
194 Е11-270602-

0901 11-270602-
0901 РСНБ РК 
2015

Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2 т 103076,97 272226

Итого оплата труда: 725,63 1916
Итого эксплуатация машин: 1467,85 3877
Итого материалов: 101609,12 268350

Накладные расходы % -- 4785,16 12638
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 8628,97 22789

Сметная стоимость: 116491,11 307653
195 Е11-270602-

0302 11-270602-
0302 РСНБ РК 
2015

Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих 
асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью 
каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б-толщ.7см

м2 2453,80 11437149

Итого оплата труда: 60,15 280368
Итого эксплуатация машин: 78,84 367476
Итого материалов: 2338,45 10899535

Накладные расходы % -- 140,85 656523
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 207,57 967494

Сметная стоимость: 2802,22 13061165
196 Е11-270602-

0402 11-270602-
0402 РСНБ РК 
2015 К=6

Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. 
добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 
11-270602-0302

м2 
покрытия

1757,72 8192722

Итого оплата труда: 0,59 2734
Итого эксплуатация машин: 0,11 515
Итого материалов: 1757,02 8189472

2,6410

4661,0000

4661,0000

5282,0000
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 333 38150
1 2 3 4 5 6 7 8

Накладные расходы % -- 74,19 345812
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 146,55 683083

Сметная стоимость: 1978,46 9221617

197 Е11-270801-
0111 11-270801-
0111 РСНБ РК 
2015

Устройство обочин из местного грунта, толщ.10см, с уплотнением и 
поливом водой

м2 153,32 433779

Итого оплата труда: 64,38 182149
Итого эксплуатация машин: 123,45 349276
Итого материалов: 0,65 1842

Накладные расходы % -- 46,89 132668
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 16,02 45316

Сметная стоимость: 216,23 611762
198 Е11-010203-

0112 11-010203-
0112 РСНБ РК 
2015

Планировка присыпных обочин из грунтов 2 группы 
механизированным способом

м2 39,68 112258

Итого оплата труда: 27,82 78704
Итого эксплуатация машин: 15,50 43860

Накладные расходы % -- 18,80 53183
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 4,68 13235

Сметная стоимость: 63,15 178676

199 Е11-270801-
0111 11-270801-
0111 РСНБ РК 
2015

Укрепление обочин щебнем м2 153,32 145582

Итого оплата труда: 64,38 61132
Итого эксплуатация машин: 123,45 117222
Итого материалов: 0,65 618

Накладные расходы % -- 46,89 44525
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 16,02 15209

Сметная стоимость: 216,23 205316

Устройство обочин из местного грунта
2829,2000

2829,2000

Укрепление обочин щебнем
949,5200
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 334 38150
1 2 3 4 5 6 7 8

200 С121-010201-
0603 21-010201-
0603 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, 
фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004

м3 4822,27 915768

Накладные расходы % -- 202,54 38462
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 401,98 76338

Сметная стоимость: 5426,79 1030569

201 Е11-270902-
0101 11-270902-
0101 РСНБ РК 
2015 Изм. и 
доп. вып. 4

Установка дорожных знаков на металлических стойках шт 4279,29 175451

Итого оплата труда: 3283,48 134623
Итого эксплуатация машин: 847,31 34740
Итого материалов: 352,77 14464

Накладные расходы % -- 2242,82 91956
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 521,77 21393

Сметная стоимость: 7043,88 288799
202 С124-010201-

0204 24-010201-
0204 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 
1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со 
световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002

шт. 8926,91 116050

Накладные расходы % -- 374,93 4874
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 744,15 9674

Сметная стоимость: 10045,99 130598
203 С124-010201-

0215 24-010201-
0215 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-
5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 
5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, B 700 мм, со световозвращающей пленкой 
типа 2 СТ РК 1125-2002

шт. 8927,62 9820411,0000

189,9040

УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ
41,0000

13,0000
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 335 38150
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Накладные расходы % -- 374,96 4125
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 744,21 8186

Сметная стоимость: 10046,79 110515
204 С124-010201-

0211 24-010201-
0211 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-
3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 700 мм, со 
световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002

шт. 8927,15 17854

Накладные расходы % -- 374,94 750
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 744,17 1488

Сметная стоимость: 10046,26 20093
205 С124-010201-

0216 24-010201-
0216 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-
5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 
5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, B 900 мм, со световозвращающей пленкой 
типа 2 СТ РК 1125-2002

шт. 16075,50 192906

Накладные расходы % -- 675,17 8102
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 1340,05 16081

Сметная стоимость: 18090,72 217089
206 С124-010201-

0234 24-010201-
0234 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 
7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 350 мм х 700 мм, со 
световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002

шт. 7104,85 21315

Накладные расходы % -- 298,40 895
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 592,26 1777

Сметная стоимость: 7995,51 23987
207 С121-060801-

0301 21-060801-
0301 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с 
преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т-
стойки металлические

т 387526,70 135634

2,0000

12,0000

3,0000

0,3500

Страниц - 359



Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 336 38150
1 2 3 4 5 6 7 8

Накладные расходы % -- 16276,12 5697
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 32304,23 11306

Сметная стоимость: 436107,05 152637
208 Е11-060101-

0101 11-060101-
0101 РСНБ РК 
2015

Устройство бетонной подготовки-В7,5 м3 31505,92 49622

Итого оплата труда: 1385,37 2182
Итого эксплуатация машин: 770,71 1214
Итого материалов: 29546,80 46536

Накладные расходы % -- 2023,37 3187
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 2682,34 4225

Сметная стоимость: 36211,64 57033

209 Е11-270903-
0105 11-270903-
0105 РСНБ РК 
2015 Изм. и 
доп. вып. 4

Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, 
шаг 1:3

км линии 14002,96 5937

Итого оплата труда: 4962,93 2104
Итого эксплуатация машин: 6179,75 2620
Итого материалов: 5067,70 2149

Накладные расходы % -- 3706,46 1572
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 1416,75 601

Сметная стоимость: 19126,18 8109
210 Е11-270903-

0103 11-270903-
0103 РСНБ РК 
2015 Изм. и 
доп. вып. 4

Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, "Зебра" км линии 83066,71 4486

Итого оплата труда: 4962,93 268
Итого эксплуатация машин: 6179,75 334
Итого материалов: 74131,45 4003

Накладные расходы % -- 6607,14 357
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 7173,91 387

Сметная стоимость: 96847,76 5230
Тенге 38247791

В том числе:

1,5750

Маркировка проезжей части
0,4240

0,0540

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 337 38150
1 2 3 4 5 6 7 8

Тенге 38247791
Тенге 26206893
Тенге 2081754
Тенге 597659
Тенге 7049205
Тенге 160577

Накладные расходы - Тенге 2907359
Сметная прибыль - Тенге 3292412

Тенге 44447562
Нормативная трудоемкость - чел.-ч 2129
Сметная заработная плата - Тенге 2081754
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 Тенге 44447562
Нормативная трудоемкость - чел.-ч 2129
Сметная заработная плата - Тенге 2081754

211 Е11-010105-
0502 11-010105-
0502 РСНБ РК 
2015

Устройство корыта глубиной до 50см. Группа грунтов 2 м3 грунта 60,97 36439

Итого оплата труда: 20,84 12454
Итого эксплуатация машин: 60,97 36439

Накладные расходы % -- 15,39 9200
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 6,11 3651

Сметная стоимость: 82,47 49289
212 Е11-010201-

0101 11-010201-
0101 РСНБ РК 
2015

Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 
т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 
проходов

м3 66,87 103048

Итого оплата труда: 22,55 34752
Итого эксплуатация машин: 66,87 103048

Накладные расходы % -- 16,70 25729
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 6,69 10302

Сметная стоимость: 90,25 139079
213 Е11-010201-

0107 11-010201-
0107 РСНБ РК 
2015 К=5

Добавлять за каждый последующий проход по одному следу 
прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при 
толщине слоя 20 см

м3 29,50 45465

Всего заработная плата -
Стоимость материалов и конструкций -
Местные материалы -
Транспортные расходы -

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -

Стоимость общестроительных работ -
Материалы -

РАЗДЕЛ 7.улица Атырау
Земляные работы

597,6500

1541,0000

1541,0000
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 338 38150
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Итого оплата труда: 8,57 13206
Итого эксплуатация машин: 29,50 45465

Накладные расходы % -- 6,52 10042
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 2,88 4441

Сметная стоимость: 38,90 59947
214 Е11-010201-

0601 11-010201-
0601 РСНБ РК 
2015

Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3 67,70 104319

Итого оплата труда: 23,15 35677
Итого эксплуатация машин: 48,50 74735
Итого материалов: 9,30 14331

Накладные расходы % -- 17,10 26352
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 6,78 10454

Сметная стоимость: 91,58 141126
215 Е11-010203-

0112 11-010203-
0112 РСНБ РК 
2015

Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы 
механизированным способом

м2 39,68 384720

Итого оплата труда: 27,82 269730
Итого эксплуатация машин: 15,50 150312

Накладные расходы % -- 18,80 182264
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 4,68 45359

Сметная стоимость: 63,15 612342
216 Е11-010102-

0308 11-010102-
0308 РСНБ РК 
2015

Грунты 2 группы. Погрузка из штабеля на автомобили-самосвалы 
экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3

м3 грунта 146,33 87456

Итого оплата труда: 50,24 30023
Итого эксплуатация машин: 137,48 82163
Итого материалов: 0,19 116

Накладные расходы % -- 37,08 22162
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 14,67 8769

Сметная стоимость: 198,09 118387

9696,0000

597,6500

1541,0000
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 339 38150
1 2 3 4 5 6 7 8

217 С341-020102-
1002 41-020102-
1002 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. 
Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км

т 84,76 18429

Накладные расходы % -- 3,56 774
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 7,07 1536

Сметная стоимость: 95,39 20739
218 С341-020102-

1001 41-020102-
1001 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. 
Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км

т 65,31 59181

Накладные расходы % -- 2,74 2486
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 5,44 4933

Сметная стоимость: 73,50 66600
219 Е11-010102-

0602 11-010102-
0602 РСНБ РК 
2015

Грунты 2-3 группы. Работа на отвале м3 грунта 18,70 2163

Итого оплата труда: 8,27 956
Итого эксплуатация машин: 15,58 1802
Итого материалов: 0,19 23

Накладные расходы % -- 5,88 680
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 1,97 227

Сметная стоимость: 26,54 3070
220 Е11-010104-

0202 11-010104-
0202 РСНБ РК 
2015

Грунты 2 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 
л с) при перемещении грунта до 10 м

м3 грунта 46,70 22510

Итого оплата труда: 14,57 7024
Итого эксплуатация машин: 46,70 22510

Накладные расходы % -- 10,94 5271
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 4,61 2222

Сметная стоимость: 62,25 30003

217,4220

906,1600

115,6500

482,0000
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 340 38150
1 2 3 4 5 6 7 8

221 Е11-010201-
0101 11-010201-
0101 РСНБ РК 
2015

Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 
т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 
проходов

м3 66,87 32232

Итого оплата труда: 22,55 10870
Итого эксплуатация машин: 66,87 32232

Накладные расходы % -- 16,70 8048
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 6,69 3222

Сметная стоимость: 90,25 43502
222 Е11-010201-

0107 11-010201-
0107 РСНБ РК 
2015 К=5

Добавлять за каждый последующий проход по одному следу 
прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при 
толщине слоя 20 см

м3 29,50 14221

Итого оплата труда: 8,57 4131
Итого эксплуатация машин: 29,50 14221

Накладные расходы % -- 6,52 3141
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 2,88 1389

Сметная стоимость: 38,90 18751
223 Е11-010201-

0601 11-010201-
0601 РСНБ РК 
2015

Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3 67,70 32629

Итого оплата труда: 23,15 11159
Итого эксплуатация машин: 48,50 23376
Итого материалов: 9,30 4483

Накладные расходы % -- 17,10 8243
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 6,78 3270

Сметная стоимость: 91,58 44142
224 Е11-010203-

0112 11-010203-
0112 РСНБ РК 
2015

Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы 
механизированным способом

м2 39,68 127486

Итого оплата труда: 27,82 89381
Итого эксплуатация машин: 15,50 49809

Накладные расходы % -- 18,80 60397
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 4,68 15031

Сметная стоимость: 63,15 202914

482,0000

482,0000

482,0000

3213,0000

Устройство дорожной одежды
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 341 38150
1 2 3 4 5 6 7 8

225 Е11-270402-
0101 11-270402-
0101 РСНБ РК 
2015 Изм. и 
доп. вып. 2

Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной 
смеси толщиной слоя 15см

м2 146,99 780957

Итого оплата труда: 70,38 373918
Итого эксплуатация машин: 106,66 566678
Итого материалов: 0,98 5188

Накладные расходы % -- 50,39 267743
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 15,79 83896

Сметная стоимость: 213,17 1132596
226 С121-010601-

0101 21-010601-
0101 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 м3 6160,95 5400966

Накладные расходы % -- 258,76 226841
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 513,58 450225

Сметная стоимость: 6933,29 6078031
227 Е11-270403-

0201 11-270403-
0201 РСНБ РК 
2015

Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. 
Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на 
сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)

м2 1467,58 6607037

Итого оплата труда: 80,56 362675
Итого эксплуатация машин: 158,22 712286
Итого материалов: 1278,95 5757821

Накладные расходы % -- 112,26 505374
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 126,39 568993

Сметная стоимость: 1706,22 7681403
228 Е11-270602-

0901 11-270602-
0901 РСНБ РК 
2015

Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2 т 103076,97 209040

Итого оплата труда: 725,63 1472
Итого эксплуатация машин: 1467,85 2977
Итого материалов: 101609,12 206063

Накладные расходы % -- 4785,16 9704

876,6450

4502,0000

2,0280

5313,0000
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 342 38150
1 2 3 4 5 6 7 8

Сметная прибыль (Н30=8) % 8 8628,97 17500
Сметная стоимость: 116491,11 236244

229 Е11-270602-
0302 11-270602-
0302 РСНБ РК 
2015

Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих 
асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью 
каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б-толщ.7см

м2 2453,80 9952601

Итого оплата труда: 60,15 243976
Итого эксплуатация машин: 78,84 319778
Итого материалов: 2338,45 9484770

Накладные расходы % -- 140,85 571306
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 207,57 841913

Сметная стоимость: 2802,22 11365820
230 Е11-270602-

0402 11-270602-
0402 РСНБ РК 
2015 К=6

Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. 
добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 
11-270602-0302

м2 
покрытия

1757,72 7129303

Итого оплата труда: 0,59 2379
Итого эксплуатация машин: 0,11 448
Итого материалов: 1757,02 7126475

Накладные расходы % -- 74,19 300926
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 146,55 594418

Сметная стоимость: 1978,46 8024647

231 Е11-270801-
0111 11-270801-
0111 РСНБ РК 
2015

Устройство обочин из местного грунта, толщ.10см, с уплотнением и 
поливом водой

м2 153,32 406763

Итого оплата труда: 64,38 170805
Итого эксплуатация машин: 123,45 327523
Итого материалов: 0,65 1727

Накладные расходы % -- 46,89 124405
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 16,02 42493

Сметная стоимость: 216,23 573662
232 Е11-010203-

0112 11-010203-
0112 РСНБ РК 
2015

Планировка присыпных обочин из грунтов 2 группы 
механизированным способом

м2 39,68 105266

Итого оплата труда: 27,82 73803
Итого эксплуатация машин: 15,50 41128

4056,0000

4056,0000

Устройство обочин из местного грунта
2653,0000

2653,0000
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 343 38150
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Накладные расходы % -- 18,80 49871
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 4,68 12411

Сметная стоимость: 63,15 167548

233 Е11-270801-
0111 11-270801-
0111 РСНБ РК 
2015

Укрепление обочин щебнем м2 153,32 133524

Итого оплата труда: 64,38 56068
Итого эксплуатация машин: 123,45 107512
Итого материалов: 0,65 567

Накладные расходы % -- 46,89 40837
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 16,02 13949

Сметная стоимость: 216,23 188310
234 С121-010201-

0603 21-010201-
0603 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, 
фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004

м3 4822,27 419957

Накладные расходы % -- 202,54 17638
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 401,98 35008

Сметная стоимость: 5426,79 472603

235 Е11-270902-
0101 11-270902-
0101 РСНБ РК 
2015 Изм. и 
доп. вып. 4

Установка дорожных знаков на металлических стойках шт 4279,29 106982

Итого оплата труда: 3283,48 82087
Итого эксплуатация машин: 847,31 21183
Итого материалов: 352,77 8819

Накладные расходы % -- 2242,82 56071
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 521,77 13044

Сметная стоимость: 7043,88 176097

25,0000

Укрепление обочин щебнем
870,8700

87,0870

УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 344 38150
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236 С124-010201-
0204 24-010201-
0204 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 
1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со 
световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002

шт. 8926,91 71415

Накладные расходы % -- 374,93 2999
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 744,15 5953

Сметная стоимость: 10045,99 80368
237 С124-010201-

0215 24-010201-
0215 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-
5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 
5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, B 700 мм, со световозвращающей пленкой 
типа 2 СТ РК 1125-2002

шт. 8927,62 44638

Накладные расходы % -- 374,96 1875
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 744,21 3721

Сметная стоимость: 10046,79 50234
238 С124-010201-

0211 24-010201-
0211 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-
3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 700 мм, со 
световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002

шт. 8927,15 17854

Накладные расходы % -- 374,94 750
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 744,17 1488

Сметная стоимость: 10046,26 20093
239 С124-010201-

0216 24-010201-
0216 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-
5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 
5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4 а, B 900 мм, со световозвращающей пленкой 
типа 2 СТ РК 1125-2002

шт. 16075,50 128604

Накладные расходы % -- 675,17 5401
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 1340,05 10720

Сметная стоимость: 18090,72 144726

8,0000

5,0000

2,0000

8,0000
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 345 38150
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240 С124-010201-
0234 24-010201-
0234 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 
7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 350 мм х 700 мм, со 
световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002

шт. 7104,85 14210

Накладные расходы % -- 298,40 597
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 592,26 1185

Сметная стоимость: 7995,51 15991
241 С121-060801-

0301 21-060801-
0301 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с 
преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т-
стойки металлические

т 387526,70 86806

Накладные расходы % -- 16276,12 3646
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 32304,23 7236

Сметная стоимость: 436107,05 97688
242 Е11-060101-

0101 11-060101-
0101 РСНБ РК 
2015

Устройство бетонной подготовки-В7,5 м3 31505,92 31758

Итого оплата труда: 1385,37 1396
Итого эксплуатация машин: 770,71 777
Итого материалов: 29546,80 29783

Накладные расходы % -- 2023,37 2040
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 2682,34 2704

Сметная стоимость: 36211,64 36501

243 Е11-270903-
0105 11-270903-
0105 РСНБ РК 
2015 Изм. и 
доп. вып. 4

Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, 
шаг 1:3

км линии 14002,96 9382

Итого оплата труда: 4962,93 3325
Итого эксплуатация машин: 6179,75 4140
Итого материалов: 5067,70 3395

2,0000

0,2240

1,0080

Маркировка проезжей части
0,6700
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 346 38150
1 2 3 4 5 6 7 8

Накладные расходы % -- 3706,46 2483
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 1416,75 949

Сметная стоимость: 19126,18 12815
244 Е11-270903-

0103 11-270903-
0103 РСНБ РК 
2015 Изм. и 
доп. вып. 4

Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, "Зебра" км линии 83066,71 1495

Итого оплата труда: 4962,93 89
Итого эксплуатация машин: 6179,75 111
Итого материалов: 74131,45 1334

Накладные расходы % -- 6607,14 119
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 7173,91 129

Сметная стоимость: 96847,76 1743
Тенге 32728857

В том числе:
Тенге 32728857
Тенге 22644896
Тенге 1891357
Тенге 363527
Тенге 5820923
Тенге 77610

Накладные расходы - Тенге 2555412
Сметная прибыль - Тенге 2822742

Тенге 38107011
Нормативная трудоемкость - чел.-ч 1955
Сметная заработная плата - Тенге 1891357
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 Тенге 38107011
Нормативная трудоемкость - чел.-ч 1955
Сметная заработная плата - Тенге 1891357

245 Е11-010105-
0502 11-010105-
0502 РСНБ РК 
2015

Устройство корыта глубиной до 50см. Группа грунтов 2 м3 грунта 60,97 3538

Итого оплата труда: 20,84 1209
Итого эксплуатация машин: 60,97 3538

Стоимость общестроительных работ -
Материалы -
Всего заработная плата -
Стоимость материалов и конструкций -
Местные материалы -
Транспортные расходы -

0,0180

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -

РАЗДЕЛ 8.Проезд к детскому саду
Земляные работы

58,0300
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 347 38150
1 2 3 4 5 6 7 8

Накладные расходы % -- 15,39 893
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 6,11 355

Сметная стоимость: 82,47 4786
246 Е11-010201-

0101 11-010201-
0101 РСНБ РК 
2015

Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 
т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 
проходов

м3 66,87 24074

Итого оплата труда: 22,55 8119
Итого эксплуатация машин: 66,87 24074

Накладные расходы % -- 16,70 6011
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 6,69 2407

Сметная стоимость: 90,25 32491
247 Е11-010201-

0107 11-010201-
0107 РСНБ РК 
2015 К=5

Добавлять за каждый последующий проход по одному следу 
прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при 
толщине слоя 20 см

м3 29,50 10621

Итого оплата труда: 8,57 3085
Итого эксплуатация машин: 29,50 10621

Накладные расходы % -- 6,52 2346
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 2,88 1037

Сметная стоимость: 38,90 14005
248 Е11-010201-

0601 11-010201-
0601 РСНБ РК 
2015

Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3 67,70 24371

Итого оплата труда: 23,15 8335
Итого эксплуатация машин: 48,50 17459
Итого материалов: 9,30 3348

Накладные расходы % -- 17,10 6156
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 6,78 2442

Сметная стоимость: 91,58 32969
249 Е11-010203-

0112 11-010203-
0112 РСНБ РК 
2015

Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы 
механизированным способом

м2 39,68 79198

Итого оплата труда: 27,82 55526
Итого эксплуатация машин: 15,50 30943

Накладные расходы % -- 18,80 37520
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 4,68 9337

360,0000

360,0000

1996,0000

360,0000
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 348 38150
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Сметная стоимость: 63,15 126056
250 Е11-010102-

0308 11-010102-
0308 РСНБ РК 
2015

Грунты 2 группы. Погрузка из штабеля на автомобили-самосвалы 
экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3

м3 грунта 146,33 8492

Итого оплата труда: 50,24 2915
Итого эксплуатация машин: 137,48 7978
Итого материалов: 0,19 11

Накладные расходы % -- 37,08 2152
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 14,67 851

Сметная стоимость: 198,09 11495
251 С341-020102-

1002 41-020102-
1002 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. 
Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км

т 84,76 1280

Накладные расходы % -- 3,56 54
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 7,07 107

Сметная стоимость: 95,39 1440
252 С341-020102-

1001 41-020102-
1001 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. 
Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км

т 65,31 6139

Накладные расходы % -- 2,74 258
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 5,44 512

Сметная стоимость: 73,50 6909
253 Е11-010102-

0602 11-010102-
0602 РСНБ РК 
2015

Грунты 2-3 группы. Работа на отвале м3 грунта 18,70 150

Итого оплата труда: 8,27 66
Итого эксплуатация машин: 15,58 125
Итого материалов: 0,19 2

Накладные расходы % -- 5,88 47
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 1,97 16

58,0300

15,0964

94,0000

8,0300
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 349 38150
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Сметная стоимость: 26,54 213
254 Е11-010104-

0202 11-010104-
0202 РСНБ РК 
2015

Грунты 2 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 
л с) при перемещении грунта до 10 м

м3 грунта 46,70 2335

Итого оплата труда: 14,57 729
Итого эксплуатация машин: 46,70 2335

Накладные расходы % -- 10,94 547
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 4,61 231

Сметная стоимость: 62,25 3112
255 Е11-010201-

0101 11-010201-
0101 РСНБ РК 
2015

Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 
т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 
проходов

м3 66,87 3344

Итого оплата труда: 22,55 1128
Итого эксплуатация машин: 66,87 3344

Накладные расходы % -- 16,70 835
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 6,69 334

Сметная стоимость: 90,25 4513
256 Е11-010201-

0107 11-010201-
0107 РСНБ РК 
2015 К=5

Добавлять за каждый последующий проход по одному следу 
прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при 
толщине слоя 20 см

м3 29,50 1475

Итого оплата труда: 8,57 428
Итого эксплуатация машин: 29,50 1475

Накладные расходы % -- 6,52 326
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 2,88 144

Сметная стоимость: 38,90 1945
257 Е11-010201-

0601 11-010201-
0601 РСНБ РК 
2015

Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3 67,70 3385

Итого оплата труда: 23,15 1158
Итого эксплуатация машин: 48,50 2425
Итого материалов: 9,30 465

Накладные расходы % -- 17,10 855
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 6,78 339

Сметная стоимость: 91,58 4579

50,0000

50,0000

50,0000

50,0000
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258 Е11-010203-
0112 11-010203-
0112 РСНБ РК 
2015

Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы 
механизированным способом

м2 39,68 13213

Итого оплата труда: 27,82 9264
Итого эксплуатация машин: 15,50 5162

Накладные расходы % -- 18,80 6260
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 4,68 1558

Сметная стоимость: 63,15 21030

259 Е11-270402-
0101 11-270402-
0101 РСНБ РК 
2015 Изм. и 
доп. вып. 2

Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной 
смеси толщиной слоя 15см

м2 146,99 182267

Итого оплата труда: 70,38 87269
Итого эксплуатация машин: 106,66 132257
Итого материалов: 0,98 1211

Накладные расходы % -- 50,39 62488
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 15,79 19580

Сметная стоимость: 213,17 264336
260 С121-010601-

0101 21-010601-
0101 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 м3 6160,95 1260530

Накладные расходы % -- 258,76 52942
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 513,58 105078

Сметная стоимость: 6933,29 1418550
261 Е11-270403-

0201 11-270403-
0201 РСНБ РК 
2015

Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. 
Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на 
сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)

м2 1467,58 1545360

Итого оплата труда: 80,56 84828
Итого эксплуатация машин: 158,22 166601
Итого материалов: 1278,95 1346731

Накладные расходы % -- 112,26 118205

Устройство дорожной одежды
1240,0000

204,6000

1053,0000

333,0000
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 351 38150
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Сметная прибыль (Н30=8) % 8 126,39 133085
Сметная стоимость: 1706,22 1796650

262 Е11-270602-
0901 11-270602-
0901 РСНБ РК 
2015

Розлив жидкого битумапо основанию из расчета 0,5 л/м2 т 103076,97 209040

Итого оплата труда: 725,63 1472
Итого эксплуатация машин: 1467,85 2977
Итого материалов: 101609,12 206063

Накладные расходы % -- 4785,16 9704
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 8628,97 17500

Сметная стоимость: 116491,11 236244
263 Е11-270602-

0302 11-270602-
0302 РСНБ РК 
2015

Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих 
асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью 
каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б-толщ.7см

м2 2453,80 2326200

Итого оплата труда: 60,15 57024
Итого эксплуатация машин: 78,84 74741
Итого материалов: 2338,45 2216855

Накладные расходы % -- 140,85 133530
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 207,57 196778

Сметная стоимость: 2802,22 2656508
264 Е11-270602-

0402 11-270602-
0402 РСНБ РК 
2015 К=6

Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. 
добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 
11-270602-0302

м2 
покрытия

1757,72 1666316

Итого оплата труда: 0,59 556
Итого эксплуатация машин: 0,11 105
Итого материалов: 1757,02 1665655

Накладные расходы % -- 74,19 70335
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 146,55 138932

Сметная стоимость: 1978,46 1875583

265 Е11-270801-
0111 11-270801-
0111 РСНБ РК 
2015

Устройство обочин из местного грунта, толщ.10см, с уплотнением и 
поливом водой

м2 153,32 18859

Итого оплата труда: 64,38 7919
Итого эксплуатация машин: 123,45 15185

2,0280

948,0000

948,0000

Устройство обочин из местного грунта
123,0000
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 352 38150
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Итого материалов: 0,65 80
Накладные расходы % -- 46,89 5768
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 16,02 1970

Сметная стоимость: 216,23 26596
266 Е11-010203-

0112 11-010203-
0112 РСНБ РК 
2015

Планировка присыпных обочин из грунтов 2 группы 
механизированным способом

м2 39,68 4880

Итого оплата труда: 27,82 3422
Итого эксплуатация машин: 15,50 1907

Накладные расходы % -- 18,80 2312
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 4,68 575

Сметная стоимость: 63,15 7768

267 Е11-270801-
0111 11-270801-
0111 РСНБ РК 
2015

Укрепление обочинщебнем м2 153,32 5667

Итого оплата труда: 64,38 2380
Итого эксплуатация машин: 123,45 4563
Итого материалов: 0,65 24

Накладные расходы % -- 46,89 1733
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 16,02 592

Сметная стоимость: 216,23 7992
268 С121-010201-

0603 21-010201-
0603 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, 
фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004

м3 4822,27 17823

Накладные расходы % -- 202,54 749
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 401,98 1486

Сметная стоимость: 5426,79 20057

3,6960

УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

123,0000

Укрепление обочин щебнем
36,9600
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 353 38150
1 2 3 4 5 6 7 8

269 Е11-270902-
0101 11-270902-
0101 РСНБ РК 
2015 Изм. и 
доп. вып. 4

Установка дорожных знаков на металлических стойках шт 4279,29 29955

Итого оплата труда: 3283,48 22984
Итого эксплуатация машин: 847,31 5931
Итого материалов: 352,77 2469

Накладные расходы % -- 2242,82 15700
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 521,77 3652

Сметная стоимость: 7043,88 49307
270 С124-010201-

0204 24-010201-
0204 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 
1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со 
световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002

шт. 8926,91 17854

Накладные расходы % -- 374,93 750
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 744,15 1488

Сметная стоимость: 10045,99 20092
271 С124-010201-

0215 24-010201-
0215 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-
5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 
5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, B 700 мм, со световозвращающей пленкой 
типа 2 СТ РК 1125-2002

шт. 8927,62 35710

Накладные расходы % -- 374,96 1500
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 744,21 2977

Сметная стоимость: 10046,79 40187
272 С124-010201-

0234 24-010201-
0234 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 
7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 350 мм х 700 мм, со 
световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002

шт. 7104,85 7105

Накладные расходы % -- 298,40 298

7,0000

2,0000

4,0000

1,0000
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Сметная прибыль (Н30=8) % 8 592,26 592
Сметная стоимость: 7995,51 7996

273 С121-060801-
0301 21-060801-
0301 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с 
преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т-
стойки металлические

т 387526,70 21701

Накладные расходы % -- 16276,12 911
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 32304,23 1809

Сметная стоимость: 436107,05 24422
274 Е11-060101-

0101 11-060101-
0101 РСНБ РК 
2015

Устройствобетонной подготовки-В7,5 м3 31505,92 7939

Итого оплата труда: 1385,37 349
Итого эксплуатация машин: 770,71 194
Итого материалов: 29546,80 7446

Накладные расходы % -- 2023,37 510
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 2682,34 676

Сметная стоимость: 36211,64 9125

275 Е11-270903-
0105 11-270903-
0105 РСНБ РК 
2015 Изм. и 
доп. вып. 4

Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, 
шаг 1:3

км линии 14002,96 798

Итого оплата труда: 4962,93 283
Итого эксплуатация машин: 6179,75 352
Итого материалов: 5067,70 289

Накладные расходы % -- 3706,46 211
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 1416,75 81

Сметная стоимость: 19126,18 1090
Тенге 7539619

В том числе:
Тенге 7539619
Тенге 5450650
Тенге 360446

Материалы -
Всего заработная плата -

0,0560

0,2520

Маркировка проезжей части
0,0570

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8

Стоимость общестроительных работ -
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 355 38150
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Тенге 82371
Тенге 1278353
Тенге 7419

Накладные расходы - Тенге 541906
Сметная прибыль - Тенге 646522

Тенге 8728047
Нормативная трудоемкость - чел.-ч 369
Сметная заработная плата - Тенге 360446
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 Тенге 8728047
Нормативная трудоемкость - чел.-ч 369
Сметная заработная плата - Тенге 360446

Тенге 150445653

- зарплата рабочих-строителей Тенге 4689524
- затраты на эксплуатацию машин Тенге 12636933
- в том числе зарплата машинистов Тенге 3759848
- материалов, изделий и конструкций Тенге 132215721
- перевозка грузов Тенге 903476
- инженерное оборудование поставки подрядчика Тенге 0

Тенге 5063721
Тенге 155509374
Тенге 6531394
Тенге 162040768
Тенге 12963261
Тенге 175004029

Стоимость материалов и конструкций -
Местные материалы -
Транспортные расходы -

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -

ИТОГО:
Сметная прибыль
ИТОГО по смете:

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:
Итого прямые затраты:
в том числе:

Накладные расходы I уровня
Итого с накладными расходами I уровня
Накладные расходы II уровня
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 356 38150

Наименование стройки -
Объект номер -

 ЛОКАЛЬНЫЙ   РЕСУРСНЫЙ   СМЕТНЫЙ   РАСЧЕТ

на
Наименование объекта -
Основание:

Тенге

на единицу общая
1 3 4 5 6 7

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
1 АВС 000001 1 Затраты труда рабочих-строителей чел-ч 5798,44708 808,76 4689524
2 01-010102-0100 3 Затраты труда машинистов чел-ч 2823,43325 1331,66 (3759848)

ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ: Тенге 4689524

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
1 31-010103-0201 107 Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) маш.-ч 208,652063 6319,49 1318574,63

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 208,6520632 1267,1 264383,03
2 31-050501-0101 112 Автопогрузчики, 5 т маш.-ч 342,957482 3505,83 1202350,63

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 342,9574816 944,68 323985,07
3 33-010101-0101 162 Автомобили-самосвалы, 7 т маш.-ч 0,3575816 2059,14 736,31

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,3575816 944,68 337,8
4 31-010101-0103 258 Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) маш.-ч 328,837518 3707,52 1219171,68

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 328,8375183 1267,1 416670,02
5 31-010101-0104 259 Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.) маш.-ч 15,5741 4061,03 63246,89

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 15,5741 1267,1 19733,94
6 31-040101-0201 404 Вибратор поверхностный маш.-ч 2,544 11,78 29,97

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. чел-ч -- -- --
7 32-010102-0301 618 Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т маш.-ч 66,5278302 691,4 45997,34

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. чел-ч -- -- --
8 32-010101-0102 621 Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т маш.-ч 632,280607 3131,8 1980176,41

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 632,280607 1087,9 687858,07
9 32-010101-0104 623 Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т маш.-ч 718,80344 3970,46 2853980,31

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 718,80344 1267,1 910795,84
10 32-010101-0201 625 Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т маш.-ч 26,162998 5590,21 146256,65

мкр.Самаркино

Форма 4А' АВС-4
Реконструкция внутрисельской дороги с.Ганюшкино Курмангазинского района с тротуарами

31-16-6

№ 31-16-6
(локальная смета)

мкр.Самаркино
Ведомость объемов работ

Составлен в ценах 3-квартала 2017г.

№ п/п Шифр ресурсов Код 
АВС

Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и  деталей Единица 
измерения

Количество 
единиц

Сметная стоимость

2
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 357 38150

1 3 4 5 6 72
01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 26,162998 1267,1 33151,13

11 31-050101-0102 698 Краны башенные, 8 т маш.-ч 0,954 3678,17 3508,97
01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,954 944,68 901,22

12 31-050102-0102 762 Краны на автомобильном ходу, 10 т маш.-ч 7,64949 3290,37 25169,65
01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 7,64949 1267,1 9692,67

13 31-050102-0104 776 Краны на автомобильном ходу, 16 т маш.-ч 0,0324 4234,37 137,19
01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,0324 1267,1 41,05

14 31-050104-0101 783 Краны на гусеничном ходу, до 16 т маш.-ч 0,11796 2992,4 352,98
01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,11796 1087,9 128,33

15 31-010303-0301 1069 Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.) маш.-ч 13,2 5897,51 77847,13
01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 13,2 1267,1 16725,72

16 31-010303-0401 1070 Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле маш.-ч 4,76 4053,22 19293,33
01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 4,76 1267,1 6031,4

17 32-010211-0103 1115 Машины маркировочные маш.-ч 2,49255 2084,23 5195,05
01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 2,49255 1087,9 2711,65

18 32-010211-0201 1135 Машины поливомоечные, 6000 л маш.-ч 207,129176 3456,71 715985,49
01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 207,1291762 944,68 195670,79

19 32-010202-0101 1239 Автогудронаторы, 3500 л маш.-ч 3,173035 4401,36 13965,67
01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел. чел-ч 6,34607 1087,9 6903,89

20 32-010202-0301 1240 Гудронаторы ручные маш.-ч 46,42286 94,23 4374,43
01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. чел-ч -- -- --

21 32-010212-0101 1602 Распределители щебня и гравия маш.-ч 11,208195 2736,74 30673,92
01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 11,208195 1087,9 12193,4

22 33-040101-0102 1835 Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.) маш.-ч 66,5278302 3053,87 203167,34
01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 66,5278302 1087,9 72375,63

23 32-010209-0101 1955 Укладчики асфальтобетона маш.-ч 53,7124 5690,57 305654,17
01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 53,7124 1267,1 68058,98

24 31-010201-0103 2264 Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3 маш.-ч 170,970361 4350,93 743880,07
01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 170,970361 1267,1 216636,54

25 33-010201-0101 2509 Автомобили бортовые, до 5 т маш.-ч 4,70703 1893,09 8910,83
01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 4,70703 944,68 4446,64

ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ: Тенге 10988637
В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ: Тенге 3759848

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
1 21-010201-0502 100071 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-

2004
м3 294,9525 5157,62 1521252,91

2 21-010201-0504 100073 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-
2004

м3 3716,4015 6342,82 23572465,8

3 21-010201-0603 100080 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 
1284-2004

м3 481,327 4822,27 2321088,75
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 358 38150
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4 21-010201-0604 100081 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 

1284-2004
м3 0,419878 4872,37 2045,8

5 21-010601-0101 100414 Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 м3 3718,605 6160,95 22910139,5
6 21-020101-0301 100467 Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 м3 5,406 27350,02 147854,21
7 21-020401-2804 102636 Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 м3 0,01816 27550,04 500,31
8 21-020501-0304 102737 Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013 т 3429,9204 22866,31 78429623,1

9 21-050302-0101 127727 Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 т 0,1190186 205870,68 24502,44
10 21-070201-0301 131548 Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, 

толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86
м3 2,87745 24465,24 70397,5

11 21-130104-0202 144640 Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90 т 11,6649148 98649,63 1150739,53
12 21-130201-0104 144689 Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87 т 0,0576 491960 28336,9
13 21-130702-1101 146692 Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79 т 0,00021 250454,59 52,6
14 21-130702-1102 146693 Смазка защитная ЗЭС кг 0,7 1336,06 935,24
15 21-130803-1001 147047 Ветошь кг 0,14 84,66 11,85
16 21-130803-1101 147049 Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 10 м2 1,325 6598,38 8742,85
17 21-130804-0601 147080 Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97 т 0,002292 579314,06 1327,79
18 22-040101-0503 149220 Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 т 0,02322 351343,77 8158,2
19 22-040601-0602 149375 Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 т 0,004056 376950,05 1528,91
20 22-040701-0101 149397 Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, серая ГОСТ 10144-89 т 0,006744 638911,35 4308,82
21 23-030101-0304 187621 Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 комплект 2 15695,82 31391,64
22 24-010201-0204 239607 Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 

1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002
шт. 40 8926,91 357076,4

23 24-010201-0211 239614 Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 
3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 
1125-2002

шт. 4 8927,15 35708,6

24 24-010201-0215 239618 Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 
5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, B=700 мм, со 
световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002

шт. 34 8927,62 303539,08

25 24-010201-0216 239619 Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 
5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, B=900 мм, со 
световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002

шт. 36 16075,5 578718

26 24-010201-0234 239637 Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 
7.21.1, 7.4.8, размерами 350 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-
2002

шт. 6 7104,85 42629,1

27 24-040207-2805 242810 Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98 шт. 42 42,84 1799,28
28 21-130703-1405 249132 Вода техническая м3 1748,23544 93 162585,9
29 22-040201-0701 249408 Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71 кг 2,8 367,46 1028,89
30 22-040501-0801 249502 Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003 кг 0,7 300 210
31 22-040901-0101 249547 Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010 кг 49,9275 438,5 21893,21
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32 С121-040301-

0201
Кольца опорные железобетонные для колодцев марка КЦО-1 шт. 6 3232,79 19396,74

33 С121-060801-
0301

Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных 
профилей и круглых труб, масса до 0,1 т-стойки металлические

т 1,176 387526,7 455731,4

ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ: Тенге 132215721

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ
1 С341-020102-

1001
Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 
1. Расстояние перевозки 1 км

т 2927,9308 65,31 191223,16

2 С341-020102-
1002

Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 
1. Расстояние перевозки 2 км

т 8403,1676 84,76 712252,49

ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ: Тенге 903476

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ Тенге 150445653
Накладные расходы - Тенге 11595115
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ: Тенге 162040768
Сметная прибыль - Тенге 12963261
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ: Тенге 175004029
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 1 38190

Наименование стройки -
Наименование объекта -

ЛОКАЛЬНАЯ   РЕСУРСНАЯ   СМЕТА    №  

на 

Основание:

7426,531
502,928

,521

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Е11-330202-
0101 11-330202-
0101 РСНБ РК 
2015

Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ(с траверсами) одностоечные. 
Установка

опора 7181,54 14363

Итого оплата труда: 4218,73 8437
Итого эксплуатация машин: 3583,26 7167
Итого материалов: 576,84 1154

Накладные расходы % -- 3013,91 6028
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 815,64 1631

Сметная стоимость: 11011,09 22022
2 С121-040405-

0301 Т121-
040405-0301

Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных 
линий электропередачи,марка СК 22.1-11

шт. 206309,47 412619

Накладные расходы % -- 8665,00 17330
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 17197,96 34396

Сметная стоимость: 232172,43 464345

Реконструкция внутрисельской дороги с.Ганюшкино Курмангазинского района с тротуарами
Устройство пересечения с сетями ВЛ

Объект номер - 4
4-1

Устройство пересечения с сетями ВЛ

ПИК_ЭС

Сметная стоимость, тыс. тенге
Сметная заработная плата, тыс. тенге
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч

Составлена в ценах 3-квартала 2017г.

№ п.п. Шифр норм и 
коды ресурсов

Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество

РАЗДЕЛ 1.ВЛ-10кВ
2,0000

2,0000

Стоимость, тенге

на единицу 
измерения по проекту

на.единицу 
измерения по проекту

Не удается 
отобразить 
связанный 
рисунок. 
Возможно, 
этот  файл 
был переме …
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 2 38190
1 2 3 4 5 6 7 8
3 С121-060405-

1406 21-060405-
1406 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Металлоконструкции опор т 364912,36 47439

Накладные расходы % -- 15326,32 1992
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 30419,09 3954

Сметная стоимость: 410657,77 53386
4 С121-130205-

0706 21-130205-
0706 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Болт Б-250 1000 шт. 188115,94 376

Накладные расходы % -- 7900,87 16
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 15681,34 31

Сметная стоимость: 211698,15 423
5 Е11-330202-

0101 11-330202-
0101 РСНБ РК 
2015

Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ(с траверсами) одностоечные. 
Установка

опора 7181,54 136449

Итого оплата труда: 4218,73 80156
Итого эксплуатация машин: 3583,26 68082
Итого материалов: 576,84 10960

Накладные расходы % -- 3013,91 57264
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 815,64 15497

Сметная стоимость: 11011,09 209211
6 С121-040405-

0106 Т121-
040405-0106

Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных 
линий электропередачи,марка СВ164-12 СТ РК 2387-2013

шт. 125415,79 2382900

Накладные расходы % -- 5267,46 100082
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 10454,66 198639

Сметная стоимость: 141137,91 2681620

0,1300

0,0020

19,0000

19,0000
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 3 38190
1 2 3 4 5 6 7 8
7 С121-060405-

1406 21-060405-
1406 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Металлоконструкции опор т 364912,36 277333

Накладные расходы % -- 15326,32 11648
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 30419,09 23119

Сметная стоимость: 410657,77 312100
8 С124-040102-

0225 24-040102-
0225 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 
1232-93

шт. 1536,28 175136

Накладные расходы % -- 64,52 7356
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 128,06 14599

Сметная стоимость: 1728,87 197091
9 С124-040109-

0404 24-040109-
0404 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТРК ГОСТ Р 51204-2004 шт. 47,66 5433

Накладные расходы % -- 2,00 228
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 3,97 453

Сметная стоимость: 53,63 6114
10 С124-040207-

1303 24-040207-
1303 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98 100 шт. 1723,80 1965

Накладные расходы % -- 72,40 83
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 143,70 164

Сметная стоимость: 1939,90 2211

0,7600

114,0000

114,0000

1,1400
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 4 38190
1 2 3 4 5 6 7 8

11 С124-040204-
1202 24-040204-
1202 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 шт. 397,96 45367

Накладные расходы % -- 16,71 1905
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 33,17 3782

Сметная стоимость: 447,85 51055
12 Е11-330202-

0101 11-330202-
0101 РСНБ РК 
2015

Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ(с траверсами) одностоечные. 
Установка

опора 7181,54 35908

Итого оплата труда: 4218,73 21094
Итого эксплуатация машин: 3583,26 17916
Итого материалов: 576,84 2884

Накладные расходы % -- 3013,91 15070
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 815,64 4078

Сметная стоимость: 11011,09 55055
13 С121-040405-

0106 Т121-
040405-0106

Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных 
линий электропередачи,марка СВ164-12 СТ РК 2387-2013

шт. 125415,79 627079

Накладные расходы % -- 5267,46 26337
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 10454,66 52273

Сметная стоимость: 141137,91 705690
14 С121-060405-

1406 21-060405-
1406 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Металлоконструкции опор т 364912,36 72982

Накладные расходы % -- 15326,32 3065
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 30419,09 6084

Сметная стоимость: 410657,77 82132

5,0000

5,0000

0,2000

114,0000
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 5 38190
1 2 3 4 5 6 7 8

15 С124-040102-
0225 24-040102-
0225 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 
1232-93

шт. 1536,28 46088

Накладные расходы % -- 64,52 1936
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 128,06 3842

Сметная стоимость: 1728,87 51866
16 С124-040109-

0404 24-040109-
0404 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТРК ГОСТ Р 51204-2004 шт. 47,66 1430

Накладные расходы % -- 2,00 60
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 3,97 119

Сметная стоимость: 53,63 1609
17 С124-040207-

1303 24-040207-
1303 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98 100 шт. 1723,80 517

Накладные расходы % -- 72,40 22
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 143,70 43

Сметная стоимость: 1939,90 582
18 С124-040204-

1202 24-040204-
1202 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 шт. 397,96 11939

Накладные расходы % -- 16,71 501
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 33,17 995

Сметная стоимость: 447,85 13435

30,0000

30,0000

0,3000

30,0000
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 6 38190
1 2 3 4 5 6 7 8

19 С124-040204-
1203 24-040204-
1203 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Зажимы соединительные плашечные ПС-3-1 ГОСТ Р 51177-98 шт. 491,86 2459

Накладные расходы % -- 20,66 103
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 41,00 205

Сметная стоимость: 553,52 2768
20 Е11-330203-

0201 11-330203-
0201 РСНБ РК 
2015

Установка для опор плит объемом до 0,2 м3 шт 1987,33 9937

Итого оплата труда: 1351,10 6756
Итого эксплуатация машин: 1054,83 5274

Накладные расходы % -- 952,11 4761
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 235,16 1176

Сметная стоимость: 3174,60 15873
21 С121-049999-

9917 21-049999-
9917 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Плиты Пз-и м3 43572,99 10893

Накладные расходы % -- 1830,07 458
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 3632,24 908

Сметная стоимость: 49035,30 12259
22 Е11-330203-

0211 11-330203-
0211 РСНБ РК 
2015

Анкеры цилиндрические объемом до 0,12 м3 для опор ВЛ 35 кВ. 
Установка

шт. 20255,49 101277

Итого оплата труда: 8575,84 42879
Итого эксплуатация машин: 16503,98 82520

Накладные расходы % -- 6364,26 31821
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 2129,58 10648

Сметная стоимость: 28749,33 143747

5,0000

5,0000

0,2500

5,0000
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 7 38190
1 2 3 4 5 6 7 8

23 С121-049999-
9917 21-049999-
9917 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; 
башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона 
класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)-АЦ-1

м3 43572,99 26144

Накладные расходы % -- 1830,07 1098
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 3632,24 2179

Сметная стоимость: 49035,30 29421
24 Е11-330202-

0101 11-330202-
0101 РСНБ РК 
2015

Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ(с траверсами) одностоечные. 
Установка -ТИП1,ТИП2, промежуточные

опора 7181,54 35908

Итого оплата труда: 4218,73 21094
Итого эксплуатация машин: 3583,26 17916
Итого материалов: 576,84 2884

Накладные расходы % -- 3013,91 15070
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 815,64 4078

Сметная стоимость: 11011,09 55055
25 С121-040405-

0204 21-040405-
0204 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий 
электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013

шт. 48825,01 244125

Накладные расходы % -- 2050,65 10253
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 4070,05 20350

Сметная стоимость: 54945,71 274729
26 Е11-330202-

0101 11-330202-
0101 РСНБ РК 
2015

Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ(с траверсами) одностоечные. 
Установка -концевые

опора 7181,54 7182

Итого оплата труда: 4218,73 4219
Итого эксплуатация машин: 3583,26 3583
Итого материалов: 576,84 577

Накладные расходы % -- 3013,91 3014
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 815,64 816

Сметная стоимость: 11011,09 11011

5,0000

5,0000

1,0000

0,6000
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 8 38190
1 2 3 4 5 6 7 8

27 С121-040405-
0204 21-040405-
0204 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий 
электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013

шт. 48825,01 48825

Накладные расходы % -- 2050,65 2051
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 4070,05 4070

Сметная стоимость: 54945,71 54946
28 С121-060405-

1406 21-060405-
1406 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Металлоконструкции опор т 364912,36 4160

Накладные расходы % -- 15326,32 175
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 30419,09 347

Сметная стоимость: 410657,77 4681
29 С124-040101-

0507 24-040101-
0507 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Телефонные изоляторы опорные штыревые фарфоровые ТФ20 (без 
колпачка) ГОСТ 30531-97

шт. 262,59 1313

Накладные расходы % -- 11,03 55
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 21,89 109

Сметная стоимость: 295,51 1478
30 С124-040109-

0401 24-040109-
0401 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Изолятор колпачок К-5 (КП18) СТРК ГОСТ Р 51204-2004 шт. 39,27 196

Накладные расходы % -- 1,65 8
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 3,27 16

Сметная стоимость: 44,19 221

1,0000

0,0114

5,0000

5,0000

Страниц - 21



Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 9 38190
1 2 3 4 5 6 7 8

31 С124-040204-
1301 24-040204-
1301 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98 шт. 144,90 435

Накладные расходы % -- 6,09 18
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 12,08 36

Сметная стоимость: 163,06 489
32 С124-040204-

1302 24-040204-
1302 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98 шт. 281,73 845

Накладные расходы % -- 11,83 35
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 23,49 70

Сметная стоимость: 317,05 951
33 С124-040204-

1201 24-040204-
1201 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98 шт. 410,16 410

Накладные расходы % -- 17,23 17
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 34,19 34

Сметная стоимость: 461,58 462
Тенге 4789434

В том числе:
Тенге 229597
Тенге 229597

Накладные расходы - Тенге 9643
Сметная прибыль - Тенге 19139

Тенге 258379
Тенге 4559837
Тенге 18459
Тенге 184634

Стоимость материалов и конструкций -

ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -
Стоимость общестроительных работ -
Материалы -
Всего заработная плата -

3,0000

3,0000

1,0000

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1

Стоимость монтажных работ -
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 10 38190
1 2 3 4 5 6 7 8

Тенге 466229
Тенге 3752585

Накладные расходы - Тенге 310217
Сметная прибыль - Тенге 389604

Тенге 5259658
Нормативная трудоемкость - чел.-ч 186
Сметная заработная плата - Тенге 184634
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 Тенге 5518037
Нормативная трудоемкость - чел.-ч 186
Сметная заработная плата - Тенге 184634

34 Е11-330204-
0206 11-330204-
0206 РСНБ РК 
2015

Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной 
местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с 
помощьюмеханизмов

км линии 128163,58 149439

Итого оплата труда: 79585,85 92797
Итого эксплуатация машин: 69869,68 81468
Итого материалов: 3401,51 3966

Накладные расходы % -- 56549,73 65937
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 14777,06 17230

Сметная стоимость: 199490,37 232606
35 С123-061004-

0105 23-061004-
0105 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из 
стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок 
АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80

т 796420,49 557176

Накладные расходы % -- 33449,66 23401
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 66389,61 46446

Сметная стоимость: 896259,76 627023
36 Е11-330204-

0101 11-330204-
0101 РСНБ РК 
2015

Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км 
линии). Подвеска с помощью механизмов

км линии 29536,11 4430

Итого оплата труда: 21517,59 3228
Итого эксплуатация машин: 11652,06 1748
Итого материалов: 1190,00 178

Накладные расходы % -- 15074,47 2261

Стоимость материалов и конструкций -

0,1500

Местные материалы -

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -

РАЗДЕЛ 2.Кабельно-проводниковая продукция
1,1660

0,6996
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 11 38190
1 2 3 4 5 6 7 8

Сметная прибыль (Н30=8) % 8 3568,85 535
Сметная стоимость: 48179,43 7227

37 С123-061201-
0919 23-061201-
0919 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Провод самонесущий изолированный для воздушных линий 
электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005

км 679435,37 101915

Накладные расходы % -- 28536,29 4280
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 56637,73 8496

Сметная стоимость: 764609,39 114691
38 С124-040207-

2205 24-040207-
2205 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Комплект промежуточной подвески ES1500 ГОСТ Р 51177-98 шт. 1910,47 15284

Накладные расходы % -- 80,24 642
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 159,26 1274

Сметная стоимость: 2149,97 17200
39 Ц13-080201-

0203 13-080201-
0203 РСНБ РК 
2015 Изм. и 
доп. вып. 9

Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без 
покрытий

м кабеля 319,88 31988

Итого оплата труда: 191,11 19111
Итого эксплуатация машин: 165,75 16575
Итого материалов: 23,76 2376

Накладные расходы % -- 98,67 9867
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 33,48 3348

Сметная стоимость: 452,03 45203

0,1500

8,0000

100,0000
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40 С123-060137-
0735 23-060137-
0735 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Кабели силовые АВБбШв 4х150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 км 3007020,16 306716

Накладные расходы % -- 126294,85 12882
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 250665,20 25568

Сметная стоимость: 3383980,21 345166
41 С124-040207-

4401 24-040207-
4401 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-98 м 46,30 463

Накладные расходы % -- 1,94 19
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 3,86 39

Сметная стоимость: 52,10 521
42 С124-040207-

2609 24-040207-
2609 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Скрепа для ленты А200 ГОСТ Р 51177-98 100 шт. 6376,01 638

Накладные расходы % -- 267,79 27
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 531,50 53

Сметная стоимость: 7175,31 718
43 С121-050201-

0502 21-050201-
0502 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой 
стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, 
толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005

т 174784,26 7061

Накладные расходы % -- 7340,94 297
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 14570,02 589

Сметная стоимость: 196695,21 7946

0,1020

10,0000

0,1000

0,0404
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44 Ц13-080201-
0301 13-080201-
0301 РСНБ РК 
2015

Кабель в траншее один. Устройство постели м кабеля 401,89 20095

Итого оплата труда: 192,11 9605
Итого эксплуатация машин: 336,71 16835

Накладные расходы % -- 102,55 5128
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 40,36 2018

Сметная стоимость: 544,80 27240
45 Ц13-080201-

0302 13-080201-
0302 РСНБ РК 
2015

Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый 
последующий кабель к норме 13-080201-0301

м кабеля 118,22 5911

Итого оплата труда: 58,10 2905
Итого эксплуатация машин: 96,49 4825

Накладные расходы % -- 30,88 1544
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 11,93 596

Сметная стоимость: 161,02 8051
46 С121-010401-

0101 21-010401-
0101 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Песок природный ГОСТ 8736-2014 м3 5573,71 16721

Накладные расходы % -- 234,10 702
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 464,62 1394

Сметная стоимость: 6272,43 18817
47 Е11-010205-

0302 11-010205-
0302 РСНБ РК 
2015

Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без 
креплений с откосами

м3 грунта 1456,88 43706

Итого оплата труда: 1456,88 43706
Накладные расходы % -- 958,37 28751
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 193,22 5797

Сметная стоимость: 2608,46 78254
48 Е11-010205-

0502 11-010205-
0502 РСНБ РК 
2015

Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 
2

м3 грунта 835,94 2257027,0000

50,0000

50,0000

3,0000

30,0000
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Итого оплата труда: 835,94 22570
Накладные расходы % -- 549,90 14847
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 110,87 2993

Сметная стоимость: 1496,70 40411
Тенге 1284113

В том числе:
Тенге 1023801
Тенге 2376
Тенге 31621
Тенге 965807

Накладные расходы - Тенге 57102
Сметная прибыль - Тенге 86472

Тенге 1167375
Нормативная трудоемкость - чел.-ч 30
Сметная заработная плата - Тенге 31621

Тенге 260313
Тенге 4145
Тенге 162301
Тенге 23446
Тенге 16721

Накладные расходы - Тенге 113483
Сметная прибыль - Тенге 29904

Тенге 403700
Нормативная трудоемкость - чел.-ч 182
Сметная заработная плата - Тенге 162301
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 Тенге 1571075
Нормативная трудоемкость - чел.-ч 212
Сметная заработная плата - Тенге 193923

49 Е11-330105-
1001 11-330105-
1001 РСНБ РК 
2015

Заземление опор м 
заземлени

я

326,21 21204

Итого оплата труда: 117,80 7657
Итого эксплуатация машин: 99,67 6479
Итого материалов: 142,61 9270

Накладные расходы % -- 89,43 5813
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 33,25 2161

Сметная стоимость: 448,90 29178

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2

Стоимость монтажных работ -
Материалы -
Всего заработная плата -
Стоимость материалов и конструкций -

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -

РАЗДЕЛ 3.Заземление опор
65,0000

ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -

Стоимость общестроительных работ -
Материалы -
Всего заработная плата -
Стоимость материалов и конструкций -
Местные материалы -
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Тенге 21204
В том числе:

Тенге 21204
Тенге 9270
Тенге 7657

Накладные расходы - Тенге 5813
Сметная прибыль - Тенге 2161

Тенге 29178
Нормативная трудоемкость - чел.-ч 8
Сметная заработная плата - Тенге 7657
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 Тенге 29178
Нормативная трудоемкость - чел.-ч 8
Сметная заработная плата - Тенге 7657

50 Е11-330204-
0206 11-330204-
0206 РСНБ РК 
2015 к=0,3

Демонтаж проводов с помощью механизмов (в 3 провода) км линии 86337,40 56119

Итого оплата труда: 41161,18 26755
Итого эксплуатация машин: 69869,68 45415

Накладные расходы % -- 30089,27 19558
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 9314,13 6054

Сметная стоимость: 125740,80 81732
51 Е11-330303-

0301 11-330303-
0301 РСНБ РК 
2015 ТЧ 33 
подраздел 03 
табл.5 п.3.53 
Кзтр=1,5

Демонтаж опор, 8м3 опора 5205,05 135331

Итого оплата труда: 3459,97 89959
Итого эксплуатация машин: 2837,94 73787

Накладные расходы % -- 2443,08 63520
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 611,85 15908

Сметная стоимость: 8259,97 214759

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3

Стоимость общестроительных работ -

26,0000

Материалы -
Всего заработная плата -

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -

РАЗДЕЛ 4.Демонтажные работы
0,6500
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52 С341-310101-
0701 41-310101-
0701 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. 
Погрузка

т 403,00 7859

Накладные расходы % -- 16,93 330
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 33,59 655

Сметная стоимость: 453,52 8844
53 С341-310103-

0501 41-310103-
0501 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Конструкции металлические. Погрузка т 384,00 342

Накладные расходы % -- 16,13 14
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 32,01 28

Сметная стоимость: 432,14 385
54 С341-020102-

1003 41-020102-
1003 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. 
Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км

т 109,88 2240

Накладные расходы % -- 4,61 94
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 9,16 187

Сметная стоимость: 123,65 2521
Тенге 201891

В том числе:
Тенге 201891
Тенге 116714
Тенге 10441

Накладные расходы - Тенге 83517
Сметная прибыль - Тенге 22833

Тенге 308240
Нормативная трудоемкость - чел.-ч 115
Сметная заработная плата - Тенге 116714

19,5000

0,8900

20,3900

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4

Стоимость общестроительных работ -
Всего заработная плата -
Транспортные расходы -

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -
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ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 Тенге 308240
Нормативная трудоемкость - чел.-ч 115
Сметная заработная плата - Тенге 116714

Тенге 6296642

- зарплата рабочих-строителей Тенге 347978
- затраты на эксплуатацию машин Тенге 449590
- в том числе зарплата машинистов Тенге 154950
- материалов, изделий и конструкций Тенге 5488634
- перевозка грузов Тенге 10441
- инженерное оборудование поставки подрядчика Тенге 0

Тенге 302607
Тенге 6599249
Тенге 277168
Тенге 6876417
Тенге 550113
Тенге 7426531

Накладные расходы I уровня
Итого с накладными расходами I уровня
Накладные расходы II уровня
ИТОГО:
Сметная прибыль
ИТОГО по смете:

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:
Итого прямые затраты:
в том числе:
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 18 38190

Наименование стройки -
Объект номер -

 ЛОКАЛЬНЫЙ   РЕСУРСНЫЙ   СМЕТНЫЙ   РАСЧЕТ

на
Наименование объекта -
Основание:

Тенге

на единицу общая
1 3 4 5 6 7

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
1 АВС 000001 1 Затраты труда рабочих-строителей чел-ч 399,867765 870,23 347978
2 01-010102-0100 3 Затраты труда машинистов чел-ч 121,62718 1273,97 (154950)

ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ: Тенге 347978

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
1 31-050601-0101 101 Автогидроподъемники, высота подъема 12 м маш.-ч 0,177 2723,76 482,11

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,177 944,68 167,21
2 31-050601-0102 102 Автогидроподъемники, высота подъема 18 м маш.-ч 23,608 3090,15 72952,26

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 23,608 944,68 22302,01
3 31-060201-0101 127 Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым 

двигателем
маш.-ч 0,377 407,67 153,69

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. чел-ч -- -- --
4 31-050102-0102 762 Краны на автомобильном ходу, 10 т маш.-ч 28,8 3290,37 94762,66

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 28,8 1267,1 36492,48
5 31-050102-0302 766 Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т маш.-ч 4,38 3473,7 15214,81

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 4,38 1267,1 5549,9
6 31-050402-0308 983 Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) маш.-ч 3,22 2333,22 7512,97

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 3,22 836,74 2694,3
7 31-050401-0103 1039 Домкраты гидравлические, 63 т маш.-ч 3,22 10,95 35,26

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. чел-ч -- -- --
8 31-010303-0301 1069 Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.) маш.-ч 7,05 5897,51 41577,45

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 7,05 1267,1 8933,05
9 31-010303-0401 1070 Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле маш.-ч 21,76 4053,22 88198,07

Устройство пересечения с сетями ВЛ

Форма 4А' АВС-4
Реконструкция внутрисельской дороги с.Ганюшкино Курмангазинского района с тротуарами

4

№ 4-1
(локальная смета)

Устройство пересечения с сетями ВЛ
ПИК_ЭС

Составлен в ценах 3-квартала 2017г.

№ п/п Шифр ресурсов Код 
АВС

Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и  деталей Единица 
измерения

Количество 
единиц

Сметная стоимость

2
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 19 38190

1 3 4 5 6 72
01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 21,76 1267,1 27572,1

10 33-050102-0201 1774 Спецавтомашины до 8 т, вездеходы маш.-ч 0,4095 2568,26 1051,7
01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,4095 944,68 386,85

11 33-040101-0103 1836 Тракторы на гусеничном ходу, 96 кВт (130 л.с.) маш.-ч 1,404 3154 4428,22
01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 1,404 1087,9 1527,41

12 33-040102-0104 1853 Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.) маш.-ч 12,83142 2208,16 28333,83
01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 12,83142 944,68 12121,59

13 33-010201-0101 2509 Автомобили бортовые, до 5 т маш.-ч 13,60726 1893,09 25759,77
01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 13,60726 944,68 12854,51

14 33-010201-0102 2510 Автомобили бортовые, до 8 т маш.-ч 4,38 2393,83 10484,98
01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 4,38 944,68 4137,7

ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ: Тенге 390948
В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ: Тенге 154950

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
1 21-010401-0101 100328 Песок природный ГОСТ 8736-2014 м3 3 5573,71 16721,13
2 21-050307-0210 127927 Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически 

обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74
кг 0,04 287,3 11,49

3 21-050402-0201 129039 Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73 т 0,0008 281414,94 225,13
4 21-130702-1101 146692 Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79 т 0,00096 250454,59 240,44
5 21-130702-1102 146693 Смазка защитная ЗЭС кг 3,3316 1336,06 4451,22
6 21-130803-1001 147047 Ветошь кг 0,7013 84,66 59,37
7 21-130809-1301 147184 Лента К226 100 м 0,0096 1671,53 16,05
8 21-130812-1035 147337 Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 т 0,000065 200244,36 13,02
9 21-130816-0202 147568 Бирки маркировочные 100 шт. 0,041 2673,63 109,62
10 22-040601-0201 149365 Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84 т 0,000073 54217,08 3,96
11 22-040601-0501 149372 Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 т 0,0002565 339590,38 87,11
12 23-060137-0735 193974 Кабели силовые АВБбШв 4х150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 км 0,102 3007020,16 306716,06
13 23-061004-0105 237298 Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных 

проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80
т 0,6996 796420,49 557175,77

14 23-061201-0919 237877 Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-
0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005

км 0,15 679435,37 101915,31

15 24-040101-0507 239979 Телефонные изоляторы опорные штыревые фарфоровые ТФ20 (без колпачка) ГОСТ 30531-97 шт. 5 262,59 1312,95

16 24-040102-0225 240125 Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93 шт. 144 1536,28 221224,32
17 24-040109-0401 241153 Изолятор колпачок К-5 (КП18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 шт. 5 39,27 196,35
18 24-040109-0404 241156 Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 шт. 144 47,66 6863,04
19 24-040204-1201 241927 Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98 шт. 1 410,16 410,16
20 24-040204-1202 241928 Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 шт. 144 397,96 57306,24
21 24-040204-1203 241929 Зажимы соединительные плашечные ПС-3-1 ГОСТ Р 51177-98 шт. 5 491,86 2459,3
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1 3 4 5 6 72
22 24-040204-1301 241931 Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98 шт. 3 144,9 434,7
23 24-040204-1302 241932 Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98 шт. 3 281,73 845,19
24 24-040207-1303 242707 Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98 100 шт. 1,44 1723,8 2482,27
25 24-040207-2805 242810 Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98 шт. 192 42,84 8225,28
26 24-040207-3932 242938 Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98 1000 шт. 0,00832 361,08 3
27 24-040207-3979 242985 Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98 шт. 4,2794 402,9 1724,17
28 21-050307-9902 244660 Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78 т 0,004141 518812,98 2148,4
29 22-040201-0701 249408 Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71 кг 12,8 367,46 4703,49
30 22-040501-0801 249502 Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003 кг 3,2 300 960
31 22-040501-0803 249504 Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003 кг 0,06 1112,06 66,72
32 24-040207-2205 267945 Комплект промежуточной подвески ES1500 ГОСТ Р 51177-98 шт. 8 1910,47 15283,76
33 24-040207-4401 268075 Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-98 м 10 46,3 463
34 21-040405-0204 271835 Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи 

напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013
шт. 6 48825,01 292950,06

35 24-040207-2609 278143 Скрепа для ленты А200 ГОСТ Р 51177-98 100 шт. 0,1 6376,01 637,6
36 21-050106-2403 279801 Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 

200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005
т 0,001 196484,43 196,48

37 21-050201-0502 279805 Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, 
ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005

т 0,0504 174784,26 8809,13

38 21-050301-3001 279845 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 
2591-2014

т 0,0585 158234,72 9256,73

39 С121-040405-
0106

Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий 
электропередачи,марка СВ164-12 СТ РК 2387-2013

шт. 24 125415,79 3009978,96

40 С121-040405-
0301

Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий 
электропередачи,марка СК 22.1-11

шт. 2 206309,47 412618,94

41 С121-049999-
9917

Плиты Пз-и м3 0,25 43572,99 10893,25

42 С121-049999-
9917

Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, 
балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 
24476-80)-АЦ-1

м3 0,6 43572,99 26143,79

43 С121-060405-
1406

Металлоконструкции опор т 1,1014 364912,36 401914,47

44 С121-130205-
0706

Болт Б-250 1000 шт. 0,002 188115,94 376,23

ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ: Тенге 5488634

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ
1 С341-020102-

1003
Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 
1. Расстояние перевозки 3 км

т 20,39 109,88 2240,45

2 С341-310101-
0701

Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка т 19,5 403 7858,5
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 21 38190

1 3 4 5 6 72
3 С341-310103-

0501
Конструкции металлические. Погрузка т 0,89 384 341,76

ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ: Тенге 10441

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ Тенге 6296642
Накладные расходы - Тенге 579775
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ: Тенге 6876417
Сметная прибыль - Тенге 550113
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ: Тенге 7426531
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 1 38180

Наименование стройки -
Наименование объекта -

ЛОКАЛЬНАЯ   РЕСУРСНАЯ   СМЕТА    №  

на 

Основание:

466,727
144,136

,147

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Е11-010205-
0302 11-010205-
0302 РСНБ РК 
2015

Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м м3 грунта 1266,85 38766

Итого оплата труда: 1266,85 38766
Накладные расходы % -- 833,36 25501
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 168,02 5141

Сметная стоимость: 2268,23 69408
2 Е11-340202-

0103 11-340202-
0103 РСНБ РК 
2015

Переходы. Устройство методом горизонтального бурения 
последующими трубами до 10 м

переход 31493,37 94480

Итого оплата труда: 14836,18 44509
Итого эксплуатация машин: 21508,22 64525
Итого материалов: 977,63 2933

Накладные расходы % -- 10922,95 32769
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 3393,30 10180

Сметная стоимость: 45809,62 137429

Устройство пересечения с сетями связи

Реконструкция внутрисельской дороги с.Ганюшкино Курмангазинского района с тротуарами
Устройство пересечения с сетями связи

Объект номер - 5
5-1

ПИК_СО

Сметная стоимость, тыс. тенге
Сметная заработная плата, тыс. тенге
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч

Составлена в ценах 3-квартала 2017г.
Стоимость, тенге

на единицу 
измерения по проекту

на.единицу 
измерения по проекту

№ п.п. Шифр норм и   
коды ресурсов

Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество

30,6000

3,0000

Не удается 
отобразить 
связанный 
рисунок. 
Возможно, 
этот  файл 
был переме …
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 2 38180
1 2 3 4 5 6 7 8
3 Е11-340202-

0102 11-340202-
0102 РСНБ РК 
2015 К=2

Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой 
трубой. Добавлять на каждые последующие 5 м

переход 28905,26 86716

Итого оплата труда: 13210,73 39632
Итого эксплуатация машин: 20012,00 60036
Итого материалов: 1105,72 3317

Накладные расходы % -- 9762,44 29287
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 3093,42 9280

Сметная стоимость: 41761,12 125283
4 С123-010501-

1510 23-010501-
1510 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 63х5,8 
питьевая ГОСТ 18599-2001

м 801,70 53714

Накладные расходы % -- 33,67 2256
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 66,83 4478

Сметная стоимость: 902,20 60447
5 Е11-221401-

0401 11-221401-
0401 РСНБ РК 
2015 Изм. и 
доп. вып. 1

Концы футляра диаметром 63 мм. Заделка футляр 8221,95 24666

Итого оплата труда: 7076,68 21230
Итого эксплуатация машин: 1183,21 3550
Итого материалов: 9,30 28

Накладные расходы % -- 4924,51 14774
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 1051,72 3155

Сметная стоимость: 14198,18 42595
6 С123-020302-

8907 23-020302-
8907 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК 
ГОСТ Р 52134-2010

шт. 496,85 29816,0000

3,0000

67,0000

3,0000
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 3 38180
1 2 3 4 5 6 7 8

Накладные расходы % -- 20,87 125
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 41,42 249

Сметная стоимость: 559,14 3355
7 С124-040207-

5101 24-040207-
5101 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Шаровой маркер (прим) шт. 4177,94 25068

Накладные расходы % -- 175,47 1053
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 348,27 2090

Сметная стоимость: 4701,69 28210

Тенге 326390

- зарплата рабочих-строителей Тенге 110239
- затраты на эксплуатацию машин Тенге 128110
- в том числе зарплата машинистов Тенге 33897
- материалов, изделий и конструкций Тенге 88041
- перевозка грузов Тенге 0
- инженерное оборудование поставки подрядчика Тенге 0

Тенге 88346
Тенге 414736
Тенге 17419
Тенге 432155
Тенге 34572
Тенге 466727

Накладные расходы II уровня
ИТОГО:
Сметная прибыль
ИТОГО по смете:

6,0000

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:
Итого прямые затраты:
в том числе:

Накладные расходы I уровня
Итого с накладными расходами I уровня
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 4 38180

Наименование стройки -
Объект номер -

 ЛОКАЛЬНЫЙ   РЕСУРСНЫЙ   СМЕТНЫЙ   РАСЧЕТ

на
Наименование объекта -
Основание:

Тенге

на единицу общая
1 3 4 5 6 7

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
1 АВС 000001 1 Затраты труда рабочих-строителей чел-ч 120,654 913,68 110239
2 01-010102-0100 3 Затраты труда машинистов чел-ч 26,79 1265,29 (33897)

ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ: Тенге 110239

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
1 31-060201-0201 128 Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным 

двигателем
маш.-ч 7,32 446,13 3265,67

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. чел-ч -- -- --
2 32-040202-0601 640 Комплексная машина для горизонтального прокола грунта КМ170 на базе автомобиля маш.-ч 26,64 4675,7 124560,65

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 26,64 1267,1 33755,54
3 33-010201-0101 2509 Автомобили бортовые, до 5 т маш.-ч 0,15 1893,09 283,96

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,15 944,68 141,7
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ: Тенге 128110
В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ: Тенге 33897

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
1 21-070204-0304 131643 Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 

мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86
м3 0,0015 18591,06 27,89

2 21-070505-0201 131835 Дрова разделанные 2 группы теплотворной способности (сосна, ольха) длиной 1 м и менее 
ГОСТ 3243-88

м3 0,021 4880,36 102,49

3 21-100502-1301 135925 Замазка защитная кг 4,68 339,66 1589,61
4 21-130804-1101 147090 Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77 кг 2,28 547,48 1248,25

Устройство пересечения с сетями связи

Форма 4А' АВС-4
Реконструкция внутрисельской дороги с.Ганюшкино Курмангазинского района с тротуарами

5

№ 5-1
(локальная смета)

Устройство пересечения с сетями связи
ПИК_СО

Составлен в ценах 3-квартала 2017г.

№ п/п Шифр ресурсов Код 
АВС

Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и  деталей Единица 
измерения

Количество 
единиц

Сметная стоимость

2
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 5 38180

1 3 4 5 6 72
5 23-010501-1510 154338 Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 63х5,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 м 67 801,7 53713,9

6 23-020302-8907 168395 Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт. 6 496,85 2981,1
7 23-021104-2301 187552 Манжеты полиэтиленовые 10 шт. 2,1 1232,16 2587,54
8 24-040207-3959 242965 Пробки кабельные полиэтиленовые ПКП-1 для труб 100 мм ГОСТ Р 51177-98 шт. 12 60,18 722,16
9 С124-040207-

5101
Шаровой маркер (прим) шт. 6 4177,94 25067,64

ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ: Тенге 88041

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ Тенге 326390
Накладные расходы - Тенге 105765
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ: Тенге 432155
Сметная прибыль - Тенге 34572
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ: Тенге 466727
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 1 38170

Наименование стройки -
Наименование объекта -

ЛОКАЛЬНАЯ   РЕСУРСНАЯ   СМЕТА    №  

на 

Основание:

14500,339
3196,192

3,732

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Е11-220301-
0111 11-220301-
0111 РСНБ РК 
2015 Изм. и 
доп. вып. 1

Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с 
гидравлическим испытанием

км 
трубопрово

да

1721575,10 44761

Итого оплата труда: 1134713,41 29503
Итого эксплуатация машин: 778660,63 20245
Итого материалов: 71645,42 1863

Накладные расходы % -- 806558,78 20971
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 202250,71 5259

Сметная стоимость: 2730384,59 70990
2 С123-010201-

0262 23-010201-
0262 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина 
стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80

м 29615,40 770000

Накладные расходы % -- 1243,85 32340

Реконструкция внутрисельской дороги с.Ганюшкино Курмангазинского района с тротуарами
Устройство пересечения с сетями газоснабжения

Объект номер - 6
6-1

Устройство пересечения с сетями газоснабжения

ПИК_СО

Сметная стоимость, тыс. тенге
Сметная заработная плата, тыс. тенге
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч

Составлена в ценах 3-квартала 2017г.

№ п.п. Шифр норм и 
коды ресурсов

Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество

РАЗДЕЛ 1.Установка защитного стального футляра №1-22
0,0260

26,0000

Стоимость, тенге

на единицу 
измерения по проекту

на.единицу 
измерения по проекту

Не удается 
отобразить 
связанный 
рисунок. 
Возможно, 
этот  файл 
был переме …
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 2 38170
1 2 3 4 5 6 7 8

Сметная прибыль (Н30=8) % 8 2468,74 64187
Сметная стоимость: 33327,99 866528

3 Е11-220301-
0106 11-220301-
0106 РСНБ РК 
2015 Изм. и 
доп. вып. 1

Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с 
гидравлическим испытанием

км 
трубопрово

да

757484,18 230275

Итого оплата труда: 498069,47 151413
Итого эксплуатация машин: 319121,96 97013
Итого материалов: 56101,81 17055

Накладные расходы % -- 354106,12 107648
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 88927,22 27034

Сметная стоимость: 1200517,52 364957
4 С123-010201-

0231 23-010201-
0231 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина 
стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80

м 5265,35 1600666

Накладные расходы % -- 221,14 67228
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 438,92 133432

Сметная стоимость: 5925,41 1801326
5 Е11-220301-

0105 11-220301-
0105 РСНБ РК 
2015 Изм. и 
доп. вып. 1

Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с 
гидравлическим испытанием

км 
трубопрово

да

554114,17 109160

Итого оплата труда: 421767,06 83088
Итого эксплуатация машин: 147065,98 28972
Итого материалов: 41054,20 8088

Накладные расходы % -- 296190,67 58350
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 68024,39 13401

Сметная стоимость: 918329,23 180911

0,3040

304,0000

0,1970
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 3 38170
1 2 3 4 5 6 7 8
6 С123-010201-

0218 23-010201-
0218 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина 
стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80

м 3091,28 608982

Накладные расходы % -- 129,83 25577
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 257,69 50765

Сметная стоимость: 3478,80 685324
7 Е11-220301-

0103 11-220301-
0103 РСНБ РК 
2015 Изм. и 
доп. вып. 1

Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с 
гидравлическим испытанием

км 
трубопрово

да

357606,12 40409

Итого оплата труда: 303143,21 34255
Итого эксплуатация машин: 70697,10 7989
Итого материалов: 12413,52 1403

Накладные расходы % -- 211177,97 23863
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 45502,73 5142

Сметная стоимость: 614286,82 69414
8 С123-010201-

0186 23-010201-
0186 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина 
стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80

м 2062,65 233079

Накладные расходы % -- 86,63 9789
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 171,94 19430

Сметная стоимость: 2321,22 262298
9 Е11-220301-

0101 11-220301-
0101 РСНБ РК 
2015 Изм. и 
доп. вып. 1

Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с 
гидравлическим испытанием

км 
трубопрово

да

309775,28 14250

Итого оплата труда: 274530,17 12628
Итого эксплуатация машин: 44154,20 2031

197,0000

0,1130

113,0000

0,0460
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 4 38170
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Итого материалов: 8408,63 387
Накладные расходы % -- 190654,09 8770
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 40034,35 1842

Сметная стоимость: 540463,72 24861
10 С123-010201-

0120 23-010201-
0120 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина 
стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80

м 411,15 18913

Накладные расходы % -- 17,27 794
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 34,27 1577

Сметная стоимость: 462,69 21284
11 Ц13-080208-

0203 13-080208-
0203 РСНБ РК 
2015 Изм. и 
доп. вып. 9

Сталь полосовая сечением 100 мм 2. Монтаж дл.16м,46шт м 369,45 271914

Итого оплата труда: 132,13 97248
Итого эксплуатация машин: 44,19 32526
Итого материалов: 205,29 151094

Накладные расходы % -- 74,44 54791
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 35,51 26136

Сметная стоимость: 479,40 352841
12 Е11-220501-

0105 11-220501-
0105 РСНБ РК 
2015 Изм. и 
доп. вып. 4

Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка км 
трубопрово

да

314147,19 14451

Итого оплата труда: 255204,25 11739
Итого эксплуатация машин: 91344,94 4202
Итого материалов: 94,70 4

Накладные расходы % -- 178332,26 8203
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 39398,36 1812

Сметная стоимость: 531877,80 24466

0,0460

46,0000

736,0000
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 5 38170
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13 С123-010501-
1516 23-010501-
1516 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 160х14,6 
питьевая ГОСТ 18599-2001

м 4883,55 224643

Накладные расходы % -- 205,11 9435
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 407,09 18726

Сметная стоимость: 5495,75 252805
14 Е11-220601-

0901 11-220601-
0901 РСНБ РК 
2015 Изм. и 
доп. вып. 1

Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных 
липких лент, дл.2м 640шт

км 
трубопрово

да

513511,79 657295

Итого оплата труда: 117724,94 150688
Итого эксплуатация машин: 105,17 135
Итого материалов: 395710,02 506509

Накладные расходы % -- 97745,19 125114
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 48900,56 62593

Сметная стоимость: 660157,54 845002
15 Е11-240207-

0201 11-240207-
0201 РСНБ РК 
2015

Устройство ковера (ковер, колпак) шт. 5615,50 258313

Итого оплата труда: 3062,55 140877
Итого эксплуатация машин: 1445,29 66483
Итого материалов: 1641,71 75519

Накладные расходы % -- 2217,57 102008
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 626,65 28826

Сметная стоимость: 8459,72 389147
16 С121-049999-

9917 21-049999-
9917 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; 
башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона 
класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)

м3 43572,99 80174

Накладные расходы % -- 1830,07 3367

46,0000

1,2800

46,0000

1,8400
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 6 38170
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Сметная прибыль (Н30=8) % 8 3632,24 6683
Сметная стоимость: 49035,30 90225

17 Е11-221401-
0401 11-221401-
0401 РСНБ РК 
2015 Изм. и 
доп. вып. 1

Концы футляра. Заделка футляр 7124,10 327708

Итого оплата труда: 7076,68 325527
Итого эксплуатация машин: 94,65 4354

Накладные расходы % -- 4878,40 224406
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 960,20 44169

Сметная стоимость: 12962,70 596284
18 С121-100501-

1201 21-100501-
1201 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83 кг 368,22 61272

Накладные расходы % -- 15,47 2573
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 30,69 5108

Сметная стоимость: 414,38 68953
19 С121-130816-

3538 21-130816-
3538 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Уплотнительный состав Вилатерм кг 473,00 118061

Накладные расходы % -- 19,87 4959
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 39,43 9842

Сметная стоимость: 532,30 132861
20 Е11-220601-

1011 11-220601-
1011 РСНБ РК 
2015 Изм. и 
доп. вып. 1

Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма 
усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент

км 
трубопрово

да

6133796,08 159479

Итого оплата труда: 344689,67 8962

46,0000

166,4000

249,6000

0,0260
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 7 38170
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Итого эксплуатация машин: 782081,71 20334
Итого материалов: 5239622,37 136230

Накладные расходы % -- 480661,92 12497
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 529156,64 13758

Сметная стоимость: 7143614,63 185734
21 Е11-220601-

1006 11-220601-
1006 РСНБ РК 
2015 Изм. и 
доп. вып. 1

Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма 
усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент

км 
трубопрово

да

2586425,49 786273

Итого оплата труда: 195699,59 59493
Итого эксплуатация машин: 343434,62 104404
Итого материалов: 2179776,80 662652

Накладные расходы % -- 235263,55 71520
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 225735,12 68623

Сметная стоимость: 3047424,17 926417
22 Е11-220601-

1005 11-220601-
1005 РСНБ РК 
2015 Изм. и 
доп. вып. 1

Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма 
усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент

км 
трубопрово

да

1722122,03 339258

Итого оплата труда: 89118,71 17556
Итого эксплуатация машин: 111484,46 21962
Итого материалов: 1556312,97 306594

Накладные расходы % -- 129996,24 25609
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 148169,46 29189

Сметная стоимость: 2000287,74 394057
23 Е11-220601-

1003 11-220601-
1003 РСНБ РК 
2015 Изм. и 
доп. вып. 1

Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма 
усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент

км 
трубопрово

да

1244361,55 140613

Итого оплата труда: 183140,28 20695
Итого эксплуатация машин: 210,35 24
Итого материалов: 1061067,60 119901

Накладные расходы % -- 170769,96 19297
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 113210,52 12793

0,3040

0,1970

0,1130
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 8 38170
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Сметная стоимость: 1528342,04 172703
24 Ц13-100904-

0101 13-100904-
0101 РСНБ РК 
2015 Р. 13-10 
подр.13-1009 
гр.13-100904 
ВУ п.9 
Кзтр=0,3, 
Кэм=0,3

Прокладка опознавательной ленты км 18915,19 12106

Итого оплата труда: 9210,20 5895
Итого эксплуатация машин: 12692,56 8123

Накладные расходы % -- 4901,97 3137
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 1905,37 1219

Сметная стоимость: 25722,54 16462
25 С121-130809-

0101 21-130809-
0101 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Лента сигнальная м 78,54 50266

Накладные расходы % -- 3,30 2111
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 6,55 4190

Сметная стоимость: 88,39 56567
26 Ц13-100904-

0101 13-100904-
0101 РСНБ РК 
2015 Р. 13-10 
подр.13-1009 
гр.13-100904 
ВУ п.9 
Кзтр=0,3, 
Кэм=0,3

Прокладка провода км 18915,19 12106

Итого оплата труда: 9210,20 5895
Итого эксплуатация машин: 12692,56 8123

Накладные расходы % -- 4901,97 3137
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 1905,37 1219

0,6400

640,0000

0,6400
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 9 38170
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Сметная стоимость: 25722,54 16462
27 С123-060901-

0102 23-060901-
0102 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Провода с алюминиевой жилой сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 км 11574,41 7408

Накладные расходы % -- 486,13 311
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 964,84 617

Сметная стоимость: 13025,38 8336
28 Е11-070201-

0201 11-070201-
0201 РСНБ РК 
2015

Монтаж кольца опорного КО-6 м3 9866,50 9077

Итого оплата труда: 6151,55 5659
Итого эксплуатация машин: 4886,53 4496
Итого материалов: 640,01 589

Накладные расходы % -- 4394,95 4043
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 1140,92 1050

Сметная стоимость: 15402,36 14170
29 С121-040301-

0201 21-040301-
0201 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 шт. 3232,79 148708

Накладные расходы % -- 135,78 6246
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 269,49 12396

Сметная стоимость: 3638,05 167350
30 Е11-270502-

0101 11-270502-
0101 РСНБ РК 
2015

Устройство отмостки м2 836,92 6026

Итого оплата труда: 621,25 4473
Итого эксплуатация машин: 176,46 1271
Итого материалов: 111,47 803

Накладные расходы % -- 425,50 3064
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 100,99 727

0,6400

0,9200

46,0000

7,2000
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Сметная стоимость: 1363,41 9817
31 С121-020101-

2401 21-020101-
2401 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-
2010

м3 28314,47 101932

Накладные расходы % -- 1189,21 4281
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 2360,29 8497

Сметная стоимость: 31863,97 114710
32 Е11-010205-

0102 11-010205-
0102 РСНБ РК 
2015 ТЧ 01 
табл. 11 п.3.181 
Кзтр=1,15

Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях 
шириной до 2 м, глубиной до 2 м.

м3 грунта 1787,99 1167197

Итого оплата труда: 1787,99 1167197
Накладные расходы % -- 1176,18 767808
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 237,13 154800

Сметная стоимость: 3201,30 2089806
33 Е11-010205-

0502 11-010205-
0502 РСНБ РК 
2015

Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 
2

м3 грунта 726,90 473939

Итого оплата труда: 726,90 473939
Накладные расходы % -- 478,17 311768
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 96,41 62857

Сметная стоимость: 1301,48 848563

34 Е11-270902-
0101 11-270902-
0101 РСНБ РК 
2015 Изм. и 
доп. вып. 4

Знаки дорожные на металлических стойках. Установка шт. 3767,13 173288

Итого оплата труда: 2855,20 131339
Итого эксплуатация машин: 736,79 33892
Итого материалов: 352,77 16228

3,6000

652,8000

652,0000

Информационно-опозновательный знак (46шт)
46,0000
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 11 38170
1 2 3 4 5 6 7 8

Накладные расходы % -- 1952,21 89802
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 457,55 21047

Сметная стоимость: 6176,89 284137
35 С121-060801-

0101 21-060801-
0101 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Металлоконструкции знака т 346328,01 287078

Накладные расходы % -- 14545,78 12057
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 28869,90 23931

Сметная стоимость: 389743,69 323066
36 Е11-060101-

0113 11-060101-
0113 РСНБ РК 
2015

Фундаменты-столбы бетонные. Устройство м3 38106,32 613512

Итого оплата труда: 4288,51 69045
Итого эксплуатация машин: 713,35 11485
Итого материалов: 33292,94 536016

Накладные расходы % -- 3767,75 60661
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 3349,93 53934

Сметная стоимость: 45223,99 728106
37 Е11-080101-

0202 11-080101-
0202 РСНБ РК 
2015

Основание под фундаменты щебеночное. Устройство м3 
основания

7450,25 3427

Итого оплата труда: 1202,83 553
Итого эксплуатация машин: 1209,45 556
Итого материалов: 5559,56 2557

Накладные расходы % -- 949,61 437
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 671,99 309

Сметная стоимость: 9071,85 4173
Тенге 10176022

В том числе:
Тенге 303533
Тенге 151094
Тенге 109037
Тенге 7408

Накладные расходы - Тенге 61376

0,8289

16,1000

0,4600

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1

Стоимость монтажных работ -
Материалы -
Всего заработная плата -
Стоимость материалов и конструкций -

Страниц - 31



Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 12 38170
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Сметная прибыль - Тенге 29193
Тенге 394102

Нормативная трудоемкость - чел.-ч 115
Сметная заработная плата - Тенге 109037

Тенге 6129125
Тенге 2392396
Тенге 2898631
Тенге 229598
Тенге 330815

Накладные расходы - Тенге 2069377
Сметная прибыль - Тенге 655880

Тенге 8854382
Нормативная трудоемкость - чел.-ч 3396
Сметная заработная плата - Тенге 2898631

Тенге 287078
Тенге 287078

Накладные расходы - Тенге 12057
Сметная прибыль - Тенге 23931

Тенге 323066
Тенге 3456285
Тенге 3456285

Накладные расходы - Тенге 145164
Сметная прибыль - Тенге 288116

Тенге 3889564
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 Тенге 13461115
Нормативная трудоемкость - чел.-ч 3511
Сметная заработная плата - Тенге 3007668

38 Е11-090305-
0305 11-090305-
0305 РСНБ РК 
2015 ТЧ 09 
табл.3 п.3.5 
Кзтр=0,6, 
Кэм=0,7, 
Кмр=0,5

Конструкции опорные . Разборка (демонтаж) металлических 
конструкций стоек Н=4,6м, НГ-01-90

т 
конструкц

ий

19807,49 23676

Итого оплата труда: 10595,22 12665
Итого эксплуатация машин: 4549,29 5438

Стоимость материалов и конструкций -
Местные материалы -

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -

Стоимость металломонтажных работ -
Стоимость материалов и конструкций -

ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -

ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -

Стоимость общестроительных работ -
Материалы -
Всего заработная плата -

1,1953

Стоимость сантехнических работ -
Стоимость материалов и конструкций -

ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -

РАЗДЕЛ 2.Замена надземного на подземный переход (2 перехода)
Демонтажные работы
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 13 38170
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Итого материалов: 5679,43 6789
Накладные расходы % -- 7555,41 9031
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 2189,03 2617

Сметная стоимость: 29551,93 35324
39 Е11-090305-

0305 11-090305-
0305 РСНБ РК 
2015 ТЧ 09 
табл.3 п.3.5 
Кзтр=0,6, 
Кэм=0,7, 
Кмр=0,5

Конструкции опорные . Разборка (демонтаж) металлических 
конструкций стоек Н=2,1м, НГ-01-90

т 
конструкц

ий

19807,49 10597

Итого оплата труда: 10595,22 5668
Итого эксплуатация машин: 4549,29 2434
Итого материалов: 5679,43 3038

Накладные расходы % -- 7555,41 4042
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 2189,03 1171

Сметная стоимость: 29551,93 15810
40 Е11-240101-

0402 11-240101-
0402 РСНБ РК 
2015 Изм. и 
доп. вып. 2 
К=0,6

Демонтаж.Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, 
температуре до 150°С диаметром труб 76 мм

км 
трубопрово

да

384066,45 6913

Итого оплата труда: 286637,36 5159
Итого эксплуатация машин: 143601,92 2585

Накладные расходы % -- 201608,66 3629
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 46854,01 843

Сметная стоимость: 632529,13 11386
41 Е11-240101-

0404 11-240101-
0404 РСНБ РК 
2015 Изм. и 
доп. вып. 2 
К=0,6

Демонтаж.Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, 
температуре до 150°С диаметром труб 110 мм

км 
трубопрово

да

407519,63 7335

Итого оплата труда: 304021,71 5472
Итого эксплуатация машин: 151070,76 2719

Накладные расходы % -- 213842,80 3849
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 49708,99 895

Сметная стоимость: 671071,43 12079

0,5350

0,0180

0,0180
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 14 38170
1 2 3 4 5 6 7 8

42 Е11-220501-
0103 11-220501-
0103 РСНБ РК 
2015 Изм. и 
доп. вып. 4

Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка км 
трубопрово

да

246958,26 4939

Итого оплата труда: 199708,89 3994
Итого эксплуатация машин: 64189,99 1284
Итого материалов: 5795,66 116

Накладные расходы % -- 139600,28 2792
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 30924,68 618

Сметная стоимость: 417483,22 8350
43 С123-010502-

0813 23-010502-
0813 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ 
SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011

м 2540,60 50812

Накладные расходы % -- 106,71 2134
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 211,78 4236

Сметная стоимость: 2859,09 57182
44 Е11-220501-

0102 11-220501-
0102 РСНБ РК 
2015 Изм. и 
доп. вып. 4

Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 76 мм. Укладка км 
трубопрово

да

216285,92 4326

Итого оплата труда: 181058,95 3621
Итого эксплуатация машин: 50415,64 1008
Итого материалов: 2581,11 52

Накладные расходы % -- 126244,00 2525
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 27402,39 548

Сметная стоимость: 369932,31 7399

0,0200

20,0000

0,0200
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45 С123-010502-
0811 23-010502-
0811 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ 
SDR 11 - 75х6,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011

м 1066,20 21324

Накладные расходы % -- 44,78 896
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 88,88 1778

Сметная стоимость: 1199,86 23997
46 Е11-240101-

0402 11-240101-
0402 РСНБ РК 
2015 Изм. и 
доп. вып. 2

Монтаж.Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, 
температуре до 150°С диаметром труб 76 мм

км 
трубопрово

да

652401,95 6524

Итого оплата труда: 477728,93 4777
Итого эксплуатация машин: 239336,53 2393
Итого материалов: 12291,19 123

Накладные расходы % -- 336530,67 3365
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 79114,61 791

Сметная стоимость: 1068047,23 10680
47 С123-010201-

0160 23-010201-
0160 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина 
стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80

м 1309,81 13098

Накладные расходы % -- 55,01 550
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 109,19 1092

Сметная стоимость: 1474,01 14740
48 Е11-240101-

0404 11-240101-
0404 РСНБ РК 
2015 Изм. и 
доп. вып. 2

Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, 
температуре до 150°С диаметром труб 110 мм. Прокладка

км 
трубопрово

да

696265,49 3481

Итого оплата труда: 506702,86 2534
Итого эксплуатация машин: 251784,60 1259

20,0000

0,0100

10,0000

0,0050
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 16 38170
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Итого материалов: 17066,10 85
Накладные расходы % -- 357121,45 1786
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 84270,95 421

Сметная стоимость: 1137657,89 5688
49 С123-010201-

0191 23-010201-
0191 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина 
стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80

м 1907,05 9535

Накладные расходы % -- 80,10 400
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 158,97 795

Сметная стоимость: 2146,12 10731
Тенге 162561

В том числе:
Тенге 33519
Тенге 376
Тенге 25558

Накладные расходы - Тенге 17946
Сметная прибыль - Тенге 4117

Тенге 55582
Нормативная трудоемкость - чел.-ч 33
Сметная заработная плата - Тенге 25558

Тенге 34273
Тенге 9827
Тенге 18333

Накладные расходы - Тенге 13073
Сметная прибыль - Тенге 3788

Тенге 51134
Нормативная трудоемкость - чел.-ч 20
Сметная заработная плата - Тенге 18333

Тенге 94769
Тенге 94769

Накладные расходы - Тенге 3980
Сметная прибыль - Тенге 7900

Тенге 106650
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 Тенге 213365
Нормативная трудоемкость - чел.-ч 52
Сметная заработная плата - Тенге 43891

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2

Стоимость общестроительных работ -
Материалы -
Всего заработная плата -

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -

Стоимость металломонтажных работ -

5,0000

Материалы -
Всего заработная плата -

ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -

Стоимость сантехнических работ -
Стоимость материалов и конструкций -

ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -
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50 Е11-220301-
0106 11-220301-
0106 РСНБ РК 
2015 Изм. и 
доп. вып. 1

Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка футляра км 
трубопрово

да

757484,18 24239

Итого оплата труда: 498069,47 15938
Итого эксплуатация машин: 319121,96 10212
Итого материалов: 56101,81 1795

Накладные расходы % -- 354106,12 11331
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 88927,22 2846

Сметная стоимость: 1200517,52 38417
51 С123-010201-

0231 23-010201-
0231 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина 
стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80

м 5265,35 168491

Накладные расходы % -- 221,14 7077
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 438,92 14045

Сметная стоимость: 5925,41 189613
52 Е11-220301-

0101 11-220301-
0101 РСНБ РК 
2015 Изм. и 
доп. вып. 1

Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с 
гидравлическим испытанием

км 
трубопрово

да

309775,28 620

Итого оплата труда: 274530,17 549
Итого эксплуатация машин: 44154,20 88
Итого материалов: 8408,63 17

Накладные расходы % -- 190654,09 381
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 40034,35 80

Сметная стоимость: 540463,72 1081

РАЗДЕЛ 3.Установка защитного кожуха д219мм
0,0320

32,0000

0,0020
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53 С123-010201-
0120 23-010201-
0120 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина 
стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80

м 411,15 822

Накладные расходы % -- 17,27 35
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 34,27 69

Сметная стоимость: 462,69 925
54 Е11-220501-

0105 11-220501-
0105 РСНБ РК 
2015 Изм. и 
доп. вып. 4

Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка км 
трубопрово

да

314147,19 1257

Итого оплата труда: 255204,25 1021
Итого эксплуатация машин: 91344,94 365
Итого материалов: 94,70 --

Накладные расходы % -- 178332,26 713
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 39398,36 158

Сметная стоимость: 531877,80 2128
55 С123-010501-

1516 23-010501-
1516 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 160х14,6 
питьевая ГОСТ 18599-2001

м 4883,55 19534

Накладные расходы % -- 205,11 820
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 407,09 1628

Сметная стоимость: 5495,75 21983
56 Е11-220601-

0901 11-220601-
0901 РСНБ РК 
2015 Изм. и 
доп. вып. 1

Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных 
липких лент, дл.2м 28шт

км 
трубопрово

да

513511,79 28757

Итого оплата труда: 117724,94 6593
Итого эксплуатация машин: 105,17 6

2,0000

0,0040

4,0000

0,0560
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 19 38170
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Итого материалов: 395710,02 22160
Накладные расходы % -- 97745,19 5474
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 48900,56 2738

Сметная стоимость: 660157,54 36969
57 Е11-240207-

0201 11-240207-
0201 РСНБ РК 
2015

Устройство ковера (ковер, колпак) шт. 5615,50 11231

Итого оплата труда: 3062,55 6125
Итого эксплуатация машин: 1445,29 2891
Итого материалов: 1641,71 3283

Накладные расходы % -- 2217,57 4435
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 626,65 1253

Сметная стоимость: 8459,72 16919
58 С121-049999-

9917 21-049999-
9917 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; 
башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона 
класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)

м3 43572,99 3486

Накладные расходы % -- 1830,07 146
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 3632,24 291

Сметная стоимость: 49035,30 3923
59 Е11-221401-

0401 11-221401-
0401 РСНБ РК 
2015 Изм. и 
доп. вып. 1

Концы футляра. Заделка футляр 7124,10 14248

Итого оплата труда: 7076,68 14153
Итого эксплуатация машин: 94,65 189

Накладные расходы % -- 4878,40 9757
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 960,20 1920

Сметная стоимость: 12962,70 25925

2,0000

0,0800

2,0000
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60 С121-100501-
1201 21-100501-
1201 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83 кг 368,22 2725

Накладные расходы % -- 15,47 114
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 30,69 227

Сметная стоимость: 414,38 3066
61 С121-130816-

3538 21-130816-
3538 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Уплотнительный состав Вилатерм кг 473,00 5250

Накладные расходы % -- 19,87 221
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 39,43 438

Сметная стоимость: 532,30 5908
62 Е11-220601-

1006 11-220601-
1006 РСНБ РК 
2015 Изм. и 
доп. вып. 1

Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма 
усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент

км 
трубопрово

да

2586425,49 82766

Итого оплата труда: 195699,59 6262
Итого эксплуатация машин: 343434,62 10990
Итого материалов: 2179776,80 69753

Накладные расходы % -- 235263,55 7528
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 225735,12 7224

Сметная стоимость: 3047424,17 97518

7,4000

11,1000

0,0320
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63 Ц13-100904-
0101 13-100904-
0101 РСНБ РК 
2015 Р. 13-10 
подр.13-1009 
гр.13-100904 
ВУ п.9 
Кзтр=0,3, 
Кэм=0,3

Прокладка опознавательной ленты км 18915,19 530

Итого оплата труда: 9210,20 258
Итого эксплуатация машин: 12692,56 355

Накладные расходы % -- 4901,97 137
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 1905,37 53

Сметная стоимость: 25722,54 720
64 С121-130809-

0101 21-130809-
0101 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Лента сигнальная м 78,54 2199

Накладные расходы % -- 3,30 92
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 6,55 183

Сметная стоимость: 88,39 2475
65 Ц13-100904-

0101 13-100904-
0101 РСНБ РК 
2015 Р. 13-10 
подр.13-1009 
гр.13-100904 
ВУ п.9 
Кзтр=0,3, 
Кэм=0,3

Прокладка провода км 18915,19 530

Итого оплата труда: 9210,20 258
Итого эксплуатация машин: 12692,56 355

Накладные расходы % -- 4901,97 137
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 1905,37 53

Сметная стоимость: 25722,54 720

0,0280

28,0000

0,0280
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66 С123-060901-
0102 23-060901-
0102 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Провода с алюминиевой жилой сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 км 11574,41 324

Накладные расходы % -- 486,13 14
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 964,84 27

Сметная стоимость: 13025,38 365
67 Е11-070201-

0201 11-070201-
0201 РСНБ РК 
2015

Монтаж кольца опорного КО-6 м3 9866,50 1973

Итого оплата труда: 6151,55 1230
Итого эксплуатация машин: 4886,53 977
Итого материалов: 640,01 128

Накладные расходы % -- 4394,95 879
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 1140,92 228

Сметная стоимость: 15402,36 3080
68 С121-040301-

0201 21-040301-
0201 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 шт. 3232,79 32328

Накладные расходы % -- 135,78 1358
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 269,49 2695

Сметная стоимость: 3638,05 36381
69 Е11-270502-

0101 11-270502-
0101 РСНБ РК 
2015

Устройство отмостки м2 836,92 4519

Итого оплата труда: 621,25 3355
Итого эксплуатация машин: 176,46 953
Итого материалов: 111,47 602

Накладные расходы % -- 425,50 2298
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 100,99 545

Сметная стоимость: 1363,41 7362

0,0280

0,2000

10,0000

5,4000
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70 С121-020101-
2401 21-020101-
2401 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-
2010

м3 28314,47 76449

Накладные расходы % -- 1189,21 3211
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 2360,29 6373

Сметная стоимость: 31863,97 86033
71 Е11-010205-

0102 11-010205-
0102 РСНБ РК 
2015 ТЧ 01 
табл. 11 п.3.181 
Кзтр=1,15

Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях 
шириной до 2 м, глубиной до 2 м.

м3 грунта 1787,99 51065

Итого оплата труда: 1787,99 51065
Накладные расходы % -- 1176,18 33592
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 237,13 6773

Сметная стоимость: 3201,30 91429
72 Е11-010205-

0502 11-010205-
0502 РСНБ РК 
2015

Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 
2

м3 грунта 726,90 20353

Итого оплата труда: 726,90 20353
Накладные расходы % -- 478,17 13389
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 96,41 2699

Сметная стоимость: 1301,48 36441

73 Е11-270902-
0101 11-270902-
0101 РСНБ РК 
2015 Изм. и 
доп. вып. 4

Знаки дорожные на металлических стойках. Установка шт. 3767,13 15069

Итого оплата труда: 2855,20 11421
Итого эксплуатация машин: 736,79 2947
Итого материалов: 352,77 1411

Накладные расходы % -- 1952,21 7809

28,0000

Информационно-опозновательный знак (4шт)
4,0000

2,7000

28,5600
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Сметная прибыль (Н30=8) % 8 457,55 1830
Сметная стоимость: 6176,89 24708

74 С121-060801-
0101 21-060801-
0101 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Металлоконструкции знака т 346328,01 24963

Накладные расходы % -- 14545,78 1048
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 28869,90 2081

Сметная стоимость: 389743,69 28093
75 Е11-060101-

0113 11-060101-
0113 РСНБ РК 
2015

Фундаменты-столбы бетонные. Устройство м3 38106,32 53349

Итого оплата труда: 4288,51 6004
Итого эксплуатация машин: 713,35 999
Итого материалов: 33292,94 46610

Накладные расходы % -- 3767,75 5275
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 3349,93 4690

Сметная стоимость: 45223,99 63314
76 Е11-080101-

0202 11-080101-
0202 РСНБ РК 
2015

Основание под фундаменты щебеночное. Устройство м3 
основания

7450,25 298

Итого оплата труда: 1202,83 48
Итого эксплуатация машин: 1209,45 48
Итого материалов: 5559,56 222

Накладные расходы % -- 949,61 38
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 671,99 27

Сметная стоимость: 9071,85 363
Тенге 647375

В том числе:
Тенге 1383
Тенге 516
Тенге 324

Накладные расходы - Тенге 288
Сметная прибыль - Тенге 134

Тенге 1805

0,0721

1,4000

0,0400

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3

Стоимость монтажных работ -
Всего заработная плата -
Стоимость материалов и конструкций -

ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -
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Нормативная трудоемкость - чел.-ч 1
Сметная заработная плата - Тенге 516

Тенге 432180
Тенге 145982
Тенге 144118
Тенге 10174
Тенге 112263

Накладные расходы - Тенге 108041
Сметная прибыль - Тенге 43218

Тенге 583439
Нормативная трудоемкость - чел.-ч 167
Сметная заработная плата - Тенге 144118

Тенге 24963
Тенге 24963

Накладные расходы - Тенге 1048
Сметная прибыль - Тенге 2081

Тенге 28093
Тенге 188848
Тенге 188848

Накладные расходы - Тенге 7932
Сметная прибыль - Тенге 15742

Тенге 212522
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 Тенге 825859
Нормативная трудоемкость - чел.-ч 168
Сметная заработная плата - Тенге 144633

Тенге 10985957

- зарплата рабочих-строителей Тенге 3014640
- затраты на эксплуатацию машин Тенге 529117
- в том числе зарплата машинистов Тенге 181552
- материалов, изделий и конструкций Тенге 7442200
- перевозка грузов Тенге 0
- инженерное оборудование поставки подрядчика Тенге 0

Тенге 1899110
Тенге 12885067
Тенге 541173
Тенге 13426240
Тенге 1074099
Тенге 14500339

Материалы -
Всего заработная плата -
Стоимость материалов и конструкций -
Местные материалы -

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -

Стоимость металломонтажных работ -

Стоимость общестроительных работ -

Сметная прибыль
ИТОГО по смете:

Итого прямые затраты:
в том числе:

Накладные расходы I уровня
Итого с накладными расходами I уровня
Накладные расходы II уровня
ИТОГО:

Стоимость материалов и конструкций -

ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -
Стоимость сантехнических работ -
Стоимость материалов и конструкций -

ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 26 38170

Наименование стройки -
Объект номер -

 ЛОКАЛЬНЫЙ   РЕСУРСНЫЙ   СМЕТНЫЙ   РАСЧЕТ

на
Наименование объекта -
Основание:

Тенге

на единицу общая
1 3 4 5 6 7

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
1 АВС 000001 1 Затраты труда рабочих-строителей чел-ч 3568,30163 844,84 3014640
2 01-010102-0100 3 Затраты труда машинистов чел-ч 163,282831 1111,89 (181552)

ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ: Тенге 3014640

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
1 31-050501-0101 112 Автопогрузчики, 5 т маш.-ч 0,33425 3505,83 1171,82

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,33425 944,68 315,76
2 31-060202-0201 116 Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб маш.-ч 2,603 2394,7 6233,4

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 2,603 836,74 2178,03
3 31-060201-0501 126 Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.) маш.-ч 33,2428 3251,25 108080,65

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 33,2428 1087,9 36164,84
4 31-060201-0201 128 Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным 

двигателем
маш.-ч 22,7855 446,13 10165,3

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. чел-ч -- -- --
5 32-040202-0201 242 Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны, 128,7 кВт (175 л.с.) маш.-ч 1,76352 6118,08 10789,36

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 1,76352 1267,1 2234,56
6 31-010101-0402 270 Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.) маш.-ч 1,27028 3942,13 5007,61

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 1,27028 1267,1 1609,57
7 31-060103-0101 376 Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А маш.-ч 5,3898845 296,12 1596,05

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. чел-ч -- -- --
8 31-040101-0101 403 Вибратор глубинный маш.-ч 5,103 37,28 190,24

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. чел-ч -- -- --
9 32-040203-0101 642 Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на 

базе автомобиля
маш.-ч 1,859712 2774,37 5159,53

Устройство пересечения с сетями газоснабжения

Форма 4А' АВС-4
Реконструкция внутрисельской дороги с.Ганюшкино Курмангазинского района с тротуарами

6

№ 6-1
(локальная смета)

Устройство пересечения с сетями газоснабжения
ПИК_СО

Составлен в ценах 3-квартала 2017г.

№ п/п Шифр ресурсов Код 
АВС

Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и  деталей Единица 
измерения

Количество 
единиц

Сметная стоимость

2
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 27 38170

1 3 4 5 6 72
01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 1,859712 944,68 1756,83

10 31-060102-0102 660 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 
м3/мин

маш.-ч 1,46996 1994,19 2931,38

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 1,46996 944,68 1388,64
11 31-050101-0102 698 Краны башенные, 8 т маш.-ч 3,08175 3678,17 11335,2

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 3,08175 944,68 2911,27
12 31-050202-0303 715 Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т маш.-ч 0,0968968 4613,71 447,05

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,0968968 1087,9 105,41
13 31-050102-0102 762 Краны на автомобильном ходу, 10 т маш.-ч 13,8400452 3290,37 45538,87

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 13,8400452 1267,1 17536,72
14 31-050102-0302 766 Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т маш.-ч 4,048 3473,7 14061,54

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 4,048 1267,1 5129,22
15 31-050102-0104 776 Краны на автомобильном ходу, 16 т маш.-ч 0,3024 4234,37 1280,47

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,3024 1267,1 383,17
16 31-050104-0101 783 Краны на гусеничном ходу, до 16 т маш.-ч 1,13636 2992,4 3400,44

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 1,13636 1087,9 1236,25
17 31-050104-0302 790 Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т маш.-ч 1,1506495 4097,71 4715,03

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 1,1506495 1087,9 1251,79
18 32-040102-0101 846 Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т маш.-ч 27,9206 4058,54 113316,87

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 27,9206 1267,1 35378,19
19 32-040102-0102 847 Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, 12,5 т маш.-ч 2,8808 5299,28 15266,17

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 2,8808 1267,1 3650,26
20 31-010303-0301 1069 Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.) маш.-ч 5,5 5897,51 32436,31

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 5,5 1267,1 6969,05
21 32-040106-0102 1087 Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 350-500 мм маш.-ч 0,23114 4718,94 1090,74

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел. чел-ч 0,46228 1087,9 502,91
22 32-040106-0201 1090 Машины для очистки и изоляции полимерными лентами труб диаметром 200-300 мм маш.-ч 10,93344 4480,76 48990,12

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел. чел-ч 21,86688 1087,9 23788,98
23 32-040106-0202 1091 Машины для очистки и изоляции полимерными лентами труб диаметром 350-500 мм маш.-ч 1,51762 6079,44 9226,28

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел. чел-ч 3,03524 1087,9 3302,04
24 34-030202-0101 1147 Машины шлифовальные электрические маш.-ч 29,51067 23,35 689,07

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. чел-ч -- -- --
25 31-050402-0304 1198 Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) маш.-ч 1,0416406 98,79 102,9

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. чел-ч -- -- --
26 32-040105-0202 1684 Агрегаты наполнительно-опрессовочные, до 70 м3/ч маш.-ч 0,915 4004,92 3664,5

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,915 1267,1 1159,4
27 34-030102-0201 1794 Пилы электрические цепные маш.-ч 0,1505 57,12 8,6

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. чел-ч -- -- --
28 34-030402-0101 1866 Трамбовки пневматические при работе от компрессора маш.-ч 2,80612 11,48 32,21

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. чел-ч -- -- --
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 28 38170

1 3 4 5 6 72
29 32-040203-1401 1868 Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т маш.-ч 1,859712 542,22 1008,37

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. чел-ч -- -- --
30 32-040108-0801 1961 Установка для сушки труб диаметром до 1400 мм маш.-ч 0,06214 10312,12 640,8

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. чел-ч -- -- --
31 32-040105-0501 2011 Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 

кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)
маш.-ч 18,59 128,75 2393,46

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. чел-ч -- -- --
32 31-060103-0501 2016 Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки маш.-ч 52,9184 165,8 8773,87

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. чел-ч -- -- --
33 31-060103-0701 2346 Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в 

пределах 80-500 °С
маш.-ч 4,7893025 166,57 797,75

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. чел-ч -- -- --
34 31-060101-0101 2349 Электростанции передвижные, до 4 кВт маш.-ч 14,741974 1290,21 19020,24

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 14,741974 944,68 13926,45
35 33-010201-0101 2509 Автомобили бортовые, до 5 т маш.-ч 15,6724339 1893,09 29669,33

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 15,6724339 944,68 14805,43
36 33-010201-0102 2510 Автомобили бортовые, до 8 т маш.-ч 4,048 2393,83 9690,22

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 4,048 944,68 3824,06
37 31-060202-0501 2577 Аппарат для газовой сварки и резки маш.-ч 3,1931104 17,05 54,44

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. чел-ч -- -- --
38 31-050502-0102 3007 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т маш.-ч 0,04 3519,46 140,78

01-010102-0100 в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч 0,04 1087,9 43,52
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ: Тенге 529117
В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ: Тенге 181552

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
1 21-010201-0603 100080 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 

1284-2004
м3 0,575 4822,27 2772,81

2 21-010401-0101 100328 Песок природный ГОСТ 8736-2014 м3 1,212 5573,71 6755,34
3 21-020101-0501 100511 Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 м3 0,048 28135,29 1350,49
4 21-020101-2701 100841 Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 м3 17,85 31410,9 560684,57
5 21-020401-2804 102636 Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 м3 0,02016 27550,04 555,41
6 21-040301-0201 115620 Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 шт. 56 3232,79 181036,24
7 21-050302-0101 127727 Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 т 0,000784 205870,68 161,4
8 21-050307-0210 127927 Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически 

обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74
кг 3,68 287,3 1057,26

9 21-050307-0507 127966 Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью 
диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70

кг 26,5 503,54 13343,81

10 21-050307-1013 128070 Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 
6,5 мм ГОСТ 10543-98

кг 13,3609545 66,3 885,83
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 29 38170

1 3 4 5 6 72
11 21-050310-1108 128849 Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, 

из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 
(ГОСТ 3071-88)

10 м 0,0161783 2742,3 44,37

12 21-060801-0102 131019 Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных 
профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т

т 0,0043257 327520 1416,77

в т.ч. № п.п. сметы: 38, 39 т 0,0043 327520,00 1416,79
13 21-070201-0101 131534 Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, 

толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86
м3 0,0008911 33053,57 29,45

14 21-070201-0301 131548 Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, 
толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86

м3 0,14234 24465,24 3482,38

15 21-070203-0305 131600 Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм 
и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86

м3 0,1225 26060,52 3192,41

16 21-100401-1001 135545 Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 м2 0,0352 215,22 7,58
17 21-100402-0101 135569 Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86 м2 810,18 266,84 216188,43
18 21-100501-1201 135856 Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83 кг 173,8 368,22 63996,64
19 21-100502-1812 135947 Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74 т 0,019121 1120908,6 21432,89
20 21-130102-0801 144600 Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 т 0,01435 32714,52 469,45
21 21-130102-0901 144603 Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011 т 0,000024 426644,64 10,24
22 21-130201-0104 144689 Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87 т 0,024 491960 11807,04
23 21-130201-0901 144746 Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 т 0,0034606 381819,66 1321,33
24 21-130209-0401 145983 Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 кг 5,2586515 196,58 1033,75
25 21-130701-0401 146649 Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 м3 2,4070425 296,29 713,18
26 21-130701-1002 146664 Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003 кг 168,510439 91,11 15352,99
27 21-130803-1101 147049 Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 10 м2 1,55424 6598,38 10255,47
28 21-130804-0301 147074 Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 т 0,0000865 1774323,66 153,51
29 21-130809-1001 147176 Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), 

толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86
м2 2089,58 736,44 1538850,3

30 21-130812-1035 147337 Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 т 0,06963 200244,36 13943,01
31 21-130812-1036 147338 Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75 т 0,016096 222237,6 3577,14
32 21-130812-1045 147347 Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 т 0,0268197 208172,82 5583,12
33 22-040101-0502 149219 Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 т 0,0002682 302271,47 81,07
34 22-040101-0503 149220 Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 т 0,009675 351343,77 3399,25
35 22-040101-9904 149239 Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 т 0,104707 365505,13 38270,95
36 22-040601-0602 149375 Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 т 0,0022091 376950,05 832,72
37 22-040701-0101 149397 Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, серая ГОСТ 10144-89 т 0,00281 638911,35 1795,34
38 23-010201-0120 150543 Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-

80
м 48 411,15 19735,2

39 23-010201-0160 150583 Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-
80

м 10 1309,81 13098,1

40 23-010201-0186 150609 Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-
80

м 113 2062,65 233079,45
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1 3 4 5 6 72
41 23-010201-0191 150614 Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-

80
м 5 1907,05 9535,25

42 23-010201-0218 150637 Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-
80

м 197 3091,28 608982,16

43 23-010201-0231 150650 Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-
80

м 336 5265,35 1769157,6

44 23-010201-0262 150681 Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-
80

м 26 29615,4 770000,4

45 23-010501-1516 154344 Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 160х14,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 м 50 4883,55 244177,5

46 23-010502-0811 154623 Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 75х6,8 СТ РК 
ГОСТ Р 50838-2011

м 20 1066,2 21324

47 23-010502-0813 154625 Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК 
ГОСТ Р 50838-2011

м 20 2540,6 50812

48 21-049999-9917 247819 Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, 
балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 
24476-80)

м3 1,92 43572,99 83660,14

49 21-070101-9901 248314 Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, 
длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88

м3 0,5033 14313,26 7203,86

50 21-130703-1404 249131 Вода питьевая ГОСТ 2874-82 м3 0,52 316,72 164,69
51 21-130703-1405 249132 Вода техническая м3 0,5342 93 49,68
52 21-130803-9902 249178 Брезент ГОСТ 15530-93 м2 1,21 212,02 256,54
53 22-040501-0803 249504 Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003 кг 27,232 1112,06 30283,62
54 23-051204-0101 261626 Ковер шт. 48 385,77 18516,96
55 23-051206-0901 261745 Трубка контрольная комплект 48 773 37104
56 27-010101-0104 275940 Щиты из досок, толщина 25 мм м2 11,3925 675,59 7696,66
57 21-050106-2402 279800 Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 

75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005
т 0,59616 196484,72 117136,33

58 21-050204-0703 279826 Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали 
обыкновенного качества ГОСТ 380-2005

т 0,0016784 269341,86 452,06

59 С121-020101-
2401

Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 м3 6,3 28314,47 178381,16

60 С121-060801-
0101

Металлоконструкции знака т 0,901 346328,01 312041,54

61 С121-130809-
0101

Лента сигнальная м 668 78,54 52464,72

62 С121-130816-
3538

Уплотнительный состав Вилатерм кг 260,7 473 123311,1

63 С123-060901-
0102

Провода с алюминиевой жилой сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 км 0,668 11574,41 7731,71

ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ: Тенге 7442200
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ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ Тенге 10985957
Накладные расходы - Тенге 2440283
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ: Тенге 13426240
Сметная прибыль - Тенге 1074099
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ: Тенге 14500339
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Наименование стройки -
Наименование объекта -

ЛОКАЛЬНАЯ   РЕСУРСНАЯ   СМЕТА    №  

на 

Основание:

100882,683

1 2 3 4 5 6 7 8

1 С341-020103-
1902 41-020103-
1902 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. 
Грузоподъемность 20 т(асфальт). Класс груза 1. Расстояниеперевозки 
200 км

т 3035,67 56292939

Накладные расходы % -- 127,50 2364303
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 253,05 4692579

Сметная стоимость: 3416,22 63349822
2 С341-020103-

1991 41-020103-
1991 РСНБ РК 
2015 К=41 в 
ценах III 
квартала 2017 
года

Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. 
Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 
200 км

т·км 548,58 10172773

Накладные расходы % -- 23,04 427256
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 45,73 848002

Сметная стоимость: 617,35 11448031

Затраты на транспортировку материалов свыше расстояния предусмотренного сметной ценой

Реконструкция внутрисельской дороги с.Ганюшкино Курмангазинского района с тротуарами
Затраты на транспортировку материалов свыше расстояния предусмотренного сметной ценой

Объект номер - 31-16-9
31-16-9

18543,8270

АД

Сметная стоимость, тыс. тенге
Составлена в ценах 3-квартала 2017г.

№ п.п. Шифр норм и   
коды ресурсов

Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество Стоимость, тенге

на единицу 
измерения по проекту

на.единицу 
измерения по проекту

Автомобильный транспорт.Доставка асфальта, битума, бортовые камни, дорожные знаки- 
271 км от г.Атырау271-30=241км

18543,8270

Не удается 
отобразить 
связанный 
рисунок. 
Возможно, 
этот  файл 
был переме …
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1 2 3 4 5 6 7 8
3 С341-050302-

1020 41-050302-
1020 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Перевозка строительных грузов автобитумовозами по 
автомагистралям. Грузоподъемность 18,5 т(битум). Класс груза 1. 
Расстояниеперевозки 20 км

т 641,48 32778

Накладные расходы % -- 26,94 1377
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 53,47 2732

Сметная стоимость: 721,90 36887
4 С341-050302-

1991 41-050302-
1991 РСНБ РК 
2015 К=221 в 
ценах III 
квартала 2017 
года

Перевозка строительных грузов автобитумовозами по 
автомагистралям. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. За каждый 
следующий км свыше 20 км

т·км 3796,78 194008

Накладные расходы % -- 159,46 8148
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 316,50 16172

Сметная стоимость: 4272,74 218329
5 С341-020103-

1902 41-020103-
1902 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. 
Грузоподъемность 20 т(бортовые камни). Класс груза 1. Расстояние 
перевозки 200 км

т 3035,67 3605447

Накладные расходы % -- 127,50 151429
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 253,05 300550

Сметная стоимость: 3416,22 4057426
6 С341-020103-

1991 41-020103-
1991 РСНБ РК 
2015 К=41 в 
ценах III 
квартала 2017 
года

Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. 
Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 
200 км

т·км 548,58 651545

Накладные расходы % -- 23,04 27365
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 45,73 54313

Сметная стоимость: 617,35 733223

51,0980

51,0980

1187,6940

1187,6940
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 3 38160
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7 С341-020103-

1902 41-020103-
1902 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. 
Грузоподъемность 20 т(дорожные знаки, стойки). Класс груза 1. 
Расстояние перевозки 200 км

т 3035,67 21784

Накладные расходы % -- 127,50 915
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 253,05 1816

Сметная стоимость: 3416,22 24515
8 С341-020103-

1991 41-020103-
1991 РСНБ РК 
2015 К=41 в 
ценах III 
квартала 2017 
года

Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. 
Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 
200 км

т·км 548,58 3937

Накладные расходы % -- 23,04 165
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 45,73 328

Сметная стоимость: 617,35 4430

9 С341-020103-
1024 41-020103-
1024 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров(щебень). 
Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 24 км

т 431,62 10203369

Накладные расходы % -- 18,13 428541
Сметная прибыль (Н30=8) % 8 35,98 850553

Сметная стоимость: 485,73 11482463
10 С341-020103-

1024 41-020103-
1024 РСНБ РК 
2015 в ценах 
III квартала 
2017 года

Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров(ПГС). 
Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 24км

т 431,62 8466230

Накладные расходы % -- 18,13 355582

7,1760

7,1760

Автомобильный транспорт.Доставка щебня,ПГС- 54 км от жд станции, 54-30=24км

23639,7030

19615,0080
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Сметная прибыль (Н30=8) % 8 35,98 705745
Сметная стоимость: 485,73 9527556

Тенге 89644809

- зарплата рабочих-строителей Тенге 0
- затраты на эксплуатацию машин Тенге 0
- в том числе зарплата машинистов Тенге 0
- материалов, изделий и конструкций Тенге 0
- перевозка грузов Тенге 89644809
- инженерное оборудование поставки подрядчика Тенге 0

Тенге 0
Тенге 89644809
Тенге 3765082
Тенге 93409891
Тенге 7472791
Тенге 100882683

Итого прямые затраты:
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

ИТОГО по смете:

в том числе:

Накладные расходы I уровня
Итого с накладными расходами I уровня
Накладные расходы II уровня
ИТОГО:
Сметная прибыль
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Наименование стройки -
Объект номер -

 ЛОКАЛЬНЫЙ   РЕСУРСНЫЙ   СМЕТНЫЙ   РАСЧЕТ

на
Наименование объекта -
Основание:

Тенге

на единицу общая
1 3 4 5 6 7

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ
1 С341-020103-

1024
Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров(щебень). Грузоподъемность 20 т. 
Класс груза 1. Расстояние перевозки 24 км

т 23639,703 431,62 10203368,6

2 С341-020103-
1024

Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров(ПГС). Грузоподъемность 20 т. Класс 
груза 1. Расстояние перевозки 24км

т 19615,008 431,62 8466229,75

3 С341-020103-
1902

Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т(асфальт). 
Класс груза 1. Расстояниеперевозки 200 км

т 18543,827 3035,67 56292939,3

4 С341-020103-
1902

Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т(дорожные 
знаки, стойки). Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км

т 7,176 3035,67 21783,97

5 С341-020103-
1902

Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т(бортовые 
камни). Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км

т 1187,694 3035,67 3605447,04

6 С341-020103-
1991 К=41

Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 
1. За каждый следующий км свыше 200 км

т·км 19738,697 548,58 10828254,4

7 С341-050302-
1020

Перевозка строительных грузов автобитумовозами по автомагистралям. Грузоподъемность 18,5 
т(битум). Класс груза 1. Расстояниеперевозки 20 км

т 51,098 641,48 32778,35

8 С341-050302-
1991 К=221

Перевозка строительных грузов автобитумовозами по автомагистралям. Грузоподъемность 18,5 
т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 20 км

т·км 51,098 3796,78 194007,86

ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ: Тенге 89644809

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ Тенге 89644809
Накладные расходы - Тенге 3765082
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ: Тенге 93409891
Сметная прибыль - Тенге 7472791
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ: Тенге 100882683

Затраты на транспортировку материалов свыше расстояния предусмотренного сметной ценой

Форма 4А' АВС-4
Реконструкция внутрисельской дороги с.Ганюшкино Курмангазинского района с тротуарами

31-16-9

№ 31-16-9
(локальная смета)

2

Затраты на транспортировку материалов свыше расстояния предусмотренного сметной ценой
АД

Составлен в ценах 3-квартала 2017г.

№ п/п Шифр ресурсов Код 
АВС

Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и  деталей Единица 
измерения

Количество 
единиц

Сметная стоимость
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 1 690

Форма № ММ
Наименование стройки 

Наименование объекта 

Объект номер -

на

Основание:

на ед. изм. общая на ед. изм. общая
1 2 3 4 5 6 7 6 7

Строительные материалы и конструкции
1 21-010601-0101 Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 м3 12259,3799 6160,95 75529426,59 1,6 19615,008
2 21-010201-0504 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ 

РК 1284-2004
м3 11770,0695 6342,82 74655432,23 1,4 16478,097

3 21-020501-0304 Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-
2013

т 15770,3128 22866,31 360608861,3 1 15770,313

4 21-130703-1405 Вода техническая м3 6002,285 93 558212,51 1 6002,285
5 21-010201-0603 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ 

РК 1284-2004
м3 2290,185 4822,27 11043890,42 1,4 3206,259

6 21-020501-0502 Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013 т 2773,5142 22799,38 63234404,18 1 2773,514

7 21-010201-0503 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ 
РК 1284-2004

м3 1752,141 6718,36 11771514,01 1,4 2452,997

8 21-020101-0601 Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 м3 895,5846 29614,37 26522173,71 2,4 2149,403
9 21-010201-0502 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ 

РК 1284-2004
м3 1073,1075 5157,62 5534680,7 1,4 1502,35

10 21-040508-9901 Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 м3 494,87232 49700,23 24595268,12 2,4 1187,694
11 21-020101-0301 Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 м3 23,24682 27350,02 635800,99 2,4 55,792
12 21-020101-2813 Бетон тяжелый класса В20, F200, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 м3 22,8813 33008,71 755282,2 2,4 54,915
13 21-130104-0202 Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90 т 51,0977218 98649,63 5040771,35 1 51,098
14 21-020101-2701 Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 м3 17,85 31410,9 560684,56 2,4 42,84
15 21-020103-0205 Бетон гидротехнический класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 м3 15,1776 30078,45 456518,68 2,4 36,426
16 21-010701-0201 Камень бутовый м3 18,54 2738,78 50776,98 1,8 33,372
17 21-020401-2804 Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 м3 10,128504 27550,04 279040,69 2,2 22,283
18 21-070202-0401 Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 

100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86
м3 28,005528 14402,94 403361,94 0,61 17,083

19 21-020401-2805 Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 м3 7,1623 29395,15 210536,88 2,2 15,757

(наименование работ и затрат)

Реконструкция внутрисельской дороги с.Ганюшкино Курмангазинского района с тротуарами

Сводка по массе материалов и оборудования

С Т Р О Й К У

Составлен (а) в ценах 3-квартала 2017г.

№ п/п Шифр норм и коды 
ресурсов

Наименование ресурсов и затрат Единица 
измерения

Количество 
единиц по 

проекту

Стоимость, 
тенге

Масса, 
т
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 2 690

1 2 3 4 5 6 7 6 7
20 21-020101-2401 # 

в ценах III 
квартала 2017 

года

Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 м3 6,3 28314,47 178381,16 2,4 15,12

21 21-070201-0301 Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, 
толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86

м3 16,11137 24465,24 394168,53 0,61 9,828

22 23-010201-0231 Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 
10705-80

м 336 5265,35 1769157,6 0,02639 8,867

23 21-040405-0204 Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи 
напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013

шт. 6 48825,01 292950,06 1,175 7,05

24 21-010401-0101 Песок природный ГОСТ 8736-2014 м3 4,212 5573,71 23476,47 1,5 6,318
25 21-060801-0301 # 

в ценах III 
квартала 2017 

года

Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием 
гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т-стойки металлические

т 4,97 387526,7 1926007,7 1 4,97

26 21-049999-9917 Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, 
балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, 
ГОСТ 24476-80)

м3 1,92 43572,99 83660,14 2,5 4,8

27 21-040301-0201 # 
в ценах III 

квартала 2017 
года

Кольца опорные железобетонные для колодцев марка КЦО-1 шт. 89 3232,79 287718,31 0,05 4,45

28 23-010201-0218 Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 
10705-80

м 197 3091,28 608982,16 0,01529 3,012

29 21-040301-0201 Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 шт. 56 3232,79 181036,24 0,05 2,8
30 23-030101-0304 Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 комплект 24 15695,82 376699,68 0,115 2,76
31 23-010201-0262 Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 

10705-80
м 26 29615,4 770000,4 0,10299 2,678

32 21-010201-0604 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ 
РК 1284-2004

м3 1,1664756 4872,37 5683,5 1,4 1,633

33 21-049999-9917 # 
в ценах III 

квартала 2017 
года

Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, 
балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, 
ГОСТ 24476-80)-АЦ-1

м3 0,6 43572,99 26143,79 2,5 1,5

34 24-010201-0216 Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-
5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-
5.8.4а, B=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002

шт. 191 16075,5 3070420,5 0,0068 1,299

35 21-130809-1001 Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), 
толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86

м2 2089,58 736,44 1538850,3 0,00062 1,296

36 23-010201-0186 Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 
10705-80

м 113 2062,65 233079,45 0,01026 1,159

37 21-060405-1406 # 
в ценах III 

квартала 2017 
года

Металлоконструкции опор т 1,1014 364912,36 401914,47 1 1,101
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 3 690

1 2 3 4 5 6 7 6 7
38 21-060801-0101 # 

в ценах III 
квартала 2017 

года

Металлоконструкции знака т 0,901 346328,01 312041,54 1 0,901

39 21-130809-0101 # 
в ценах III 

квартала 2017 
года

Лента сигнальная м 668 78,54 52464,72 0,00116 0,775

40 21-130104-1102 Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 75/35 т 0,7641 117129,02 89498,28 1 0,764
41 23-061004-0105 Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных 

оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 
ГОСТ 839-80

т 0,6996 796420,49 557175,77 1,056 0,739

42 21-070101-9901 Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 
мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88

м3 0,992627 14313,26 14207,73 0,71 0,705

43 21-050302-0101 Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 т 0,66875733 205870,68 137677,53 1 0,669
44 21-100402-0101 Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86 м2 810,18 266,84 216188,43 0,0008 0,648
45 21-049999-9917 # 

в ценах III 
квартала 2017 

года

Плиты Пз-и м3 0,25 43572,99 10893,25 2,5 0,625

46 21-050106-2402 Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 
28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005

т 0,59616 196484,72 117136,33 1 0,596

47 21-020401-2802 Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98 м3 0,2688 23918,53 6429,3 2,2 0,591
48 22-050105-0102 # 

в ценах III 
квартала 2017 

года

Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и 
железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008-MasterEmaco A 640 (расход сухой 
смеси 1,52 т/м3)

кг 541 1275,81 690213,21 0,001 0,541

49 21-050301-3201 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) 
диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014

т 0,537 154591,86 83015,83 1 0,537

50 21-130703-1404 Вода питьевая ГОСТ 2874-82 м3 0,52 316,72 164,69 1 0,52
51 24-040102-0225 Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93 шт. 144 1536,28 221224,32 0,0035 0,504
52 21-100501-1404 Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 кг 491,4 212,16 104255,42 0,001 0,491
53 24-010201-0215 Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-

5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-
5.8.4а, B=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002

шт. 119 8927,62 1062386,78 0,0033 0,393

54 22-040901-0101 Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-
2010

кг 378,063 438,5 165780,63 0,001 0,378

55 24-010201-0204 Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 
1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 
СТ РК 1125-2002

шт. 146 8926,91 1303328,86 0,0024 0,35

56 23-010501-1516 Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 160х14,6 питьевая ГОСТ 
18599-2001

м 50 4883,55 244177,5 0,00679 0,34

57 23-060137-0735 Кабели силовые АВБбШв 4х150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 км 0,102 3007020,16 306716,06 3,309 0,338
58 21-070203-0304 Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, 

толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86
м3 0,541002 26060,52 14098,79 0,61 0,33

59 21-130201-0104 Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87 т 0,2784 491960 136961,66 1 0,278
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Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5) 4 690

1 2 3 4 5 6 7 6 7
60 21-130401-0335 Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-7-370 т 0,27168 26596,5 7225,74 1 0,272
61 21-130816-3538 # 

в ценах III 
квартала 2017 

года

Уплотнительный состав Вилатерм кг 260,7 473 123311,1 0,001 0,261

62 21-050301-3001 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ 
РК 2591-2014

т 0,23981 158234,72 37946,27 1 0,24

63 22-040701-0102 Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, защитная, зеленая 
ГОСТ 10144-89

т 0,18468 762060,03 140737,25 1,26 0,233

64 22-040501-0803 Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003 кг 197,092 1112,06 219178,13 0,001 0,197
65 27-010101-0104 Щиты из досок, толщина 25 мм м2 11,3925 675,59 7696,66 0,017 0,194
66 21-130209-0401 Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 кг 188,824992 196,58 37119,22 0,001 0,189
67 21-130701-1002 Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003 кг 168,510439 91,11 15352,99 0,00111 0,187
68 21-100501-1201 Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83 кг 173,8 368,22 63996,64 0,001 0,174
69 21-130702-0401 Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88 т 0,134142 221208,27 29673,32 1 0,134
70 21-130703-0201 Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 т 0,1298 51147,9 6639 1,03 0,134
71 22-040601-0602 Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 т 0,12558509 376950,05 47339,31 1 0,126
72 24-040109-0404 Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 шт. 144 47,66 6863,04 0,0008 0,115
73 21-020101-0501 Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 м3 0,048 28135,29 1350,49 2,4 0,115
74 22-040101-0503 Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 т 0,11223 351343,77 39431,31 1 0,112
75 21-070203-0305 Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, 

толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86
м3 0,18244 26060,52 4754,48 0,61 0,111

76 23-061201-0919 Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 
4х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005

км 0,15 679435,37 101915,31 0,72 0,108

77 21-130703-0901 Топливо дизельное из малосернистых нефтей т 0,106084 161883,18 17173,22 1 0,106
78 24-010201-0211 Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 

3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм, со световозвращающей пленкой 
типа 2 СТ РК 1125-2002

шт. 39 8927,15 348158,85 0,0027 0,105

79 22-040101-9904 Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 т 0,104707 365505,13 38270,95 1 0,105
80 23-010201-0120 Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 

10705-80
м 48 411,15 19735,2 0,00215 0,103

81 21-130804-1101 Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77 кг 93,16 547,48 51003,24 0,00102 0,095
82 21-130812-1035 Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 т 0,07648738 200244,36 15316,17 1 0,076
83 23-010501-1510 Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 63х5,8 питьевая ГОСТ 18599-

2001
м 67 801,7 53713,9 0,00106 0,071

84 22-040101-0901 Грунтовка химостойкая, ХС-010 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 т 0,069012 545204,59 37625,66 1 0,069
85 23-010502-0813 Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 

СТ РК ГОСТ Р 50838-2011
м 20 2540,6 50812 0,0032 0,064

86 23-010201-0160 Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 
10705-80

м 10 1309,81 13098,1 0,00626 0,063

87 21-050201-0502 Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного 
качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005

т 0,0504 174784,26 8809,13 1 0,05

88 21-070203-0204 Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, 
толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86

м3 0,080967 32618,1 2640,99 0,61 0,049
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89 23-010201-0191 Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 

10705-80
м 5 1907,05 9535,25 0,00954 0,048

90 21-020402-0206 Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98 м3 0,01968 30934,8 608,8 2,4 0,047
91 21-050301-3202 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) 

диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014
т 0,044 147599,93 6494,4 1 0,044

92 24-010201-0234 Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-
7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 350 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 
СТ РК 1125-2002

шт. 27 7104,85 191830,95 0,0016 0,043

93 21-070201-0202 Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, 
толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86

м3 0,067374 38772,78 2612,28 0,61 0,041

94 22-040701-0101 Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, серая ГОСТ 10144-89 т 0,032596 638911,35 20825,95 1,26 0,041

95 21-070203-0303 Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, 
толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86

м3 0,058446 26060,52 1523,13 0,61 0,036

96 24-040207-2805 Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98 шт. 294 42,84 12594,96 0,00012 0,035
97 21-130803-1101 Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 10 м2 8,359026 6598,38 55156,03 0,004 0,033
98 24-040204-1202 Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 шт. 144 397,96 57306,24 0,00021 0,03
99 21-130701-0401 Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 м3 2,4070425 296,29 713,18 0,0124 0,03

100 23-010502-0811 Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 75х6,8 
СТ РК ГОСТ Р 50838-2011

м 20 1066,2 21324 0,00146 0,029

101 21-130812-1045 Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 т 0,02681966 208172,82 5583,12 1 0,027
102 21-050307-0507 Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью 

диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70
кг 26,5 503,54 13343,81 0,001 0,026

103 21-100502-1812 Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74 т 0,019121 1120908,6 21432,89 1,16 0,022
104 22-040201-0701 Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71 кг 19,6 367,46 7202,22 0,001 0,02
105 21-130804-0601 Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97 т 0,0167144 579314,06 9682,89 1,13 0,019
106 21-130816-1901 Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 

7338-90
кг 14,898 1191,36 17748,88 0,00126 0,019

107 21-080102-1502 Стеклосетка, размер ячейки 25 мм х 25 мм, продольная и поперечная разрывная 
нагрузка 100 кН/м

м2 36 754,65 27167,4 0,0005 0,018

108 24-010102-0506 Шпалы пропитанные из древесины хвойных пород, ГОСТ 8993-75, тип III, длина 1200 
мм, для железной дороги узкой колеи 600 мм

шт. 0,8976 820,09 736,11 0,02 0,018

109 21-070204-0304 Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм 
до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86

м3 0,027295 18591,06 507,44 0,61 0,017

110 21-050307-1013 Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 
мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98

кг 16,5244545 66,3 1095,57 0,001 0,017

111 21-130812-1036 Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75 т 0,016096 222237,6 3577,14 1 0,016
112 21-130102-0801 Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 т 0,0159817 32714,52 522,83 1 0,016
113 21-070201-0401 Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, 

толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86
м3 0,02584 17490,47 451,95 0,6 0,016

114 21-070505-0201 Дрова разделанные 2 группы теплотворной способности (сосна, ольха) длиной 1 м и 
менее ГОСТ 3243-88

м3 0,021 4880,36 102,49 0,71 0,015

115 24-010201-0331 # 
в ценах III 

квартала 2017 
года

Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.32.1-1.32.3, размерами 800 мм х 500 
мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002

шт. 7 12835,28 89846,96 0,0021 0,015
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116 23-051206-0901 Трубка контрольная комплект 48 773 37104 0,0003 0,014
117 22-040802-0201 Краски водно-дисперсионные белые на основе сополимерной акрилатной дисперсии, 

марка ВД-АК-111 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007
кг 12,464 108,38 1350,85 0,001 0,012

118 23-051204-0101 Ковер шт. 48 385,77 18516,96 0,00025 0,012
119 23-060901-0102 # 

в ценах III 
квартала 2017 

года

Провода с алюминиевой жилой сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 км 0,668 11574,41 7731,71 0,0155 0,01

120 22-040101-9909 Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 
51693-2003

кг 6,56 187,94 1232,89 0,001 0,007

121 21-100502-1301 Замазка защитная кг 4,68 339,66 1589,61 0,0013 0,006
122 21-130702-1102 Смазка защитная ЗЭС кг 5,0316 1336,06 6722,52 0,001 0,005
123 21-130201-0901 Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 т 0,0049381 381819,66 1885,46 1 0,005
124 22-040501-0801 Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003 кг 4,9 300 1470 0,001 0,005
125 24-040207-4401 Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-98 м 10 46,3 463 0,00044 0,004
126 21-060801-0102 Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием 

горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т
т 0,00432575 327520 1416,77 1 0,004

127 21-050307-9902 Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78 т 0,004141 518812,98 2148,4 1 0,004
128 21-050307-0210 Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, 

термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74
кг 3,72 287,3 1068,76 0,001 0,004

129 24-040109-0401 Изолятор колпачок К-5 (КП18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 шт. 5 39,27 196,35 0,00055 0,003
130 24-040101-0507 Телефонные изоляторы опорные штыревые фарфоровые ТФ20 (без колпачка) ГОСТ 

30531-97
шт. 5 262,59 1312,95 0,00049 0,002

131 24-040207-3979 Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-
98

шт. 4,2794 402,9 1724,17 0,00046 0,002

132 21-130803-1501 Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2" 10 м2 0,278952 10102,08 2818 0,00612 0,002
133 21-050204-0703 Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из 

углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005
т 0,00167839 269341,86 452,06 1 0,002

134 21-130702-1101 Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79 т 0,00147 250454,59 368,17 1 0,001
135 24-040204-1203 Зажимы соединительные плашечные ПС-3-1 ГОСТ Р 51177-98 шт. 5 491,86 2459,3 0,00028 0,001
136 21-130803-9902 Брезент ГОСТ 15530-93 м2 1,21 212,02 256,54 0,001 0,001
137 24-010201-0233 Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-

7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 300 мм х 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 
СТ РК 1125-2002

шт. 1 4874,51 4874,51 0,0012 0,001

138 23-021104-2301 Манжеты полиэтиленовые 10 шт. 2,1 1232,16 2587,54 0,00056 0,001
139 21-130803-1001 Ветошь кг 1,04458 84,66 88,43 0,001 0,001
140 24-040207-1303 Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98 100 шт. 1,44 1723,8 2482,27 0,0007 0,001
141 21-050106-2403 Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 

80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005
т 0,001 196484,43 196,48 1 0,001

142 24-040204-1302 Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98 шт. 3 281,73 845,19 0,00027 0,001
143 21-050402-0201 Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73 т 0,0008 281414,94 225,13 1 0,001
144 21-130810-0101 Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82 1000 м2 0,00383559 77745,42 298,2 0,2 0,001
145 21-070201-0101 Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, 

толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86
м3 0,0008911 33053,57 29,45 0,61 0,001

146 23-020302-8907 Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-
2010

шт. 6 496,85 2981,1 0,000085 0,001

6 из 8
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147 21-130205-0706 # 

в ценах III 
квартала 2017 

года

Болт Б-250 1000 шт. 0,002 188115,94 376,23 0,152 0

148 22-040101-0502 Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 т 0,0002682 302271,47 81,07 1 0
149 22-040601-0501 Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 т 0,00025652 339590,38 87,11 1 0
150 24-040204-1301 Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98 шт. 3 144,9 434,7 0,00008 0
151 21-050307-1007 Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, 

термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74
кг 0,1665 107,1 17,83 0,001 0

152 24-040204-1201 Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98 шт. 1 410,16 410,16 0,00015 0
153 24-040207-3959 Пробки кабельные полиэтиленовые ПКП-1 для труб 100 мм ГОСТ Р 51177-98 шт. 12 60,18 722,16 0,00001 0
154 24-040207-2609 Скрепа для ленты А200 ГОСТ Р 51177-98 100 шт. 0,1 6376,01 637,6 0,0011 0
155 24-040207-5101 # 

в ценах III 
квартала 2017 

года

Шаровой маркер (прим) шт. 6 4177,94 25067,64 0,000018 0

156 21-130804-0301 Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 т 0,00008652 1774323,66 153,51 1,01 0
157 22-040601-0201 Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84 т 0,00007296 54217,08 3,96 1 0
158 24-040207-2205 Комплект промежуточной подвески ES1500 ГОСТ Р 51177-98 шт. 8 1910,47 15283,76 0,000008 0
159 21-010501-0601 Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 

5 до 10 мм
м3 0,0000984 1444,67 0,14 0,303 0

160 21-100401-1001 Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 м2 0,0352 215,22 7,58 0,0007 0
161 21-130102-0901 Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011 т 0,000024 426644,64 10,24 1 0
162 21-130809-1301 Лента К226 100 м 0,0096 1671,53 16,05 0,00204 0
163 21-050310-1108 Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., 

оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 
мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)

10 м 0,01617831 2742,3 44,37 0,000825 0

164 21-130816-0202 Бирки маркировочные 100 шт. 0,041 2673,63 109,62 0,00017 0
165 24-040207-3932 Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98 1000 шт. 0,00832 361,08 3 0,0006 0
166 21-040803-0404 Блоки лекальные железобетонные под конические водопропускные трубы Блок ЗП 38 и 

Блок ЗП 19.100 СТ РК 937-92
шт. 4 74674,68 298698,72

167 21-040803-0203 Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ3пл, размерами 3220 мм х 
3110 мм х 300 мм СТ РК 937-92

шт. 8 115085,38 920683,04

168 21-040803-0202 Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ2пл, размерами 2200 мм х 
2470 мм х 300 мм СТ РК 937-92

шт. 8 70127,92 561023,36

169 21-040802-0212 Звенья оголовков железобетонные водопропускных труб прямоугольные ЗП 38 (Блок № 
107) ГОСТ 24547-81

шт. 2 335298,49 670596,98

170 21-040802-0134 Звенья железобетонные водопропускных труб прямоугольные ЗП 19.100 (Блок № 94) 
ГОСТ 24547-81

шт. 2 315735,26 631470,52

171 21-040405-0301 Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий 
электропередачи,марка СК 22.1-11

шт. 2 206309,47 412618,94

172 21-040405-0106 Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий 
электропередачи,марка СВ164-12 СТ РК 2387-2013

шт. 24 125415,79 3009978,96

173 21-130816-3426 Мусор строительный т 3385,503 0 -
Итого строительные материалы и конструкции тенге 689242854 71564,852
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                         ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ                                     а 100 кН/м'м2* 
        ================================================              29 П2Ремонт существующей трубы барьерного ограждения* 
                                                                      30 Е11-130601-0207'90''Поверхности металлические. Очистка 
     1 Э38100'В1А0Ж5'Ц6Н2ХМШ2В1+РБ''6'''''*                                   щетками'м2* 
     2 Ю''Реконструкция  внутрисельской дороги  с.Ганюшкино К         31 Е11-130301-0401'90''Поверхности металлические. Огрунто 
           урмангазинского района с тротуарами'31-16_АД.ВМ 00                вка грунтовкой ХС-010 за один раз'м2* 
           2.007'31-16-1'мкр.Абая'РП'2'31-16-1'мкр.Абая'Ведом         32 Е11-130301-1412(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'90''Поверхност 
           ость объемов работ''в ценах 3-квартала 2017г.*                    и металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ- 
     3 Н82=4,2*                                                              124'м2* 
     4 Н3=1,15'Н4=1,15'Н5=1,15*                                       33 П2Ремонт опор* 
     5 (РС249133РС249132)(РС144679РС144640)*                          34 Е11-130601-0207'226''Поверхности металлические. Очистк 
     6 РУлица Абая*                                                          а щетками'м2* 
     7 П2Подготовка территории строительства*                         35 Е11-130301-0401'226''Поверхности металлические. Огрунт 
     8 Е12-180101-1207'31263''Покрытия асфальтобетонные дефор                овка грунтовкой ХС-010 за один раз'м2* 
           мированные. Снятие самоходными холодными фрезами с         36 Е11-130301-1412(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'226''Поверхнос 
            шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя                 ти металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ 
           до 50 мм'м2 покрытия*                                             -124'м2* 
     9 С341-020102-1010'3126,3''Перевозка строительных грузов         37 П2Ремонт пролетных строений* 
            самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т.          38 Е11-130601-0207'150''Поверхности металлические. Очистк 
           Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км'т*                      а щетками'м2* 
    10 Е11-270302-0201'5834+6660''Камни бортовые на бетонном          39 Е11-130301-0401'150''Поверхности металлические. Огрунт 
           основании. Разборка'м*                                            овка грунтовкой ХС-010 за один раз'м2* 
    11 Е11-270302-0104'271,85''Покрытия и основания асфальтоб         40 Е11-130301-1412(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'150''Поверхнос 
           етонные. Разборка'м3 конструкции*                                 ти металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ 
    12 Е12-160101-0801'5''Люки чугунные. Демонтаж'люк*                       -124'м2* 
    13 Е11-231201-0101(РС251501)'5''Установка люков'шт*               41 П2Ремонт металлического перильного ограждения* 
    14 С123-030101-0304(=19)'5''Люк чугунный, тип Т (С250) ГО         42 Е11-130601-0207'20''Поверхности металлические. Очистка 
           СТ 3634-99'комплект*                                               щетками'м2* 
    15 Е11-070201-0201(РС125425)'0,02.32''Монтаж кольца опорн         43 Е11-130301-0401'20''Поверхности металлические. Огрунто 
           ого КЦО-1'м3*                                                     вка грунтовкой ХС-010 за один раз'м2* 
    16 С121-040301-0201'32''Кольца опорные железобетонные для         44 Е11-130301-1412(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'20''Поверхност 
            колодцев марка КЦО-1'шт.*                                        и металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ- 
    17 Е11-060101-0101(РС100463РС100467)'0,35''Устройство бет                124'м2* 
           онной подготовки Бетон В7,5'м3*                            45 П2Земляные работы* 
    18 Е11-460401-0102'1,06''Срубка горловины'м3*                     46 Е11-010102-0314'420,4=Ф11''Грунты 2 группы. Разработка 
    19 Е11-270902-0101(Н52=0,6)(Н53=0)(РС1.0,6)(РС3.0,6)(А5.0                 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами 
           ,6)#К=0,6(РС144689)(РС147537)(РС149220)(РС149375)(                 с ковшом вместимостью 0,5 м3'м3 грунта* 
           РС149397)'70''Знаки дорожные на металлических стой         47 С341-020102-1015'Ф11.1,88''Перевозка строительных груз 
           ках. Демонтаж'шт.*                                                ов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т 
    20 Е11-460401-0102'3,47''Фундаменты бетонные. Разборка'м3                . Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км'т* 
           *                                                          48 Е11-010102-0602'Ф11''Грунты 2-3 группы. Работа на отва 
    21 С341-310104-0601'1,26''Мусор строительный с погрузкой                 ле'м3 грунта* 
           вручную. Погрузка'т*                                       49 Е11-010201-0101'210=Ф12''Уплотнение грунта прицепными 
    22 С341-020102-1015'1,26''Перевозка строительных грузов с                катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый пр 
           амосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Кл                оход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 п 
           асс груза 1. Расстояние перевозки 15 км'т*                        роходов'м3* 
    23 С341-310104-0501'553''Мусор строительный. Погрузка'т*          50 Е11-010201-0107(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5)(РС3.5) К=5'Ф12''До 
    24 С341-020102-1009'553''Перевозка строительных грузов са                бавлять за каждый последующий проход по одному сле 
           мосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Кла                ду прицепными катками на пневмоколесном ходу, масс 
           сс груза 1. Расстояние перевозки 9 км'т*                          ой 25 т, при толщине слоя 20 см'м3* 
    25 П2Искусственные сооружения*                                    51 Е11-010201-0601'Ф12''Полив водой уплотняемого грунта н 
    26 П2Ремонт моста на ПК16+85 через р.Шора*                               асыпей'м3* 
    27 Е11-270403-1204(РС147058)'36''Прослойка из нетканого с         52 Е11-010203-0112'1167''Планировка откосов, полотна насы 
           интетического материала (НСМ) сплошная. Устройство                пей из грунтов 2 группы механизированным способом' 
            в земляном полотне'м2 поверхности*                               м2* 
    28 С121-080102-1502'36''Стеклосетка, размер ячейки 25 мм          53 П2Установка бортового камня в местах примыкания с трот 
           х 25 мм, продольная и поперечная разрывная нагрузк                уаром* 
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    54 Е11-080101-0202'329,3''Основание под бортовой камень щ         75 Е11-270201-1002(П-1127008)(РС247618)'9000''Камни борто 
           ебеночное. Устройство'м3 основания*                               вые бетонные. Установка при других видах покрытий. 
    55 Е11-270201-1002(РС247618)'6585,84''Камни бортовые бето                 Бортовые камни сечением 100х200 мм при других вид 
           нные. Установка при других видах покрытий'м бортов                ах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент 
           ого камня*                                                         к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86 -БР 100. 
    56 С121-040508-9901'6585,84.0,048''Камни бортовые из бето                20.08'м бортового камня* 
           на класса В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*                           76 С121-040508-9901'9000.0,016''Камни бортовые из бетона 
    57 П2Устройство дорожной одежды.Тип А (Слой по существующ                класса В22,5 ГОСТ 6665-91'м3* 
           ему покрытию)*                                             77 П2Устройство тротуаров с асфальтобетонным покрытием* 
    58 Е11-270602-0901'6,25''Розлив жидкого битума перед расп         78 Е11-270403-0201(РС100073РС100072)'8874=Ф2''Основания и 
           ределением расклинивающего материала из расчета 0,                з щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 
           2 л/м2'т*                                                         см. Устройство при укатке каменных материалов с пр 
    59 Е11-270301-0401(РС245634РС102750)'2373''Слой выравнива                еделом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа 
           ющий из асфальтобетонной смеси. Устройство с приме                (свыше 700 до 1000 кгс/см2)'м2* 
           нением укладчиков асфальтобетона, Нср=3см'т смеси*         79 Е11-270602-0302(РС245634РС102737)'Ф2''Покрытия толщино 
    60 Е11-270602-0901'6,25''Розлив жидкого битума  перед уст                й 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных 
           ройством а/б покрытия из расчета 0,2 л/м2'т*                      мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 
    61 Е11-270602-0302(РС245634РС102737)'31263''Покрытия толщ                3 т/м3 и более. Устройство ТОЛЩ.5см'м2 покрытия* 
           иной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотн         80 Е11-270602-0402(РС245634РС102737)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) 
           ых мелкозернистых АБВ, плотность каменных материал                К=2'Ф2''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесе 
           ов 3 т/м3 и более. Устройство'м2 покрытия*                        й. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменени 
    62 П2Устройство дорожной одежды.Тип Б (новая дорожная оде                я толщины покрытия к нормам 11-270602-0302'м2 покр 
           жда)*                                                             ытия* 
    63 С341-310104-0501'406''Мусор строительный. Погрузка'т*          81 П2УСТАНОВКА  ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ* 
    64 С341-020102-1001'406''Перевозка строительных грузов са         82 Е11-270902-0101(РС242591)(РС147537)'215''Установка дор 
           мосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Кла                ожных знаков на металлических стойках'шт* 
           сс груза 1. Расстояние перевозки 1 км'т*                   83 С124-010201-0204'30+30''Знаки дорожные односторонние т 
    65 Е11-270402-0101'1230=Ф2''Устройство дополнительного сл                реугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17 
           оя основания из материала от разборки существующег                -1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=90 
           о покрытия толщиной слоя 15см'м2*                                 0 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 11 
    66 Е11-270403-0201'1051=Ф4''Основания из щебня фракции 40                25-2002'шт.* 
           -70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при         84 С124-010201-0215'27+12+8''Знаки дорожные односторонние 
            укатке каменных материалов с пределом прочности н                 квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 
           а сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000                5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 
            кгс/см2)'м2*                                                     5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а 
    67 Е11-270602-0901'0,53''Розлив жидкого битума по основан                -5.8.4а, B=700 мм, со световозвращающей пленкой ти 
           ию из расчета 0,5 л/м2'т*                                         па 2 СТ РК 1125-2002'шт.* 
    68 Е11-270602-0307(РС245634РС102750)'1051=Ф3''Устройство          85 С124-010201-0211'21+1''Знаки дорожные односторонние кр 
           нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асф                углые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3 
           альтобетонных смесей пористых крупнозернистых плот                .24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 
           ность каменных материалов 3 т/м3 и более-толщ.6см'                 4.8, D=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 
           м2*                                                               2 СТ РК 1125-2002'шт.* 
    69 Е11-270602-0407(РС245634РС102750)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4)(         86 С124-010201-0216'60''Знаки дорожные односторонние квад 
           РС3.4) К=4'Ф3''Нормы для корректировки табл. 27-53                ратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18- 
            при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавля                5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2 
           ть или исключать к пористым крупнозернистым смесям                -5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8. 
           , плотность каменных материалов 3 т/м3 и более'м2*                4а, B=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 
    70 Е11-270602-0901'Ф3.0,2.0,001''Розлив жидкого битума по                СТ РК 1125-2002'шт.* 
            нижнему слою покрытия из расчета 0,2 л/м2'т*              87 С124-010201-0234'18''Знаки дорожные односторонние прям 
    71 Е11-270602-0302(РС245634РС102737)'Ф3''Устройство верхн                оугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7 
           его слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальт                .14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 350 мм х 700 мм 
           обетонных смесей плотных мелкозернистых с плотност                , со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2 
           ью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б'м2*                 002'шт.* 
    72 П2Пешеходная часть*                                            88 С124-010201-0233'1''Знаки дорожные односторонние прямо 
    73 П2Устройство бортового камня*                                         угольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7. 
    74 Е11-080101-0202'360''Основание под бортовой камень щеб                14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 300 мм х 600 мм, 
           еночное. Устройство'м3 основания*                                  со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-20 
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           02'шт.*                                                           асыпей'м3* 
    89 С124-010201-0331'7''Знаки дорожные односторонние прямо        112 Е11-010203-0112'90''Планировка откосов, полотна насыпе 
           угольные 1.32.1-1.32.3, размерами 800 мм х 500 мм,                й из грунтов 2 группы механизированным способом'м2 
            со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-20                * 
           02'шт.*                                                   113 П2Установка бортового камня в местах примыкания с трот 
    90 С121-060801-0301(=19)'0,014.143''Отдельные конструктив                уаром* 
           ные элементы зданий и сооружений с преобладанием г        114 Е11-080101-0202'32,1''Основание под бортовой камень ще 
           нутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1                 беночное. Устройство'м3 основания* 
           т-стойки металлические'т*                                 115 Е11-270201-1002(РС247618)'642''Камни бортовые бетонные 
    91 Е11-060101-0101(РС100463РС100467)'0,063.143''Устройств                . Установка при других видах покрытий'м бортового 
           о бетонной подготовки-В7,5'м3*                                    камня* 
    92 П2Маркировка проезжей части*                                  116 С121-040508-9901'642.0,048''Камни бортовые из бетона к 
    93 Е11-270903-0102'0,142''Проезжая часть. Разметка краско                ласса В22,5 ГОСТ 6665-91'м3* 
           й. Ширина линии 0,2 м, сплошная'км линии*                 117 П2Устройство дорожной одежды* 
    94 Е11-270903-0105'5'2,605''Проезжая часть. Разметка крас        118 Е11-270602-0901'0,59''Розлив жидкого битума перед устр 
           кой. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3'км ли                ойством выравнивающего слоя  из расчета 0,2 л/м2'т 
           нии*                                                              * 
    95 Е11-270903-0106'0,330''Проезжая часть. Разметка краско        119 Е11-270301-0401(РС245634РС102750)'223''Слой выравниваю 
           й. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1'км лини                щий из асфальтобетонной смеси. Устройство с примен 
           и*                                                                ением укладчиков асфальтобетона'т смеси* 
    96 Е11-270903-0103'0,372''Проезжая часть. Разметка краско        120 Е11-270602-0901'0,59''Розлив жидкого битума  перед уст 
           й. Ширина линии 0,4 м, "Зебра"'км линии*                          ройством а/б покрытия из расчета 0,2 л/м2'т* 
    97 РУлица Абая (уч. 1)*                                          121 Е11-270602-0302(РС245634РС102737)'2934''Покрытия толщи 
    98 П2Подготовка территории строительства*                                ной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотны 
    99 Е12-180101-1207'2934''Покрытия асфальтобетонные деформ                х мелкозернистых АБВ, плотность каменных материало 
           ированные. Снятие самоходными холодными фрезами с                 в 3 т/м3 и более. Устройство'м2 покрытия* 
           шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя д        122 П2Устройство обочин из местного грунта* 
           о 50 мм'м2 покрытия*                                      123 Е11-270801-0111(РС100414)'54,15:0,1=Ф5''Устройство обо 
   100 С341-020102-1010'293''Перевозка строительных грузов са                чин из местного грунта, толщ.10см, с уплотнением и 
           мосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Кла                 поливом водой 'м2* 
           сс груза 1. Расстояние перевозки 10 км'т*                 124 Е11-010203-0112'Ф5''Планировка присыпных обочин из гру 
   101 Е11-270302-0201'642+246''Камни бортовые на бетонном ос                нтов 2 группы механизированным способом'м2* 
           новании. Разборка'м*                                      125 П2Укрепление обочин щебнем* 
   102 Е11-270302-0104'390,85''Покрытия и основания асфальтоб        126 Е11-270801-0111(РС100414)'178,42=Ф6''Укрепление обочин 
           етонные. Разборка'м3 конструкции*                                  щебнем 'м2* 
   103 С341-310104-0501'332''Мусор строительный. Погрузка'т*         127 С121-010201-0603'Ф6.0,1''Щебень из плотных горных поро 
   104 С341-020102-1009'332''Перевозка строительных грузов са                д для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм С 
           мосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Кла                Т РК 1284-2004'м3* 
           сс груза 1. Расстояние перевозки 9 км'т*                  128 П2Пешеходная часть* 
   105 П2Земляные работы*                                            129 П2Устройство бортового камня* 
   106 Е11-010102-0314'32,4=Ф11''Грунты 2 группы. Разработка         130 Е11-080101-0202'10''Основание под бортовой камень щебе 
           с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами                 ночное. Устройство'м3 основания* 
           с ковшом вместимостью 0,5 м3'м3 грунта*                   131 Е11-270201-1002(П-1127008)(РС247618)'246''Камни бортов 
   107 С341-020102-1015'Ф11.1,88''Перевозка строительных груз                ые бетонные. Установка при других видах покрытий. 
           ов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т                Бортовые камни сечением 100х200 мм при других вида 
           . Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км'т*                    х покрытия бетон класса В15, применен коэффициент 
   108 Е11-010102-0602'Ф11''Грунты 2-3 группы. Работа на отва                к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86 -БР 100.2 
           ле'м3 грунта*                                                     0.08'м бортового камня* 
   109 Е11-010201-0101'16,2=Ф12''Уплотнение грунта прицепными        132 С121-040508-9901'246.0,016''Камни бортовые из бетона к 
            катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый п                ласса В22,5 ГОСТ 6665-91'м3* 
           роход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6         133 П2Устройство тротуаров с асфальтобетонным покрытием* 
           проходов'м3*                                              134 Е11-270403-0201(РС100073РС100072)'391=Ф2''Основания из 
   110 Е11-010201-0107(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5)(РС3.5) К=5'Ф12''До                 щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 с 
           бавлять за каждый последующий проход по одному сле                м. Устройство при укатке каменных материалов с пре 
           ду прицепными катками на пневмоколесном ходу, масс                делом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа ( 
           ой 25 т, при толщине слоя 20 см'м3*                               свыше 700 до 1000 кгс/см2)'м2* 
   111 Е11-010201-0601'Ф12''Полив водой уплотняемого грунта н        135 Е11-270602-0302(РС245634РС102737)'Ф2''Покрытия толщино 
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           й 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотныхм 
           елкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 
            т/м3 и более. Устройство ТОЛЩ.5см'м2 покрытия* 
   136 Е11-270602-0402(РС245634РС102737)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)К 
           =2'Ф2''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей 
           . Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения 
            толщины покрытия к нормам 11-270602-0302'м2 покры 
           тия* 
   137 П2УСТАНОВКА  ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ* 
   138 Е11-270902-0101(РС242591)(РС147537)'24''Установка доро 
           жных знаков на металлических стойках'шт* 
   139 С124-010201-0204'5+3''Знаки дорожные односторонние тре 
           угольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1 
           .19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 
           мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125 
           -2002'шт.* 
   140 С124-010201-0215'1''Знаки дорожные односторонние квадр 
           атные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5 
           .19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2- 
           5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4 
            а, B=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 
           СТ РК 1125-2002'шт.* 
   141 С124-010201-0211'3''Знаки дорожные односторонние кругл 
           ые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24 
           , 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4. 
           8, D=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 С 
           Т РК 1125-2002'шт.* 
   142 С124-010201-0216'12''Знаки дорожные односторонние квад 
           ратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18- 
           5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2 
           -5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8. 
           4а, B=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 
           СТ РК 1125-2002'шт.* 
   143 С121-060801-0301(=19)'0,014.16''Отдельные конструктивн 
           ые элементы зданий и сооружений с преобладанием гн 
           утосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т 
           -стойки металлические'т* 
   144 Е11-060101-0101(РС100463РС100467)'0,063.16''Устройство 
            бетонной подготовки-В7,5'м3* 
   145 П2Маркировка проезжей части* 
   146 Е11-270903-0105'5'0,368''Проезжая часть. Разметка крас 
           кой. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3'км ли 
           нии* 
   147 Е11-270903-0103'0,042''Проезжая часть. Разметка краско 
           й. Ширина линии 0,4 м, "Зебра"'км линии* 
   148 К'* 
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                         ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ                              23 П2Устройство дорожной одежды* 
        ================================================              24 Е11-270402-0101'7112=Ф2''Устройство дополнительного сл 
                                                                             оя основания из песчано-гравийной смеси толщиной с 
     1 Э38110'В1А0Ж5'Ц6Н2ХМШ2В1+РБ''6'''''*                                  лоя 15см'м2* 
     2 Ю''Реконструкция  внутрисельской дороги  с.Ганюшкино К         25 С121-010601-0101'Ф2.0,15.1,1''Смеси песчано-гравийные 
           урмангазинского района с тротуарами'31-16_АД.ВМ 00                природные ГОСТ 23735-2014'м3* 
           2.007'31-16-2'мкр.Бузайсылан'РП'2'31-16-2'мкр.Буза         26 Е11-270403-0201'5981=Ф4''Основания из щебня фракции 40 
           йсылан'Ведомость объемов работ''в ценах 3-квартала                -70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при 
            2017г.*                                                           укатке каменных материалов с пределом прочности н 
     3 Н82=4,2*                                                              а сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 
     4 Н3=1,15'Н4=1,15'Н5=1,15*                                               кгс/см2)'м2* 
     5 (РС249133РС249132)(РС144679РС144640)*                          27 Е11-270602-0901'Ф4.0,5.0,001''Розлив жидкого битума по 
     6 РУлица Жанару*                                                         основанию из расчета 0,5 л/м2'т* 
     7 Е11-010105-0502'1156,35''Устройство корыта глубиной до         28 Е11-270602-0302(РС245634РС102737)'5518=Ф3''Устройство 
            50см. Группа грунтов 2'м3 грунта*                                верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих ас 
     8 Е11-010201-0101'2062=Ф12''Уплотнение грунта прицепными                фальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с пло 
            катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый п                тностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б 
           роход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6                 -толщ.7см'м2* 
           проходов'м3*                                               29 Е11-270602-0402(РС245634РС102737)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) 
     9 Е11-010201-0107(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5)(РС3.5) К=5'Ф12''До                К=6'Ф3''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесе 
           бавлять за каждый последующий проход по одному сле                й. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменени 
           ду прицепными катками на пневмоколесном ходу, масс                я толщины покрытия к нормам 11-270602-0302'м2 покр 
           ой 25 т, при толщине слоя 20 см'м3*                               ытия* 
    10 Е11-010201-0601'Ф12''Полив водой уплотняемого грунта н         30 П2Устройство обочин из местного грунта* 
           асыпей'м3*                                                 31 Е11-270801-0111(РС100414)'426,58:0,1=Ф5''Устройство об 
    11 Е11-010203-0112'11446''Планировка откосов, полотна нас                очин из местного грунта, толщ.10см, с уплотнением 
           ыпей из грунтов 2 группы механизированным способом                и поливом водой 'м2* 
           'м2*                                                       32 Е11-010203-0112'Ф5''Планировка присыпных обочин из гру 
    12 Х1135,98=Ф11*                                                         нтов 2 группы механизированным способом'м2* 
    13 Х20,37=Ф12*                                                    33 П2Укрепление обочин щебнем* 
    14 Е11-010102-0308'Ф11+Ф12''Грунты 2 группы. Погрузка из          34 Е11-270801-0111(РС100414)'1389,74=Ф6''Укрепление обочи 
           штабеля на автомобили-самосвалы экскаваторами с ко                н щебнем 'м2* 
           вшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*                       35 С121-010201-0603'Ф6.0,1''Щебень из плотных горных поро 
    15 С341-020102-1002'Ф11.1,88''Перевозка строительных груз                д для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм С 
           ов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т                Т РК 1284-2004'м3* 
           . Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км'т*              36 П2УСТАНОВКА  ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ* 
    16 С341-020102-1001'Ф12.1,88''Перевозка строительных груз         37 Е11-270902-0101(РС242591)(РС147537)'23''Установка доро 
           ов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т                жных знаков на металлических стойках'шт* 
           . Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км'т*              38 С124-010201-0204'8+1''Знаки дорожные односторонние тре 
    17 Е11-010102-0602'Ф11''Грунты 2-3 группы. Работа на отва                угольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1 
           ле'м3 грунта*                                                     .19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 
    18 Е11-010104-0202'Ф12''Грунты 2 группы. Разравнивание бу                мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125 
           льдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемеще                -2002'шт.* 
           нии грунта до 10 м'м3 грунта*                              39 С124-010201-0215'2''Знаки дорожные односторонние квадр 
    19 Е11-010201-0101'Ф12''Уплотнение грунта прицепными катк                атные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5 
           ами на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход                .19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2- 
            по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 прохо                5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4 
           дов'м3*                                                            а, B=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 
    20 Е11-010201-0107(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5)(РС3.5) К=5'Ф12''До                СТ РК 1125-2002'шт.* 
           бавлять за каждый последующий проход по одному сле         40 С124-010201-0216'12''Знаки дорожные односторонние квад 
           ду прицепными катками на пневмоколесном ходу, масс                ратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18- 
           ой 25 т, при толщине слоя 20 см'м3*                               5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2 
    21 Е11-010201-0601'Ф12''Полив водой уплотняемого грунта н                -5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8. 
           асыпей'м3*                                                        4а, B=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 
    22 Е11-010203-0112'136''Планировка откосов, полотна насып                СТ РК 1125-2002'шт.* 
           ей из грунтов 2 группы механизированным способом'м         41 С121-060801-0301(=19)'0,014.17''Отдельные конструктивн 
           2*                                                                ые элементы зданий и сооружений с преобладанием гн 
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           утосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т                ытия* 
           -стойки металлические'т*                                   63 П2Устройство обочин из местного грунта* 
    42 Е11-060101-0101(РС100463РС100467)'0,063.17''Устройство         64 Е11-270801-0111(РС100414)'73,91:0,1=Ф5''Устройство обо 
            бетонной подготовки-В7,5'м3*                                     чин из местного грунта, толщ.10см, с уплотнением и 
    43 П2Маркировка проезжей части*                                           поливом водой 'м2* 
    44 Е11-270903-0105'1,002''Проезжая часть. Разметка краско         65 Е11-010203-0112'Ф5''Планировка присыпных обочин из гру 
           й. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3'км лини                нтов 2 группы механизированным способом'м2* 
           и*                                                         66 П2Укрепление обочин щебнем* 
    45 Е11-270903-0103'0,054''Проезжая часть. Разметка краско         67 Е11-270801-0111(РС100414)'243,98=Ф6''Укрепление обочин 
           й. Ширина линии 0,4 м, "Зебра"'км линии*                           щебнем 'м2* 
    46 РУлица Женис*                                                  68 С121-010201-0603'Ф6.0,1''Щебень из плотных горных поро 
    47 Е11-010105-0502'316,71''Устройство корыта глубиной до                 д для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм С 
           50см. Группа грунтов 2'м3 грунта*                                 Т РК 1284-2004'м3* 
    48 Е11-010201-0101'349=Ф12''Уплотнение грунта прицепными          69 П2УСТАНОВКА  ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ* 
           катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый пр         70 Е11-270902-0101(РС242591)(РС147537)'8''Установка дорож 
           оход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 п                ных знаков на металлических стойках'шт* 
           роходов'м3*                                                71 С124-010201-0204'2''Знаки дорожные односторонние треуг 
    49 Е11-010201-0107(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5)(РС3.5) К=5'Ф12''До                ольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.1 
           бавлять за каждый последующий проход по одному сле                9, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм 
           ду прицепными катками на пневмоколесном ходу, масс                , со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2 
           ой 25 т, при толщине слоя 20 см'м3*                               002'шт.* 
    50 Е11-010201-0601'Ф12''Полив водой уплотняемого грунта н         72 С124-010201-0211'6''Знаки дорожные односторонние кругл 
           асыпей'м3*                                                        ые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24 
    51 Е11-010203-0112'1935''Планировка откосов, полотна насы                , 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4. 
           пей из грунтов 2 группы механизированным способом'                8, D=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 С 
           м2*                                                               Т РК 1125-2002'шт.* 
    52 Х316,71=Ф11*                                                   73 С121-060801-0301(=19)'0,014.8''Отдельные конструктивны 
    53 Е11-010102-0308'Ф11''Грунты 2 группы. Погрузка из штаб                е элементы зданий и сооружений с преобладанием гну 
           еля на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом                тосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т- 
            вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*                                  стойки металлические'т* 
    54 С341-020102-1002'Ф11.1,88''Перевозка строительных груз         74 Е11-060101-0101(РС100463РС100467)'0,063.8''Устройство 
           ов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т                бетонной подготовки-В7,5'м3* 
           . Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км'т*              75 РУлица Амангелди* 
    55 Е11-010102-0602'Ф11''Грунты 2-3 группы. Работа на отва         76 Е11-010105-0502'55,23''Устройство корыта глубиной до 5 
           ле'м3 грунта*                                                     0см. Группа грунтов 2'м3 грунта* 
    56 П2Устройство дорожной одежды*                                  77 Е11-010201-0101'96=Ф12''Уплотнение грунта прицепными к 
    57 Е11-270402-0101'1202=Ф2''Устройство дополнительного сл                атками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый про 
           оя основания из песчано-гравийной смеси толщиной с                ход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 пр 
           лоя 15см'м2*                                                      оходов'м3* 
    58 С121-010601-0101'Ф2.0,15.1,1''Смеси песчано-гравийные          78 Е11-010201-0107(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5)(РС3.5) К=5'Ф12''До 
           природные ГОСТ 23735-2014'м3*                                     бавлять за каждый последующий проход по одному сле 
    59 Е11-270403-0201'1005=Ф4''Основания из щебня фракции 40                ду прицепными катками на пневмоколесном ходу, масс 
           -70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при                ой 25 т, при толщине слоя 20 см'м3* 
            укатке каменных материалов с пределом прочности н         79 Е11-010201-0601'Ф12''Полив водой уплотняемого грунта н 
           а сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000                асыпей'м3* 
            кгс/см2)'м2*                                              80 Е11-010203-0112'532''Планировка откосов, полотна насып 
    60 Е11-270602-0901'Ф4.0,5.0,001''Розлив жидкого битума по                ей из грунтов 2 группы механизированным способом'м 
            основанию из расчета 0,5 л/м2'т*                                 2* 
    61 Е11-270602-0302(РС245634РС102737)'882=Ф3''Устройство в         81 Х55,23=Ф11* 
           ерхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асф         82 Е11-010102-0308'Ф11''Грунты 2 группы. Погрузка из штаб 
           альтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плот                еля на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом 
           ностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б-                 вместимостью 0,65 м3'м3 грунта* 
           толщ.7см'м2*                                               83 С341-020102-1002'Ф11.1,88''Перевозка строительных груз 
    62 Е11-270602-0402(РС245634РС102737)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6)                 ов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т 
           К=6'Ф3''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесе                . Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км'т* 
           й. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменени         84 Е11-010102-0602'Ф11''Грунты 2-3 группы. Работа на отва 
           я толщины покрытия к нормам 11-270602-0302'м2 покр                ле'м3 грунта* 
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    85 П2Устройство дорожной одежды* 
    86 Е11-270402-0101'331=Ф2''Устройство дополнительного сло 
           я основания из песчано-гравийной смеси толщиной сл 
           оя 15см'м2* 
    87 С121-010601-0101'Ф2.0,15.1,1''Смеси песчано-гравийныеп 
           риродные ГОСТ 23735-2014'м3* 
    88 Е11-270403-0201'250=Ф4''Основания из щебня фракции 40- 
           70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство приу 
           катке каменных материалов с пределом прочности нас 
           жатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кг 
           с/см2)'м2* 
    89 Е11-270602-0901'Ф4.0,5.0,001''Розлив жидкого битума по 
            основанию из расчета 0,5 л/м2'т* 
    90 Е11-270602-0302(РС245634РС102737)'258=Ф3''Устройство в 
           ерхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асф 
           альтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плот 
           ностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б- 
           толщ.7см'м2* 
    91 Е11-270602-0402(РС245634РС102737)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6)К 
           =6'Ф3''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей 
           . Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения 
            толщины покрытия к нормам 11-270602-0302'м2 покры 
           тия* 
    92 П2Устройство обочин из местного грунта* 
    93 Е11-270801-0111(РС100414)'30,14:0,1=Ф5''Устройство обо 
           чин из местного грунта, толщ.10см, с уплотнением и 
            поливом водой'м2* 
    94 Е11-010203-0112'Ф5''Планировка присыпных обочин из гру 
           нтов 2 группы механизированным способом'м2* 
    95 П2Укрепление обочин щебнем* 
    96 Е11-270801-0111(РС100414)'88,22=Ф6''Укрепление обочин 
           щебнем 'м2* 
    97 С121-010201-0603'Ф6.0,1''Щебень из плотных горных поро 
           д для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм С 
           Т РК 1284-2004'м3* 
    98 К'* 
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                         ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ                                     нии грунта до 10 м'м3 грунта* 
        ================================================              28 Е11-010201-0101'Ф12''Уплотнение грунта прицепными катк 
                                                                             ами на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход 
     1 Э38120'В1А0Ж5'Ц6Н2ХМШ2В1+РБ''6'''''*                                   по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 прохо 
     2 Ю''Реконструкция  внутрисельской дороги  с.Ганюшкино К                дов'м3* 
           урмангазинского района с тротуарами'31-16_АД.ВМ 00         29 Е11-010201-0107(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5)(РС3.5) К=5'Ф12''До 
           2.007'31-16-3'мкр.Жапырыкты'РП'2'31-16-3'мкр.Жапыр                бавлять за каждый последующий проход по одному сле 
           ыкты.Подъездная с/о Ганюшкино'Ведомость объемов ра                ду прицепными катками на пневмоколесном ходу, масс 
           бот''в ценах 3-квартала 2017г.*                                   ой 25 т, при толщине слоя 20 см'м3* 
     3 Н82=4,2*                                                       30 Е11-010201-0601'Ф12''Полив водой уплотняемого грунта н 
     4 Н3=1,15'Н4=1,15'Н5=1,15*                                              асыпей'м3* 
     5 (РС249133РС249132)(РС144679РС144640)*                          31 Е11-010203-0112'8085''Планировка откосов, полотна насы 
     6 РПодготовка территории строительства*                                 пей из грунтов 2 группы механизированным способом' 
     7 Е12-160101-0801'1''Люки чугунные. Демонтаж'люк*                       м2* 
     8 Е11-231201-0101(РС251501)'1''Установка люков'шт*               32 РИскусственные сооружения.Ремонт водопропускной трубы 
     9 С123-030101-0304(=19)'1''Люк чугунный, тип Т (С250) ГО                на ПК 2+22,67* 
           СТ 3634-99'комплект*                                       33 П2Ремонт входного оголовка трубы* 
    10 Е11-070201-0201(РС125425)'0,02.3''Монтаж кольца опорно         34 Е11-010205-0302'15''Грунты 2 группы. Разработка вручну 
           го КЦО-1'м3*                                                      ю в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откос 
    11 С121-040301-0201'3''Кольца опорные железобетонные для                 ами'м3 грунта* 
           колодцев марка КЦО-1'шт.*                                  35 Е11-010205-1302'15''Грунт неуплотненный. Погрузка вруч 
    12 Е11-060101-0101(РС100463РС100467)'0,004''Устройство бе                ную из штабелей и отвалов в транспортные средства. 
           тонной подготовки Бетон В7,5'м3*                                   Группа грунтов 2'м3 грунта* 
    13 Е11-330303-0301(П-1133090)'1''Демонтаж опор'опора*             36 С341-020102-1010'28,05''Перевозка строительных грузов 
    14 Е11-330202-0101'1''Опоры железобетонные  одностоечные.                самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. К 
            Установка'опора*                                                 ласс груза 1. Расстояние перевозки 10 км'т* 
    15 РЗемляные работы*                                              37 Е11-010205-0302'5''Грунты 2 группы. Разработка вручную 
    16 Е11-010105-0502'1787,45''Устройство корыта глубиной до                 в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откоса 
            50см. Группа грунтов 2'м3 грунта*                                ми'м3 грунта* 
    17 Е11-010201-0101'3770=Ф12''Уплотнение грунта прицепными         38 Е11-300106-0101'4,5''Разборка вручную отбойными молотк 
            катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый п                ами существующей портальной стенки и откосных крыл 
           роход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6                 ьев из каменной кладки'м3 кладки* 
           проходов'м3*                                               39 С341-310104-0501'8,1''Мусор строительный. Погрузка'т* 
    18 Е11-010201-0107(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5)(РС3.5) К=5'Ф12''До         40 С341-020102-1090'8,1''Перевозка строительных грузов са 
           бавлять за каждый последующий проход по одному сле                мосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Кла 
           ду прицепными катками на пневмоколесном ходу, масс                сс груза 1. Расстояние перевозки 90 км'т* 
           ой 25 т, при толщине слоя 20 см'м3*                        41 Е11-300402-0101'4''Устройство подготовки для наращиван 
    19 Е11-010201-0601'Ф12''Полив водой уплотняемого грунта н                ия тела трубы из природной ГПС по ГОСТ 23735-79, т 
           асыпей'м3*                                                        олщиной 30 см'м3 подготовки* 
    20 Е11-010203-0112'20924''Планировка откосов, полотна нас         42 Е11-300504-0103'25''Гидроизоляция обмазочная битумной 
           ыпей из грунтов 2 группы механизированным способом                мастикой, двухслойная. Устройство'м2 изолируемой п 
           'м2*                                                              оверхности* 
    21 Х574,77=Ф11*                                                   43 Е11-300404-0117(РС125425)'7,6''Звенья одноочковых и дв 
    22 Х1212,68=Ф12*                                                         ухочковых труб, отверстие 4 м. Укладка. Высота нас 
    23 Е11-010102-0308'Ф11+Ф12''Грунты 2 группы. Погрузка из                 ыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах 
           штабеля на автомобили-самосвалы экскаваторами с ко                ) до 9; 10 м'м3 звеньев* 
           вшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*                       44 СТ121-040802-0212(=11)'1'335298,49'Звенья оголовков же 
    24 С341-020102-1004'Ф11.1,88''Перевозка строительных груз                лезобетонные водопропускных труб прямоугольные ЗП 
           ов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т                38 (Блок № 107) ГОСТ 24547-81'шт.* 
           . Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км'т*              45 СТ121-040802-0134(=11)'1'315735,26'Звенья железобетонн 
    25 С341-020102-1001'Ф12.1,88''Перевозка строительных груз                ые водопропускных труб прямоугольные ЗП 19.100 (Бл 
           ов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т                ок № 94) ГОСТ 24547-81'шт.* 
           . Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км'т*              46 Е11-300405-0102(РС125425)'7,44''Блоки стенок труб и ог 
    26 Е11-010102-0602'Ф11''Грунты 2-3 группы. Работа на отва                оловков, одноочковых, отверстие труб до 6 м. Устан 
           ле'м3 грунта*                                                     овка'м3 сборных конструкций* 
    27 Е11-010104-0202'Ф12''Грунты 2 группы. Разравнивание бу         47 СТ121-040803-0203(=11)'2'115085,38'Стенки откосные жел 
           льдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемеще                езобетонные водопропускных труб СТ3пл, размерами 3 
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           220 мм х 3110 мм х 300 мм СТ РК 937-92'шт.*                       * 
    48 СТ121-040803-0202(=11)'2'70127,92'Стенки откосные желе         68 С121-050301-3201'0,112''Сталь арматурная горячекатаная 
           зобетонные водопропускных труб СТ2пл, размерами 22                 периодического профиля класса А-III (А400) диамет 
           00 мм х 2470 мм х 300 мм СТ РК 937-92'шт.*                        ром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т* 
    49 Е11-300401-0102(РС125425)'1,2.2''Блоки лекальные под з         69 Е11-300102-0201(РС101764РС279454)'2,83''Укрепление рус 
           венья труб, отверстие труб до 2 м. Укладка'м3 желе                ла монолитным бетоном В20, W6, F200, по ГОСТ 26633 
           зобетонных блоков*                                                -2012, толщиной 12 см'м3 бетона в деле* 
    50 СТ121-040803-0404(=11)'2'74674,68'Блоки лекальные желе         70 Е11-420101-0201'13''Устройство подготовки под укреплен 
           зобетонные под конические водопропускные трубы Бло                ие откоса из природной ГПС по ГОСТ 23735-79, толщи 
           к ЗП 38 и Блок ЗП 19.100 СТ РК 937-92'шт.*                        ной 10 см'м3 подстилающего слоя* 
    51 Е11-460303-0103(РС100533)'3,2.0,03''Заделка швов между         71 С121-010601-0101'13''Смеси песчано-гравийные природные 
            наращиваемыми звеньями трубы на толщину 3 см ремо                 ГОСТ 23735-2014'м3* 
           нтным раствором 'м3 заделки*                               72 Е11-420102-0702(РС274377)'0,08''Арматура из отдельных 
    52 С122-050105-0102'180''Смеси сухие на цементной основе                 стержней диаметром до 14 мм. Установка'т арматуры* 
           для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и         73 С121-050301-3001'0,08''Сталь арматурная горячекатаная 
            железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008-Master                гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм 
           Emaco A 640 (расход сухой смеси 1,52 т/м3)'кг*                    СТ РК 2591-2014'т* 
    53 Е11-300402-0101'0,16''Устройство подготовки для устрой         74 Е11-300102-0201(РС101764РС279454)'2,08''Укрепление отк 
           ства портальной стенки из природной ГПС по ГОСТ 23                осов насыпи монолитным бетоном В20, W6, F200, по Г 
           735-79, толщиной 10 см'м3 подготовки*                             ОСТ 26633-2012, толщиной 8 см'м3 бетона в деле* 
    54 Е11-300504-0103'36''Гидроизоляция обмазочная битумной          75 Е11-150213-0106'12''Нанесение грунтовки перед декорати 
           мастикой, двухслойная. Устройство'м2 изолируемой п                вно-защитным слоем'м2* 
           оверхности*                                                76 Е11-150402-0603(РС149611РС149590)'12''Окраска поверхно 
    55 Е11-300402-0101'0,15''Устройство подготовки для устрой                стей входного оголовка фасадной краской ВД-АК-124, 
           ства откосных стенок из природной ГПС по ГОСТ 2373                 цвет PAL 9003'м2 окрашиваемой поверхности* 
           5-79, толщиной 10 см'м3 подготовки*                        77 П2Ремонт тела трубы* 
    56 Е11-420102-0702(РС274377)'0,044''Арматура из отдельных         78 Е11-010205-0302'2,7''Грунты 2 группы. Разработка вручн 
            стержней диаметром до 14 мм. Установка'т арматуры                ую в траншеях глубиной до 2 м без креплений с отко 
           *                                                                 сами'м3 грунта* 
    57 С121-050301-3202'0,044''Сталь арматурная горячекатаная         79 Е11-010205-1302'2,7''Грунт неуплотненный. Погрузка вру 
            периодического профиля класса А-III (А400) диамет                чную из штабелей и отвалов в транспортные средства 
           ром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*                             . Группа грунтов 2'м3 грунта* 
    58 Е11-300405-0102(РС125425)'7,44''Блоки стенок труб и ог         80 С341-020102-1010'5,67''Перевозка строительных грузов с 
           оловков, одноочковых, отверстие труб до 6 м. Устан                амосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Кл 
           овка'м3 сборных конструкций*                                      асс груза 1. Расстояние перевозки 10 км'т* 
    59 СТ121-040803-0203(=11)'2'115085,38'Стенки откосные жел         81 Е11-460303-0103(РС100533)'7,3.0,03''Заделка швов между 
           езобетонные водопропускных труб СТ3пл, размерами 3                 наращиваемыми звеньями трубы на толщину 3 см ремо 
           220 мм х 3110 мм х 300 мм СТ РК 937-92'шт.*                       нтным раствором 'м3 заделки* 
    60 СТ121-040803-0202(=11)'2'70127,92'Стенки откосные желе         82 С122-050105-0102'333''Смеси сухие на цементной основе 
           зобетонные водопропускных труб СТ2пл, размерами 22                для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и 
           00 мм х 2470 мм х 300 мм СТ РК 937-92'шт.*                         железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008-Master 
    61 Е11-300504-0103'30''Гидроизоляция обмазочная битумной                 Emaco A 640 (расход сухой смеси 1,52 т/м3)'кг* 
           мастикой, двухслойная. Устройство'м2 изолируемой п         83 П2Ремонт выходного оголовка трубы* 
           оверхности*                                                84 Е11-010205-0302'18''Грунты 2 группы. Разработка вручну 
    62 Е11-010205-0502'54''Траншеи, пазухи котлованов и ямы.                 ю в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откос 
           Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*                      ами'м3 грунта* 
    63 Е11-010201-0601'10''Грунт насыпей уплотняемый. Полив в         85 Е11-010205-1302'18''Грунт неуплотненный. Погрузка вруч 
           одой'м3 уплотненного грунта*                                      ную из штабелей и отвалов в транспортные средства. 
    64 Е11-010201-0501'54''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пнев                 Группа грунтов 2'м3 грунта* 
           матическими трамбовками'м3 уплотненного грунта*            86 С341-020102-1010'37,8''Перевозка строительных грузов с 
    65 Е11-010107-1802'35''Планировка вручную. Группа грунтов                амосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Кл 
            2'м2 спланированной поверхности*                                 асс груза 1. Расстояние перевозки 10 км'т* 
    66 Е11-300402-0101'2,6''Устройство подготовки под укрепле         87 Е11-010205-0302'5''Грунты 2 группы. Разработка вручную 
           ние русла из природной ГПС по ГОСТ 23735-79, толщи                 в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откоса 
           ной 10 см'м3 подготовки*                                          ми'м3 грунта* 
    67 Е11-420102-0702(РС274377)'0,112''Арматура из отдельных         88 Е11-300106-0101'4''Разборка вручную отбойными молоткам 
            стержней диаметром до 14 мм. Установка'т арматуры                и существующей портальной стенки, откосных крыльев 
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            и укрепления русла из монолитного бетона 'м3 клад        108 СТ121-040803-0202(=11)'2'70127,92'Стенки откосные желе 
           ки*                                                               зобетонные водопропускных труб СТ2пл, размерами 22 
    89 С341-310104-0501'9,6''Мусор строительный. Погрузка'т*                 00 мм х 2470 мм х 300 мм СТ РК 937-92'шт.* 
    90 С341-020102-1090'9,6''Перевозка строительных грузов са        109 СТ121-040803-0203(=11)'2'115085,38'Стенки откосные жел 
           мосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Кла                езобетонные водопропускных труб СТ3пл, размерами 3 
           сс груза 1. Расстояние перевозки 90 км'т*                         220 мм х 3110 мм х 300 мм СТ РК 937-92'шт.* 
    91 Е11-300404-0117(РС125425)'7,6''Звенья одноочковых и дв        110 Е11-300504-0103'30''Гидроизоляция обмазочная битумной 
           ухочковых труб, отверстие 4 м. Укладка. Высота нас                мастикой, двухслойная. Устройство'м2* 
           ыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах        111 Е11-300402-0101'0,4''Устройство подготовки для устройс 
           ) до 9; 10 м'м3 звеньев*                                          тва упора из природной ГПС по ГОСТ 23735-79, толщи 
    92 СТ121-040802-0212(=11)'1'335298,49'Звенья оголовков же                ной 10 см'м3 подготовки* 
           лезобетонные водопропускных труб прямоугольные ЗП         112 Е11-300102-0201(РС101764РС279454)'1''Устройство упора 
           38 (Блок № 107) ГОСТ 24547-81'шт.*                                из монолитного бетона В20, W6, F200, по ГОСТ 26633 
    93 СТ121-040802-0134(=11)'1'315735,26'Звенья железобетонн                -2012'м3 бетона в деле* 
           ые водопропускных труб прямоугольные ЗП 19.100 (Бл        113 Е11-300504-0103'12,8''Гидроизоляция обмазочная битумно 
           ок № 94) ГОСТ 24547-81'шт.*                                       й мастикой, двухслойная. Устройство'м2 изолируемой 
    94 Е11-300405-0102(РС125425)'7,44''Блоки стенок труб и ог                 поверхности* 
           оловков, одноочковых, отверстие труб до 6 м. Устан        114 Е11-010205-0502'16''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. 
           овка'м3 сборных конструкций*                                      Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта* 
    95 СТ121-040803-0203(=11)'2'115085,38'Стенки откосные жел        115 Е11-010201-0601'8''Грунт насыпей уплотняемый. Полив во 
           езобетонные водопропускных труб СТ3пл, размерами 3                дой'м3 уплотненного грунта* 
           220 мм х 3110 мм х 300 мм СТ РК 937-92'шт.*               116 Е11-010201-0501'16''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пнев 
    96 СТ121-040803-0202(=11)'2'70127,92'Стенки откосные желе                матическими трамбовками'м3 уплотненного грунта* 
           зобетонные водопропускных труб СТ2пл, размерами 22        117 Е11-010107-1802'30''Планировка вручную. Группа грунтов 
           00 мм х 2470 мм х 300 мм СТ РК 937-92'шт.*                         2'м2 спланированной поверхности* 
    97 Е11-300401-0102(РС125425)'1,2.2''Блоки лекальные под з        118 Е11-420101-0402'18''Устройство каменой наброски из бут 
           венья труб, отверстие труб до 2 м. Укладка'м3 желе                ового камня'м3* 
           зобетонных блоков*                                        119 Е11-420101-0201'7,8''Устройство подготовки под укрепле 
    98 СТ121-040803-0404(=11)'2'74674,68'Блоки лекальные желе                ние русла из природной ГПС по ГОСТ 23735-79, толщи 
           зобетонные под конические водопропускные трубы Бло                ной 10 см'м3 подстилающего слоя* 
           к ЗП 38 и Блок ЗП 19.100 СТ РК 937-92'шт.*                120 С121-010601-0101'7,8''Смеси песчано-гравийные природны 
    99 Е11-460303-0103(РС100533)'0,6.0,03''Заделка швов между                е ГОСТ 23735-2014'м3* 
            наращиваемыми звеньями трубы на толщину 3 см ремо        121 Е11-420102-0101(РС101764РС279454)(РС274377)'9,44''Укре 
           нтным раствором 'м3 заделки*                                      пление русла монолитным бетоном В20, W6, F200, по 
   100 С122-050105-0102'28''Смеси сухие на цементной основе д                ГОСТ 26633-2012, толщиной 12 см'м3 бетона в констр 
           ля гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и                 укции* 
           железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008-MasterE        122 Е11-420102-0702(РС274377)'0,37''Арматура из отдельных 
           maco A 640 (расход сухой смеси 1,52 т/м3)'кг*                     стержней диаметром до 14 мм. Установка'т арматуры* 
   101 Е11-300503-0106(РС101772РС279454)'4,8''Стенки подпорны        123 С121-050301-3201'0,37''Сталь арматурная горячекатаная 
           е монолитные железобетонные. Устройство'м3*                       периодического профиля класса А-III (А400) диаметр 
   102 Е11-300504-0103'36''Гидроизоляция обмазочная битумной                 ом от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т* 
           мастикой, двухслойная. Устройство'м2 изолируемой п        124 Е11-420101-0201'2,5''Устройство подготовки под укрепле 
           оверхности*                                                       ние откоса из природной ГПС по ГОСТ 23735-79, толщ 
   103 Е11-420101-0201'0,15''Устройство подготовки для устрой                иной 10 см'м3 подстилающего слоя* 
           ства откосных стенок из природной ГПС по ГОСТ 2373        125 С121-010601-0101'2,5''Смеси песчано-гравийные природны 
           5-79, толщиной 10 см'м3 подстилающего слоя*                       е ГОСТ 23735-2014'м3* 
   104 С121-010601-0101'0,15''Смеси песчано-гравийные природн        126 Е11-420102-0101(РС101764РС279454)(РС274377)'2,02''Укре 
           ые ГОСТ 23735-2014'м3*                                            пление откосов насыпи монолитным бетоном В20, W6, 
   105 Е11-420102-0702(РС274377)'0,055''Арматура из отдельных                F200, по ГОСТ 26633-2012, толщиной 8 см'м3 бетона 
            стержней диаметром до 14 мм. Установка'т арматуры                в конструкции* 
           *                                                         127 Е11-420102-0702(РС274377)'0,078''Арматура из отдельных 
   106 С121-050301-3201'0,055''Сталь арматурная горячекатаная                 стержней диаметром до 14 мм. Установка'т арматуры 
            периодического профиля класса А-III (А400) диамет                * 
           ром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*                      128 С121-050301-3001'0,078''Сталь арматурная горячекатаная 
   107 Е11-300405-0102(РС125425)'7,44''Блоки стенок труб и ог                 гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм 
           оловков, одноочковых, отверстие труб до 6 м. Устан                 СТ РК 2591-2014'т* 
           овка'м3 сборных конструкций*                              129 Е11-150213-0106'20,8''Нанесение грунтовки перед декора 
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           тивно-защитным слоем'м2*                                          .4а, B=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 
   130 Е11-150402-0603(РС149611РС149590)'20,8''Окраска поверх                 СТ РК 1125-2002'шт.* 
           ностей выходного оголовка фасадной краской ВД-АК-1        150 С124-010201-0216'12''Знаки дорожные односторонние квад 
           24, цвет PAL 9003'м2 окрашиваемой поверхности*                    ратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18- 
   131 РУстройство дорожной одежды*                                          5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2 
   132 Е11-270402-0101'13000=Ф2''Устройство дополнительного с                -5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8. 
           лоя основания из песчано-гравийной смеси толщиной                 4а, B=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 
           слоя 15см'м2*                                                     СТ РК 1125-2002'шт.* 
   133 С121-010601-0101'Ф2.0,15.1,1''Смеси песчано-гравийные         151 С124-010201-0211'2''Знаки дорожные односторонние кругл 
           природные ГОСТ 23735-2014'м3*                                     ые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24 
   134 Е11-270403-0201'10777=Ф4''Основания из щебня фракции 4                , 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4. 
           0-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство пр                8, D=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 С 
           и укатке каменных материалов с пределом прочности                 Т РК 1125-2002'шт.* 
           на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 100        152 С124-010201-0234'2''Знаки дорожные односторонние прямо 
           0 кгс/см2)'м2*                                                    угольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7. 
   135 Е11-270602-0901'Ф4.0,5.0,001''Розлив жидкого битума по                14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 350 мм х 700 мм, 
            основанию из расчета 0,5 л/м2'т*                                  со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-20 
   136 Е11-270602-0302(РС245634РС102737)'10811=Ф3''Устройство                02'шт.* 
            верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих а        153 С121-060801-0301(=19)'0,014.20''Отдельные конструктивн 
           сфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с пл                ые элементы зданий и сооружений с преобладанием гн 
           отностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа                 утосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т 
           Б-толщ.7см'м2*                                                    -стойки металлические'т* 
   137 Е11-270602-0402(РС245634РС102737)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6)         154 Е11-060101-0101(РС100463РС100467)'0,063.20''Устройство 
           К=6'Ф3''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесе                 бетонной подготовки-В7,5'м3* 
           й. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменени        155 П2Маркировка проезжей части* 
           я толщины покрытия к нормам 11-270602-0302'м2 покр        156 Е11-270903-0105'1,766''Проезжая часть. Разметка краско 
           ытия*                                                             й. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3'км лини 
   138 П2Устройство обочин из местного грунта*                               и* 
   139 Е11-270801-0111(РС100414)'735,44:0,1=Ф5''Устройство об        157 Е11-270903-0103'0,054''Проезжая часть. Разметка краско 
           очин из местного грунта, толщ.10см, с уплотнением                 й. Ширина линии 0,4 м, "Зебра"'км линии* 
           и поливом водой 'м2*                                      158 К'* 
   140 Е11-010203-0112'Ф5''Планировка присыпных обочин из гру 
           нтов 2 группы механизированным способом'м2* 
   141 П2Укрепление обочин щебнем* 
   142 Е11-270801-0111(РС100414)'2398=Ф6''Укрепление обочин щ 
           ебнем 'м2* 
   143 С121-010201-0603'Ф6.0,1''Щебень из плотных горных поро 
           д для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм С 
           Т РК 1284-2004'м3* 
   144 П2Устройство щебеночного покрытия в конце съездов * 
   145 Е11-270403-0201'55''Основания из щебня фракции 40-70 м 
           м однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укат 
           ке каменных материалов с пределом прочности на сжа 
           тие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/ 
           см2)'м2* 
   146 П2УСТАНОВКА  ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ* 
   147 Е11-270902-0101(РС242591)(РС147537)'32''Установка доро 
           жных знаков на металлических стойках'шт* 
   148 С124-010201-0204'2+4''Знаки дорожные односторонние тре 
           угольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1 
           .19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 
           мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125 
           -2002'шт.* 
   149 С124-010201-0215'6+4''Знаки дорожные односторонние ква 
           дратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18 
           -5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8. 
           2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8 
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                         ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ                                      укатке каменных материалов с пределом прочности н 
        ================================================                     а сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 
                                                                              кгс/см2)'м2* 
     1 Э38130'В1А0Ж5'Ц6Н2ХМШ2В1+РБ''6'''''*                           28 Е11-270602-0901'Ф4.0,5.0,001''Розлив жидкого битума по 
     2 Ю''Реконструкция  внутрисельской дороги  с.Ганюшкино К                 основанию из расчета 0,5 л/м2'т* 
           урмангазинского района с тротуарами'31-16_АД.ВМ 00         29 Е11-270602-0302(РС245634РС102737)'2394=Ф3''Устройство 
           2.007'31-16-4'мкр.Курылысшылар'РП'2'31-16-4'мкр.Ку                верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих ас 
           рылысшылар'Ведомость объемов работ''в ценах 3-квар                фальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с пло 
           тала 2017г.*                                                      тностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б 
     3 Н82=4,2*                                                              -толщ.7см'м2* 
     4 Н3=1,15'Н4=1,15'Н5=1,15*                                       30 Е11-270602-0402(РС245634РС102737)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) 
     5 (РС249133РС249132)(РС144679РС144640)*                                 К=6'Ф3''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесе 
     6 Рулица Нигметова*                                                     й. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменени 
     7 П2Подготовка территории строительства*                                я толщины покрытия к нормам 11-270602-0302'м2 покр 
     8 Е12-160101-0801'1''Люки чугунные. Демонтаж'люк*                       ытия* 
     9 Е11-231201-0101(РС251501)'1''Установка люков'шт*               31 П2Устройство обочин из местного грунта* 
    10 С123-030101-0304(=19)'1''Люк чугунный, тип Т (С250) ГО         32 Е11-270801-0111(РС100414)'146,43:0,1=Ф5''Устройство об 
           СТ 3634-99'комплект*                                              очин из местного грунта, толщ.10см, с уплотнением 
    11 Е11-070201-0201(РС125425)'0,02.3''Монтаж кольца опорно                и поливом водой 'м2* 
           го КЦО-1'м3*                                               33 Е11-010203-0112'Ф5''Планировка присыпных обочин из гру 
    12 С121-040301-0201'3''Кольца опорные железобетонные для                 нтов 2 группы механизированным способом'м2* 
           колодцев марка КЦО-1'шт.*                                  34 П2Укрепление обочин щебнем* 
    13 Е11-060101-0101(РС100463РС100467)'0,004''Устройство бе         35 Е11-270801-0111(РС100414)'55,88=Ф6''Укрепление обочин 
           тонной подготовки Бетон В7,5'м3*                                  щебнем 'м2* 
    14 П2Земляные работы*                                             36 С121-010201-0603'Ф6.0,1''Щебень из плотных горных поро 
    15 Е11-010105-0502'681,95''Устройство корыта глубиной до                 д для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм С 
           50см. Группа грунтов 2'м3 грунта*                                 Т РК 1284-2004'м3* 
    16 Е11-010201-0101'772=Ф12''Уплотнение грунта прицепными          37 П2Устройство щебеночного покрытия в конце съездов * 
           катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый пр         38 Е11-270403-0201'90''Основания из щебня фракции 40-70 м 
           оход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 п                м однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укат 
           роходов'м3*                                                       ке каменных материалов с пределом прочности на сжа 
    17 Е11-010201-0107(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5)(РС3.5) К=5'Ф12''До                тие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/ 
           бавлять за каждый последующий проход по одному сле                см2)'м2* 
           ду прицепными катками на пневмоколесном ходу, масс         39 П2УСТАНОВКА  ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ* 
           ой 25 т, при толщине слоя 20 см'м3*                        40 Е11-270902-0101(РС242591)(РС147537)'25''Установка доро 
    18 Е11-010201-0601'Ф12''Полив водой уплотняемого грунта н                жных знаков на металлических стойках'шт* 
           асыпей'м3*                                                 41 С124-010201-0204'2+5''Знаки дорожные односторонние тре 
    19 Е11-010203-0112'4285''Планировка откосов, полотна насы                угольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1 
           пей из грунтов 2 группы механизированным способом'                .19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 
           м2*                                                               мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125 
    20 Х681,95=Ф11*                                                          -2002'шт.* 
    21 Е11-010102-0308'Ф11''Грунты 2 группы. Погрузка из штаб         42 С124-010201-0215'6+6''Знаки дорожные односторонние ква 
           еля на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом                дратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18 
            вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*                                  -5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8. 
    22 С341-020102-1002'Ф11.1,88''Перевозка строительных груз                2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8 
           ов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т                .4а, B=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 
           . Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км'т*                      СТ РК 1125-2002'шт.* 
    23 Е11-010102-0602'Ф11''Грунты 2-3 группы. Работа на отва         43 С124-010201-0216'4''Знаки дорожные односторонние квадр 
           ле'м3 грунта*                                                     атные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5 
    24 П2Устройство дорожной одежды*                                         .19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2- 
    25 Е11-270402-0101'2662=Ф2''Устройство дополнительного сл                5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4 
           оя основания из песчано-гравийной смеси толщиной с                 а, B=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 
           лоя 15см'м2*                                                      СТ РК 1125-2002'шт.* 
    26 С121-010601-0101'Ф2.0,15.1,1''Смеси песчано-гравийные          44 С124-010201-0211'2''Знаки дорожные односторонние кругл 
           природные ГОСТ 23735-2014'м3*                                     ые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24 
    27 Е11-270403-0201'2277=Ф4''Основания из щебня фракции 40                , 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4. 
           -70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при                8, D=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 С 
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           Т РК 1125-2002'шт.*                                        72 С121-010601-0101'Ф2.0,15.1,1''Смеси песчано-гравийные 
    45 С121-060801-0301(=19)'0,014.16''Отдельные конструктивн                природные ГОСТ 23735-2014'м3* 
           ые элементы зданий и сооружений с преобладанием гн         73 Е11-270403-0201'1437=Ф4''Основания из щебня фракции 40 
           утосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т                -70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при 
           -стойки металлические'т*                                           укатке каменных материалов с пределом прочности н 
    46 Е11-060101-0101(РС100463РС100467)'0,063.16''Устройство                а сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 
            бетонной подготовки-В7,5'м3*                                      кгс/см2)'м2* 
    47 П2Маркировка проезжей части*                                   74 Е11-270602-0901'Ф4.0,5.0,001''Розлив жидкого битума по 
    48 Е11-270903-0105'0,376''Проезжая часть. Разметка краско                 основанию из расчета 0,5 л/м2'т* 
           й. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3'км лини         75 Е11-270602-0302(РС245634РС102737)'1155=Ф3''Устройство 
           и*                                                                верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих ас 
    49 Е11-270903-0103'0,015''Проезжая часть. Разметка краско                фальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с пло 
           й. Ширина линии 0,4 м, "Зебра"'км линии*                          тностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б 
    50 Рулица Саулет*                                                        -толщ.7см'м2* 
    51 П2Подготовка территории строительства*                         76 Е11-270602-0402(РС245634РС102737)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) 
    52 Е12-160101-0801'2''Люки чугунные. Демонтаж'люк*                       К=6'Ф3''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесе 
    53 Е11-231201-0101(РС251501)'2''Установка люков'шт*                      й. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменени 
    54 С123-030101-0304(=19)'2''Люк чугунный, тип Т (С250) ГО                я толщины покрытия к нормам 11-270602-0302'м2 покр 
           СТ 3634-99'комплект*                                              ытия* 
    55 Е11-070201-0201(РС125425)'0,02.6''Монтаж кольца опорно         77 П2Устройство обочин из местного грунта* 
           го КЦО-1'м3*                                               78 Е11-270801-0111(РС100414)'107,98:0,1=Ф5''Устройство об 
    56 С121-040301-0201'6''Кольца опорные железобетонные для                 очин из местного грунта, толщ.10см, с уплотнением 
           колодцев марка КЦО-1'шт.*                                         и поливом водой 'м2* 
    57 Е11-060101-0101(РС100463РС100467)'0,008''Устройство бе         79 Е11-010203-0112'Ф5''Планировка присыпных обочин из гру 
           тонной подготовки Бетон В7,5'м3*                                  нтов 2 группы механизированным способом'м2* 
    58 Е11-330303-0301(П-1133090)'3''Демонтаж опор'опора*             80 П2Укрепление обочин щебнем* 
    59 Е11-330202-0101'3''Опоры железобетонные  одностоечные.         81 Е11-270801-0111(РС100414)'350,9=Ф6''Укрепление обочин 
            Установка'опора*                                                 щебнем 'м2* 
    60 П2Земляные работы*                                             82 С121-010201-0603'Ф6.0,1''Щебень из плотных горных поро 
    61 Е11-010105-0502'258,36''Устройство корыта глубиной до                 д для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм С 
           50см. Группа грунтов 2'м3 грунта*                                 Т РК 1284-2004'м3* 
    62 Е11-010201-0101'507=Ф12''Уплотнение грунта прицепными          83 П2Устройство щебеночного покрытия в конце съездов * 
           катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый пр         84 Е11-270403-0201'32,5''Основания из щебня фракции 40-70 
           оход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 п                 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при ук 
           роходов'м3*                                                       атке каменных материалов с пределом прочности на с 
    63 Е11-010201-0107(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5)(РС3.5) К=5'Ф12''До                жатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кг 
           бавлять за каждый последующий проход по одному сле                с/см2)'м2* 
           ду прицепными катками на пневмоколесном ходу, масс         85 П2УСТАНОВКА  ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ* 
           ой 25 т, при толщине слоя 20 см'м3*                        86 Е11-270902-0101(РС242591)(РС147537)'10''Установка доро 
    64 Е11-010201-0601'Ф12''Полив водой уплотняемого грунта н                жных знаков на металлических стойках'шт* 
           асыпей'м3*                                                 87 С124-010201-0204'2''Знаки дорожные односторонние треуг 
    65 Е11-010203-0112'2814''Планировка откосов, полотна насы                ольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.1 
           пей из грунтов 2 группы механизированным способом'                9, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм 
           м2*                                                               , со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2 
    66 Х258,36=Ф11*                                                          002'шт.* 
    67 Е11-010102-0308'Ф11''Грунты 2 группы. Погрузка из штаб         88 С124-010201-0215'2+2''Знаки дорожные односторонние ква 
           еля на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом                дратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18 
            вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*                                  -5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8. 
    68 С341-020102-1002'Ф11.1,88''Перевозка строительных груз                2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8 
           ов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т                .4а, B=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 
           . Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км'т*                      СТ РК 1125-2002'шт.* 
    69 Е11-010102-0602'Ф11''Грунты 2-3 группы. Работа на отва         89 С124-010201-0216'4''Знаки дорожные односторонние квадр 
           ле'м3 грунта*                                                     атные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5 
    70 П2Устройство дорожной одежды*                                         .19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2- 
    71 Е11-270402-0101'1748=Ф2''Устройство дополнительного сл                5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4 
           оя основания из песчано-гравийной смеси толщиной с                 а, B=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 
           лоя 15см'м2*                                                      СТ РК 1125-2002'шт.* 
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    90 С121-060801-0301(=19)'0,014.6''Отдельные конструктивны        114 Е11-010201-0601'Ф12''Полив водой уплотняемого грунта н 
           е элементы зданий и сооружений с преобладанием гну                асыпей'м3* 
           тосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т-        115 Е11-010203-0112'249''Планировка откосов, полотна насып 
           стойки металлические'т*                                           ей из грунтов 2 группы механизированным способом'м 
    91 Е11-060101-0101(РС100463РС100467)'0,063.6''Устройство                 2* 
           бетонной подготовки-В7,5'м3*                              116 П2Устройство дорожной одежды* 
    92 П2Маркировка проезжей части*                                  117 Е11-270402-0101'2412=Ф2''Устройство дополнительного сл 
    93 Е11-270903-0105'0,249''Проезжая часть. Разметка краско                оя основания из песчано-гравийной смеси толщиной с 
           й. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3'км лини                лоя 15см'м2* 
           и*                                                        118 С121-010601-0101'Ф2.0,15.1,1''Смеси песчано-гравийные 
    94 Е11-270903-0103'0,015''Проезжая часть. Разметка краско                природные ГОСТ 23735-2014'м3* 
           й. Ширина линии 0,4 м, "Зебра"'км линии*                  119 Е11-270403-0201'1987=Ф4''Основания из щебня фракции 40 
    95 Рулица Нургалиева*                                                    -70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при 
    96 П2Подготовка территории строительства*                                 укатке каменных материалов с пределом прочности н 
    97 Е11-330303-0301(П-1133090)'3''Демонтаж опор'опора*                    а сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 
    98 Е11-330202-0101'3''Опоры железобетонные  одностоечные.                 кгс/см2)'м2* 
            Установка'опора*                                         120 Е11-270602-0901'Ф4.0,5.0,001''Розлив жидкого битума по 
    99 П2Земляные работы*                                                     основанию из расчета 0,5 л/м2'т* 
   100 Е11-010105-0502'703,49''Устройство корыта глубиной до         121 Е11-270602-0302(РС245634РС102737)'1755=Ф3''Устройство 
           50см. Группа грунтов 2'м3 грунта*                                 верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих ас 
   101 Е11-010201-0101'699=Ф12''Уплотнение грунта прицепными                 фальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с пло 
           катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый пр                тностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б 
           оход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 п                -толщ.7см'м2* 
           роходов'м3*                                               122 Е11-270602-0402(РС245634РС102737)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) 
   102 Е11-010201-0107(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5)(РС3.5) К=5'Ф12''До                К=6'Ф3''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесе 
           бавлять за каждый последующий проход по одному сле                й. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменени 
           ду прицепными катками на пневмоколесном ходу, масс                я толщины покрытия к нормам 11-270602-0302'м2 покр 
           ой 25 т, при толщине слоя 20 см'м3*                               ытия* 
   103 Е11-010201-0601'Ф12''Полив водой уплотняемого грунта н        123 П2Устройство обочин из местного грунта* 
           асыпей'м3*                                                124 Е11-270801-0111(РС100414)'161,68:0,1=Ф5''Устройство об 
   104 Е11-010203-0112'3881''Планировка откосов, полотна насы                очин из местного грунта, толщ.10см, с уплотнением 
           пей из грунтов 2 группы механизированным способом'                и поливом водой 'м2* 
           м2*                                                       125 Е11-010203-0112'Ф5''Планировка присыпных обочин из гру 
   105 Х666,2=Ф11*                                                           нтов 2 группы механизированным способом'м2* 
   106 Х37,29=Ф12*                                                   126 П2Укрепление обочин щебнем* 
   107 Е11-010102-0308'Ф11+Ф12''Грунты 2 группы. Погрузка из         127 Е11-270801-0111(РС100414)'513,37=Ф6''Укрепление обочин 
           штабеля на автомобили-самосвалы экскаваторами с ко                 щебнем 'м2* 
           вшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*                      128 С121-010201-0603'Ф6.0,2''Щебень из плотных горных поро 
   108 С341-020102-1002'Ф11.1,88''Перевозка строительных груз                д для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм С 
           ов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т                Т РК 1284-2004'м3* 
           . Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км'т*             129 П2УСТАНОВКА  ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ* 
   109 С341-020102-1001'Ф12.1,88''Перевозка строительных груз        130 Е11-270902-0101(РС242591)(РС147537)'6''Установка дорож 
           ов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т                ных знаков на металлических стойках'шт* 
           . Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км'т*             131 С124-010201-0215'1''Знаки дорожные односторонние квадр 
   110 Е11-010102-0602'Ф11''Грунты 2-3 группы. Работа на отва                атные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5 
           ле'м3 грунта*                                                     .19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2- 
   111 Е11-010104-0202'Ф12''Грунты 2 группы. Разравнивание бу                5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4 
           льдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемеще                 а, B=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 
           нии грунта до 10 м'м3 грунта*                                     СТ РК 1125-2002'шт.* 
   112 Е11-010201-0101'Ф12''Уплотнение грунта прицепными катк        132 С124-010201-0216'5''Знаки дорожные односторонние квадр 
           ами на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход                атные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5 
            по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 прохо                .19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2- 
           дов'м3*                                                           5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4 
   113 Е11-010201-0107(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5)(РС3.5) К=5'Ф12''До                 а, B=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 
           бавлять за каждый последующий проход по одному сле                СТ РК 1125-2002'шт.* 
           ду прицепными катками на пневмоколесном ходу, масс        133 С121-060801-0301(=19)'0,014.4''Отдельные конструктивны 
           ой 25 т, при толщине слоя 20 см'м3*                               е элементы зданий и сооружений с преобладанием гну 
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           тосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т-        157 Е11-270402-0101'647=Ф2''Устройство дополнительного сло 
           стойки металлические'т*                                           я основания из песчано-гравийной смеси толщиной сл 
   134 Е11-060101-0101(РС100463РС100467)'0,063.4''Устройство                 оя 15см'м2* 
           бетонной подготовки-В7,5'м3*                              158 С121-010601-0101'Ф2.0,15.1,1''Смеси песчано-гравийные 
   135 П2Маркировка проезжей части*                                          природные ГОСТ 23735-2014'м3* 
   136 Е11-270903-0105'0,380''Проезжая часть. Разметка краско        159 Е11-270403-0201'609=Ф4''Основания из щебня фракции 40- 
           й. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3'км лини                70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при 
           и*                                                                укатке каменных материалов с пределом прочности на 
   137 Е11-270903-0103'0,018''Проезжая часть. Разметка краско                 сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 
           й. Ширина линии 0,4 м, "Зебра"'км линии*                          кгс/см2)'м2* 
   138 Рулица Нургалиева (уч. 2)*                                    160 Е11-270602-0901'Ф4.0,5.0,001''Розлив жидкого битума по 
   139 П2Земляные работы*                                                     основанию из расчета 0,5 л/м2'т* 
   140 Е11-010105-0502'135,58''Устройство корыта глубиной до         161 Е11-270602-0302(РС245634РС102737)'245=Ф3''Устройство в 
           50см. Группа грунтов 2'м3 грунта*                                 ерхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асф 
   141 Е11-010201-0101'188=Ф12''Уплотнение грунта прицепными                 альтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плот 
           катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый пр                ностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б- 
           оход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 п                толщ.7см'м2* 
           роходов'м3*                                               162 Е11-270602-0402(РС245634РС102737)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) 
   142 Е11-010201-0107(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5)(РС3.5) К=5'Ф12''До                К=6'Ф3''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесе 
           бавлять за каждый последующий проход по одному сле                й. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменени 
           ду прицепными катками на пневмоколесном ходу, масс                я толщины покрытия к нормам 11-270602-0302'м2 покр 
           ой 25 т, при толщине слоя 20 см'м3*                               ытия* 
   143 Е11-010201-0601'Ф12''Полив водой уплотняемого грунта н        163 П2Устройство обочин из местного грунта* 
           асыпей'м3*                                                164 Е11-270801-0111(РС100414)'5,02:0,1=Ф5''Устройство обоч 
   144 Е11-010203-0112'1041''Планировка откосов, полотна насы                ин из местного грунта, толщ.10см, с уплотнением и 
           пей из грунтов 2 группы механизированным способом'                поливом водой 'м2* 
           м2*                                                       165 Е11-010203-0112'Ф5''Планировка присыпных обочин из гру 
   145 Х91,58=Ф11*                                                           нтов 2 группы механизированным способом'м2* 
   146 Х44=Ф12*                                                      166 П2Укрепление обочин щебнем* 
   147 Е11-010102-0308'Ф11+Ф12''Грунты 2 группы. Погрузка из         167 Е11-270801-0111(РС100414)'28,85=Ф6''Укрепление обочин 
           штабеля на автомобили-самосвалы экскаваторами с ко                щебнем 'м2* 
           вшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*                      168 С121-010201-0603'Ф6.0,1''Щебень из плотных горных поро 
   148 С341-020102-1002'Ф11.1,88''Перевозка строительных груз                д для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм С 
           ов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т                Т РК 1284-2004'м3* 
           . Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км'т*             169 П2УСТАНОВКА  ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ* 
   149 С341-020102-1001'Ф12.1,88''Перевозка строительных груз        170 Е11-270902-0101(РС242591)(РС147537)'3''Установка дорож 
           ов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т                ных знаков на металлических стойках'шт* 
           . Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км'т*             171 С124-010201-0204'1''Знаки дорожные односторонние треуг 
   150 Е11-010102-0602'Ф11''Грунты 2-3 группы. Работа на отва                ольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.1 
           ле'м3 грунта*                                                     9, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм 
   151 Е11-010104-0202'Ф12''Грунты 2 группы. Разравнивание бу                , со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2 
           льдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемеще                002'шт.* 
           нии грунта до 10 м'м3 грунта*                             172 С124-010201-0215'2''Знаки дорожные односторонние квадр 
   152 Е11-010201-0101'Ф12''Уплотнение грунта прицепными катк                атные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5 
           ами на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход                .19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2- 
            по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 прохо                5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4 
           дов'м3*                                                            а, B=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 
   153 Е11-010201-0107(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5)(РС3.5) К=5'Ф12''До                СТ РК 1125-2002'шт.* 
           бавлять за каждый последующий проход по одному сле        173 С121-060801-0301(=19)'0,014.2''Отдельные конструктивны 
           ду прицепными катками на пневмоколесном ходу, масс                е элементы зданий и сооружений с преобладанием гну 
           ой 25 т, при толщине слоя 20 см'м3*                               тосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т- 
   154 Е11-010201-0601'Ф12''Полив водой уплотняемого грунта н                стойки металлические'т* 
           асыпей'м3*                                                174 Е11-060101-0101(РС100463РС100467)'0,063.2''Устройство 
   155 Е11-010203-0112'293''Планировка откосов, полотна насып                бетонной подготовки-В7,5'м3* 
           ей из грунтов 2 группы механизированным способом'м        175 Рулица Нургалиева (уч.1)* 
           2*                                                        176 П2Земляные работы* 
   156 П2Устройство дорожной одежды*                                 177 Е11-010105-0502'98,52''Устройство корыта глубиной до 5 
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           0см. Группа грунтов 2'м3 грунта*                                  Т РК 1284-2004'м3* 
   178 Е11-010201-0101'134=Ф12''Уплотнение грунта прицепными         199 П2Устройство щебеночного покрытия в конце съездов * 
           катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый пр        200 Е11-270403-0201'15''Основания из щебня фракции 40-70 м 
           оход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 п                м однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укат 
           роходов'м3*                                                       ке каменных материалов с пределом прочности на сжа 
   179 Е11-010201-0107(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5)(РС3.5) К=5'Ф12''До                тие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/ 
           бавлять за каждый последующий проход по одному сле                см2)'м2* 
           ду прицепными катками на пневмоколесном ходу, масс        201 П2УСТАНОВКА  ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ* 
           ой 25 т, при толщине слоя 20 см'м3*                       202 Е11-270902-0101(РС242591)(РС147537)'4''Установка дорож 
   180 Е11-010201-0601'Ф12''Полив водой уплотняемого грунта н                ных знаков на металлических стойках'шт* 
           асыпей'м3*                                                203 С124-010201-0204'1''Знаки дорожные односторонние треуг 
   181 Е11-010203-0112'744''Планировка откосов, полотна насып                ольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.1 
           ей из грунтов 2 группы механизированным способом'м                9, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм 
           2*                                                                , со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2 
   182 Х98,52=Ф11*                                                           002'шт.* 
   183 Е11-010102-0308'Ф11''Грунты 2 группы. Погрузка из штаб        204 С124-010201-0215'3''Знаки дорожные односторонние квадр 
           еля на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом                атные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5 
            вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*                                  .19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2- 
   184 С341-020102-1002'Ф11.1,88''Перевозка строительных груз                5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4 
           ов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т                 а, B=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 
           . Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км'т*                     СТ РК 1125-2002'шт.* 
   185 Е11-010102-0602'Ф11''Грунты 2-3 группы. Работа на отва        205 С121-060801-0301(=19)'0,014.2''Отдельные конструктивны 
           ле'м3 грунта*                                                     е элементы зданий и сооружений с преобладанием гну 
   186 П2Устройство дорожной одежды*                                         тосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т- 
   187 Е11-270402-0101'462=Ф2''Устройство дополнительного сло                стойки металлические'т* 
           я основания из песчано-гравийной смеси толщиной сл        206 Е11-060101-0101(РС100463РС100467)'0,063.2''Устройство 
           оя 15см'м2*                                                       бетонной подготовки-В7,5'м3* 
   188 С121-010601-0101'Ф2.0,15.1,1''Смеси песчано-гравийные         207 К'* 
           природные ГОСТ 23735-2014'м3* 
   189 Е11-270403-0201'360=Ф4''Основания из щебня фракции 40- 
           70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство приу 
           катке каменных материалов с пределом прочности на 
           сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 к 
           гс/см2)'м2* 
   190 Е11-270602-0901'Ф4.0,5.0,001''Розлив жидкого битума по 
            основанию из расчета 0,5 л/м2'т* 
   191 Е11-270602-0302(РС245634РС102737)'1590=Ф3''Устройствов 
           ерхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асф 
           альтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плот 
           ностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б- 
           толщ.7см'м2* 
   192 Е11-270602-0402(РС245634РС102737)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6)К 
           =6'Ф3''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей 
           . Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения 
            толщины покрытия к нормам 11-270602-0302'м2 покры 
           тия* 
   193 П2Устройство обочин из местного грунта* 
   194 Е11-270801-0111(РС100414)'40:0,1=Ф5''Устройство обочин 
            из местного грунта, толщ.10см, с уплотнением и по 
           ливом водой 'м2* 
   195 Е11-010203-0112'Ф5''Планировка присыпных обочин из гру 
           нтов 2 группы механизированным способом'м2* 
   196 П2Укрепление обочин щебнем* 
   197 Е11-270801-0111(РС100414)'119,02=Ф6''Укрепление обочин 
            щебнем 'м2* 
   198 С121-010201-0603'Ф6.0,1''Щебень из плотных горных поро 
           д для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм С 
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                         ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ                              24 П2Устройство дорожной одежды* 
        ================================================              25 Е11-270402-0101'3849=Ф2''Устройство дополнительного сл 
                                                                             оя основания из песчано-гравийной смеси толщиной с 
     1 Э38140'В1А0Ж5'Ц6Н2ХМШ2В1+РБ''6'''''*                                  лоя 15см'м2* 
     2 Ю''Реконструкция  внутрисельской дороги  с.Ганюшкино К         26 С121-010601-0101'Ф2.0,15.1,1''Смеси песчано-гравийные 
           урмангазинского района с тротуарами'31-16_АД.ВМ 00                природные ГОСТ 23735-2014'м3* 
           2.007'31-16-5'мкр.РТС'РП'2'31-16-5'мкр.РТС'Ведомос         27 Е11-270403-0201'3228=Ф4''Основания из щебня фракции 40 
           ть объемов работ''в ценах 3-квартала 2017г.*                      -70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при 
     3 Н82=4,2*                                                               укатке каменных материалов с пределом прочности н 
     4 Н3=1,15'Н4=1,15'Н5=1,15*                                              а сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 
     5 (РС249133РС249132)(РС144679РС144640)*                                  кгс/см2)'м2* 
     6 Рулица Азаттык*                                                28 Е11-270602-0901'Ф4.0,5.0,001''Розлив жидкого битума по 
     7 П2Земляные работы*                                                     основанию из расчета 0,5 л/м2'т* 
     8 Е11-010105-0502'445,1''Устройство корыта глубиной до 5         29 Е11-270602-0302(РС245634РС102737)'3023=Ф3''Устройство 
           0см. Группа грунтов 2'м3 грунта*                                  верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих ас 
     9 Е11-010201-0101'1116=Ф12''Уплотнение грунта прицепными                фальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с пло 
            катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый п                тностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б 
           роход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6                 -толщ.7см'м2* 
           проходов'м3*                                               30 Е11-270602-0402(РС245634РС102737)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) 
    10 Е11-010201-0107(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5)(РС3.5) К=5'Ф12''До                К=6'Ф3''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесе 
           бавлять за каждый последующий проход по одному сле                й. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменени 
           ду прицепными катками на пневмоколесном ходу, масс                я толщины покрытия к нормам 11-270602-0302'м2 покр 
           ой 25 т, при толщине слоя 20 см'м3*                               ытия* 
    11 Е11-010201-0601'Ф12''Полив водой уплотняемого грунта н         31 П2Устройство обочин из местного грунта* 
           асыпей'м3*                                                 32 Е11-270801-0111(РС100414)'224,93:0,1=Ф5''Устройство об 
    12 Е11-010203-0112'6196''Планировка откосов, полотна насы                очин из местного грунта, толщ.10см, с уплотнением 
           пей из грунтов 2 группы механизированным способом'                и поливом водой 'м2* 
           м2*                                                        33 Е11-010203-0112'Ф5''Планировка присыпных обочин из гру 
    13 Х303,25=Ф11*                                                          нтов 2 группы механизированным способом'м2* 
    14 Х141,85=Ф12*                                                   34 П2Укрепление обочин щебнем* 
    15 Е11-010102-0308'Ф11+Ф12''Грунты 2 группы. Погрузка из          35 Е11-270801-0111(РС100414)'739,09=Ф6''Укрепление обочин 
           штабеля на автомобили-самосвалы экскаваторами с ко                 щебнем 'м2* 
           вшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*                       36 С121-010201-0603'Ф6.0,1''Щебень из плотных горных поро 
    16 С341-020102-1005'Ф11.1,88''Перевозка строительных груз                д для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм С 
           ов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т                Т РК 1284-2004'м3* 
           . Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км'т*              37 П2Устройство щебеночного покрытия в конце съездов * 
    17 С341-020102-1001'Ф12.1,88''Перевозка строительных груз         38 Е11-270403-0201'37,5''Основания из щебня фракции 40-70 
           ов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т                 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при ук 
           . Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км'т*                     атке каменных материалов с пределом прочности на с 
    18 Е11-010102-0602'Ф11''Грунты 2-3 группы. Работа на отва                жатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кг 
           ле'м3 грунта*                                                     с/см2)'м2* 
    19 Е11-010104-0202'Ф12''Грунты 2 группы. Разравнивание бу         39 П2УСТАНОВКА  ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ* 
           льдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемеще         40 Е11-270902-0101(РС242591)(РС147537)'11''Установка доро 
           нии грунта до 10 м'м3 грунта*                                     жных знаков на металлических стойках'шт* 
    20 Е11-010201-0101'Ф12''Уплотнение грунта прицепными катк         41 С124-010201-0204'2+1''Знаки дорожные односторонние тре 
           ами на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход                угольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1 
            по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 прохо                .19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 
           дов'м3*                                                           мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125 
    21 Е11-010201-0107(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5)(РС3.5) К=5'Ф12''До                -2002'шт.* 
           бавлять за каждый последующий проход по одному сле         42 С124-010201-0216'8''Знаки дорожные односторонние квадр 
           ду прицепными катками на пневмоколесном ходу, масс                атные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5 
           ой 25 т, при толщине слоя 20 см'м3*                               .19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2- 
    22 Е11-010201-0601'Ф12''Полив водой уплотняемого грунта н                5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4 
           асыпей'м3*                                                         а, B=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 
    23 Е11-010203-0112'946''Планировка откосов, полотна насып                СТ РК 1125-2002'шт.* 
           ей из грунтов 2 группы механизированным способом'м         43 С121-060801-0301(=19)'0,014.7''Отдельные конструктивны 
           2*                                                                е элементы зданий и сооружений с преобладанием гну 
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           тосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т-                дов'м3* 
           стойки металлические'т*                                    70 Е11-010201-0107(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5)(РС3.5) К=5'Ф12''До 
    44 Е11-060101-0101(РС100463РС100467)'0,063.7''Устройство                 бавлять за каждый последующий проход по одному сле 
           бетонной подготовки-В7,5'м3*                                      ду прицепными катками на пневмоколесном ходу, масс 
    45 П2Маркировка проезжей части*                                          ой 25 т, при толщине слоя 20 см'м3* 
    46 Е11-270903-0105'0,533''Проезжая часть. Разметка краско         71 Е11-010201-0601'Ф12''Полив водой уплотняемого грунта н 
           й. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3'км лини                асыпей'м3* 
           и*                                                         72 Е11-010203-0112'171''Планировка откосов, полотна насып 
    47 Е11-270903-0103'0,036''Проезжая часть. Разметка краско                ей из грунтов 2 группы механизированным способом'м 
           й. Ширина линии 0,4 м, "Зебра"'км линии*                          2* 
    48 Рулица Х.Карим*                                                73 П2Устройство дорожной одежды* 
    49 П2Подготовка территории строительства*                         74 Е11-270402-0101'3897=Ф2''Устройство дополнительного сл 
    50 Е12-160101-0801'2''Люки чугунные. Демонтаж'люк*                       оя основания из песчано-гравийной смеси толщиной с 
    51 Е11-231201-0101(РС251501)'2''Установка люков'шт*                      лоя 15см'м2* 
    52 С123-030101-0304(=19)'2''Люк чугунный, тип Т (С250) ГО         75 С121-010601-0101'Ф2.0,15.1,1''Смеси песчано-гравийные 
           СТ 3634-99'комплект*                                              природные ГОСТ 23735-2014'м3* 
    53 Е11-070201-0201(РС125425)'0,02.6''Монтаж кольца опорно         76 Е11-270403-0201'3314=Ф4''Основания из щебня фракции 40 
           го КЦО-1'м3*                                                      -70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при 
    54 С121-040301-0201'6''Кольца опорные железобетонные для                  укатке каменных материалов с пределом прочности н 
           колодцев марка КЦО-1'шт.*                                         а сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 
    55 Е11-060101-0101(РС100463РС100467)'0,008''Устройство бе                 кгс/см2)'м2* 
           тонной подготовки Бетон В7,5'м3*                           77 Е11-270602-0901'Ф4.0,5.0,001''Розлив жидкого битума по 
    56 П2Земляные работы*                                                     основанию из расчета 0,5 л/м2'т* 
    57 Е11-010105-0502'628,86''Устройство корыта глубиной до          78 Е11-270602-0302(РС245634РС102737)'3023=Ф3''Устройство 
           50см. Группа грунтов 2'м3 грунта*                                 верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих ас 
    58 Е11-010201-0101'1130=Ф12''Уплотнение грунта прицепными                фальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с пло 
            катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый п                тностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б 
           роход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6                 -толщ.7см'м2* 
           проходов'м3*                                               79 Е11-270602-0402(РС245634РС102737)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) 
    59 Е11-010201-0107(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5)(РС3.5) К=5'Ф12''До                К=6'Ф3''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесе 
           бавлять за каждый последующий проход по одному сле                й. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменени 
           ду прицепными катками на пневмоколесном ходу, масс                я толщины покрытия к нормам 11-270602-0302'м2 покр 
           ой 25 т, при толщине слоя 20 см'м3*                               ытия* 
    60 Е11-010201-0601'Ф12''Полив водой уплотняемого грунта н         80 П2Устройство обочин из местного грунта* 
           асыпей'м3*                                                 81 Е11-270801-0111(РС100414)'229,98:0,1=Ф5''Устройство об 
    61 Е11-010203-0112'6272''Планировка откосов, полотна насы                очин из местного грунта, толщ.10см, с уплотнением 
           пей из грунтов 2 группы механизированным способом'                и поливом водой 'м2* 
           м2*                                                        82 Е11-010203-0112'Ф5''Планировка присыпных обочин из гру 
    62 Х603,2=Ф11*                                                           нтов 2 группы механизированным способом'м2* 
    63 Х25,66=Ф12*                                                    83 П2Укрепление обочин щебнем* 
    64 Е11-010102-0308'Ф11+Ф12''Грунты 2 группы. Погрузка из          84 Е11-270801-0111(РС100414)'725,95=Ф6''Укрепление обочин 
           штабеля на автомобили-самосвалы экскаваторами с ко                 щебнем 'м2* 
           вшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*                       85 С121-010201-0603'Ф6.0,1''Щебень из плотных горных поро 
    65 С341-020102-1005'Ф11.1,88''Перевозка строительных груз                д для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм С 
           ов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т                Т РК 1284-2004'м3* 
           . Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км'т*              86 П2Устройство щебеночного покрытия в конце съездов * 
    66 С341-020102-1001'Ф12.1,88''Перевозка строительных груз         87 Е11-270403-0201'37,5''Основания из щебня фракции 40-70 
           ов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т                 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при ук 
           . Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км'т*                     атке каменных материалов с пределом прочности на с 
    67 Е11-010102-0602'Ф11''Грунты 2-3 группы. Работа на отва                жатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кг 
           ле'м3 грунта*                                                     с/см2)'м2* 
    68 Е11-010104-0202'Ф12''Грунты 2 группы. Разравнивание бу         88 П2УСТАНОВКА  ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ* 
           льдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемеще         89 Е11-270902-0101(РС242591)(РС147537)'11''Установка доро 
           нии грунта до 10 м'м3 грунта*                                     жных знаков на металлических стойках'шт* 
    69 Е11-010201-0101'Ф12''Уплотнение грунта прицепными катк         90 С124-010201-0204'2+1''Знаки дорожные односторонние тре 
           ами на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход                угольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1 
            по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 прохо                .19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 
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           мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125        115 П2Устройство дорожной одежды* 
           -2002'шт.*                                                116 Е11-270402-0101'3692=Ф2''Устройство дополнительного сл 
    91 С124-010201-0216'8''Знаки дорожные односторонние квадр                оя основания из песчано-гравийной смеси толщиной с 
           атные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5                лоя 15см'м2* 
           .19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-        117 С121-010601-0101'Ф2.0,15.1,1''Смеси песчано-гравийные 
           5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4                природные ГОСТ 23735-2014'м3* 
            а, B=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2         118 Е11-270403-0201'3233=Ф4''Основания из щебня фракции 40 
           СТ РК 1125-2002'шт.*                                              -70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при 
    92 С121-060801-0301(=19)'0,014.7''Отдельные конструктивны                 укатке каменных материалов с пределом прочности н 
           е элементы зданий и сооружений с преобладанием гну                а сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 
           тосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т-                 кгс/см2)'м2* 
           стойки металлические'т*                                   119 Е11-270602-0901'Ф4.0,5.0,001''Розлив жидкого битума по 
    93 Е11-060101-0101(РС100463РС100467)'0,063.7''Устройство                  основанию из расчета 0,5 л/м2'т* 
           бетонной подготовки-В7,5'м3*                              120 Е11-270602-0302(РС245634РС102737)'2897=Ф3''Устройство 
    94 П2Маркировка проезжей части*                                          верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих ас 
    95 Е11-270903-0105'0,545''Проезжая часть. Разметка краско                фальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с пло 
           й. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3'км лини                тностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б 
           и*                                                                -толщ.7см'м2* 
    96 Е11-270903-0103'0,036''Проезжая часть. Разметка краско        121 Е11-270602-0402(РС245634РС102737)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) 
           й. Ширина линии 0,4 м, "Зебра"'км линии*                          К=6'Ф3''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесе 
    97 Рулица Достык*                                                        й. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменени 
    98 П2Подготовка территории строительства*                                я толщины покрытия к нормам 11-270602-0302'м2 покр 
    99 Е12-160101-0801'6''Люки чугунные. Демонтаж'люк*                       ытия* 
   100 Е11-231201-0101(РС251501)'6''Установка люков'шт*              122 П2Устройство обочин из местного грунта* 
   101 С123-030101-0304(=19)'6''Люк чугунный, тип Т (С250) ГО        123 Е11-270801-0111(РС100414)'224,09:0,1=Ф5''Устройство об 
           СТ 3634-99'комплект*                                              очин из местного грунта толщ.10см, с уплотнением и 
   102 Е11-070201-0201(РС125425)'0,02.18''Монтаж кольца опорн                 поливом водой 'м2* 
           ого КЦО-1'м3*                                             124 Е11-010203-0112'Ф5''Планировка присыпных обочин из гру 
   103 С121-040301-0201'18''Кольца опорные железобетонные для                нтов 2 группы механизированным способом'м2* 
            колодцев марка КЦО-1'шт.*                                125 П2Укрепление обочин щебнем* 
   104 Е11-060101-0101(РС100463РС100467)'0,024''Устройство бе        126 Е11-270801-0111(РС100414)'729,52=Ф6''Укрепление обочин 
           тонной подготовки Бетон В7,5'м3*                                   щебнем 'м2* 
   105 П2Земляные работы*                                            127 С121-010201-0603'Ф6.0,1''Щебень из плотных горных поро 
   106 Е11-010105-0502'742,02''Устройство корыта глубиной до                 д для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм С 
           50см. Группа грунтов 2'м3 грунта*                                 Т РК 1284-2004'м3* 
   107 Е11-010201-0101'1071=Ф12''Уплотнение грунта прицепными        128 П2Устройство щебеночного покрытия в конце съездов * 
            катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый п        129 Е11-270403-0201'37,5''Основания из щебня фракции 40-70 
           роход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6                  мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при ук 
           проходов'м3*                                                      атке каменных материалов с пределом прочности на с 
   108 Е11-010201-0107(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5)(РС3.5) К=5'Ф12''До                жатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кг 
           бавлять за каждый последующий проход по одному сле                с/см2)'м2* 
           ду прицепными катками на пневмоколесном ходу, масс        130 П2УСТАНОВКА  ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ* 
           ой 25 т, при толщине слоя 20 см'м3*                       131 Е11-270902-0101(РС242591)(РС147537)'11''Установка доро 
   109 Е11-010201-0601'Ф12''Полив водой уплотняемого грунта н                жных знаков на металлических стойках'шт* 
           асыпей'м3*                                                132 С124-010201-0215'2+1''Знаки дорожные односторонние ква 
   110 Е11-010203-0112'5942''Планировка откосов, полотна насы                дратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18 
           пей из грунтов 2 группы механизированным способом'                -5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8. 
           м2*                                                               2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8 
   111 Х742=Ф11*                                                             .4а, B=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 
   112 Е11-010102-0308'Ф11''Грунты 2 группы. Погрузка из штаб                 СТ РК 1125-2002'шт.* 
           еля на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом        133 С124-010201-0216'8''Знаки дорожные односторонние квадр 
            вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*                                  атные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5 
   113 С341-020102-1005'Ф11.1,88''Перевозка строительных груз                .19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2- 
           ов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т                5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4 
           . Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км'т*                      а, B=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 
   114 Е11-010102-0602'Ф11''Грунты 2-3 группы. Работа на отва                СТ РК 1125-2002'шт.* 
           ле'м3 грунта*                                             134 С121-060801-0301(=19)'0,014.7''Отдельные конструктивны 
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           е элементы зданий и сооружений с преобладанием гну                 по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 прохо 
           тосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т-                дов'м3* 
           стойки металлические'т*                                   161 Е11-010201-0107(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5)(РС3.5) К=5'Ф12''До 
   135 Е11-060101-0101(РС100463РС100467)'0,063.7''Устройство                 бавлять за каждый последующий проход по одному сле 
           бетонной подготовки-В7,5'м3*                                      ду прицепными катками на пневмоколесном ходу, масс 
   136 П2Маркировка проезжей части*                                          ой 25 т, при толщине слоя 20 см'м3* 
   137 Е11-270903-0105'0,522''Проезжая часть. Разметка краско        162 Е11-010201-0601'Ф12''Полив водой уплотняемого грунта н 
           й. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3'км лини                асыпей'м3* 
           и*                                                        163 Е11-010203-0112'563''Планировка откосов, полотна насып 
   138 Е11-270903-0103'0,036''Проезжая часть. Разметка краско                ей из грунтов 2 группы механизированным способом'м 
           й. Ширина линии 0,4 м, "Зебра"'км линии*                          2* 
   139 Рулица Тауелсиздик*                                           164 П2Устройство дорожной одежды* 
   140 П2Подготовка территории строительства*                        165 Е11-270402-0101'4024=Ф2''Устройство дополнительного сл 
   141 Е12-160101-0801'5''Люки чугунные. Демонтаж'люк*                       оя основания из песчано-гравийной смеси толщиной с 
   142 Е11-231201-0101(РС251501)'5''Установка люков'шт*                      лоя 15см'м2* 
   143 С123-030101-0304(=19)'5''Люк чугунный, тип Т (С250) ГО        166 С121-010601-0101'Ф2.0,15.1,1''Смеси песчано-гравийные 
           СТ 3634-99'комплект*                                              природные ГОСТ 23735-2014'м3* 
   144 Е11-070201-0201(РС125425)'0,02.15''Монтаж кольца опорн        167 Е11-270403-0201'3379=Ф4''Основания из щебня фракции 40 
           ого КЦО-1'м3*                                                     -70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при 
   145 С121-040301-0201'15''Кольца опорные железобетонные для                 укатке каменных материалов с пределом прочности н 
            колодцев марка КЦО-1'шт.*                                        а сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 
   146 Е11-060101-0101(РС100463РС100467)'0,02''Устройство бет                 кгс/см2)'м2* 
           онной подготовки Бетон В7,5'м3*                           168 Е11-270602-0901'Ф4.0,5.0,001''Розлив жидкого битума по 
   147 П2Земляные работы*                                                     основанию из расчета 0,5 л/м2'т* 
   148 Е11-010105-0502'1061,7''Устройство корыта глубиной до         169 Е11-270602-0302(РС245634РС102737)'3767=Ф3''Устройство 
           50см. Группа грунтов 2'м3 грунта*                                 верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих ас 
   149 Е11-010201-0101'1167=Ф12''Уплотнение грунта прицепными                фальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с пло 
            катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый п                тностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б 
           роход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6                 -толщ.7см'м2* 
           проходов'м3*                                              170 Е11-270602-0402(РС245634РС102737)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) 
   150 Е11-010201-0107(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5)(РС3.5) К=5'Ф12''До                К=6'Ф3''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесе 
           бавлять за каждый последующий проход по одному сле                й. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменени 
           ду прицепными катками на пневмоколесном ходу, масс                я толщины покрытия к нормам 11-270602-0302'м2 покр 
           ой 25 т, при толщине слоя 20 см'м3*                               ытия* 
   151 Е11-010201-0601'Ф12''Полив водой уплотняемого грунта н        171 П2Устройство обочин из местного грунта* 
           асыпей'м3*                                                172 Е11-270801-0111(РС100414)'245,18:0,1=Ф5''Устройство об 
   152 Е11-010203-0112'6477''Планировка откосов, полотна насы                очин из местного грунта, толщ.10см, с уплотнением 
           пей из грунтов 2 группы механизированным способом'                и поливом водой 'м2* 
           м2*                                                       173 Е11-010203-0112'Ф5''Планировка присыпных обочин из гру 
   153 Х977,29=Ф11*                                                          нтов 2 группы механизированным способом'м2* 
   154 Х84,41=Ф12*                                                   174 П2Укрепление обочин щебнем* 
   155 Е11-010102-0308'Ф11+Ф12''Грунты 2 группы. Погрузка из         175 Е11-270801-0111(РС100414)'798,71=Ф6''Укрепление обочин 
           штабеля на автомобили-самосвалы экскаваторами с ко                 щебнем 'м2* 
           вшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*                      176 С121-010201-0603'Ф6.0,1''Щебень из плотных горных поро 
   156 С341-020102-1005'Ф11.1,88''Перевозка строительных груз                д для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм С 
           ов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т                Т РК 1284-2004'м3* 
           . Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км'т*             177 П2УСТАНОВКА  ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ* 
   157 С341-020102-1001'Ф12.1,88''Перевозка строительных груз        178 Е11-270902-0101(РС242591)(РС147537)'14''Установка доро 
           ов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т                жных знаков на металлических стойках'шт* 
           . Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км'т*             179 С124-010201-0204'3''Знаки дорожные односторонние треуг 
   158 Е11-010102-0602'Ф11''Грунты 2-3 группы. Работа на отва                ольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.1 
           ле'м3 грунта*                                                     9, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм 
   159 Е11-010104-0202'Ф12''Грунты 2 группы. Разравнивание бу                , со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2 
           льдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемеще                002'шт.* 
           нии грунта до 10 м'м3 грунта*                             180 С124-010201-0216'10''Знаки дорожные односторонние квад 
   160 Е11-010201-0101'Ф12''Уплотнение грунта прицепными катк                ратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18- 
           ами на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход                5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2 
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           -5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.                льдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемеще 
           4а, B=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2                 нии грунта до 10 м'м3 грунта* 
           СТ РК 1125-2002'шт.*                                      205 Е11-010201-0101'Ф12''Уплотнение грунта прицепными катк 
   181 С124-010201-0234'1''Знаки дорожные односторонние прямо                ами на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход 
           угольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.                 по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 прохо 
           14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 350 мм х 700 мм,                дов'м3* 
            со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-20        206 Е11-010201-0107(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5)(РС3.5) К=5'Ф12''До 
           02'шт.*                                                           бавлять за каждый последующий проход по одному сле 
   182 С121-060801-0301(=19)'0,014.9''Отдельные конструктивны                ду прицепными катками на пневмоколесном ходу, масс 
           е элементы зданий и сооружений с преобладанием гну                ой 25 т, при толщине слоя 20 см'м3* 
           тосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т-        207 Е11-010201-0601'Ф12''Полив водой уплотняемого грунта н 
           стойки металлические'т*                                           асыпей'м3* 
   183 Е11-060101-0101(РС100463РС100467)'0,063.9''Устройство         208 Е11-010203-0112'4750''Планировка откосов, полотна насы 
           бетонной подготовки-В7,5'м3*                                      пей из грунтов 2 группы механизированным способом' 
   184 П2Маркировка проезжей части*                                          м2* 
   185 Е11-270903-0105'0,578''Проезжая часть. Разметка краско        209 П2Устройство дорожной одежды* 
           й. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3'км лини        210 Е11-270402-0101'6525=Ф2''Устройство дополнительного сл 
           и*                                                                оя основания из песчано-гравийной смеси толщиной с 
   186 Е11-270903-0103'0,036''Проезжая часть. Разметка краско                лоя 15см'м2* 
           й. Ширина линии 0,4 м, "Зебра"'км линии*                  211 С121-010601-0101'Ф2.0,15.1,1''Смеси песчано-гравийные 
   187 Е11-270903-0102'0,007''Проезжая часть. Разметка краско                природные ГОСТ 23735-2014'м3* 
           й. Ширина линии 0,2 м, фигурная'км линии*                 212 Е11-270403-0201'3379=Ф4''Основания из щебня фракции 40 
   188 Рулица Керуен*                                                        -70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при 
   189 П2Подготовка территории строительства*                                 укатке каменных материалов с пределом прочности н 
   190 Е11-330303-0301(П-1133090)'3''Демонтаж опор'опора*                    а сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 
   191 Е11-330202-0101'3''Опоры железобетонные  одностоечные.                 кгс/см2)'м2* 
            Установка'опора*                                         213 Е11-270602-0901'Ф4.0,5.0,001''Розлив жидкого битума по 
   192 П2Земляные работы*                                                     основанию из расчета 0,5 л/м2'т* 
   193 Е11-010105-0502'1947,75''Устройство корыта глубиной до        214 Е11-270602-0302(РС245634РС102737)'4980=Ф3''Устройство 
            50см. Группа грунтов 2'м3 грунта*                                верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих ас 
   194 Е11-010201-0101'1892=Ф12''Уплотнение грунта прицепными                фальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с пло 
            катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый п                тностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б 
           роход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6                 -толщ.7см'м2* 
           проходов'м3*                                              215 Е11-270602-0402(РС245634РС102737)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) 
   195 Е11-010201-0107(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5)(РС3.5) К=5'Ф12''До                К=6'Ф3''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесе 
           бавлять за каждый последующий проход по одному сле                й. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменени 
           ду прицепными катками на пневмоколесном ходу, масс                я толщины покрытия к нормам 11-270602-0302'м2 покр 
           ой 25 т, при толщине слоя 20 см'м3*                               ытия* 
   196 Е11-010201-0601'Ф12''Полив водой уплотняемого грунта н        216 П2Устройство обочин из местного грунта* 
           асыпей'м3*                                                217 Е11-270801-0111(РС100414)'358,53:0,1=Ф5''Устройство об 
   197 Е11-010203-0112'10503''Планировка откосов, полотна нас                очин из местного грунта, толщ.10см, с уплотнением 
           ыпей из грунтов 2 группы механизированным способом                и поливом водой 'м2* 
           'м2*                                                      218 Е11-010203-0112'Ф5''Планировка присыпных обочин из гру 
   198 Х1235,25=Ф11*                                                         нтов 2 группы механизированным способом'м2* 
   199 Х712,5=Ф12*                                                   219 П2Укрепление обочин щебнем* 
   200 Е11-010102-0308'Ф11+Ф12''Грунты 2 группы. Погрузка из         220 Е11-270801-0111(РС100414)'798,71=Ф6''Укрепление обочин 
           штабеля на автомобили-самосвалы экскаваторами с ко                 щебнем 'м2* 
           вшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*                      221 С121-010201-0603'Ф6.0,1''Щебень из плотных горных поро 
   201 С341-020102-1006'Ф11.1,88''Перевозка строительных груз                д для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм С 
           ов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т                Т РК 1284-2004'м3* 
           . Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км'т*             222 П2Устройство щебеночного покрытия в конце съездов * 
   202 Е11-010102-0602'Ф11''Грунты 2-3 группы. Работа на отва        223 Е11-270403-0201'40''Основания из щебня фракции 40-70 м 
           ле'м3 грунта*                                                     м однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укат 
   203 С341-020102-1001'Ф12.1,88''Перевозка строительных груз                ке каменных материалов с пределом прочности на сжа 
           ов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т                тие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/ 
           . Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км'т*                     см2)'м2* 
   204 Е11-010104-0202'Ф12''Грунты 2 группы. Разравнивание бу        224 П2УСТАНОВКА  ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ* 
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   225 Е11-270902-0101(РС242591)(РС147537)'13''Установка доро 
           жных знаков на металлических стойках'шт* 
   226 С124-010201-0204'1''Знаки дорожные односторонние треуг 
           ольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.1 
           9, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм 
           , со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2 
           002'шт.* 
   227 С124-010201-0216'12''Знаки дорожные односторонние квад 
           ратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18- 
           5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2 
           -5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8. 
           4а, B=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 
           СТ РК 1125-2002'шт.* 
   228 С121-060801-0301(=19)'0,014.7''Отдельные конструктивны 
           е элементы зданий и сооружений с преобладанием гну 
           тосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т- 
           стойки металлические'т* 
   229 Е11-060101-0101(РС100463РС100467)'0,063.7''Устройствоб 
           етонной подготовки-В7,5'м3* 
   230 П2Маркировка проезжей части* 
   231 Е11-270903-0105'0,830''Проезжая часть. Разметка краско 
           й. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3'км лини 
           и* 
   232 Е11-270903-0103'0,054''Проезжая часть. Разметка краско 
           й. Ширина линии 0,4 м, "Зебра"'км линии* 
   233 К'* 
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                         ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ                                     льдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемеще 
        ================================================                     нии грунта до 10 м'м3 грунта* 
                                                                      29 Е11-010201-0101'Ф12''Уплотнение грунта прицепными катк 
     1 Э38150'В1А0Ж5'Ц6Н2ХМШ2В1+РБ''6'''''*                                  ами на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход 
     2 Ю''Реконструкция  внутрисельской дороги  с.Ганюшкино К                 по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 прохо 
           урмангазинского района с тротуарами'31-16_АД.ВМ 00                дов'м3* 
           2.007'31-16-6'мкр.Самаркино'РП'2'31-16-6'мкр.Самар         30 Е11-010201-0107(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5)(РС3.5) К=5'Ф12''До 
           кино'Ведомость объемов работ''в ценах 3-квартала 2                бавлять за каждый последующий проход по одному сле 
           017г.*                                                            ду прицепными катками на пневмоколесном ходу, масс 
     3 Н82=4,2*                                                              ой 25 т, при толщине слоя 20 см'м3* 
     4 Н3=1,15'Н4=1,15'Н5=1,15*                                       31 Е11-010201-0601'Ф12''Полив водой уплотняемого грунта н 
     5 (РС249133РС249132)(РС144679РС144640)*                                 асыпей'м3* 
     6 Рулица Кабдолова*                                              32 Е11-010203-0112'906''Планировка откосов, полотна насып 
     7 П2Подготовка территории строительства*                                ей из грунтов 2 группы механизированным способом'м 
     8 Е12-160101-0801'1''Люки чугунные. Демонтаж'люк*                       2* 
     9 Е11-231201-0101(РС251501)'1''Установка люков'шт*               33 П2Устройство дорожной одежды* 
    10 С123-030101-0304(=19)'1''Люк чугунный, тип Т (С250) ГО         34 Е11-270402-0101'1476=Ф2''Устройство дополнительного сл 
           СТ 3634-99'комплект*                                              оя основания из песчано-гравийной смеси толщиной с 
    11 Е11-070201-0201(РС125425)'0,02.3''Монтаж кольца опорно                лоя 15см'м2* 
           го КЦО-1'м3*                                               35 С121-010601-0101'Ф2.0,15.1,1''Смеси песчано-гравийные 
    12 С121-040301-0201'3''Кольца опорные железобетонные для                 природные ГОСТ 23735-2014'м3* 
           колодцев марка КЦО-1'шт.*                                  36 Е11-270403-0201'1188=Ф4''Основания из щебня фракции 40 
    13 Е11-060101-0101(РС100463РС100467)'0,004''Устройство бе                -70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при 
           тонной подготовки Бетон В7,5'м3*                                   укатке каменных материалов с пределом прочности н 
    14 Е11-330303-0301(П-1133090)'1''Демонтаж опор'опора*                    а сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 
    15 Е11-330202-0101'1''Опоры железобетонные  одностоечные.                 кгс/см2)'м2* 
            Установка'опора*                                          37 Е11-270602-0901'Ф4.0,5.0,001''Розлив жидкого битума по 
    16 П2Земляные работы*                                                     основанию из расчета 0,5 л/м2'т* 
    17 Е11-010105-0502'478,9''Устройство корыта глубиной до 5         38 Е11-270602-0302(РС245634РС102737)'1236=Ф3''Устройство 
           0см. Группа грунтов 2'м3 грунта*                                  верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих ас 
    18 Е11-010201-0101'428=Ф12''Уплотнение грунта прицепными                 фальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с пло 
           катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый пр                тностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б 
           оход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 п                -толщ.7см'м2* 
           роходов'м3*                                                39 Е11-270602-0402(РС245634РС102737)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) 
    19 Е11-010201-0107(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5)(РС3.5) К=5'Ф12''До                К=6'Ф3''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесе 
           бавлять за каждый последующий проход по одному сле                й. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменени 
           ду прицепными катками на пневмоколесном ходу, масс                я толщины покрытия к нормам 11-270602-0302'м2 покр 
           ой 25 т, при толщине слоя 20 см'м3*                               ытия* 
    20 Е11-010201-0601'Ф12''Полив водой уплотняемого грунта н         40 П2Устройство обочин из местного грунта* 
           асыпей'м3*                                                 41 Е11-270801-0111(РС100414)'138,14:0,1=Ф5''Устройство об 
    21 Е11-010203-0112'2375''Планировка откосов, полотна насы                очин из местного грунта, толщ.10см, с уплотнением 
           пей из грунтов 2 группы механизированным способом'                и поливом водой 'м2* 
           м2*                                                        42 Е11-010203-0112'Ф5''Планировка присыпных обочин из гру 
    22 Х342,96=Ф11*                                                          нтов 2 группы механизированным способом'м2* 
    23 Х135,94=Ф12*                                                   43 П2Укрепление обочин щебнем* 
    24 Е11-010102-0308'Ф11+Ф12''Грунты 2 группы. Погрузка из          44 Е11-270801-0111(РС100414)'301,95=Ф6''Укрепление обочин 
           штабеля на автомобили-самосвалы экскаваторами с ко                 щебнем 'м2* 
           вшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*                       45 С121-010201-0603'Ф6.0,1''Щебень из плотных горных поро 
    25 С341-020102-1002'Ф11.1,88''Перевозка строительных груз                д для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм С 
           ов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т                Т РК 1284-2004'м3* 
           . Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км'т*              46 П2УСТАНОВКА  ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ* 
    26 С341-020102-1001'Ф12.1,88''Перевозка строительных груз         47 Е11-270902-0101(РС242591)(РС147537)'1''Установка дорож 
           ов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т                ных знаков на металлических стойках'шт* 
           . Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км'т*              48 С124-010201-0204'1''Знаки дорожные односторонние треуг 
    27 Е11-010102-0602'Ф11''Грунты 2-3 группы. Работа на отва                ольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.1 
           ле'м3 грунта*                                                     9, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм 
    28 Е11-010104-0202'Ф12''Грунты 2 группы. Разравнивание бу                , со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2 
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           002'шт.*                                                          ой 25 т, при толщине слоя 20 см'м3* 
    49 С121-060801-0301(=19)'0,014.1''Отдельные конструктивны         73 Е11-010201-0601'Ф12''Полив водой уплотняемого грунта н 
           е элементы зданий и сооружений с преобладанием гну                асыпей'м3* 
           тосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т-         74 Е11-010203-0112'1260''Планировка откосов, полотна насы 
           стойки металлические'т*                                           пей из грунтов 2 группы механизированным способом' 
    50 Е11-060101-0101(РС100463РС100467)'0,063.1''Устройство                 м2* 
           бетонной подготовки-В7,5'м3*                               75 П2Устройство дорожной одежды* 
    51 П2Маркировка проезжей части*                                   76 Е11-270402-0101'2331=Ф2''Устройство дополнительного сл 
    52 Е11-270903-0105'0,206''Проезжая часть. Разметка краско                оя основания из песчано-гравийной смеси толщиной с 
           й. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3'км лини                лоя 15см'м2* 
           и*                                                         77 С121-010601-0101'Ф2.0,15.1,1''Смеси песчано-гравийные 
    53 Е11-270903-0103'0,018''Проезжая часть. Разметка краско                природные ГОСТ 23735-2014'м3* 
           й. Ширина линии 0,4 м, "Зебра"'км линии*                   78 Е11-270403-0201'2060=Ф4''Основания из щебня фракции 40 
    54 Рулица Кабдолова (уч.3)*                                              -70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при 
    55 П2Подготовка территории строительства*                                 укатке каменных материалов с пределом прочности н 
    56 Е11-330303-0301(П-1133090)'3+1''Демонтаж опор'опора*                  а сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 
    57 Е11-330202-0101'3+1''Опоры железобетонные  одностоечны                 кгс/см2)'м2* 
           е. Установка'опора*                                        79 Е11-270602-0901'Ф4.0,5.0,001''Розлив жидкого битума по 
    58 П2Земляные работы*                                                     основанию из расчета 0,5 л/м2'т* 
    59 Е11-010105-0502'1193''Устройство корыта глубиной до 50         80 Е11-270602-0302(РС245634РС102737)'3092=Ф3''Устройство 
            см. Группа грунтов 2'м3 грунта*                                  верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих ас 
    60 Е11-010201-0101'676=Ф12''Уплотнение грунта прицепными                 фальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с пло 
           катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый пр                тностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б 
           оход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 п                -толщ.7см'м2* 
           роходов'м3*                                                81 Е11-270602-0402(РС245634РС102737)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) 
    61 Е11-010201-0107(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5)(РС3.5) К=5'Ф12''До                К=6'Ф3''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесе 
           бавлять за каждый последующий проход по одному сле                й. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменени 
           ду прицепными катками на пневмоколесном ходу, масс                я толщины покрытия к нормам 11-270602-0302'м2 покр 
           ой 25 т, при толщине слоя 20 см'м3*                               ытия* 
    62 Е11-010201-0601'Ф12''Полив водой уплотняемого грунта н         82 П2Устройство обочин из местного грунта* 
           асыпей'м3*                                                 83 Е11-270801-0111(РС100414)'168,50:0,1=Ф5''Устройство об 
    63 Е11-010203-0112'3752''Планировка откосов, полотна насы                очин из местного грунта, толщ.10см, с уплотнением 
           пей из грунтов 2 группы механизированным способом'                и поливом водой 'м2* 
           м2*                                                        84 Е11-010203-0112'Ф5''Планировка присыпных обочин из гру 
    64 Х1004=Ф11*                                                            нтов 2 группы механизированным способом'м2* 
    65 Х189=Ф12*                                                      85 П2Укрепление обочин щебнем* 
    66 Е11-010102-0308'Ф11+Ф12''Грунты 2 группы. Погрузка из          86 Е11-270801-0111(РС100414)'520,85=Ф6''Укрепление обочин 
           штабеля на автомобили-самосвалы экскаваторами с ко                 щебнем 'м2* 
           вшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*                       87 С121-010201-0603'Ф6.0,1''Щебень из плотных горных поро 
    67 С341-020102-1002'Ф11.1,88''Перевозка строительных груз                д для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм С 
           ов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т                Т РК 1284-2004'м3* 
           . Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км'т*              88 П2Устройство щебеночного покрытия в конце съездов * 
    68 С341-020102-1001'Ф12.1,88''Перевозка строительных груз         89 Е11-270403-0201'300''Основания из щебня фракции 40-70 
           ов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т                мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при ука 
           . Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км'т*                     тке каменных материалов с пределом прочности на сж 
    69 Е11-010102-0602'Ф11''Грунты 2-3 группы. Работа на отва                атие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс 
           ле'м3 грунта*                                                     /см2)'м2* 
    70 Е11-010104-0202'Ф12''Грунты 2 группы. Разравнивание бу         90 П2УСТАНОВКА  ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ* 
           льдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемеще         91 Е11-270902-0101(РС242591)(РС147537)'19''Установка доро 
           нии грунта до 10 м'м3 грунта*                                     жных знаков на металлических стойках'шт* 
    71 Е11-010201-0101'Ф12''Уплотнение грунта прицепными катк         92 С124-010201-0204'2+7''Знаки дорожные односторонние тре 
           ами на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход                угольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1 
            по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 прохо                .19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 
           дов'м3*                                                           мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125 
    72 Е11-010201-0107(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5)(РС3.5) К=5'Ф12''До                -2002'шт.* 
           бавлять за каждый последующий проход по одному сле         93 С124-010201-0215'6''Знаки дорожные односторонние квадр 
           ду прицепными катками на пневмоколесном ходу, масс                атные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5 
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           .19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-                 по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 прохо 
           5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4                дов'м3* 
            а, B=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2         115 Е11-010201-0107(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5)(РС3.5) К=5'Ф12''До 
           СТ РК 1125-2002'шт.*                                              бавлять за каждый последующий проход по одному сле 
    94 С124-010201-0216'4''Знаки дорожные односторонние квадр                ду прицепными катками на пневмоколесном ходу, масс 
           атные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5                ой 25 т, при толщине слоя 20 см'м3* 
           .19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-        116 Е11-010201-0601'Ф12''Полив водой уплотняемого грунта н 
           5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4                асыпей'м3* 
            а, B=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2         117 Е11-010203-0112'929''Планировка откосов, полотна насып 
           СТ РК 1125-2002'шт.*                                              ей из грунтов 2 группы механизированным способом'м 
    95 С121-060801-0301(=19)'0,014.17''Отдельные конструктивн                2* 
           ые элементы зданий и сооружений с преобладанием гн        118 П2Устройство дорожной одежды* 
           утосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т        119 Е11-270402-0101'1762=Ф2''Устройство дополнительного сл 
           -стойки металлические'т*                                          оя основания из песчано-гравийной смеси толщиной с 
    96 Е11-060101-0101(РС100463РС100467)'0,063.17''Устройство                лоя 15см'м2* 
            бетонной подготовки-В7,5'м3*                             120 С121-010601-0101'Ф2.0,15.1,1''Смеси песчано-гравийные 
    97 П2Маркировка проезжей части*                                          природные ГОСТ 23735-2014'м3* 
    98 Е11-270903-0105'0,453''Проезжая часть. Разметка краско        121 Е11-270403-0201'1497=Ф4''Основания из щебня фракции 40 
           й. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3'км лини                -70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при 
           и*                                                                 укатке каменных материалов с пределом прочности н 
    99 Е11-270903-0103'0,018''Проезжая часть. Разметка краско                а сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 
           й. Ширина линии 0,4 м, "Зебра"'км линии*                           кгс/см2)'м2* 
   100 Рулица Кабдолова (уч.1)*                                      122 Е11-270602-0901'Ф4.0,5.0,001''Розлив жидкого битума по 
   101 П2Земляные работы*                                                     основанию из расчета 0,5 л/м2'т* 
   102 Е11-010105-0502'249,72''Устройство корыта глубиной до         123 Е11-270602-0302(РС245634РС102737)'1449=Ф3''Устройство 
           50см. Группа грунтов 2'м3 грунта*                                 верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих ас 
   103 Е11-010201-0101'511=Ф12''Уплотнение грунта прицепными                 фальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с пло 
           катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый пр                тностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б 
           оход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 п                -толщ.7см'м2* 
           роходов'м3*                                               124 Е11-270602-0402(РС245634РС102737)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) 
   104 Е11-010201-0107(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5)(РС3.5) К=5'Ф12''До                К=6'Ф3''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесе 
           бавлять за каждый последующий проход по одному сле                й. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменени 
           ду прицепными катками на пневмоколесном ходу, масс                я толщины покрытия к нормам 11-270602-0302'м2 покр 
           ой 25 т, при толщине слоя 20 см'м3*                               ытия* 
   105 Е11-010201-0601'Ф12''Полив водой уплотняемого грунта н        125 П2Устройство обочин из местного грунта* 
           асыпей'м3*                                                126 Е11-270801-0111(РС100414)'98,86:0,1=Ф5''Устройство обо 
   106 Е11-010203-0112'2836''Планировка откосов, полотна насы                чин из местного грунта, толщ.10см, с уплотнением и 
           пей из грунтов 2 группы механизированным способом'                 поливом водой 'м2* 
           м2*                                                       127 Е11-010203-0112'Ф5''Планировка присыпных обочин из гру 
   107 Х110,3=Ф11*                                                           нтов 2 группы механизированным способом'м2* 
   108 Х139,42=Ф12*                                                  128 П2Укрепление обочин щебнем* 
   109 Е11-010102-0308'Ф11+Ф12''Грунты 2 группы. Погрузка из         129 Е11-270801-0111(РС100414)'326,37=Ф6''Укрепление обочин 
           штабеля на автомобили-самосвалы экскаваторами с ко                 щебнем 'м2* 
           вшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*                      130 С121-010201-0603'Ф6.0,1''Щебень из плотных горных поро 
   110 С341-020102-1002'Ф11.1,88''Перевозка строительных груз                д для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм С 
           ов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т                Т РК 1284-2004'м3* 
           . Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км'т*             131 П2УСТАНОВКА  ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ* 
   111 С341-020102-1001'Ф12.1,88''Перевозка строительных груз        132 Е11-270902-0101(РС242591)(РС147537)'8''Установка дорож 
           ов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т                ных знаков на металлических стойках'шт* 
           . Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км'т*             133 С124-010201-0215'4''Знаки дорожные односторонние квадр 
   112 Е11-010102-0602'Ф11''Грунты 2-3 группы. Работа на отва                атные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5 
           ле'м3 грунта*                                                     .19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2- 
   113 Е11-010104-0202'Ф12''Грунты 2 группы. Разравнивание бу                5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4 
           льдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемеще                 а, B=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 
           нии грунта до 10 м'м3 грунта*                                     СТ РК 1125-2002'шт.* 
   114 Е11-010201-0101'Ф12''Уплотнение грунта прицепными катк        134 С124-010201-0216'4''Знаки дорожные односторонние квадр 
           ами на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход                атные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5 
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           .19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-        156 Е11-010203-0112'380''Планировка откосов, полотна насып 
           5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4                ей из грунтов 2 группы механизированным способом'м 
            а, B=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2                 2* 
           СТ РК 1125-2002'шт.*                                      157 П2Устройство дорожной одежды* 
   135 С121-060801-0301(=19)'0,014.6''Отдельные конструктивны        158 Е11-270402-0101'1971=Ф2''Устройство дополнительного сл 
           е элементы зданий и сооружений с преобладанием гну                оя основания из песчано-гравийной смеси толщиной с 
           тосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т-                лоя 15см'м2* 
           стойки металлические'т*                                   159 С121-010601-0101'Ф2.0,15.1,1''Смеси песчано-гравийные 
   136 Е11-060101-0101(РС100463РС100467)'0,063.6''Устройство                 природные ГОСТ 23735-2014'м3* 
           бетонной подготовки-В7,5'м3*                              160 Е11-270403-0201'1695=Ф4''Основания из щебня фракции 40 
   137 П2Маркировка проезжей части*                                          -70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при 
   138 Е11-270903-0105'0,258''Проезжая часть. Разметка краско                 укатке каменных материалов с пределом прочности н 
           й. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3'км лини                а сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 
           и*                                                                 кгс/см2)'м2* 
   139 Рулица Кабдолова (уч.2)*                                      161 Е11-270602-0901'Ф4.0,5.0,001''Розлив жидкого битума по 
   140 П2Земляные работы*                                                     основанию из расчета 0,5 л/м2'т* 
   141 Е11-010105-0502'1138''Устройство корыта глубиной до 50        162 Е11-270602-0302(РС245634РС102737)'1551=Ф3''Устройство 
            см. Группа грунтов 2'м3 грунта*                                  верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих ас 
   142 Е11-010201-0101'571=Ф12''Уплотнение грунта прицепными                 фальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с пло 
           катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый пр                тностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б 
           оход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 п                -толщ.7см'м2* 
           роходов'м3*                                               163 Е11-270602-0402(РС245634РС102737)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) 
   143 Е11-010201-0107(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5)(РС3.5) К=5'Ф12''До                К=6'Ф3''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесе 
           бавлять за каждый последующий проход по одному сле                й. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменени 
           ду прицепными катками на пневмоколесном ходу, масс                я толщины покрытия к нормам 11-270602-0302'м2 покр 
           ой 25 т, при толщине слоя 20 см'м3*                               ытия* 
   144 Е11-010201-0601'Ф12''Полив водой уплотняемого грунта н        164 П2Устройство обочин из местного грунта* 
           асыпей'м3*                                                165 Е11-270801-0111(РС100414)'102,787:0,1=Ф5''Устройство о 
   145 Е11-010203-0112'3172''Планировка откосов, полотна насы                бочин из местного грунта, толщ.10см, с уплотнением 
           пей из грунтов 2 группы механизированным способом'                 и поливом водой 'м2* 
           м2*                                                       166 Е11-010203-0112'Ф5''Планировка присыпных обочин из гру 
   146 Х1081=Ф11*                                                            нтов 2 группы механизированным способом'м2* 
   147 Х57=Ф12*                                                      167 П2Укрепление обочин щебнем* 
   148 Е11-010102-0308'Ф11+Ф12''Грунты 2 группы. Погрузка из         168 Е11-270801-0111(РС100414)'339,57=Ф6''Укрепление обочин 
           штабеля на автомобили-самосвалы экскаваторами с ко                 щебнем 'м2* 
           вшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*                      169 С121-010201-0603'Ф6.0,1''Щебень из плотных горных поро 
   149 С341-020102-1002'Ф11.1,88''Перевозка строительных груз                д для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм С 
           ов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т                Т РК 1284-2004'м3* 
           . Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км'т*             170 П2УСТАНОВКА  ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ* 
   150 С341-020102-1001'Ф12.1,88''Перевозка строительных груз        171 Е11-270902-0101(РС242591)(РС147537)'8''Установка дорож 
           ов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т                ных знаков на металлических стойках'шт* 
           . Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км'т*             172 С124-010201-0204'4''Знаки дорожные односторонние треуг 
   151 Е11-010102-0602'Ф11''Грунты 2-3 группы. Работа на отва                ольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.1 
           ле'м3 грунта*                                                     9, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм 
   152 Е11-010104-0202'Ф12''Грунты 2 группы. Разравнивание бу                , со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2 
           льдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемеще                002'шт.* 
           нии грунта до 10 м'м3 грунта*                             173 С124-010201-0216'4''Знаки дорожные односторонние квадр 
   153 Е11-010201-0101'Ф12''Уплотнение грунта прицепными катк                атные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5 
           ами на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход                .19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2- 
            по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 прохо                5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4 
           дов'м3*                                                            а, B=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 
   154 Е11-010201-0107(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5)(РС3.5) К=5'Ф12''До                СТ РК 1125-2002'шт.* 
           бавлять за каждый последующий проход по одному сле        174 С121-060801-0301(=19)'0,014.6''Отдельные конструктивны 
           ду прицепными катками на пневмоколесном ходу, масс                е элементы зданий и сооружений с преобладанием гну 
           ой 25 т, при толщине слоя 20 см'м3*                               тосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т- 
   155 Е11-010201-0601'Ф12''Полив водой уплотняемого грунта н                стойки металлические'т* 
           асыпей'м3*                                                175 Е11-060101-0101(РС100463РС100467)'0,063.6''Устройство 
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           бетонной подготовки-В7,5'м3*                              200 П2Устройство дорожной одежды* 
   176 П2Маркировка проезжей части*                                  201 Е11-270402-0101'2420=Ф2''Устройство дополнительного сл 
   177 Е11-270903-0105'0,276''Проезжая часть. Разметка краско                оя основания из песчано-гравийной смеси толщиной с 
           й. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3'км лини                лоя 15см'м2* 
           и*                                                        202 С121-010601-0101'Ф2.0,15.1,1''Смеси песчано-гравийные 
   178 Е11-270903-0103'0,018''Проезжая часть. Разметка краско                природные ГОСТ 23735-2014'м3* 
           й. Ширина линии 0,4 м, "Зебра"'км линии*                  203 Е11-270403-0201'2049=Ф4''Основания из щебня фракции 40 
   179 Рулица Кабдолова (уч.4)*                                              -70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при 
   180 П2Подготовка территории строительства*                                 укатке каменных материалов с пределом прочности н 
   181 Е11-330303-0301(П-1133090)'1''Демонтаж опор'опора*                    а сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 
   182 Е11-330202-0101'1''Опоры железобетонные  одностоечные.                 кгс/см2)'м2* 
            Установка'опора*                                         204 Е11-270602-0901'Ф4.0,5.0,001''Розлив жидкого битума по 
   183 П2Земляные работы*                                                     основанию из расчета 0,5 л/м2'т* 
   184 Е11-010105-0502'1278''Устройство корыта глубиной до 50        205 Е11-270602-0302(РС245634РС102737)'2190=Ф3''Устройство 
            см. Группа грунтов 2'м3 грунта*                                  верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих ас 
   185 Е11-010201-0101'702=Ф12''Уплотнение грунта прицепными                 фальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с пло 
           катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый пр                тностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б 
           оход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 п                -толщ.7см'м2* 
           роходов'м3*                                               206 Е11-270602-0402(РС245634РС102737)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) 
   186 Е11-010201-0107(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5)(РС3.5) К=5'Ф12''До                К=6'Ф3''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесе 
           бавлять за каждый последующий проход по одному сле                й. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменени 
           ду прицепными катками на пневмоколесном ходу, масс                я толщины покрытия к нормам 11-270602-0302'м2 покр 
           ой 25 т, при толщине слоя 20 см'м3*                               ытия* 
   187 Е11-010201-0601'Ф12''Полив водой уплотняемого грунта н        207 П2Устройство обочин из местного грунта* 
           асыпей'м3*                                                208 Е11-270801-0111(РС100414)'149,68:0,1=Ф5''Устройство об 
   188 Е11-010203-0112'3895''Планировка откосов, полотна насы                очин из местного грунта, толщ.10см, с уплотнением 
           пей из грунтов 2 группы механизированным способом'                и поливом водой 'м2* 
           м2*                                                       209 Е11-010203-0112'Ф5''Планировка присыпных обочин из гру 
   189 Х888=Ф11*                                                             нтов 2 группы механизированным способом'м2* 
   190 Х390=Ф12*                                                     210 П2Укрепление обочин щебнем* 
   191 Е11-010102-0308'Ф11+Ф12''Грунты 2 группы. Погрузка из         211 Е11-270801-0111(РС100414)'517,66=Ф6''Укрепление обочин 
           штабеля на автомобили-самосвалы экскаваторами с ко                 щебнем 'м2* 
           вшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*                      212 С121-010201-0603'Ф6.0,1''Щебень из плотных горных поро 
   192 С341-020102-1002'Ф11.1,88''Перевозка строительных груз                д для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм С 
           ов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т                Т РК 1284-2004'м3* 
           . Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км'т*             213 П2Устройство щебеночного покрытия в конце съездов * 
   193 Е11-010102-0602'Ф11''Грунты 2-3 группы. Работа на отва        214 Е11-270403-0201'37,5''Основания из щебня фракции 40-70 
           ле'м3 грунта*                                                      мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при ук 
   194 С341-020102-1001'Ф12.1,88''Перевозка строительных груз                атке каменных материалов с пределом прочности на с 
           ов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т                жатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кг 
           . Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км'т*                     с/см2)'м2* 
   195 Е11-010104-0202'Ф12''Грунты 2 группы. Разравнивание бу        215 П2УСТАНОВКА  ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ* 
           льдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемеще        216 Е11-270902-0101(РС242591)(РС147537)'11''Установка доро 
           нии грунта до 10 м'м3 грунта*                                     жных знаков на металлических стойках'шт* 
   196 Е11-010201-0101'Ф12''Уплотнение грунта прицепными катк        217 С124-010201-0204'3''Знаки дорожные односторонние треуг 
           ами на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход                ольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.1 
            по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 прохо                9, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм 
           дов'м3*                                                           , со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2 
   197 Е11-010201-0107(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5)(РС3.5) К=5'Ф12''До                002'шт.* 
           бавлять за каждый последующий проход по одному сле        218 С124-010201-0215'4''Знаки дорожные односторонние квадр 
           ду прицепными катками на пневмоколесном ходу, масс                атные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5 
           ой 25 т, при толщине слоя 20 см'м3*                               .19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2- 
   198 Е11-010201-0601'Ф12''Полив водой уплотняемого грунта н                5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4 
           асыпей'м3*                                                         а, B=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 
   199 Е11-010203-0112'2600''Планировка откосов, полотна насы                СТ РК 1125-2002'шт.* 
           пей из грунтов 2 группы механизированным способом'        219 С124-010201-0216'4''Знаки дорожные односторонние квадр 
           м2*                                                               атные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5 
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           .19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-                ле'м3 грунта* 
           5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4        246 Е11-010104-0202'Ф12''Грунты 2 группы. Разравнивание бу 
            а, B=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2                 льдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемеще 
           СТ РК 1125-2002'шт.*                                              нии грунта до 10 м'м3 грунта* 
   220 С121-060801-0301(=19)'0,014.9''Отдельные конструктивны        247 Е11-010201-0101'Ф12''Уплотнение грунта прицепными катк 
           е элементы зданий и сооружений с преобладанием гну                ами на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход 
           тосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т-                 по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 прохо 
           стойки металлические'т*                                           дов'м3* 
   221 Е11-060101-0101(РС100463РС100467)'0,063.9''Устройство         248 Е11-010201-0107(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5)(РС3.5) К=5'Ф12''До 
           бетонной подготовки-В7,5'м3*                                      бавлять за каждый последующий проход по одному сле 
   222 П2Маркировка проезжей части*                                          ду прицепными катками на пневмоколесном ходу, масс 
   223 Е11-270903-0105'0,395''Проезжая часть. Разметка краско                ой 25 т, при толщине слоя 20 см'м3* 
           й. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3'км лини        249 Е11-010201-0601'Ф12''Полив водой уплотняемого грунта н 
           и*                                                                асыпей'м3* 
   224 Рулица Кыдыр ата*                                             250 Е11-010203-0112'760''Планировка откосов, полотна насып 
   225 П2Подготовка территории строительства*                                ей из грунтов 2 группы механизированным способом'м 
   226 Е12-160101-0801'1''Люки чугунные. Демонтаж'люк*                       2* 
   227 Е11-231201-0101(РС251501)'1''Установка люков'шт*              251 П2Устройство дорожной одежды* 
   228 С123-030101-0304(=19)'1''Люк чугунный, тип Т (С250) ГО        252 Е11-270402-0101'6024=Ф2''Устройство дополнительного сл 
           СТ 3634-99'комплект*                                              оя основания из песчано-гравийной смеси толщиной с 
   229 Е11-070201-0201(РС125425)'0,02.3''Монтаж кольца опорно                лоя 15см'м2* 
           го КЦО-1'м3*                                              253 С121-010601-0101'Ф2.0,15.1,1''Смеси песчано-гравийные 
   230 С121-040301-0201'3''Кольца опорные железобетонные для                 природные ГОСТ 23735-2014'м3* 
           колодцев марка КЦО-1'шт.*                                 254 Е11-270403-0201'5282=Ф4''Основания из щебня фракции 40 
   231 Е11-060101-0101(РС100463РС100467)'0,004''Устройство бе                -70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при 
           тонной подготовки Бетон В7,5'м3*                                   укатке каменных материалов с пределом прочности н 
   232 Е11-330303-0301(П-1133090)'1''Демонтаж опор'опора*                    а сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 
   233 Е11-330202-0101'1''Опоры железобетонные  одностоечные.                 кгс/см2)'м2* 
            Установка'опора*                                         255 Е11-270602-0901'Ф4.0,5.0,001''Розлив жидкого битума по 
   234 П2Земляные работы*                                                     основанию из расчета 0,5 л/м2'т* 
   235 Е11-010105-0502'1033,88''Устройство корыта глубиной до        256 Е11-270602-0302(РС245634РС102737)'4661=Ф3''Устройство 
            50см. Группа грунтов 2'м3 грунта*                                верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих ас 
   236 Е11-010201-0101'1747=Ф12''Уплотнение грунта прицепными                фальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с пло 
            катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый п                тностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б 
           роход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6                 -толщ.7см'м2* 
           проходов'м3*                                              257 Е11-270602-0402(РС245634РС102737)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) 
   237 Е11-010201-0107(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5)(РС3.5) К=5'Ф12''До                К=6'Ф3''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесе 
           бавлять за каждый последующий проход по одному сле                й. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменени 
           ду прицепными катками на пневмоколесном ходу, масс                я толщины покрытия к нормам 11-270602-0302'м2 покр 
           ой 25 т, при толщине слоя 20 см'м3*                               ытия* 
   238 Е11-010201-0601'Ф12''Полив водой уплотняемого грунта н        258 П2Устройство обочин из местного грунта* 
           асыпей'м3*                                                259 Е11-270801-0111(РС100414)'282,92:0,1=Ф5''Устройство об 
   239 Е11-010203-0112'9696''Планировка откосов, полотна насы                очин из местного грунта, толщ.10см, с уплотнением 
           пей из грунтов 2 группы механизированным способом'                и поливом водой 'м2* 
           м2*                                                       260 Е11-010203-0112'Ф5''Планировка присыпных обочин из гру 
   240 Х919,83=Ф11*                                                          нтов 2 группы механизированным способом'м2* 
   241 Х114,05=Ф12*                                                  261 П2Укрепление обочин щебнем* 
   242 Е11-010102-0308'Ф11+Ф12''Грунты 2 группы. Погрузка из         262 Е11-270801-0111(РС100414)'949,52=Ф6''Укрепление обочин 
           штабеля на автомобили-самосвалы экскаваторами с ко                 щебнем 'м2* 
           вшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*                      263 С121-010201-0603'Ф6.0,2''Щебень из плотных горных поро 
   243 С341-020102-1002'Ф11.1,88''Перевозка строительных груз                д для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм С 
           ов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т                Т РК 1284-2004'м3* 
           . Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км'т*             264 П2УСТАНОВКА  ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ* 
   244 С341-020102-1001'Ф12.1,88''Перевозка строительных груз        265 Е11-270902-0101(РС242591)(РС147537)'41''Установка доро 
           ов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т                жных знаков на металлических стойках'шт* 
           . Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км'т*             266 С124-010201-0204'10+3''Знаки дорожные односторонние тр 
   245 Е11-010102-0602'Ф11''Грунты 2-3 группы. Работа на отва                еугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17- 
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           1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900                штабеля на автомобили-самосвалы экскаваторами с ко 
            мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 112                вшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта* 
           5-2002'шт.*                                               286 С341-020102-1002'Ф11.1,88''Перевозка строительных груз 
   267 С124-010201-0215'4+2+5''Знаки дорожные односторонние к                ов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т 
           вадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.                . Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км'т* 
           18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.        287 С341-020102-1001'Ф12.1,88''Перевозка строительных груз 
           8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5                ов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т 
           .8.4а, B=700 мм, со световозвращающей пленкой типа                . Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км'т* 
            2 СТ РК 1125-2002'шт.*                                   288 Е11-010102-0602'Ф11''Грунты 2-3 группы. Работа на отва 
   268 С124-010201-0211'2''Знаки дорожные односторонние кругл                ле'м3 грунта* 
           ые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24        289 Е11-010104-0202'Ф12''Грунты 2 группы. Разравнивание бу 
           , 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.                льдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемеще 
           8, D=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 С                нии грунта до 10 м'м3 грунта* 
           Т РК 1125-2002'шт.*                                       290 Е11-010201-0101'Ф12''Уплотнение грунта прицепными катк 
   269 С124-010201-0216'12''Знаки дорожные односторонние квад                ами на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход 
           ратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-                 по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 прохо 
           5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2                дов'м3* 
           -5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.        291 Е11-010201-0107(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5)(РС3.5) К=5'Ф12''До 
           4а, B=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2                 бавлять за каждый последующий проход по одному сле 
           СТ РК 1125-2002'шт.*                                              ду прицепными катками на пневмоколесном ходу, масс 
   270 С124-010201-0234'3''Знаки дорожные односторонние прямо                ой 25 т, при толщине слоя 20 см'м3* 
           угольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.        292 Е11-010201-0601'Ф12''Полив водой уплотняемого грунта н 
           14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 350 мм х 700 мм,                асыпей'м3* 
            со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-20        293 Е11-010203-0112'3213''Планировка откосов, полотна насы 
           02'шт.*                                                           пей из грунтов 2 группы механизированным способом' 
   271 С121-060801-0301(=19)'0,014.25''Отдельные конструктивн                м2* 
           ые элементы зданий и сооружений с преобладанием гн        294 П2Устройство дорожной одежды* 
           утосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т        295 Е11-270402-0101'5313=Ф2''Устройство дополнительного сл 
           -стойки металлические'т*                                          оя основания из песчано-гравийной смеси толщиной с 
   272 Е11-060101-0101(РС100463РС100467)'0,063.25''Устройство                лоя 15см'м2* 
            бетонной подготовки-В7,5'м3*                             296 С121-010601-0101'Ф2.0,15.1,1''Смеси песчано-гравийные 
   273 П2Маркировка проезжей части*                                          природные ГОСТ 23735-2014'м3* 
   274 Е11-270903-0105'0,424''Проезжая часть. Разметка краско        297 Е11-270403-0201'4502=Ф4''Основания из щебня фракции 40 
           й. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3'км лини                -70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при 
           и*                                                                 укатке каменных материалов с пределом прочности н 
   275 Е11-270903-0103'0,054''Проезжая часть. Разметка краско                а сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 
           й. Ширина линии 0,4 м, "Зебра"'км линии*                           кгс/см2)'м2* 
   276 Рулица Атырау*                                                298 Е11-270602-0901'4056.0,5.0,001''Розлив жидкого битума 
   277 П2Земляные работы*                                                    по основанию из расчета 0,5 л/м2'т* 
   278 Е11-010105-0502'597,65''Устройство корыта глубиной до         299 Е11-270602-0302(РС245634РС102737)'4056=Ф3''Устройство 
           50см. Группа грунтов 2'м3 грунта*                                 верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих ас 
   279 Е11-010201-0101'1541=Ф12''Уплотнение грунта прицепными                фальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с пло 
            катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый п                тностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б 
           роход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6                 -толщ.7см'м2* 
           проходов'м3*                                              300 Е11-270602-0402(РС245634РС102737)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) 
   280 Е11-010201-0107(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5)(РС3.5) К=5'Ф12''До                К=6'Ф3''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесе 
           бавлять за каждый последующий проход по одному сле                й. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменени 
           ду прицепными катками на пневмоколесном ходу, масс                я толщины покрытия к нормам 11-270602-0302'м2 покр 
           ой 25 т, при толщине слоя 20 см'м3*                               ытия* 
   281 Е11-010201-0601'Ф12''Полив водой уплотняемого грунта н        301 П2Устройство обочин из местного грунта* 
           асыпей'м3*                                                302 Е11-270801-0111(РС100414)'265,3:0,1=Ф5''Устройство обо 
   282 Е11-010203-0112'9696''Планировка откосов, полотна насы                чин из местного грунта, толщ.10см, с уплотнением и 
           пей из грунтов 2 группы механизированным способом'                 поливом водой 'м2* 
           м2*                                                       303 Е11-010203-0112'Ф5''Планировка присыпных обочин из гру 
   283 Х115,65=Ф11*                                                          нтов 2 группы механизированным способом'м2* 
   284 Х482=Ф12*                                                     304 П2Укрепление обочин щебнем* 
   285 Е11-010102-0308'Ф11+Ф12''Грунты 2 группы. Погрузка из         305 Е11-270801-0111(РС100414)'870,87=Ф6''Укрепление обочин 
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            щебнем 'м2*                                                      ой 25 т, при толщине слоя 20 см'м3* 
   306 С121-010201-0603'Ф6.0,1''Щебень из плотных горных поро        324 Е11-010201-0601'Ф12''Полив водой уплотняемого грунта н 
           д для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм С                асыпей'м3* 
           Т РК 1284-2004'м3*                                        325 Е11-010203-0112'1996''Планировка откосов, полотна насы 
   307 П2УСТАНОВКА  ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ*                                         пей из грунтов 2 группы механизированным способом' 
   308 Е11-270902-0101(РС242591)(РС147537)'25''Установка доро                м2* 
           жных знаков на металлических стойках'шт*                  326 Х8,03=Ф11* 
   309 С124-010201-0204'6+2''Знаки дорожные односторонние тре        327 Х50=Ф12* 
           угольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1        328 Е11-010102-0308'Ф11+Ф12''Грунты 2 группы. Погрузка из 
           .19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900                 штабеля на автомобили-самосвалы экскаваторами с ко 
           мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125                вшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта* 
           -2002'шт.*                                                329 С341-020102-1002'Ф11.1,88''Перевозка строительных груз 
   310 С124-010201-0215'2+3''Знаки дорожные односторонние ква                ов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т 
           дратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18                . Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км'т* 
           -5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.        330 С341-020102-1001'Ф12.1,88''Перевозка строительных груз 
           2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8                ов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т 
           .4а, B=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2                . Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км'т* 
            СТ РК 1125-2002'шт.*                                     331 Е11-010102-0602'Ф11''Грунты 2-3 группы. Работа на отва 
   311 С124-010201-0211'2''Знаки дорожные односторонние кругл                ле'м3 грунта* 
           ые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24        332 Е11-010104-0202'Ф12''Грунты 2 группы. Разравнивание бу 
           , 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.                льдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемеще 
           8, D=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 С                нии грунта до 10 м'м3 грунта* 
           Т РК 1125-2002'шт.*                                       333 Е11-010201-0101'Ф12''Уплотнение грунта прицепными катк 
   312 С124-010201-0216'8''Знаки дорожные односторонние квадр                ами на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход 
           атные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5                 по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 прохо 
           .19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-                дов'м3* 
           5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4        334 Е11-010201-0107(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5)(РС3.5) К=5'Ф12''До 
            а, B=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2                 бавлять за каждый последующий проход по одному сле 
           СТ РК 1125-2002'шт.*                                              ду прицепными катками на пневмоколесном ходу, масс 
   313 С124-010201-0234'2''Знаки дорожные односторонние прямо                ой 25 т, при толщине слоя 20 см'м3* 
           угольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.        335 Е11-010201-0601'Ф12''Полив водой уплотняемого грунта н 
           14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 350 мм х 700 мм,                асыпей'м3* 
            со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-20        336 Е11-010203-0112'333''Планировка откосов, полотна насып 
           02'шт.*                                                           ей из грунтов 2 группы механизированным способом'м 
   314 С121-060801-0301(=19)'0,014.16''Отдельные конструктивн                2* 
           ые элементы зданий и сооружений с преобладанием гн        337 П2Устройство дорожной одежды* 
           утосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т        338 Е11-270402-0101'1240=Ф2''Устройство дополнительного сл 
           -стойки металлические'т*                                          оя основания из песчано-гравийной смеси толщиной с 
   315 Е11-060101-0101(РС100463РС100467)'0,063.16''Устройство                лоя 15см'м2* 
            бетонной подготовки-В7,5'м3*                             339 С121-010601-0101'Ф2.0,15.1,1''Смеси песчано-гравийные 
   316 П2Маркировка проезжей части*                                          природные ГОСТ 23735-2014'м3* 
   317 Е11-270903-0105'0,670''Проезжая часть. Разметка краско        340 Е11-270403-0201'1053=Ф4''Основания из щебня фракции 40 
           й. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3'км лини                -70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при 
           и*                                                                 укатке каменных материалов с пределом прочности н 
   318 Е11-270903-0103'0,018''Проезжая часть. Разметка краско                а сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 
           й. Ширина линии 0,4 м, "Зебра"'км линии*                           кгс/см2)'м2* 
   319 РПроезд к детскому саду*                                      341 Е11-270602-0901'4056.0,5.0,001''Розлив жидкого битумап 
   320 П2Земляные работы*                                                    о основанию из расчета 0,5 л/м2'т* 
   321 Е11-010105-0502'58,03''Устройство корыта глубиной до 5        342 Е11-270602-0302(РС245634РС102737)'948=Ф3''Устройство в 
           0см. Группа грунтов 2'м3 грунта*                                  ерхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асф 
   322 Е11-010201-0101'360=Ф12''Уплотнение грунта прицепными                 альтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плот 
           катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый пр                ностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б- 
           оход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 п                толщ.7см'м2* 
           роходов'м3*                                               343 Е11-270602-0402(РС245634РС102737)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6)К 
   323 Е11-010201-0107(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5)(РС3.5) К=5'Ф12''До                =6'Ф3''Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей 
           бавлять за каждый последующий проход по одному сле                . Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения 
           ду прицепными катками на пневмоколесном ходу, масс                 толщины покрытия к нормам 11-270602-0302'м2 покры 
  



Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5)                    9 
 
 
           тия* 
   344 П2Устройство обочин из местного грунта* 
   345 Е11-270801-0111(РС100414)'12,3:0,1=Ф5''Устройство обоч 
           ин из местного грунта, толщ.10см, с уплотнением и 
           поливом водой 'м2* 
   346 Е11-010203-0112'Ф5''Планировка присыпных обочин из гру 
           нтов 2 группы механизированным способом'м2* 
   347 П2Укрепление обочин щебнем* 
   348 Е11-270801-0111(РС100414)'36,96=Ф6''Укрепление обочинщ 
           ебнем 'м2* 
   349 С121-010201-0603'Ф6.0,1''Щебень из плотных горных поро 
           д для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм С 
           Т РК 1284-2004'м3* 
   350 П2УСТАНОВКА  ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ* 
   351 Е11-270902-0101(РС242591)(РС147537)'7''Установка дорож 
           ных знаков на металлических стойках'шт* 
   352 С124-010201-0204'2''Знаки дорожные односторонние треуг 
           ольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.1 
           9, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм 
           , со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2 
           002'шт.* 
   353 С124-010201-0215'2+2''Знаки дорожные односторонние ква 
           дратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18 
           -5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8. 
           2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8 
           .4а, B=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 
            СТ РК 1125-2002'шт.* 
   354 С124-010201-0234'1''Знаки дорожные односторонние прямо 
           угольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7. 
           14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 350 мм х 700 мм, 
            со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-20 
           02'шт.* 
   355 С121-060801-0301(=19)'0,014.4''Отдельные конструктивны 
           е элементы зданий и сооружений с преобладанием гну 
           тосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т- 
           стойки металлические'т* 
   356 Е11-060101-0101(РС100463РС100467)'0,063.4''Устройствоб 
           етонной подготовки-В7,5'м3* 
   357 П2Маркировка проезжей части* 
   358 Е11-270903-0105'0,057''Проезжая часть. Разметка краско 
           й. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3'км лини 
           и* 
   359 К'* 
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                         ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ                                     ь 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 24км'т 
        ================================================                     * 
                                                                      17 К'* 
     1 Э38160'В1А0Ж5'Ц6Н2ХМШ2В1+РБ''6'''''* 
     2 Ю''Реконструкция  внутрисельской дороги  с.Ганюшкино К 
           урмангазинского района с тротуарами'31-16_АД.ВМ 00 
           2.007'31-16-9'Затраты на транспортировку материало 
           в свыше расстояния предусмотренного сметной ценой' 
           РП'9'31-16-9'Затраты на транспортировку материалов 
            свыше расстояния предусмотренного сметной ценой'А 
           Д''в ценах 3-квартала 2017г.* 
     3 Н82=4,2* 
     4 (РС249133РС249132)(РС144679РС144640)* 
     5 П2Автомобильный транспорт.Доставка асфальта, битума, б 
           ортовые камни, дорожные знаки- 271 км от г.Атырау2 
           71-30=241км* 
     6 С341-020103-1902'15770,313+2773,514=Ф1''Перевозка стро 
           ительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузопод 
           ъемность 20 т(асфальт). Класс груза 1. Расстояниеп 
           еревозки 200 км'т* 
     7 С341-020103-1991(А1.41) К=41'Ф1''Перевозка строительны 
           х грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемност 
           ь 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыш 
           е 200 км'т·км* 
     8 С341-050302-1020'51,098=Ф2''Перевозка строительных гру 
           зов автобитумовозами по автомагистралям. Грузоподъ 
           емность 18,5 т(битум). Класс груза 1. Расстояниепе 
           ревозки 20 км'т* 
     9 С341-050302-1991(А1.221) К=221'Ф2''Перевозка строитель 
           ных грузов автобитумовозами по автомагистралям. Гр 
           узоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. За каждый сл 
           едующий км свыше 20 км'т·км* 
    10 С341-020103-1902'1187,694=Ф3''Перевозка строительных г 
           рузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 2 
           0 т(бортовые камни). Класс груза 1. Расстояние пер 
           евозки 200 км'т* 
    11 С341-020103-1991(А1.41) К=41'Ф3''Перевозка строительны 
           х грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемност 
           ь 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыш 
           е 200 км'т·км* 
    12 С341-020103-1902'4,97+1,299+0,393+0,35+0,105+0,043+0,0 
           15+0,001=Ф4''Перевозка строительных грузов самосва 
           лами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т(дорожные 
           знаки, стойки). Класс груза 1. Расстояние перевозк 
           и 200 км'т* 
    13 С341-020103-1991(А1.41) К=41'Ф4''Перевозка строительны 
           х грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемност 
           ь 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыш 
           е 200 км'т·км* 
    14 П2Автомобильный транспорт.Доставка щебня,ПГС- 54 км от 
            жд станции, 54-30=24км* 
    15 С341-020103-1024'16478,097+3206,259+2452,997+1502,35'' 
           Перевозка строительных грузов самосвалами вне карь 
           еров(щебень). Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1 
           . Расстояние перевозки 24 км'т* 
    16 С341-020103-1024'19615,008''Перевозка строительных гру 
           зов самосвалами вне карьеров(ПГС). Грузоподъемност 
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                         ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ                                     и, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона клас 
        ================================================                     са В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80 
                                                                             )'м3* 
     1 Э38170'В1А0Ж5'Ц6Н2ХМШ2В1+РБ''6'''''*                           22 Е11-221401-0401(РС1238)(РС144636)(РС131643)(РС147076)( 
     2 Ю''Реконструкция  внутрисельской дороги  с.Ганюшкино К                РС147337)(РС128)'46''Концы футляра. Заделка'футляр 
           урмангазинского района с тротуарами'31-16_АД.ВМ 00                * 
           2.007'6'Устройство пересечения с сетями газоснабже         23 С121-100501-1201'166,4''Мастика герметизирующая бутилк 
           ния'РП'6'6-1'Устройство пересечения с сетями газос                аучуковая ГОСТ 25621-83'кг* 
           набжения'ПИК_СО''в ценах 3-квартала 2017г.*                24 С121-130816-3538'249,6''Уплотнительный состав Вилатерм 
     3 Н82=4,2*                                                              'кг* 
     4 (РС249133РС249132)(РС144679РС144640)*                          25 Е11-220601-1011'0,026''Трубопроводы стальные диаметром 
     5 РУстановка защитного стального футляра  №1-22*                         500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионн 
     6 Е11-220301-0111(РС249131)(РС250410)'0,026''Трубы водоп                ой изоляции из полимерных липких лент'км трубопров 
           роводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидра                ода* 
           влическим испытанием'км трубопровода*                      26 Е11-220601-1006'0,304''Трубопроводы стальные диаметром 
     7 С123-010201-0262'26''Трубы стальные электросварные пря                 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионн 
           мошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 107                ой изоляции из полимерных липких лент'км трубопров 
           05-80'м*                                                          ода* 
     8 Е11-220301-0106(РС249131)(РС250410)'0,304''Трубы водоп         27 Е11-220601-1005'0,197''Трубопроводы стальные диаметром 
           роводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидра                 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионн 
           влическим испытанием'км трубопровода*                             ой изоляции из полимерных липких лент'км трубопров 
     9 С123-010201-0231'304''Трубы стальные электросварные пр                ода* 
           ямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10         28 Е11-220601-1003'0,113''Трубопроводы стальные диаметром 
           705-80'м*                                                          100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионн 
    10 Е11-220301-0105(РС249131)(РС250410)'0,197''Трубы водоп                ой изоляции из полимерных липких лент'км трубопров 
           роводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидра                ода* 
           влическим испытанием'км трубопровода*                      29 Ц13-100904-0101(П-1310061)'0,640''Прокладка опознавате 
    11 С123-010201-0218'197''Трубы стальные электросварные пр                льной ленты'км* 
           ямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10         30 С121-130809-0101'640''Лента сигнальная'м* 
           705-80'м*                                                  31 Ц13-100904-0101(П-1310061)'0,640''Прокладка провода'км 
    12 Е11-220301-0103(РС249131)(РС250410)'0,113''Трубы водоп                * 
           роводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидра         32 С123-060901-0102'0,640''Провода  с алюминиевой жилой 
           влическим испытанием'км трубопровода*                             сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79'км* 
    13 С123-010201-0186'113''Трубы стальные электросварные пр         33 Е11-070201-0201(РС125425)'0,02.46''Монтаж кольца опорн 
           ямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10                ого КО-6'м3* 
           705-80'м*                                                  34 С121-040301-0201'46''Кольца опорные железобетонные для 
    14 Е11-220301-0101(РС249131)(РС250410)'0,046''Трубы водоп                 колодцев СТ РК 1971-2010 КО6'шт.* 
           роводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидрав         35 Е11-270502-0101(РС100435)'7,2''Устройство отмостки'м2* 
           лическим испытанием'км трубопровода*                       36 С121-020101-2401'7,2.0,5''Бетон тяжелый класса В7,5, F 
    15 С123-010201-0120'46''Трубы стальные электросварные пря                50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010'м3* 
           мошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 1070         37 Е11-010205-0102(П-1101186)'652,8''Грунты 2 группы. Раз 
           5-80'м*                                                           работка вручную с креплениями в траншеях шириной д 
    16 Ц13-080208-0203'16.46''Сталь полосовая сечением 100 мм                о 2 м, глубиной до 2 м.'м3 грунта* 
            2. Монтаж дл.16м,46шт'м*                                  38 Е11-010205-0502'652''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. 
    17 Е11-220501-0105(РС249131)(РС250404)'0,046''Трубопровод                 Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта* 
           ы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка'         39 П2Информационно-опозновательный знак (46шт)* 
           км трубопровода*                                           40 Н43=46* 
    18 С123-010501-1516'46''Труба полиэтиленовая для водоснаб         41 Е11-270902-0101(РС147537)'1''Знаки дорожные на металли 
           жения РЕ 100 SDR 11 - 160х14,6 питьевая ГОСТ 18599                ческих стойках. Установка'шт.* 
           -2001'м*                                                   42 С121-060801-0101'(15,51+2,51).0,001''Металлоконструкци 
    19 Е11-220601-0901'1,280''Нанесение усиленной антикоррози                и знака'т* 
           онной изоляции из полимерных липких лент, дл.2м 64         43 Е11-060101-0113(РС100467РС100841)'0,35''Фундаменты-сто 
           0шт'км трубопровода*                                              лбы бетонные. Устройство'м3* 
    20 Е11-240207-0201(РС115825)'46''Устройство ковера (ковер         44 Е11-080101-0202'0,01''Основание под фундаменты щебеноч 
           , колпак)'шт.*                                                    ное. Устройство'м3 основания* 
    21 С121-049999-9917'46.0,04''Блоки и плиты фундаментные,          45 РЗамена надземного на подземный переход (2 перехода)* 
           подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятник         46 Н43=1* 
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    47 П2Демонтажные работы*                                          65 Е11-220501-0105(РС249131)(РС250404)'0,004''Трубопровод 
    48 Е11-090305-0305(П-1109005)(РС248298)'0,05197.23''Конст                ы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка' 
           рукции опорные . Разборка (демонтаж) металлических                км трубопровода* 
            конструкций стоек Н=4,6м, НГ-01-90'т конструкций*         66 С123-010501-1516'4''Труба полиэтиленовая для водоснабж 
    49 Е11-090305-0305(П-1109005)(РС248298)'0,03147.17''Конст                ения РЕ 100 SDR 11 - 160х14,6 питьевая ГОСТ 18599- 
           рукции опорные . Разборка (демонтаж) металлических                2001'м* 
            конструкций стоек Н=2,1м, НГ-01-90'т конструкций*         67 Е11-220601-0901'2.28.0,001''Нанесение усиленной антико 
    50 Е11-240101-0402(Н52=0,6)(Н53=0)(РС1.0,6)(РС3.0,6)(А5.0                ррозионной изоляции из полимерных липких лент, дл. 
           ,6)#К=0,6(РС249132)(РС250402)'0,018''Демонтаж.Труб                2м 28шт'км трубопровода* 
           опроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа,          68 Е11-240207-0201(РС115825)'2''Устройство ковера (ковер, 
           температуре до 150°С диаметром труб 76 мм'км трубо                 колпак)'шт.* 
           провода*                                                   69 С121-049999-9917'2.0,04''Блоки и плиты фундаментные, п 
    51 Е11-240101-0404(Н52=0,6)(Н53=0)(РС1.0,6)(РС3.0,6)(А5.0                одкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники 
           ,6)#К=0,6(РС249132)(РС250402)'0,018''Демонтаж.Труб                , балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класс 
           опроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа,                 а В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) 
           температуре до 150°С диаметром труб 110 мм'км труб                'м3* 
           опровода*                                                  70 Е11-221401-0401(РС1238)(РС144636)(РС131643)(РС147076)( 
    52 Е11-220501-0103(РС250404)'0,020''Трубопроводы из полиэ                РС147337)(РС128)'2''Концы футляра. Заделка'футляр* 
           тиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка'км трубопр         71 С121-100501-1201'7,4''Мастика герметизирующая бутилкау 
           овода*                                                            чуковая ГОСТ 25621-83'кг* 
    53 С123-010502-0813'20''Труба полиэтиленовая для подачи г         72 С121-130816-3538'11,1''Уплотнительный состав Вилатерм' 
           азообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ                кг* 
            РК ГОСТ Р 50838-2011'м*                                   73 Е11-220601-1006'0,032''Трубопроводы стальные диаметром 
    54 Е11-220501-0102(РС250404)'0,020''Трубопроводы из полиэ                 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионн 
           тиленовых труб, диаметр 76 мм. Укладка'км трубопро                ой изоляции из полимерных липких лент'км трубопров 
           вода*                                                             ода* 
    55 С123-010502-0811'20''Труба полиэтиленовая для подачи г         74 Ц13-100904-0101(П-1310061)'0,028''Прокладка опознавате 
           азообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 75х6,8 СТ                льной ленты'км* 
            РК ГОСТ Р 50838-2011'м*                                   75 С121-130809-0101'28''Лента сигнальная'м* 
    56 Е11-240101-0402(РС130740)(РС130741)(РС250402)(РС251461         76 Ц13-100904-0101(П-1310061)'0,028''Прокладка провода'км 
           )(РС251472)(РС273306)'0,010''Монтаж.Трубопроводы н                * 
           адземные при условном давлении 1,6 МПа, температур         77 С123-060901-0102'0,028''Провода  с алюминиевой жилой 
           е до 150°С диаметром труб 76 мм'км трубопровода*                  сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79'км* 
    57 С123-010201-0160'10''Трубы стальные электросварные пря         78 Е11-070201-0201(РС125425)'0,02.10''Монтаж кольца опорн 
           мошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 1070                ого КО-6'м3* 
           5-80'м*                                                    79 С121-040301-0201'10''Кольца опорные железобетонные для 
    58 Е11-240101-0404(РС130740)(РС130741)(РС250402)(РС251461                 колодцев СТ РК 1971-2010 КО6'шт.* 
           )(РС251472)(РС273306)'0,005''Трубопроводы надземны         80 Е11-270502-0101(РС100435)'5,4''Устройство отмостки'м2* 
           е при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 15         81 С121-020101-2401'5,4.0,5''Бетон тяжелый класса В7,5, F 
           0°С диаметром труб 110 мм. Прокладка'км трубопрово                50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010'м3* 
           да*                                                        82 Е11-010205-0102(П-1101186)'28,56''Грунты 2 группы. Раз 
    59 С123-010201-0191'5''Трубы стальные электросварные прям                работка вручную с креплениями в траншеях шириной д 
           ошовные, D 114 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 1070                о 2 м, глубиной до 2 м.'м3 грунта* 
           5-80'м*                                                    83 Е11-010205-0502'28''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. 
    60 РУстановка защитного кожуха д219мм*                                   Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта* 
    61 Е11-220301-0106(РС249131)(РС250410)'2.0,016''Трубы вод         84 П2Информационно-опозновательный знак (4шт)* 
           опроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка футля         85 Н43=4* 
           ра'км трубопровода*                                        86 Е11-270902-0101(РС147537)'1''Знаки дорожные на металли 
    62 С123-010201-0231'16.2''Трубы стальные электросварные п                ческих стойках. Установка'шт.* 
           рямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 1         87 С121-060801-0101'(15,51+2,51).0,001''Металлоконструкци 
           0705-80'м*                                                        и знака'т* 
    63 Е11-220301-0101(РС249131)(РС250410)'0,002''Трубы водоп         88 Е11-060101-0113(РС100467РС100841)'0,35''Фундаменты-сто 
           роводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидрав                лбы бетонные. Устройство'м3* 
           лическим испытанием'км трубопровода*                       89 Е11-080101-0202'0,01''Основание под фундаменты щебеноч 
    64 С123-010201-0120'2''Трубы стальные электросварные прям                ное. Устройство'м3 основания* 
           ошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705         90 К'* 
           -80'м* 
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                         ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 
        ================================================ 
 
     1 Э38180'В1А0Ж5'Ц6Н2ХМШ2В1+РБ''6'''''* 
     2 Ю''Реконструкция  внутрисельской дороги  с.Ганюшкино К 
           урмангазинского района с тротуарами'31-16_АД.ВМ 00 
           2.007'5'Устройство пересечения с сетями связи'РП'5 
           '5-1'Устройство пересечения с сетями связи'ПИК_СО' 
           'в ценах 3-квартала 2017г.* 
     3 Н82=4,2* 
     4 (РС249133РС249132)(РС144679РС144640)* 
     5 Е11-010205-0302'30,6''Грунты 2 группы. Разработка вруч 
           ную в траншеях глубиной до 2 м'м3 грунта* 
     6 Е11-340202-0103(РС157331)'3''Переходы. Устройство мето 
           дом горизонтального бурения последующими трубами д 
           о 10 м'переход* 
     7 Е11-340202-0102(РС157331)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'3''П 
           ереходы. Устройство методом горизонтального бурени 
           я первой трубой. Добавлять на каждые последующие 5 
            м'переход* 
     8 С123-010501-1510'67''Труба полиэтиленовая для водоснаб 
           жения РЕ 100 SDR 11 - 63х5,8 питьевая ГОСТ 18599-2 
           001'м* 
     9 Е11-221401-0401(РС1238)(РС144636)(РС147076)(РС147337)' 
           3''Концы футляра диаметром 63 мм. Заделка'футляр* 
    10 С123-020302-8907'6''Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 1 
           00 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт 
           .* 
    11 С124-040207-5101'6''Шаровой маркер (прим)'шт.* 
    12 К'* 
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                         ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ                                     , балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класс 
        ================================================                     а В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) 
                                                                             -АЦ-1'м3* 
     1 Э38190'В1А0Ж5'Ц6Н2ХМШ2В1+РБ''6'''''*                           30 Е11-330202-0101'5''Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ(с 
     2 Ю''Реконструкция  внутрисельской дороги  с.Ганюшкино К                 траверсами) одностоечные. Установка -ТИП1,ТИП2, п 
           урмангазинского района с тротуарами'31-16_АД.ВМ 00                ромежуточные'опора* 
           2.007'4'Устройство пересечения с сетями ВЛ'РП'4'4-         31 С121-040405-0204'5''Стойки железобетонные вибрированны 
           1'Устройство пересечения с сетями ВЛ'ПИК_ЭС''в цен                е для опор воздушных линий электропередачи напряже 
           ах 3-квартала 2017г.*                                             нием 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013'шт.* 
     3 Н82=4,2*                                                       32 Е11-330202-0101'1''Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ(с 
     4 Н3=1,15'Н4=1,15'Н5=1,15*                                               траверсами) одностоечные. Установка -концевые'опо 
     5 (РС276161)(РС276160)(РС276162)(РС276166)(РС249432)*                   ра* 
     6 РВЛ-10кВ*                                                      33 С121-040405-0204'1''Стойки железобетонные вибрированны 
     7 Е11-330202-0101'2''Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ(с                е для опор воздушных линий электропередачи напряже 
            траверсами) одностоечные. Установка'опора*                       нием 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013'шт.* 
     8 СТ121-040405-0301(=11)'2'206309,47'Стойки железобетонн         34 С121-060405-1406(=19)'(2.2,7+2,6+2.1,3+1,6.0,5).0,001' 
           ые вибрированные для опор высоковольтных линий эле                'Металлоконструкции опор'т* 
           ктропередачи,марка СК 22.1-11'шт.*                         35 С124-040101-0507'5''Телефонные изоляторы опорные штыре 
     9 С121-060405-1406(=19)'0,13''Металлоконструкции опор'т*                вые фарфоровые ТФ20 (без колпачка) ГОСТ 30531-97'ш 
    10 С121-130205-0706'2''Болт Б-250'1000 шт.*                              т.* 
    11 Е11-330202-0101'19''Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ(         36 С124-040109-0401'5''Изолятор колпачок К-5 (КП18) СТРК 
           с траверсами) одностоечные. Установка'опора*                      ГОСТ Р 51204-2004'шт.* 
    12 СТ121-040405-0106(=11)'19'125415,79'Стойки железобетон         37 С124-040204-1301'3''Зажимы соединительные плашечные ПА 
           ные вибрированные для опор высоковольтных линий эл                -1-1 ГОСТ Р 51177-98'шт.* 
           ектропередачи,марка СВ164-12 СТ РК 2387-2013'шт.*          38 С124-040204-1302'3''Зажимы соединительные плашечные ПА 
    13 С121-060405-1406(=19)'0,76''Металлоконструкции опор'т*                -2-2 ГОСТ Р 51177-98'шт.* 
    14 С124-040102-0225'114''Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ         39 С124-040204-1201'1''Зажимы соединительные плашечные ПС 
            20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93'шт.*                            -1-1 ГОСТ Р 51177-98'шт.* 
    15 С124-040109-0404'114''Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ         40 РКабельно-проводниковая продукция* 
           РК ГОСТ Р 51204-2004'шт.*                                  41 Е11-330204-0206'1,166''Провода ВЛ 6-10 кВ сечением про 
    16 С124-040207-1303'114''Полоски и пряжки для крепления п                водов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 прово 
           роводов ГОСТ Р 51177-98'100 шт.*                                  да при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощь 
    17 С124-040204-1202'114''Зажимы соединительные плашечные                 юмеханизмов'км линии* 
           ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98'шт.*                                42 С123-061004-0105'1,166.0,6''Провода неизолированные дл 
    18 Е11-330202-0101'5''Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ(с                я воздушных линий электропередачи из стальных оцин 
            траверсами) одностоечные. Установка'опора*                       кованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок 
    19 СТ121-040405-0106(=11)'5'125415,79'Стойки железобетонн                АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80'т* 
           ые вибрированные для опор высоковольтных линий эле         43 Е11-330204-0101'0,150''Провода ВЛ 0,38 кВ неизолирован 
           ктропередачи,марка СВ164-12 СТ РК 2387-2013'шт.*                  ные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвес 
    20 С121-060405-1406(=19)'0,2''Металлоконструкции опор'т*                 ка с помощью механизмов'км линии* 
    21 С124-040102-0225'30''Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ          44 С123-061201-0919'0,150''Провод самонесущий изолированн 
           20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93'шт.*                             ый для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50- 
    22 С124-040109-0404'30''Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТР                0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005'км* 
           К ГОСТ Р 51204-2004'шт.*                                   45 С124-040207-2205'8''Комплект промежуточной подвески ES 
    23 С124-040207-1303'30''Полоски и пряжки для крепления пр                1500 ГОСТ Р 51177-98'шт.* 
           оводов ГОСТ Р 51177-98'100 шт.*                            46 Ц13-080201-0203'100''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 к 
    24 С124-040204-1202'30''Зажимы соединительные плашечные П                г. Монтаж в готовых траншеях без покрытий'м кабеля 
           С-2-1 ГОСТ Р 51177-98'шт.*                                        * 
    25 С124-040204-1203'5''Зажимы соединительные плашечные ПС         47 С123-060137-0735'0,1.1,02''Кабели силовые АВБбШв 4х150 
           -3-1 ГОСТ Р 51177-98'шт.*                                          (мк)-1 ГОСТ 16442-80'км* 
    26 Е11-330203-0201'5''Установка для опор  плит объемом до         48 С124-040207-4401'10''Лента монтажная крепления F20.07 
            0,2 м3'шт*                                                       ГОСТ Р 51177-98'м* 
    27 С121-049999-9917'0,05.5''Плиты Пз-и'м3*                        49 С124-040207-2609'10''Скрепа для ленты А200 ГОСТ Р 5117 
    28 Е11-330203-0211'5''Анкеры цилиндрические объемом до 0,                7-98'100 шт.* 
           12 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка'шт.*                    50 С121-050201-0502'4.10,1.0,001''Уголок стальной горячек 
    29 С121-049999-9917'0,12.5''Блоки и плиты фундаментные, п                атаный равнополочный из углеродистой стали обыкнов 
           одкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники                енного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, тол 
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           щиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т* 
    51 Ц13-080201-0301'50''Кабель в траншее один. Устройство 
           постели'м кабеля* 
    52 Ц13-080201-0302'50''Кабель в траншее один. Устройство 
           постели. Добавлять на каждый последующий кабель к 
           норме 13-080201-0301'м кабеля* 
    53 С121-010401-0101'3''Песок природный ГОСТ 8736-2014'м3* 
    54 Е11-010205-0302'30''Грунты 2 группы. Разработка вручну 
           ю в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откос 
           ами'м3 грунта* 
    55 Е11-010205-0502'27''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. 
           Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта* 
    56 РЗаземление опор* 
    57 Е11-330105-1001(РС127418РС127417)'65''Заземление опор' 
           м заземления* 
    58 РДемонтажные работы* 
    59 Е11-330204-0206(Р1.0,3)(Р3.0,3)(РС146693)(РС147047)(РС 
           149365)(РС149372)(РС242985)(РС244660)#к=0,3'0,65'' 
           Демонтаж проводов с помощью механизмов (в 3 провод 
           а)'км линии* 
    60 Е11-330303-0301(П-1133090)'26''Демонтаж опор, 8м3'опор 
           а* 
    61 С341-310101-0701'19,5''Грузы неупакованные (железобето 
           нные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка'т* 
    62 С341-310103-0501'0,89''Конструкции металлические. Погр 
           узка'т* 
    63 С341-020102-1003'20,39''Перевозка строительных грузов 
           самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. К 
           ласс груза 1. Расстояние перевозки 3 км'т* 
    64 К'* 
 



Заказчик

Шифр стройки:

Объем ресурсов по 
смете,

млн. тенге

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Песок строительный м3 4,212 0,023476 0,023476 100,00 Казахстан
100328 Песок природный ГОСТ 8736-2014 м3 4,212 0,023476 0,023476 100,00 Казахстан
2 Щебень м3 29164,58948 178,591405 178,591405 100,00 Казахстан

100071 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 
10-20 мм СТ РК 1284-2004 м3 1073,1075 5,534681 5,534681 100,00 Казахстан

100072 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 
20-40 мм СТ РК 1284-2004 м3 1752,141 11,771514 11,771514 100,00 Казахстан

100073 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 
40-70 мм СТ РК 1284-2004 м3 11770,0695 74,655432 74,655432 100,00 Казахстан

100080 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 
20-40 мм СТ РК 1284-2004 м3 2290,185 11,043890 11,043890 100,00 Казахстан

100081 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 
40-70 мм СТ РК 1284-2004 м3 1,16648 0,005684 0,005684 100,00 Казахстан

100412 Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 
600, фракция от 5 до 10 мм м3 0,0001 100,00 Казахстан

100414 Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 м3 12259,3799 75,529427 75,529427 100,00 Казахстан
100437 Камень бутовый м3 18,54 0,050777 0,050777 100,00 Казахстан
3 Бетоны м3 974,78832 28,931811 28,931811 100,00 Казахстан

100467 Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 м3 23,24682 0,635801 0,635801 100,00 Казахстан
100511 Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 м3 0,048 0,001350 0,001350 100,00 Казахстан
100533 Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 м3 895,5846 26,522174 26,522174 100,00 Казахстан
100841 Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 м3 17,85 0,560685 0,560685 100,00 Казахстан
101791 Бетон гидротехнический класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 м3 15,1776 0,456519 0,456519 100,00 Казахстан
279454 Бетон тяжелый класса В20, F200, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 м3 22,8813 0,755282 0,755282 100,00 Казахстан
4 Растворы м3 17,57928 0,496616 0,496616 100,00 Казахстан

31-16_АД.ВМ 002.007

Приложение К (обязательное)

«Утверждаю» 

Наименование стройки: Реконструкция внутрисельской дороги с.Ганюшкино Курмангазинского района с тротуарами

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№№ п.п. Наименование материала Ед. изм. Количество

Стоимость ресурсов 
казахстанского 

содержания, млн. 
тенге

Удельный вес 
отечественного 
материала, в % 

Происхождение 
товара (страна-
изготовитель)

I. Строительные материалы, изделия и конструкции



102634 Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-
98 м3 0,2688 0,006429 0,006429 100,00 Казахстан

102636 Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-
98 м3 10,1285 0,279041 0,279041 100,00 Казахстан

102637 Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-
98 м3 7,1623 0,210537 0,210537 100,00 Казахстан

102682 Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 
28013-98 м3 0,01968 0,000609 0,000609 100,00 Казахстан

5 Кирпич керамический и силикатный
6 Бетонные изделия м3 6,3 0,178381 0,178381 100,00 Казахстан

RТС121-
020101-
2401 # в 
ценах III 
квартала 

2017 года

Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 м3 6,3 0,178381 0,178381 100,00 Казахстан

7 Конструкции и изделия из железобетона шт. 201 7,266775 7,266775 100,00 Казахстан
115620 Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 шт. 56 0,181036 0,181036 100,00 Казахстан

271835 Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий 
электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013 шт. 6 0,292950 0,292950 100,00 Казахстан

RТС121-
040301-
0201 # в 
ценах III 
квартала 

2017 года

Кольца опорные железобетонные для колодцев марка КЦО-1 шт. 89 0,287718 0,287718 100,00 Казахстан

RТС121-
040405-

0106

Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий 
электропередачи,марка СВ164-12 СТ РК 2387-2013 шт. 24 3,009979 3,009979 100,00 Казахстан

RТС121-
040405-

0301

Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий 
электропередачи,марка СК 22.1-11 шт. 2 0,412619 0,412619 100,00 Казахстан

RТС121-
040802-

0134

Звенья железобетонные водопропускных труб прямоугольные ЗП 19.100 
(Блок № 94) ГОСТ 24547-81 шт. 2 0,631471 0,631471 100,00 Казахстан

RТС121-
040802-

0212

Звенья оголовков железобетонные водопропускных труб прямоугольные ЗП 
38 (Блок № 107) ГОСТ 24547-81 шт. 2 0,670597 0,670597 100,00 Казахстан

RТС121-
040803-

0202

Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ2пл, размерами 
2200 мм х 2470 мм х 300 мм СТ РК 937-92 шт. 8 0,561023 0,561023 100,00 Казахстан

RТС121-
040803-

0203

Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ3пл, размерами 
3220 мм х 3110 мм х 300 мм СТ РК 937-92 шт. 8 0,920683 0,920683 100,00 Казахстан



RТС121-
040803-

0404

Блоки лекальные железобетонные под конические водопропускные трубы 
Блок ЗП 38 и Блок ЗП 19.100 СТ РК 937-92 шт. 4 0,298699 0,298699 100,00 Казахстан

Конструкции и изделия из железобетона м3 497,64232 24,715965 24,715965 100,00 Казахстан
247616 Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 м3 494,87232 24,595268 24,595268 100,00 Казахстан

247819
Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и 
подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 
24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)

м3 1,92 0,083660 0,083660 100,00 Казахстан

RТС121-
049999-
9917 # в 
ценах III 
квартала 

2017 года

Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и 
подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 
24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)-АЦ-1

м3 0,6 0,026144 0,026144 100,00 Казахстан

RТС121-
049999-
9917 # в 
ценах III 
квартала 

2017 года

Плиты Пз-и м3 0,25 0,010893 0,010893 100,00 Казахстан

8 Изделия из гипса (гипсокартон)
9 Изделия из облегченного бетона
10 Асфальтобетон т 18543,827 423,843265 423,843265 100,00 Казахстан

102737 Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II 
СТ РК 1225-2013 т 15770,3128 360,608861 360,608861 100,00 Казахстан

102750 Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ 
РК 1225-2013 т 2773,5142 63,234404 63,234404 100,00 Казахстан

11 Краски и лаки т 0,62942 0,324409 0,324409 100,00 Казахстан
149219 Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 т 0,00027 0,000082 0,000082 100,00 Казахстан
149220 Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 т 0,11223 0,039431 0,039431 100,00 Казахстан
149230 Грунтовка химостойкая, ХС-010 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 т 0,06901 0,037625 0,037625 100,00 Казахстан
149239 Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 т 0,10471 0,038272 0,038272 100,00 Казахстан
149365 Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84 т 0,00007 0,000004 0,000004 100,00 Казахстан
149372 Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 т 0,00026 0,000088 0,000088 100,00 Казахстан
149375 Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 т 0,12559 0,047341 0,047341 100,00 Казахстан

149397 Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, серая 
ГОСТ 10144-89 т 0,0326 0,020829 0,020829 100,00 Казахстан

149398 Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, защитная, 
зеленая ГОСТ 10144-89 т 0,18468 0,140737 0,140737 100,00 Казахстан

Краски и лаки кг 618,679 0,396215 0,396215 100,00 Казахстан

149244 Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ 
РК ГОСТ Р 51693-2003 кг 6,56 0,001233 0,001233 100,00 Казахстан

149590 Краски водно-дисперсионные белые на основе сополимерной акрилатной 
дисперсии, марка ВД-АК-111 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 кг 12,464 0,001351 0,001351 100,00 Казахстан

249408 Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71 кг 19,6 0,007202 0,007202 100,00 Казахстан
249502 Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003 кг 4,9 0,001470 0,001470 100,00 Казахстан



249504 Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003 кг 197,092 0,219178 0,219178 100,00 Казахстан

249547 Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ 
РК 2066-2010 кг 378,063 0,165781 0,165781 100,00 Казахстан

12 Сухие строительные смеси т 0,28768 0,007757 0,007757 100,00 Казахстан
144600 Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 т 0,01598 0,000523 0,000523 100,00 Казахстан
144603 Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011 т 0,00002 0,000009 0,000009 100,00 Казахстан
146099 Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-7-370 т 0,27168 0,007226 0,007226 100,00 Казахстан
13 Плитки и плиты керамические
14 Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс
15 Трубы из пластмасс м 157 0,370027 0,370027 100,00 Казахстан

154338 Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 63х5,8 питьевая 
ГОСТ 18599-2001 м 67 0,053714 0,053714 100,00 Казахстан

154344 Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 160х14,6 
питьевая ГОСТ 18599-2001 м 50 0,244178 0,244178 100,00 Казахстан

154623 Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 
11 - 75х6,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 м 20 0,021324 0,021324 100,00 Казахстан

154625 Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 
11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 м 20 0,050812 0,050812 100,00 Казахстан

Трубы из пластмасс шт. 6 0,002981 0,002981 100,00 Казахстан

168395 Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ 
Р 52134-2010 шт. 6 0,002981 0,002981 100,00 Казахстан

16 Изделия кровельные и гидроизоляционные м2 2935,7952 1,782214 1,782214 100,00 Казахстан

133382 Стеклосетка, размер ячейки 25 мм х 25 мм, продольная и поперечная 
разрывная нагрузка 100 кН/м м2 36 0,027167 0,027167 100,00 Казахстан

135545 Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 м2 0,0352 0,000008 0,000008 100,00 Казахстан
135569 Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86 м2 810,18 0,216188 0,216188 100,00 Казахстан

147176 Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-
БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86 м2 2089,58 1,538850 1,538850 100,00 Казахстан

Изделия кровельные и гидроизоляционные кг 669,88 0,169842 0,169842 100,00 Казахстан
135856 Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83 кг 173,8 0,063997 0,063997 100,00 Казахстан
135867 Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 кг 491,4 0,104255 0,104255 100,00 Казахстан
135925 Замазка защитная кг 4,68 0,001590 0,001590 100,00 Казахстан

Изделия кровельные и гидроизоляционные т 51,88094 5,151701 5,151701 100,00 Казахстан
135947 Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74 т 0,01912 0,021432 0,021432 100,00 Казахстан
144640 Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90 т 51,09772 5,040771 5,040771 100,00 Казахстан
144678 Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 75/35 т 0,7641 0,089498 0,089498 100,00 Казахстан

Изделия кровельные и гидроизоляционные 10 шт. 2,1 0,002588 0,002588 100,00 Казахстан
187552 Манжеты полиэтиленовые 10 шт. 2,1 0,002588 0,002588 100,00 Казахстан
17 Санитарно-технические изделия из керамики

18 Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая 
вата)

19 Напольные покрытия
20 Лесоматериалы м3 46,11479 0,838459 0,838459 100,00 Казахстан

131534 Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм 
до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 м3 0,00089 0,000029 0,000029 100,00 Казахстан



131542 Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм 
до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 м3 0,06737 0,002612 0,002612 100,00 Казахстан

131548 Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм 
до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 м3 16,11137 0,394169 0,394169 100,00 Казахстан

131555 Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм 
до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 м3 0,02584 0,000452 0,000452 100,00 Казахстан

131571 Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, 
толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 м3 28,00553 0,403362 0,403362 100,00 Казахстан

131588 Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 
мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 м3 0,08097 0,002641 0,002641 100,00 Казахстан

131598 Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 
мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 м3 0,05845 0,001523 0,001523 100,00 Казахстан

131599 Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 
мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 м3 0,541 0,014099 0,014099 100,00 Казахстан

131600 Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 
мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 м3 0,18244 0,004754 0,004754 100,00 Казахстан

131643 Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, 
толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 м3 0,0273 0,000508 0,000508 100,00 Казахстан

131835 Дрова разделанные 2 группы теплотворной способности (сосна, ольха) 
длиной 1 м и менее ГОСТ 3243-88 м3 0,021 0,000102 0,000102 100,00 Казахстан

248314 Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 
мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88 м3 0,99263 0,014208 0,014208 100,00 Казахстан

Лесоматериалы м2 11,3925 0,007697 0,007697 100,00 Казахстан
275940 Щиты из досок, толщина 25 мм м2 11,3925 0,007697 0,007697 100,00 Казахстан
21 Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры) т 2,14375 0,394102 0,394102 100,00 Казахстан
127727 Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 т 0,66876 0,137678 0,137678 100,00 Казахстан
129039 Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73 т 0,0008 0,000225 0,000225 100,00 Казахстан
244660 Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78 т 0,00414 0,002148 0,002148 100,00 Казахстан

279800 Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, 
шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 т 0,59616 0,117136 0,117136 100,00 Казахстан

279801 Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, 
шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 т 0,001 0,000196 0,000196 100,00 Казахстан

279805
Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали 
обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 
16 мм ГОСТ 535-2005

т 0,0504 0,008809 0,008809 100,00 Казахстан

279826 Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из 
углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 т 0,00168 0,000452 0,000452 100,00 Казахстан

279845 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 
до 12 мм СТ РК 2591-2014 т 0,23981 0,037946 0,037946 100,00 Казахстан

279851 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III 
(А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 т 0,537 0,083016 0,083016 100,00 Казахстан

279852 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III 
(А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 т 0,044 0,006494 0,006494 100,00 Казахстан

Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры) кг 46,91095 0,015526 0,015526 100,00 Казахстан



127927
Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного 
качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 
3282-74

кг 3,72 0,001069 0,001069 100,00 Казахстан

127966 Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной 
поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70 кг 26,5 0,013344 0,013344 100,00 Казахстан

128064
Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, 
высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-
74

кг 0,1665 0,000018 0,000018 100,00 Казахстан

128070 Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А 
диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 кг 16,52445 0,001096 0,001096 100,00 Казахстан

Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры) 10 м 0,01618 0,000044 0,000044 100,00 Казахстан

128849
Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 
о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 
Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)

10 м 0,01618 0,000044 0,000044 100,00 Казахстан

22 Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта) шт. 0,8976 0,000736 0,000736 100,00 Казахстан

239321 Шпалы пропитанные из древесины хвойных пород, ГОСТ 8993-75, тип III, 
длина 1200 мм, для железной дороги узкой колеи 600 мм шт. 0,8976 0,000736 0,000736 100,00 Казахстан

23 Металлоконструкции строительные т 6,97673 2,641382 2,641382 100,00 Казахстан

131019 Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием 
горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т т 0,00433 0,001418 0,001418 100,00 Казахстан

RТС121-
060405-
1406 # в 
ценах III 
квартала 

2017 года

Металлоконструкции опор т 1,1014 0,401914 0,401914 100,00 Казахстан

RТС121-
060801-
0101 # в 
ценах III 
квартала 

2017 года

Металлоконструкции знака т 0,901 0,312042 0,312042 100,00 Казахстан

RТС121-
060801-
0301 # в 
ценах III 
квартала 

2017 года

Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием 
гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т-стойки 
металлические

т 4,97 1,926008 1,926008 100,00 Казахстан

24 Радиаторы, ванны чугунные и стальные
25 Трубы чугунные
26 Трубы стальные м 735 3,423588 3,423588 100,00 Казахстан

150543 Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 
3,0 мм ГОСТ 10705-80 м 48 0,019735 0,019735 100,00 Казахстан

150583 Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 
3,5 мм ГОСТ 10705-80 м 10 0,013098 0,013098 100,00 Казахстан



150609 Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 
4,0 мм ГОСТ 10705-80 м 113 0,233079 0,233079 100,00 Казахстан

150614 Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 
3,5 мм ГОСТ 10705-80 м 5 0,009535 0,009535 100,00 Казахстан

150637 Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 
4,0 мм ГОСТ 10705-80 м 197 0,608982 0,608982 100,00 Казахстан

150650 Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 
5,0 мм ГОСТ 10705-80 м 336 1,769158 1,769158 100,00 Казахстан

150681 Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 
8,0 мм ГОСТ 10705-80 м 26 0,770000 0,770000 100,00 Казахстан

27 Кабели на напряжение не более 1000 В км 0,252 0,408631 0,408631 100,00 Казахстан
193974 Кабели силовые АВБбШв 4х150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 км 0,102 0,306716 0,306716 100,00 Казахстан

237877 Провод самонесущий изолированный для воздушных линий 
электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 км 0,15 0,101915 0,101915 100,00 Казахстан

28 Кабели на напряжение более 1000 В т 0,6996 0,557176 0,557176 100,00 Казахстан

237298
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из 
стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС 
сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80

т 0,6996 0,557176 0,557176 100,00 Казахстан

29 Аппаратура осветительная
30 Монтажные и электроустановочные материалы и изделия шт. 778,2794 0,346445 0,346445 100,00 Казахстан

239979 Телефонные изоляторы опорные штыревые фарфоровые ТФ20 (без 
колпачка) ГОСТ 30531-97 шт. 5 0,001313 0,001313 100,00 Казахстан

240125 Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93 шт. 144 0,221224 0,221224 100,00 Казахстан

241153 Изолятор колпачок К-5 (КП18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 шт. 5 0,000196 0,000196 100,00 Казахстан
241156 Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 шт. 144 0,006863 0,006863 100,00 Казахстан
241927 Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98 шт. 1 0,000410 0,000410 100,00 Казахстан
241928 Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 шт. 144 0,057306 0,057306 100,00 Казахстан
241929 Зажимы соединительные плашечные ПС-3-1 ГОСТ Р 51177-98 шт. 5 0,002459 0,002459 100,00 Казахстан
241931 Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98 шт. 3 0,000435 0,000435 100,00 Казахстан
241932 Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98 шт. 3 0,000845 0,000845 100,00 Казахстан
242810 Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98 шт. 294 0,012595 0,012595 100,00 Казахстан

242965 Пробки кабельные полиэтиленовые ПКП-1 для труб 100 мм ГОСТ Р 51177-
98 шт. 12 0,000722 0,000722 100,00 Казахстан

242985 Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 
ГОСТ Р 51177-98 шт. 4,2794 0,001724 0,001724 100,00 Казахстан

267945 Комплект промежуточной подвески ES1500 ГОСТ Р 51177-98 шт. 8 0,015284 0,015284 100,00 Казахстан
RТС124-
040207-
5101 # в 
ценах III 
квартала 

2017 года

Шаровой маркер (прим) шт. 6 0,025068 0,025068 100,00 Казахстан

Монтажные и электроустановочные материалы и изделия 100 шт. 1,54 0,003120 0,003120 100,00 Казахстан
242707 Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98 100 шт. 1,44 0,002482 0,002482 100,00 Казахстан
278143 Скрепа для ленты А200 ГОСТ Р 51177-98 100 шт. 0,1 0,000638 0,000638 100,00 Казахстан



Монтажные и электроустановочные материалы и изделия 1000 шт. 0,00832 0,000003 0,000003 100,00 Казахстан
242938 Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98 1000 шт. 0,00832 0,000003 0,000003 100,00 Казахстан

Монтажные и электроустановочные материалы и изделия м 10 0,000463 0,000463 100,00 Казахстан
268075 Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-98 м 10 0,000463 0,000463 100,00 Казахстан
31 Арматура для трубопроводов и водозаборная

32 Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и 
водостоков комплект 24 0,376700 0,376700 100,00 Казахстан

187621 Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 комплект 24 0,376700 0,376700 100,00 Казахстан
33 Материалы и изделия для систем теплоснабжения
34 Материалы и изделия для систем газоснабжения

35 Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, 
коммутационная аппаратура и др.)

36 Лифты пассажирские и грузовые
37 Насосы электрические
38 Вентиляторы и кондиционеры шт. 48 0,018517 0,018517 100,00 Казахстан
261626 Ковер шт. 48 0,018517 0,018517 100,00 Казахстан

Вентиляторы и кондиционеры комплект 48 0,037104 0,037104 100,00 Казахстан
261745 Трубка контрольная комплект 48 0,037104 0,037104 100,00 Казахстан

39 Оборудование промышленных предприятий
40 Мебель и инвентарь
41 Прочие т 3386,29404 0,227018 0,227018 100,00 Казахстан
144689 Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87 т 0,2784 0,136962 0,136962 100,00 Казахстан
144746 Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 т 0,00494 0,001886 0,001886 100,00 Казахстан
146678 Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88 т 0,13414 0,029673 0,029673 100,00 Казахстан
146692 Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79 т 0,00147 0,000368 0,000368 100,00 Казахстан
146741 Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 т 0,1298 0,006639 0,006639 100,00 Казахстан
146755 Топливо дизельное из малосернистых нефтей т 0,10608 0,017173 0,017173 100,00 Казахстан
147074 Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 т 0,00009 0,000160 0,000160 100,00 Казахстан
147080 Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97 т 0,01671 0,009680 0,009680 100,00 Казахстан
147337 Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 т 0,07649 0,015317 0,015317 100,00 Казахстан
147338 Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75 т 0,0161 0,003578 0,003578 100,00 Казахстан
147347 Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 т 0,02682 0,005583 0,005583 100,00 Казахстан
147789 Мусор строительный т 3385,503 100,00 Казахстан

Прочие кг 1273,16961 0,941560 0,941560 100,00 Казахстан
145983 Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 кг 188,82499 0,037119 0,037119 100,00 Казахстан
146664 Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003 кг 168,51044 0,015353 0,015353 100,00 Казахстан
146693 Смазка защитная ЗЭС кг 5,0316 0,006723 0,006723 100,00 Казахстан
147047 Ветошь кг 1,04458 0,000088 0,000088 100,00 Казахстан
147090 Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77 кг 93,16 0,051003 0,051003 100,00 Казахстан

147640 Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-
1173 ГОСТ 7338-90 кг 14,898 0,017749 0,017749 100,00 Казахстан

II. Инженерное оборудование

III. Технологическое оборудование



RТС121-
130816-
3538 # в 
ценах III 
квартала 

2017 года

Уплотнительный состав Вилатерм кг 260,7 0,123311 0,123311 100,00 Казахстан

RТС122-
050105-
0102 # в 
ценах III 
квартала 

2017 года

Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и 
стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008-
MasterEmaco A 640 (расход сухой смеси 1,52 т/м3)

кг 541 0,690213 0,690213 100,00 Казахстан

Прочие м3 6005,21204 0,559090 0,559090 100,00 Казахстан
146649 Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 м3 2,40704 0,000713 0,000713 100,00 Казахстан
249131 Вода питьевая ГОСТ 2874-82 м3 0,52 0,000165 0,000165 100,00 Казахстан
249132 Вода техническая м3 6002,285 0,558213 0,558213 100,00 Казахстан

Прочие 10 м2 8,63798 0,057974 0,057974 100,00 Казахстан
147049 Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 10 м2 8,35903 0,055156 0,055156 100,00 Казахстан
147058 Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2" 10 м2 0,27895 0,002818 0,002818 100,00 Казахстан

Прочие 100 м 0,0096 0,000016 0,000016 100,00 Казахстан
147184 Лента К226 100 м 0,0096 0,000016 0,000016 100,00 Казахстан

Прочие 1000 м2 0,00384 0,000299 0,000299 100,00 Казахстан
147200 Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82 1000 м2 0,00384 0,000299 0,000299 100,00 Казахстан

Прочие 100 шт. 0,041 0,000110 0,000110 100,00 Казахстан
147568 Бирки маркировочные 100 шт. 0,041 0,000110 0,000110 100,00 Казахстан

Прочие шт. 530 6,070847 6,070847 100,00 Казахстан

239607
Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 
1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со 
световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002

шт. 146 1,303329 1,303329 100,00 Казахстан

239614
Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 
3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм, со 
световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002

шт. 39 0,348159 0,348159 100,00 Казахстан

239618

Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-
5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 
5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, B=700 мм, со световозвращающей пленкой 
типа 2 СТ РК 1125-2002

шт. 119 1,062387 1,062387 100,00 Казахстан

239619

Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-
5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 
5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, B=900 мм, со световозвращающей пленкой 
типа 2 СТ РК 1125-2002

шт. 191 3,070421 3,070421 100,00 Казахстан

239636
Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-
7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 300 мм х 600 мм, со 
световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002

шт. 1 0,004875 0,004875 100,00 Казахстан

239637
Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-
7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 350 мм х 700 мм, со 
световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002

шт. 27 0,191831 0,191831 100,00 Казахстан



RТС124-
010201-
0331 # в 
ценах III 
квартала 

2017 года

Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.32.1-1.32.3, размерами 
800 мм х 500 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 шт. 7 0,089847 0,089847 100,00 Казахстан

Прочие м2 1,21 0,000257 0,000257 100,00 Казахстан
249178 Брезент ГОСТ 15530-93 м2 1,21 0,000257 0,000257 100,00 Казахстан

Прочие 1000 шт. 0,002 0,000376 0,000376 100,00 Казахстан
RТС121-
130205-
0706 # в 
ценах III 
квартала 

2017 года

Болт Б-250 1000 шт. 0,002 0,000376 0,000376 100,00 Казахстан

Прочие м 668 0,052465 0,052465 100,00 Казахстан
RТС121-
130809-
0101 # в 
ценах III 
квартала 

2017 года

Лента сигнальная м 668 0,052465 0,052465 100,00 Казахстан

Прочие км 0,668 0,007732 0,007732 100,00 Казахстан
RТС123-
060901-
0102 # в 
ценах III 
квартала 

2017 года

Провода с алюминиевой жилой сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 км 0,668 0,007732 0,007732 100,00 Казахстан

689,242864 689,242864 100,00
* Стоимость в текущих ценах.

Итого:
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