Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№1826270

Конкурстың № 2172545-1
Конкурстың атауы "Ақтөбе облысы Қобда ауданы Қобда ауылында 4 аз қабатты жалдамалы-коммуналдық тұрғын үйлердің құрылысы" жобалалық-сметалық құжаттамаларына ведомстводан тыс кешенді сараптаманы жасау қызметі атқару
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2018-01-08 12:01:57 дейін 2018-01-15 12:01:57
Ұйымдастырушының атауы "Қобда аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	060540024144	КҚ жобасына ескерту	Согласно п.1 ст. 64-1 «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК» комплексная вневедомственная экспертиза (КВЭ) проектов в области строительства объектов проводится экспертными организациями и осуществляется экспертами,	2018-01-10 15:01:50	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 1 апреля 2015 года № 299.«Об утверждении Правил проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации, предназначенных для строительства новых, а также изменения (реконструкции, расширения, технического перевооружения, модернизации и капитального ремонта) существующих зданий и сооружений, их комплексов, инженерных и транспортных коммуникаций независимо от источников финансирования» П. 31. Сроки и продолжительность проведения комплексной

			аттестованными по соответствующим разделам ТЭО и ПСД. Также согласно пункту 1 статьи 64-10 Закона, экспертные организации должны иметь в своем составе не менее пяти экспертов, аттестованных по специализациям, соответствующим основным разделам проекта. Техспек на работы по КВЭ должна содержать квал.требования: экспертная организация должна иметь свидетельство об аккредитации на проведение КВЭ проектов строительства;- иметь в своем составе не менее пяти экспертов, аттестованных по специализациям, соответствующим основным разделам проекта. Согласно п.21 Приказа МНЭ РК от 01.04.2015г. №299, принятие на рассмотрение экспертной организацией проекта строительства после подтверждения их			вневедомственной экспертизы, осуществляемой экспертной организацией, устанавливаются договором, заключаемым между исполнителем и заказчиком, но не превышают: 2) 30 (тридцать) рабочих дней по проектам строительства объектов, одновременно являющихся технологически и технически не сложными объектами II уровня ответственности, не относящихся к категории потенциально опасных; Отметим что также указывается о том что не должен превышать 30 дней и устанавливается договором. Касательно наличия экспертов и о наличии у организации свидетельство об аккредитации на проведение КВЭ проектов строительства указана в технической спецификации в п.5 Требования к исполнителю..

			требуемой комплектности и состава, а также установление стоимости экспертных работ, сроков и продолжительности их проведения, являются основанием для заключения договора с заказчиком на проведение КВЭ по представленному проекту строительства. Техспек необходимо привести в соответствие с Приказом № 299: дополнить абзацем следующего содержания: Продолжительность проведения КВЭ 30 рабочих дней со дня принятие на рассмотрение экспертной организацией проекта строительства после подтверждения их требуемой комплектности и состава. Также необходимо приложить расчет стоимости ПИР согласно Приказа МНЭ РК от 21.12.2015г. №780			
2	060540024144	КҚ жобасына ескерту	В связи с тем, что договор не охватывает всей специфики	2018-01-10 15:02:14	Представить разъяснение положений конкурсной	Согласно Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК «О государственных закупках» Стати 43.1. п.1

			проведения комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства необходимо в Договор внести следующие дополнения: п.3.1. дополнить подпунктом 10) выполнить работу в порядке и сроки, предусмотренные Правилами осуществления комплексной вневедомственной экспертизы (Приказ МНЭ от 01.04.2015г. №299 далее-Приказ№299) Пункт 3.3. дополнить подпунктами 6), 7): 6) выполнить обязательства в соответствии с Приказом №299; 7) вне зависимости от результатов Работ, Заказчик обязан оплатить Исполнителю Сумму Договора, установленную пунктом 2.1. Договора. Главу 6 дополнить пунктом 6.6. Заказчик гарантирует достоверность информации, содержащейся в исходных документах, являющихся		документации	Проекты договоров о государственных закупках составляются в соответствии с типовыми договорами о государственных закупках товаров, государственных закупках работ и государственных закупках услуг, утверждаемыми уполномоченным органом. Требование части первой настоящего пункта не распространяется на договоры о государственных закупках, относящиеся к публичным договорам, которые составляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан. В связи с чем сообщаем о том что при формировании конкурсной документации, Проект договора о государственных закупках формируется автоматический. На стадии заключения договора с победителем конкурса будет согласовываться публичный договор с учетом действующих Законодательных актов

			основанием для разработки Проекта и несет полную ответственность по гарантии в соответствии с действующим законодательством РК. Главу 7 дополнить пунктами 7.10.Условия пунктов 7.2., 7.3., 7.4. действуют в случае наличии вины Исполнителя в нарушении сроков выполнения работ.Главу 8 дополнить пунктами: 8.3. Датой завершения работ является дата присвоения Исполнителем экспертному заключению экспертному заключению регистрационного номера посредством электронного портала www.epsd.kz, 8.4. Выдача экспертного заключения осуществляется посредством электронного портала www.epsd.kz, 8.5. В случае, если официальное обращение Заказчика о необходимости прекращения				

			экспертизы, с приложением подтверждающих документов было представлено на завершающей стадии рассмотрения сводной сметной документации, подготовки и оформления экспертного заключения, то Договор не подлежит расторжению по вышеуказанным основаниям и Исполнитель Завершает исполнение договорных обязательств. 8.6. Датой начала экспертных работ является дата принятия на рассмотрение экспертной организацией проекта строительства после подтверждения их требуемой комплектности и состава.			

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Руководитель Ногаев Оралбек Амантаевич

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации

№1826270

№ конкурса 2172545-1
Название конкурса Оказание услуг по комплексной вневедомственной экспертизе проектно сметной документации на объект "Строительство 4-х малоэтажных арендно-коммунальных жилых домов в селе Кобда Кобдинского района Актюбинской области"
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2018-01-08 12:01:57 по 2018-01-15 12:01:57
Наименование организатора ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	060540024144	Замечание к КД	Согласно п.1 ст. 64-1 «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК» комплексная вневедомственная экспертиза (КВЭ) проектов в области строительства объектов проводится экспертными организациями и осуществляется экспертами, аттестованными по соответствующим разделам ТЭО и ПСД. Также согласно пункту	2018-01-10 15:01:50	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 1 апреля 2015 года № 299.«Об утверждении Правил проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации, предназначенных для строительства новых, а также изменения (реконструкции, расширения, технического перевооружения, модернизации и капитального ремонта) существующих зданий и сооружений, их комплексов, инженерных и транспортных коммуникаций независимо от источников финансирования» П. 31. Сроки и продолжительность проведения комплексной вневедомственной экспертизы, осуществляемой экспертной организацией, устанавливаются договором, заключаемым между исполнителем и заказчиком, но не

			1 статьи 64-10 Закона, экспертные организации должны иметь в своем составе не менее пяти экспертов, аттестованных по специализациям, соответствующим основным разделам проекта. Техспек на работы по КВЭ должна содержать квал.требования: экспертная организация должна иметь свидетельство об аккредитации на проведение КВЭ проектов строительства;- иметь в своем составе не менее пяти экспертов, аттестованных по специализациям, соответствующим основным разделам проекта. Согласно п.21 Приказа МНЭ РК от 01.04.2015г. №299, принятие на рассмотрение экспертной организацией проекта строительства после подтверждения их требуемой комплектности и состава, а также установление стоимости			превышают: 2) 30 (тридцать) рабочих дней по проектам строительства объектов, одновременно являющихся технологически и технически не сложными объектами II уровня ответственности, не относящихся к категории потенциально опасных; Отметим что также указывается о том что не должен превышать 30 дней и устанавливается договором. Касательно наличия экспертов и о наличии у организации свидетельство об аккредитации на проведение КВЭ проектов строительства указана в технической спецификации в п.5 Требования к исполнителю..

			экспертных работ, сроков и продолжительности их проведения, являются основанием для заключения договора с заказчиком на проведение КВЭ по представленному проекту строительства. Техспек необходимо привести в соответствие с Приказом № 299: дополнить абзацем следующего содержания: Продолжительность проведения КВЭ 30 рабочих дней со дня принятие на рассмотрение экспертной организацией проекта строительства после подтверждения их требуемой комплектности и состава. Также необходимо приложить расчет стоимости ПИР согласно Приказа МНЭ РК от 21.12.2015г. №780			
2	060540024144	Замечание к КД	В связи с тем, что договор не охватывает всей специфики проведения комплексной вневедомственной экспертизы проектов	2018-01-10 15:02:14	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК «О государственных закупках» Стати 43.1. п.1 Проекты договоров о государственных закупках составляются в соответствии с типовыми договорами о государственных закупках товаров, государственных закупках

			строительства необходимо в Договор внести следующие дополнения: п.3.1. дополнить подпунктом 10) выполнить работу в порядке и сроки, предусмотренные Правилами осуществления комплексной вневедомственной экспертизы (Приказ МНЭ от 01.04.2015г. №299 далее-Приказ№299) Пункт 3.3. дополнить подпунктами 6), 7): 6) выполнить обязательства в соответствии с Приказом №299; 7) вне зависимости от результатов Работ, Заказчик обязан оплатить Исполнителю Сумму Договора, установленную пунктом 2.1. Договора. Главу 6 дополнить пунктом 6.6. Заказчик гарантирует достоверность информации, содержащейся в исходных документах, являющихся основанием для разработки Проекта и несет полную ответственность по			работ и государственных закупках услуг, утверждаемыми уполномоченным органом. Требование части первой настоящего пункта не распространяется на договоры о государственных закупках, относящиеся к публичным договорам, которые составляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан. В связи с чем сообщаем о том что при формировании конкурсной документации, Проект договора о государственных закупках формируется автоматический. На стадии заключения договора с победителем конкурса будет согласовываться публичный договор с учетом действующих Законодательных актов

			гарантии в соответствии с действующим законодательством РК. Главу 7 дополнить пунктами 7.10.Условия пунктов 7.2., 7.3., 7.4. действуют в случае наличии вины Исполнителя в нарушении сроков выполнения работ.Главу 8 дополнить пунктами: 8.3. Датой завершения работ является дата присвоения Исполнителем экспертному заключению экспертному заключению регистрационного номера посредством электронного портала www.epsd.kz, 8.4. Выдача экспертного заключения осуществляется посредством электронного портала www.epsd.kz, 8.5. В случае, если официальное обращение Заказчика о необходимости прекращения экспертизы, с приложением подтверждающих документов было				

			представлено на завершающей стадии рассмотрения сводной сметной документации, подготовки и оформления экспертного заключения, то Договор не подлежит расторжению по вышеуказанным основаниям и Исполнитель Завершает исполнение договорных обязательств. 8.6. Датой начала экспертных работ является дата принятия на рассмотрение экспертной организацией проекта строительства после подтверждения их требуемой комплектности и состава.			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель Ногаев Оралбек Амантаевич

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»