Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№1886586

Конкурстың № 2241051-1
Конкурстың атауы «ОҚО, Шардара қаласы 4 мөлтек ауданынан 4 қабатты 40 пәтерлі тұрғын үй құрылысы » жұмыс жобасы бойынша ведомстводан тыс кешенді мараптама жүргізу"/
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2018-01-26 09:38:26 дейін 2018-02-02 09:38:26
Ұйымдастырушының атауы "Шардара аудандық құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	060540024144	КҚ жобасына ескерту	Для участия в конкурсе необходимо представить документацию согласно Приложения 2 «Перечень документации (материалов), представляемой на комплексную вневедомственную экспертизу проектов строительства новых объектов» «Правил проведения комплексной	2018-01-31 16:29:56	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Техникалық ерекшелік өзгертілді

			вневедомственной экспертизы ТЭО и ПСД…..», утвержденных Приказом Министра национальной экономики РК от 01.04.2015г. №299. В частности, для определения уровня ответственности намеченного к строительству объекта необходима пояснительная записка к проекту (пункт 10 Приказа МНЭ РК №165 от 28.02.2015г.) Для определения стоимости экспертизы необходимо приложить расчет стоимости ПИР. Остальные документы необходимы для проверки на комплектность проекта в соответствии с пунктом 21 Правил№299.			
2	060540024144	КҚ жобасына ескерту	В технической спецификации отсутствуют квалификационные требования к потенциальному поставщику согласно Закона Республики Казахстан «Об архитектурной,	2018-01-31 16:27:35	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Техникалық ерекшелік өзгертілді

			градостроительной и строительной деятельности в РК» (далее- далее ЗРК об АГиСД) - наличие не менее пяти экспертов в своем составе, аттестованных по специализациям, соответствующим основным разделам проекта. (пункт 1 статьи 64-10 ЗРК об АГ и СД).			
3	060540024144	КҚ жобасына ескерту	Согласно пункту 4 статьи 64-2 ЗРК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК», порядок и продолжительность (сроки) проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономического обоснования строительства, а также проектно-сметной документации для строительства определяются в порядке, определяемом уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства, и являются едиными для	2018-01-31 16:30:43	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Техникалық ерекшелік өзгертілді

			всех субъектов экспертной деятельности в области проектирования объектов строительства. Подпунктом 2) пункта 31 Правил проведения КВЭ, утвержденных Приказом МНЭ №299 от 01.04.2015г., сроки и продолжительность проведения комплексной вневедомственной экспертизы, осуществляемой экспертной организацией, устанавливаются договором, заключаемым между исполнителем и заказчиком, но не превышают:30 (тридцать) рабочих дней по проектам строительства объектов, одновременно являющихся технологически и технически не сложными объектами II уровня ответственности, не относящихся к категории потенциально опасных; Согласно п.21 Приказа МНЭ РК от 01.04.2015г. №299, принятие на				

			рассмотрение экспертной организацией проекта строительства (с учетом приложенных к нему исходных документов) после подтверждения их требуемой комплектности и состава, а также установление стоимости экспертных работ, сроков и продолжительности их проведения, являются основанием для заключения договора с заказчиком на проведение комплексной вневедомственной экспертизы по представленному проекту строительства. Техническую. спецификацию необходимо привести в соответствие с Приказом № 299: пункт 5 дополнить со дня принятие на рассмотрение экспертной организацией проекта строительства (с учетом приложенных к нему исходных документов) после подтверждения их требуемой				

			комплектности и состава».			
4	060540024144	КҚ жобасына ескерту	В связи с тем, что договор не охватывает всей специфики проведения комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства необходимо в Договор внести следующие дополнения: п.4.1. дополнить подпунктом 10) выполнить работу в порядке и сроки, предусмотренные Правилами осуществления комплексной вневедомственной экспертизы (Приказ МНЭ от 01.04.2015г. №299 далее-Приказ№299) Пункт 4.3. дополнить подпунктами 6), 7): 6) выполнить обязательства в соответствии с Приказом №299; 7) вне зависимости от результатов Работ, Заказчик обязан оплатить Исполнителю Сумму Договора, установленную пунктом 3.1. Договора. Главу 7 дополнить пунктом 7.4. Заказчик гарантирует	2018-01-31 16:31:10	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Техникалық ерекшелік өзгертілді

			достоверность информации, содержащейся в исходных документах, являющихся основанием для разработки Проекта и несет полную ответственность по гарантии в соответствии с действующим законодательством РК. Главу 8 дополнить пунктами 8.10. Условия пунктов 8.2., 8.3., 8.4. действуют в случае наличии вины Исполнителя в нарушении сроков выполнения работ. Главу 9 дополнить пунктами: 9.3. Датой завершения работ является дата присвоения Исполнителем экспертному заключению экспертному заключению регистрационного номера посредством электронного портала www.epsd.kz, 9.4. Выдача экспертного заключения осуществляется посредством электронного портала				

			www.epsd.kz, 9.5. В случае, если официальное обращение Заказчика о необходимости прекращения экспертизы, с приложением подтверждающих документов было представлено на завершающей стадии рассмотрения сводной сметной документации, подготовки и оформления экспертного заключения, то Договор не подлежит расторжению по вышеуказанным основаниям и Исполнитель Завершает исполнение договорных обязательств. 9.6. Датой начала экспертных работ является дата принятия на рассмотрение экспертной организацией проекта строительства после подтверждения их требуемой комплектности и состава.			

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап

күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Бөлім басшысының м.а./ и.о. начальника отдела Мирзахметов Нургали Камшыбекович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации

№1886586

№ конкурса 2241051-1
Название конкурса Прведение комплексной вневеомственной експертизы по проекту: Строительство 4-х этажный 40 квартирный жилого дома 4 микрорайона г. Шардара, Шардараинского района по ЮКО
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2018-01-26 09:38:26 по 2018-02-02 09:38:26
Наименование организатора ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шардаринского района"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	060540024144	Замечание к КД	Для участия в конкурсе необходимо представить документацию согласно Приложения 2 «Перечень документации (материалов), представляемой на комплексную вневедомственную экспертизу проектов строительства новых объектов» «Правил проведения комплексной вневедомственной экспертизы ТЭО и ПСД…..», утвержденных	2018-01-31 16:29:56	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Техникалық ерекшелік өзгертілді

			Приказом Министра национальной экономики РК от 01.04.2015г. №299. В частности, для определения уровня ответственности намеченного к строительству объекта необходима пояснительная записка к проекту (пункт 10 Приказа МНЭ РК №165 от 28.02.2015г.) Для определения стоимости экспертизы необходимо приложить расчет стоимости ПИР. Остальные документы необходимы для проверки на комплектность проекта в соответствии с пунктом 21 Правил№299.			
2	060540024144	Замечание к КД	В технической спецификации отсутствуют квалификационные требования к потенциальному поставщику согласно Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК» (далее- далее ЗРК об	2018-01-31 16:27:35	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Техникалық ерекшелік өзгертілді

			АГиСД) - наличие не менее пяти экспертов в своем составе, аттестованных по специализациям, соответствующим основным разделам проекта. (пункт 1 статьи 64-10 ЗРК об АГ и СД).			
3	060540024144	Замечание к КД	Согласно пункту 4 статьи 64-2 ЗРК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК», порядок и продолжительность (сроки) проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономического обоснования строительства, а также проектно-сметной документации для строительства определяются в порядке, определяемом уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства, и являются едиными для всех субъектов экспертной деятельности в области проектирования	2018-01-31 16:30:43	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Техникалық ерекшелік өзгертілді

			объектов строительства. Подпунктом 2) пункта 31 Правил проведения КВЭ, утвержденных Приказом МНЭ №299 от 01.04.2015г., сроки и продолжительность проведения комплексной вневедомственной экспертизы, осуществляемой экспертной организацией, устанавливаются договором, заключаемым между исполнителем и заказчиком, но не превышают:30 (тридцать) рабочих дней по проектам строительства объектов, одновременно являющихся технологически и технически не сложными объектами II уровня ответственности, не относящихся к категории потенциально опасных; Согласно п.21 Приказа МНЭ РК от 01.04.2015г. №299, принятие на рассмотрение экспертной организацией проекта строительства (с учетом				

			приложенных к нему исходных документов) после подтверждения их требуемой комплектности и состава, а также установление стоимости экспертных работ, сроков и продолжительности их проведения, являются основанием для заключения договора с заказчиком на проведение комплексной вневедомственной экспертизы по представленному проекту строительства. Техническую. спецификацию необходимо привести в соответствие с Приказом № 299: пункт 5 дополнить со дня принятие на рассмотрение экспертной организацией проекта строительства (с учетом приложенных к нему исходных документов) после подтверждения их требуемой комплектности и состава».			
4	060540024144	Замечание к КД	В связи с тем, что договор не охватывает	2018-01-31 16:31:10	Внести изменения и (или) дополнения в	Техникалық ерекшелік өзгертілді

			всей специфики проведения комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства необходимо в Договор внести следующие дополнения: п.4.1. дополнить подпунктом 10) выполнить работу в порядке и сроки, предусмотренные Правилами осуществления комплексной вневедомственной экспертизы (Приказ МНЭ от 01.04.2015г. №299 далее-Приказ№299) Пункт 4.3. дополнить подпунктами 6), 7): 6) выполнить обязательства в соответствии с Приказом №299; 7) вне зависимости от результатов Работ, Заказчик обязан оплатить Исполнителю Сумму Договора, установленную пунктом 3.1. Договора. Главу 7 дополнить пунктом 7.4. Заказчик гарантирует достоверность информации, содержащейся в исходных документах,		проект конкурсной документации		

			являющихся основанием для разработки Проекта и несет полную ответственность по гарантии в соответствии с действующим законодательством РК. Главу 8 дополнить пунктами 8.10. Условия пунктов 8.2., 8.3., 8.4. действуют в случае наличии вины Исполнителя в нарушении сроков выполнения работ. Главу 9 дополнить пунктами: 9.3. Датой завершения работ является дата присвоения Исполнителем экспертному заключению экспертному заключению регистрационного номера посредством электронного портала www.epsd.kz, 9.4. Выдача экспертного заключения осуществляется посредством электронного портала www.epsd.kz, 9.5. В случае, если официальное обращение Заказчика о				

			необходимости прекращения экспертизы, с приложением подтверждающих документов было представлено на завершающей стадии рассмотрения сводной сметной документации, подготовки и оформления экспертного заключения, то Договор не подлежит расторжению по вышеуказанным основаниям и Исполнитель Завершает исполнение договорных обязательств. 9.6. Датой начала экспертных работ является дата принятия на рассмотрение экспертной организацией проекта строительства после подтверждения их требуемой комплектности и состава.			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Бөлім басшысының м.а./ и.о. начальника отдела Мирзахметов Нургали Камшыбекович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»