Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№1895448

Конкурстың № 2216615-1
Конкурстың атауы "Шымкент қаласы, Тассай шағынауданында инженерлік инфрақұрылымның құрылысы (10/0,4 кВ электр желісі бөлігі)" жұмыс жобасы бойынша ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2018-01-19 16:20:44 дейін 2018-01-26 16:20:44
Ұйымдастырушының атауы "Шымкент қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	060540024144	КҚ жобасына ескерту	В пункте 3 технической спецификации «Требования к организациям работ» слова «РГП «Госэкспертиза» исключить», также отсутствуют квалификационные требования к потенциальному поставщику согласно Закона Республики Казахстан «Об архитектурной,	2018-01-23 10:46:31	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внесение изменений в конкурсную документацию

			градостроительной и строительной деятельности в РК»: 1. экспертная организация должна быть аккредитована уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства (подпункт 1) пункта 2 статьи 64-10 ЗРКобАГиДС); 2. состоять в членстве ПОАЭО «Палата экспертных организаций» (пункт 1 статьи 64-5 ЗРК об АГ и ДС); 3. наличие не менее пяти экспертов в своем составе, аттестованных по специализациям, соответствующим основным разделам проекта. (пункт 1 статьи 64-10 ЗРК об Аги ДС);			
2	060540024144	КҚ жобасына ескерту	В связи с тем, что договор не охватывает всей специфики проведения комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства необходимо в Договор внести следующие дополнения: п.4.1. дополнить подпунктом	2018-01-23 10:50:37	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внесение изменений в конкурсную документацию

			10) выполнить работу в порядке и сроки, предусмотренные Правилами осуществления комплексной вневедомственной экспертизы (Приказ МНЭ от 01.04.2015г. №299 далее-Приказ№299) Пункт 4.3. дополнить подпунктами 6), 7): 6) выполнить обязательства в соответствии с Приказом №299; 7) вне зависимости от результатов Работ, Заказчик обязан оплатить Исполнителю Сумму Договора, установленную пунктом 3.1. Договора. Главу 7 дополнить пунктом 7.4. Заказчик гарантирует достоверность информации, содержащейся в исходных документах, являющихся основанием для разработки Проекта и несет полную ответственность по гарантии в соответствии с действующим законодательством РК. Главу 8 дополнить пунктами 8.10. Условия			

			пунктов 8.2., 8.3., 8.4. действуют в случае наличии вины Исполнителя в нарушении сроков выполнения работ. Главу 9 дополнить пунктами: 9.3. Датой завершения работ является дата присвоения Исполнителем экспертному заключению экспертному заключению регистрационного номера посредством электронного портала www.epsd.kz, 9.4. Выдача экспертного заключения осуществляется посредством электронного портала www.epsd.kz, 9.5. В случае, если официальное обращение Заказчика о необходимости прекращения экспертизы, с приложением подтверждающих документов было представлено на завершающей стадии рассмотрения сводной сметной документации,				

			подготовки и оформления экспертного заключения, то Договор не подлежит расторжению по вышеуказанным основаниям и Исполнитель Завершает исполнение договорных обязательств. 9.6. Датой начала экспертных работ является дата принятия на рассмотрение экспертной организацией проекта строительства после подтверждения их требуемой комплектности и состава.			
3	060540024144	КҚ жобасына ескерту	Для участия в конкурсе необходимо представить документацию согласно Приложения 2 «Перечень документации (материалов), представляемой на комплексную вневедомственную экспертизу проектов строительства новых объектов» «Правил проведения комплексной вневедомственной экспертизы ТЭО и	2018-01-23 10:50:00	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внесение изменений в конкурсную документацию

			ПСД…..», утвержденных Приказом Министра национальной экономики РК от 01.04.2015г. №299. В частности, для определения уровня ответственности намеченного к строительству объекта необходима пояснительная записка к проекту (пункт 10 Приказа МНЭ РК №165 от 28.02.2015г.) Для определения стоимости экспертизы необходимо приложить расчет стоимости ПИР. Остальные документы необходимы для проверки на комплектность проекта в соответствии с пунктом 21 Правил№299.			
4	060540024144	КҚ жобасына ескерту	Согласно п.21 Приказа МНЭ РК от 01.04.2015г. №299, принятие на рассмотрение экспертной организацией проекта строительства (с учетом приложенных к нему исходных документов) после подтверждения их требуемой комплектности и	2018-01-23 10:49:09	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внесение изменений в конкурсную документацию

			состава, а также установление стоимости экспертных работ, сроков и продолжительности их проведения, являются основанием для заключения договора с заказчиком на проведение комплексной вневедомственной экспертизы по представленному проекту строительства. Согласно подпункту 2) пункта 31 Правил №299, сроки и продолжительность проведения комплексной вневедомственной экспертизы, осуществляемой экспертной организацией, устанавливаются договором, заключаемым между исполнителем и заказчиком, но не превышают: 30 (тридцать) рабочих дней по проектам строительства объектов, одновременно являющихся технологически и технически не				

			сложными объектами II уровня ответственности, не относящихся к категории потенциально опасных. В связи с чем техническую спецификацию необходимо привести в соответствие с Приказом № 299: абзац первый пункта 2 после слов «30 рабочих дней» дополнить словами «со дня принятие на рассмотрение экспертной организацией проекта строительства (с учетом приложенных к нему исходных документов) после подтверждения их требуемой комплектности и состава».			
5	150240003724	КҚ жобасына ескерту	Также в этом разделе Технической спецификации указано, что «Сроки и продолжительность проведения комплексной экспертизы: 20 (двадцать) рабочих дней после заключения договора. Тогда как согласно пунктам 20 и 21 Правил №299, принятие на рассмотрение	2018-01-22 09:22:33	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внесение изменений в конкурсную документацию

			экспертной организацией проекта строительства (с учетом приложенных к нему исходных документов) после подтверждения их требуемой комплектности и состава являются основанием для заключения договора с заказчиком на проведение КВЭ по представленному проекту строительства. При этом комплектность и состав представленного проекта строительства и исходных документов проверяется в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня регистрации указанных материалов посредством электронного портала www.epsd.kz. В связи с чем, данный пункт следует изложить в следующей редакции «Сроки и продолжительность проведения комплексной экспертизы: 30 (тридцать) рабочих дней с даты принятия на рассмотрение экспертной				

			организацией проекта строительства (с учетом приложенных к нему документов) после подтверждения их требуемой комплектности и состава.» Кроме того, техническая документация представляемая на КВЭ должна содержать исходно-разрешительные документы, в том числе ПИР согласно Приложениям к Правилам №299. Просим предоставить Общую поянительную записку.			
6	150840014890	КҚ жобасына ескерту	В связи с внесенными изменениями в Правила «Проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации, предназначенных для строительства новых, а также изменения (реконструкции, расширения, технического перевооружения, модернизации и капитального ремонта)	2018-01-22 17:39:58	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внесение изменений в конкурсную документацию

			существующих зданий и сооружений, их комплексов, инженерных и транспортных коммуникаций независимо от источников финансирования» утвержденным Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 1 апреля 2015 года №299, необходимо внести изменение в технической спецификации и установить срок проведения экспертизы - 30 рабочих дней со дня прохождения комплектации на портале epsd.kz.			

Камералдық бақылау хабарлама (лар) беру негізінде келесі лоттарға конкурстық құжаттарды өзгерту туралы шешім қабылданды:

Лот нөмірі	**Лот сомасы**	**Хабарлама №**	**Хабарламаны жеткізу күні**
16298901-ОК1	1469623	17346	2018-01-22 20:00:43

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Главный специалист Сейтжапарұлы Бақыт

Аббревиатураларды таратып жазу:

БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации

№1895448

№ конкурса 2216615-1
Название конкурса Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту "Строительство инженерной инфраструктуры в микрорайоне Тассай города Шымкент (линия электропередачи 10/0,4 кВ)"
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2018-01-19 16:20:44 по 2018-01-26 16:20:44
Наименование организатора "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Шымкент" ГУ

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	060540024144	Замечание к КД	В пункте 3 технической спецификации «Требования к организациям работ» слова «РГП «Госэкспертиза» исключить», также отсутствуют квалификационные требования к потенциальному поставщику согласно Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК»: 1. экспертная организация	2018-01-23 10:46:31	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внесение изменений в конкурсную документацию

			должна быть аккредитована уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства (подпункт 1) пункта 2 статьи 64-10 ЗРКобАГиДС); 2. состоять в членстве ПОАЭО «Палата экспертных организаций» (пункт 1 статьи 64-5 ЗРК об АГ и ДС); 3. наличие не менее пяти экспертов в своем составе, аттестованных по специализациям, соответствующим основным разделам проекта. (пункт 1 статьи 64-10 ЗРК об Аги ДС);			
2	060540024144	Замечание к КД	В связи с тем, что договор не охватывает всей специфики проведения комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства необходимо в Договор внести следующие дополнения: п.4.1. дополнить подпунктом 10) выполнить работу в порядке и сроки, предусмотренные Правилами	2018-01-23 10:50:37	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внесение изменений в конкурсную документацию

			осуществления комплексной вневедомственной экспертизы (Приказ МНЭ от 01.04.2015г. №299 далее-Приказ№299) Пункт 4.3. дополнить подпунктами 6), 7): 6) выполнить обязательства в соответствии с Приказом №299; 7) вне зависимости от результатов Работ, Заказчик обязан оплатить Исполнителю Сумму Договора, установленную пунктом 3.1. Договора. Главу 7 дополнить пунктом 7.4. Заказчик гарантирует достоверность информации, содержащейся в исходных документах, являющихся основанием для разработки Проекта и несет полную ответственность по гарантии в соответствии с действующим законодательством РК. Главу 8 дополнить пунктами 8.10. Условия пунктов 8.2., 8.3., 8.4. действуют в случае наличии вины Исполнителя в				

			нарушении сроков выполнения работ. Главу 9 дополнить пунктами: 9.3. Датой завершения работ является дата присвоения Исполнителем экспертному заключению экспертному заключению регистрационного номера посредством электронного портала www.epsd.kz, 9.4. Выдача экспертного заключения осуществляется посредством электронного портала www.epsd.kz, 9.5. В случае, если официальное обращение Заказчика о необходимости прекращения экспертизы, с приложением подтверждающих документов было представлено на завершающей стадии рассмотрения сводной сметной документации, подготовки и оформления экспертного заключения, то Договор				

			не подлежит расторжению по вышеуказанным основаниям и Исполнитель Завершает исполнение договорных обязательств. 9.6. Датой начала экспертных работ является дата принятия на рассмотрение экспертной организацией проекта строительства после подтверждения их требуемой комплектности и состава.			
3	060540024144	Замечание к КД	Для участия в конкурсе необходимо представить документацию согласно Приложения 2 «Перечень документации (материалов), представляемой на комплексную вневедомственную экспертизу проектов строительства новых объектов» «Правил проведения комплексной вневедомственной экспертизы ТЭО и ПСД…..», утвержденных Приказом Министра национальной	2018-01-23 10:50:00	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внесение изменений в конкурсную документацию

			экономики РК от 01.04.2015г. №299. В частности, для определения уровня ответственности намеченного к строительству объекта необходима пояснительная записка к проекту (пункт 10 Приказа МНЭ РК №165 от 28.02.2015г.) Для определения стоимости экспертизы необходимо приложить расчет стоимости ПИР. Остальные документы необходимы для проверки на комплектность проекта в соответствии с пунктом 21 Правил№299.			
4	060540024144	Замечание к КД	Согласно п.21 Приказа МНЭ РК от 01.04.2015г. №299, принятие на рассмотрение экспертной организацией проекта строительства (с учетом приложенных к нему исходных документов) после подтверждения их требуемой комплектности и состава, а также установление стоимости экспертных работ, сроков и	2018-01-23 10:49:09	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внесение изменений в конкурсную документацию

			продолжительности их проведения, являются основанием для заключения договора с заказчиком на проведение комплексной вневедомственной экспертизы по представленному проекту строительства. Согласно подпункту 2) пункта 31 Правил №299, сроки и продолжительность проведения комплексной вневедомственной экспертизы, осуществляемой экспертной организацией, устанавливаются договором, заключаемым между исполнителем и заказчиком, но не превышают: 30 (тридцать) рабочих дней по проектам строительства объектов, одновременно являющихся технологически и технически не сложными объектами II уровня ответственности, не относящихся к категории потенциально				

			опасных. В связи с чем техническую спецификацию необходимо привести в соответствие с Приказом № 299: абзац первый пункта 2 после слов «30 рабочих дней» дополнить словами «со дня принятие на рассмотрение экспертной организацией проекта строительства (с учетом приложенных к нему исходных документов) после подтверждения их требуемой комплектности и состава».			
5	150240003724	Замечание к КД	Также в этом разделе Технической спецификации указано, что «Сроки и продолжительность проведения комплексной экспертизы: 20 (двадцать) рабочих дней после заключения договора. Тогда как согласно пунктам 20 и 21 Правил №299, принятие на рассмотрение экспертной организацией проекта строительства (с учетом приложенных к нему	2018-01-22 09:22:33	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внесение изменений в конкурсную документацию

			исходных документов) после подтверждения их требуемой комплектности и состава являются основанием для заключения договора с заказчиком на проведение КВЭ по представленному проекту строительства. При этом комплектность и состав представленного проекта строительства и исходных документов проверяется в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня регистрации указанных материалов посредством электронного портала www.epsd.kz. В связи с чем, данный пункт следует изложить в следующей редакции «Сроки и продолжительность проведения комплексной экспертизы: 30 (тридцать) рабочих дней с даты принятия на рассмотрение экспертной организацией проекта строительства (с учетом приложенных к нему документов) после				

			подтверждения их требуемой комплектности и состава.» Кроме того, техническая документация представляемая на КВЭ должна содержать исходно-разрешительные документы, в том числе ПИР согласно Приложениям к Правилам №299. Просим предоставить Общую поянительную записку.			
6	150840014890	Замечание к КД	В связи с внесенными изменениями в Правила «Проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации, предназначенных для строительства новых, а также изменения (реконструкции, расширения, технического перевооружения, модернизации и капитального ремонта) существующих зданий и сооружений, их комплексов, инженерных и	2018-01-22 17:39:58	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внесение изменений в конкурсную документацию

			транспортных коммуникаций независимо от источников финансирования» утвержденным Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 1 апреля 2015 года №299, необходимо внести изменение в технической спецификации и установить срок проведения экспертизы - 30 рабочих дней со дня прохождения комплектации на портале epsd.kz.			

Принято решение о внесении изменения в конкурсную документацию на основании отправленного (ых) уведомления (й) Камеральным контролем по лоту (ам):

№ лота	**Сумма лота**	**№ уведомления**	**Дата доставки уведомления**
16298901-ОК1	1469623	17346	2018-01-22 20:00:43

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Главный специалист Сейтжапарұлы Бақыт

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;

Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»